Zatgcznik nr 1 do SWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamowienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz
sprawowanie nadzorow autorskich dla:

zadania Ill: budowy drogi dla roweréw wraz z przebudowa chodnika oraz infrastrukturg
transportowa w ul. Gtebokiej na odcinku od Al. Krasnickiej do ul. Wiercienskiego,

zadania VII: doposazenia zatok autobusowych w ciggu Al. Warszawskiej oraz
ul. Abramowickiej.

1. W sklad zamawianych dokumentacji projektowych wchodza nastepujace elementy
opracowania — dla kazdego z zadan wymienionych w pkt. 2 odrebnie:

1.1. Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzah geometrycznych infrastruktury

rowerowej i pieszej wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu w ilosci
3 egzemplarzy zawierajgcej: materiat opisowy (opis techniczny) oraz materiat graficzny
(plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podtuzne, przekroje normalne, projektowane
konstrukcje nawierzchni, analize istniejgcego oswietlenia w odniesieniu do przebiegu
nowych ciggow pieszych i drog dla roweréw wraz z ewentualng lokalizacjg nowych
stupow os$wietleniowych — 3 egz.
Wykonawca po przediozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowych drog dla rowerow i pieszych, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu
pozytywnej opinii, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych, na zabezpieczenie lub
usuniecie kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z przebudowg ww. drég dla
rowerow do stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym
zakres budowy/ przebudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:

» skala mapy 1:500,

* mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej wektorowej 2D w formacie
danych odpowiadajgcych standardom s$rodowiska CAD i kompatybilnym
z formatem *.dxf lub *.dwg — 1 egz. (CD/DVD),

e oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape na materiale papierowym
wraz z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach
wigzanych z naklejong kartg tytutowa, ztozone do formatu A4 — 1 egz.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ klauzule urzedowg o wpisie do ewidencji

materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robét
poza istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykonac:

» dokumentacje zawierajgcg materiaty opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci
(jednostkowe mapy odrebnie dla kazdej dzielonej nieruchomosci oraz mape
zbiorczg, sporzgdzone zgodnie z odrebnymi przepisami) — 5 egz,

* dokumentacje czasowego korzystania z nieruchomosci (ustanowienie
stuzebnosci) obejmujgce w szczegdolnosci: mape do celdéw prawnych
sporzadzong na mapie zasadniczej, linie rozgraniczajgce (granice pasa
drogowego), wspotrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéow
charakterystycznych ulic i obiektoéw inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej
pod inwestycje nieruchomosci — po 5 egz.

c) nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje techniczng projektu osnowy dla
uzupetnienia bazy punktéw osnowy szczegodtowej po zniszczeniu lub uszkodzeniu
punktow z obszaru projektowanego pasa drogowego i z jego bezposredniego
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sgsiedztwa.
W/w dokumentacja powinna posiada¢ klauzule urzedowg o wpisie do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Mapy podziatowe powinny zawiera¢é wykazy zmian gruntowych 2z wyraznym
rozroznieniem dziatek niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy
synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomos$ci.
Przy opracowaniu map projektu podziatu nieruchomosci pod projektowany pas drogowy
nalezy wykonac:
a) analityczne opracowanie projektu podziatu (w tym wspotrzedne punktéw granicznych
i powierzchnie dziatek) i jego naniesienie na mape;
b) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez
zamarkowanie nowych punktéw granicznych za pomocg drewnianych palikéw.
Projekty podziatlu nieruchomosci powinny zawiera¢ dane dotyczace dzielonej
nieruchomosci i nowo wydzielanych dziatek gruntu oraz dziatek sgsiednich (informacje
z ewidenciji gruntéw, mape ewidencyjng, odpisy z ksigg wieczystych).
Przed przystgpieniem do  wyznaczenia w terenie projektowanych granic pasa
drogowego nalezy wznowi¢ znaki graniczne lub wyznaczy¢ punkty graniczne dziatek
zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z czynno$ci
wznowienia znakow granicznych lub wyznaczenia punktow granicznych Wykonawca
sporzgdza protokdt protokédt [16.18].

1.3. Przygotowanie materiatdbw oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia: wypetniony wniosek
(wraz z wymaganymi zatgcznikami) o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U z 2023 r.
poz. 1094, z pdzn. zmianami) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu
planowanego przedsiewziecia drogowego na $rodowisko, jezeli organ wydajgcy
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego
sporzadzenia. W postepowaniu nalezy zawrze¢ informacje, ze w zakresie projektu pn.
,Mobilnos¢ indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie
miasta Lublin” wchodzg réwniez inne zadania, dla ktérych prowadzone bedzie odrebne
postepowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach tj. nastepujgce
zadania:

* budowa drogi dla roweréw w ul. Stawinkowskiej na odcinku od ul. Mieczykowej do
ul. Kameliowej,

* budowa drogi dla roweréw oraz chodnika w Al. Witosa na odcinku od ul. A.
Grygowej do ul. Doswiadczalnej,

* budowa drogi dla roweréw wraz z budowg i przebudowg chodnika oraz
infrastrukturg przystankowa w ul. Szeligowskiego i Potnocnej na odcinku od
skrzyzowania z Al. Smorawinskiego do skrzyzowania z Al. Kompozytoréw Polskich,

* budowa drogi dla roweréw wraz z przebudowg chodnika oraz infrastrukturg
przystankowg w ul. Roztocze na odcinku od Al. Krasnickiej do ul. Wielkopolskiej,,

* budowa drogi dla roweréw oraz przebudowa chodnika w Al. Krasnickiej na odcinku
od ul. Zana do ul. Roztocze,

* budowa drogi dla rowerow wraz z przebudowg chodnika w ul. Nateczowskiej w
Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. Cisowg do skrzyzowania z Al. Krasnicka,

* budowa drogi dla roweréw oraz budowa i przebudowa chodnika w ul. Plewinskiego
na odcinku od ul. Grygowej do ul. Spiessa i Braci Krausse na odcinku ul. Spiessa
od ul. Plewinskiego do granicy miasta oraz odcinka ul Braci Krausse od ul.
Plewinskiego do ul. Vetterow,

* budowa drogi dla roweréw wraz z przebudowg chodnika oraz infrastrukturg
przystankowg w ul. Smoluchowskiego na odcinku od wysoko$ci posesji
Smoluchowskiego 1 do ul. Budowlanej oraz ul. Herberta od ul. Budowlanej do ul.
Dunikowskiego,
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* budowa drogi dla rowerow oraz przebudowa chodnika w ul. Podzamcze na odcinku
od al. Al. Tysigclecia do wysoko$ci posesji Podzamcze 2 oraz w ul. Walecznych na
odcinku od ul. Podzamcze do ul. Andersa,

* budowa drogi dla roweréw oraz budowa i przebudowa chodnika ul. Orkana na
odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Roztocze,

* budowa drogi dla roweréw oraz przebudowa chodnika w ul. Zwycieskiej na odcinku
od ul. Orkana do Al. Krasnickiej,

* budowa drogi dla roweréw od ul. Stawinkowskiej — dziatka nr ewid 3/7 (ark. 8, obr.
31) do istniejgcej sciezki przy ul. Solidarnosci,

* budowa drogi dla roweréw oraz przebudowa chodnika w ul. Abramowickiej na
odcinku od ul. Gtuskiej do istniejacej petli autobusowe;j,

* budowa drogi dla roweréw oraz przebudowa chodnika w ul. Warszawskiej na
odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawcdéw do wysoko$ci posesji Warszawska
68a.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

niezbedne bedzie réwniez uwzglednienie Stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w sprawie koniecznosci uwzglednienia szczegétowych celéw ochrony

obszaréw Natura 2000 z dnia 5 sierpnia 2021 r. (decyzja

o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach musi uwzgledniaé zapisy dotyczgce Planéw

zadan ochronnych dla obszaréw Natura 2000) — 3 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w odrebnej teczce
kompletnej dokumentacji (m.in. KIP, raport, pisma, postanowienia dot. wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, itp.).

1.4. Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznosci od przyjetej

kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego) — po 3 egz.
Przedmiotowe opracowanie powinno spetniaC wymagania Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r,,
poz. 463).

1.5. Wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.682 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1679), w tym:

a) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 5 egz.,

b) Wykonanie projektéw architektoniczno-budowlanych wszystkich branz zgodnie
z ustawg z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r., poz.682 tj. z pozn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679) {j.:
» drogowej—po 5 egz.,

* elektrycznej - m.in. oswietlenie drog dla roweréw i pieszych, przejs¢
i przejazdow przez przez jezdnie ulic, zasilenie punktéw informacji pasazerskiej,
biletomatu i wiat przystankowych — po 5 egz.,

* telekomunikacyjnej - kanat technologiczny, - po 5 egz.

* konstrukcyjnej m.in. w razie potrzeby budowa konstrukcji oporowych,
posadowienia stupow sygnalizacji swietlnej, punktow informacji pasazerskiej i
biletomatu- po 5 egz.

* przebudowy drogowej sygnalizacji Swietinej z podziatem na branze: czes¢
ruchowa, elektryczng, konstrukcyjng, telekomunikacyjng — po 5 egz.

» zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym ukfadem infrastruktury rowerowej i pieszej (m.in. przebudowa
wpustoéw kanalizacji deszczowej) - po 5 egz.

Zamawiajgcy wymaga, aby kazda branza zawarta byta w oddzielnym opracowaniu,
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stanowigcym samodzielny tom dokumentacji. Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia
w jedno opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego | projektu
technicznego (wykonawczego).

1.6. Wykonanie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
odrebnie — po 5 egz.

1.7. Przygotowanie materiatdw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ilosci — 2 egz.
Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca jest zobowigzany do uzupetniania,
korygowania itp. ww. materiatbw na kazde wezwanie organu administracji
architektoniczno-budowlanej do chwili uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe.
Wykonawca powinien liczy¢ sie z mozliwoscig wystagpienia w zakresie zadania
koniecznosci pozyskania roznych pozwolen na roboty budowlane np.: pozwolenia na
budowe, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej czy tez zgtoszenia robot.
W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ odpowiedni podziat dokumentacji
projektowej gwarantujgcy realizacje kompletnych robot budowlanych.
Ponadto Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznoS¢ wykonania dokumentacji
projektowych w formie oraz w ilosci gwarantujgcych uzyskanie w/w pozwolen.

1.8. Wykonanie projektow technicznych (wykonawczych) wszystkich branz:

a) drogowej —po 5 egz.,

b) elektrycznej - m.in. o$wietlenie drég dla rowerdw i pieszych, przejsc¢ i przejazdow
przez przez jezdnie ulic, zasilenie punktéw informacji pasazerskiej, biletomatu i wiat
przystankowych — po 5 egz.,

c) telekomunikacyjnej - kanat technologiczny, - po 5 egz.

d) konstrukcyjnej m. in. w razie potrzeby budowa konstrukcji oporowych, posadowienia
stupow sygnalizacji swietlnej, punktow informacji pasazerskiej i biletomatu- po 5
egz.

e) przebudowy drogowej sygnalizacji Swietlnej z podziatem na branze: czes¢ ruchowa,
elektryczng, konstrukcyjng, telekomunikacyjng — po 5 egz.

f) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem infrastruktury rowerowej i pieszej (m.in. przebudowa
wpustéw kanalizacji deszczowej) - po 5 egz.

1.9. Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajagcego m.in. opracowanie dokumentaciji
dendrologicznej — inwentaryzacja wszystkich drzew i krzewodw, zakres planowanej
wycinki oraz nowych nasadzen, Projekt Ochrony Zieleni (POZ) wraz ze Strefami
Ochrony Drzew (SOD) — po 5 egz.

W zakres zadan wykonawcy wchodzi rowniez uzyskanie decyzji zezwalajgcej na
usuniecie drzew i krzewow.

W projekcie branzy ,zielen” Wykonawca uwzgledni wymagania zawarte w warunkach
do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branzy ,zielen” (zatgcznik nr 9).
Projekt branzy ,zielen” podlega uzgodnieniu przez Wydziat Zieleni i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin.

1.10. Wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem zatwierdzenia —
po 4 egz.

1.11. Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (dotyczy wszystkich branz oddzielnie) — po 4 egz.,

1.12. Wykonanie przedmiarow robdt, kosztorysow ofertowych i inwestorskich (dotyczy
wszystkich branz) — po 3 egz.:
a) Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztoryséw inwestorskich
z wyszczegolnieniem wartosci robét dla poszczegdélnych branz — 3 egz.
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b) Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robét (wg pkt. 10.9
OP2),

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
tj. metodag kalkulacji uproszczonej,

d) kosztorysy powinny uwzglednia¢ podziat na koszty drogowe i transportowe,

1.13. Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw inwestorskich (w oparciu
o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiajgcego przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych -
po 3 egz. dla kazdej z branz wraz z wersjg elektroniczng na CD/DVD.

1.14. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego
stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

1.15. Pozyskanie niezbednych uzgodnienh projektéw budowlanych i projektoéw technicznych
(wykonawczych) z Zamawiajgcym, uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury
technicznej wraz z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji, zaopiniowanie usytuowania
sieci w referacie ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz innych niezbednych uzgodnieh
(w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe bagdz braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

1.16. Dokumentacje projektowag nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf,
jak rowniez nieedytowalnej tj. w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja
w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy
(w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB nalezy plik podzielic na czesci).
Ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna byé spojna z dokumentacjg
w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang ilos¢ i kolejnos¢ numeracji stron oraz
niezbedne opinie i uzgodnienia. Kosztorysy i przedmiary nalezy przediozy¢ w formie
pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath).
Ponadto, kosztorysy inwestorskie i ofertowe nalezy przedtozy¢ wersji edytowalnej
w programie OpenOffice CALC w formacie *.ods egz. (CD/DVD).

1.17. Pozyskanie wszelkich niezbednych warunkow branzowych zabezpieczenia bagdz
przetozenia uzbrojenia technicznego, opinii, decyzji administracyjnych oraz uzgodnien
projektow budowlanych, technicznych i projektéw wykonawczych w celu uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe bgdz braku sprzeciwu do
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

1.18. Przekazanie Zamawiajgcemu w odrebnej teczce oryginatdéw wszelkich decyzji, opinii,
uzgodnieh wraz z kompletng dokumentacjg bedacg przedmiotem uzgodnien.

1.19. Sprawowanie kompleksowych nadzoroéw autorskich nad realizacjg robét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego
zamowienia w zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z 2023 r., poz.682. z p6ézn.
zm.)

b) czynno$ci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
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Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej zmiany decyzji pozwolenia na
budowe.

e) dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.682 z pdzn. zm.) oraz
zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (tj. Dz.
U. z 2023 poz. 45),

f) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail,
telefon lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie),

g) Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 5 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich dla zakresu Zadania Il
oraz 2 pobyty dla zakresu Zadania VII. Jako jeden pobyt nalezy rozumie¢ przyjazd
projektanta lub zespotu projektantéw odpowiednich branz na teren budowy. Kazdy
taki pobyt powinien byé poswiadczony wpisem projektanta do dziennika budowy.

2. Ogdlna charakterystyka:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz ze sprawowaniem nadzoréw autorskich z podziatem na zadania:

lll. budowa drogi dla roweréw wraz z przebudowg chodnika oraz infrastrukturg
transportowg w ul. Gtebokiej na odcinku od Al. Krasnickiej do ul. Wiercienskiego

VII. doposazenie zatok autobusowych w ciggu Al. Warszawskiej oraz ul. Abramowickiej,

2.1. Budowa drogi dla roweréw wraz z przebudowa chodnika oraz infrastruktura
transportowa w ul. Gtebokiej na odcinku od Al. Krasnickiej do ul. Wiercienskiego.

Ul. Gleboka na odcinku zainwestowania jest drogg powiatowag w klasie technicznej
G/Z (gtdwna/zbiorcza). Na odcinku w klasie technicznej G jest to ulica dwujezdniowa o
przekroju ulicznym i nawierzchni bitumicznej, ze $rodkowym pasem dzielagcym zas$ na
dalszym odcinku, w klasie technicznej Z- jednojezdniowa. Wzdtuz ul. Gtebokiej wystepuje
obustronnie droga dla pieszych, ktéra na odcinku od skrzyzowania z ul. Wilehskg do
skrzyzowania z ul. Filaretow stanowi cigg dla pieszych i rowerdow.

W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego ul. Gtebokiej od strony potudniowej
znajduje sie istniejgca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny zieleni urzgdzonej
oraz tereny uczelni wyzszych. Od strony poinocnej — tereny uczelni wyzszych, zielen
urzgdzona, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Planowana inwestycja przebiegac bedzie jednostronnie.

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji m.in. obejmuje: budowe drogi dla
rowerdéw, przebudowe chodnika, wykonanie przejazdéw rowerowych, przebudowe
istniejgcej infrastruktury pieszo — rowerowej, przebudowe zatoki autobusowej, przebudowe
drogowej sygnalizacji swietlnej w zakresie zapewnienia ciggtosci drogi dla roweréw na
skrzyzowaniu ul. Gtebokiej i Al. Krasnickiej, przebudowe skrzyzowania S052 al. Krasnicka
— Gileboka — Naleczowska w niezbednym zakresie, przeniesienie oswietlenia/trakcji
trolejbusowej kolidujgcej z projektowang korektg geometrii skrzyzowania, montaz punktu
informacji pasazerskiej, wyznaczenie buspasa.
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Podstawowe parametry techniczne drogi dla rowerow:

diugos¢ - okoto 2540 m,
szerokos¢ -2,0:2,5m
rodzaj nawierzchni -AC

Dla potrzeb oszacowania kosztow robot Zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robét —
zatgcznik nr 2 oraz zestawienie planowanych robét — zatgcznik nr 13.

2.2. Doposazenia zatok autobusowych w ciggu Al. Warszawskiej oraz ul.
Abramowickie;j.

Al. Warszawska na odcinku objetym inwestycjg jest drogg powiatowg w klasie
technicznej Z (zbiorcza). Jest to ulica jednojezdniowa o przekroju ulicznym i nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi drogami dla pieszych.

W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego Al. Warszawskiej znajdujg sie tereny
zabudowy mieszkaniowej mieszanej oraz teren Parku Etnograficznego.

Planowana inwestycja obejmie m.in.: montaz punktu informacji pasazerskiej,
montaz wiat przystankowych oraz biletomatu, utozenie ptytek wskaznikowych.

Ul. Abramowicka jest drogg wojewddzkg w klasie technicznej G (gtdwna). Na
odcinku od skrzyzowania z ul. Gluskg i ul. Sierpinskiego do zjazdu do Szpitala
Neuropsychiatrycznego jest to ulica dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w kazdym
kierunku, o przekroju ulicznym i nawierzchni bitumicznej z obustronng drogg dla pieszych.
Na dalszym odcinku, do skrzyzowania z ul. Michatowskiego, jest to ulica jednojezdniowa o
jednym pasie ruchu w kierunku granicy miasta i dwoch pasach ruchu w kierunku miasta.
W bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego ul. Abramowickiej znajdujg sie tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej mieszanej oraz ustug
publicznych.

Planowana inwestycja obejmie m.in.: montaz wiat przystankowych, utozenie ptytek
wskaznikowych.

Podstawowe parametry techniczne infrastruktury transportowej:
Zgodnie z wytycznymi Zarzadu Transportu Miejskiego z dnia 14.07.2023 r., znak:

ET.083.5R.1.2023 - zatgcznik nr 15.

Dla potrzeb oszacowania kosztow robot Zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robot —
zatgcznik nr 3 oraz zestawienie planowanych robodt — zatgcznik nr 13

2.3. W pracach projektowych nalezy uwzglednic:

a) Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Zarzagdzania Ruchem
i Mobilnoscig UM Lublin (zatgcznik nr 5, 6) w zakresie inwestycji na ul. Gtebokiej.

b) Warunki techniczne wydane przez Wydziat Utrzymania Os$wietlenia Drogowego
i Sygnalizacji ZDiM (zatgcznik nr 7, 10, 12) w zakresie inwestycji na ul. Gtebokiej.

c) Warunki techniczne wydane przez Wydziat Opinii i i Uzgodnien ZDiM (zatgcznik
nr4).

d) Warunki i wytyczne opracowania dokumentacji projektowej wydane przez Wydziat
Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin (zatgcznik nr 8 i 11).

e) Warunki i wytyczne opracowania dokumentacji projektowej wydane przez Wydziat
Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin (zatgcznik nr 9).

f) Warunki przebudowy zatok autobusowych oraz budowy infrastruktury przystankowej
wydane przez ZTM w Lublinie (zatgcznik nr 14 i 15).

g) Zniesienie barier architektonicznych poprzez zaprojektowanie ptyt betonowych
wskaznikowych w rejonie przejsé dla pieszych,zatok autobusowych.

h) Zmiane oznakowania poziomego i pionowego dla podniesienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego w dostosowaniu do wprowadzonych rozwigzanh projektowych.
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i) Obnizenie kraweznikéw do poziomu ,zero” przy przejsciach dla pieszych przez
jezdnie, stanowigcych dojscie do przystankéw, likwidacja barier dla oséb
z ograniczong mobilnoscia.

j) Ustawienie koszy na $mieci na osobnych, przylegajagcych do chodnikow
nawierzchniach.

k) Ustawienie elementéw matej architektury (tawek parkowych, na osobnych,
przylegajgcych do chodnikéw nawierzchniach).

I) Woytyczne i zalecenia zawarte w dokumencie: ,Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki
rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” dostepne na stronie internetowej pod adresem:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-
2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-
wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-
standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88.23032.2 . html,

m) Wytyczne i zalecenia zawarte w dokumencie: ,Standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej Miasta Lublin” z 2010 roku (Zarzadzenie nr 415/2010
Prezydenta Miasta [ublin z dnia 10 czerwca 2010 r.) dostepne na stronie
internetowej pod adresem:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-

4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-
wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-
rowerowej-miasta-lublin,106,23053.2.html.

n) Zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem drogowym z uwzglednieniem rozdziatu kosztow
ponoszonych przez Zamawiajgcego i witadciciela urzadzenia zwigzanych
z przeniesieniem urzgdzen. W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami
infrastruktury technicznej winny by¢ zachowane dotychczasowe witasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen.

o) Ustawienie tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu. Tablice muszg byc¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

2.4. Informacje dodatkowe:

a) Kluczowym rezultatem wdrazanych dziatan ma by¢ zapewnienie sprawnego
funkcjonujgcego i atrakcyjnego dla mieszkancow systemu mobilnosci na obszarze
miasta, co w konsekwencji ma doprowadzi¢ do zmniejszenia emisji CO, i innych
zanieczyszczen ucigzliwych dla srodowiska i mieszkancow m.in. przez zwiekszenie
efektywnosci energetycznej systemu transportowego i doprowadzi¢ do zwiekszenia
atrakcyjnosci transportu publicznego oraz redukcje zattoczenia motoryzacyjnego.

b) W trakcie przygotowywania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ kwestie odpornosci na
zmiany klimatyczne wynikajgcg z zapisbw Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2021/1060 ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczace
m.in.. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowa infrastruktura musi
zostaé zaprojektowana i wykonana w sposob uwzgledniajgcy niekorzystny wplyw
zmian klimatycznych, tzn. nalezy uwzgledni¢ rozwigzania zwigkszajgce odpornosé
infrastruktury w przypadku nasilonej czestotliwoéci wystepowania ekstremalnych
Zjawisk pogodowych lub tez rozwigzania ograniczajgce ryzyko wptywu tego typu
Zjawisk na zachowanie stabilnosci i trwatosci projektu. Rozwigzania te powinny
dotyczyé zaréwno etapu realizacji, jak tez dalszego utrzymania wybudowanej
infrastruktury.  Przyjmowane  rozwigzania powinny uwzgledniaC zasade
.efektywnosci energetycznej przede wszystkim” oznaczajgcej podejmowanie
dziatan i wybieranie takich rozwigzan, ktore zwiekszajg efektywnos$¢, wydajnosc i
skutecznosc, zaréwno po stronie popytu jak
i podazy energii.

c) Nalezy wybieraé rozwigzania prowadzgce do zmniejszenia emisji pytdw i gazow
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https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=129865
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=129865
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=129865
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html

cieplarnianych, w tym dwutlenku wegla, w celu osiggniecia neutralnosci
klimatycznej w 2050 r., czy wspierajace wykorzystanie OZE oraz takie, ktore nie
czynig powaznych szkdd dla celéw Srodowiskowych, zgodnie z zasadg Do Not
Significant Harm ,nie czyn znaczacej szkody” (szczegdtowe wytyczne dostepne sg
w dokumencie DNSH - zasada nieczynienia znaczacej szkody srodowisku (do no
significant Harm - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2 oraz w zapisach programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 dot. DNSH oraz w dokumencie
Ocena DNSH1 dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-
2027 | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

d) W tym Kkontekscie przygotowywana dokumentacja powinna uwzgledniaé
rozwigzania poprawiajgce jakos¢ srodowiska, chronigce istniejgce zasoby w tym
w szczegolny sposdb drzewa, uwzgledniajgce adaptacje i przeciwdziatanie
zmianom klimatu oraz transformacje w kierunku gospodarki niskoemisyjnej
czy neutralnosci klimatycznej i by¢ zgodna z zatozeniami Strategicznego planu
adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywg do roku 2030 (SPA 2020) oraz Polityki ekologicznej panstwa 2030.
Opracowaniem, ktére moze by¢ pomocne przy okresleniu niezbednego minimum
moze by¢ rowniez Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian
klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski
zywiotowe przygotowany przez Departament Zrownowazonego Rozwoju
w Ministerstwie ~ Srodowiska w roku 2015, dostepny pod adresem:

https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-
klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-
zywiolowe/ oraz wytyczne techniczne zawarte w dokumencie ,Dziennik Urzedowy
C 373/2021 dostepne pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=0J:C:2021:373:
FULL&from=EN

e) Projektowanie infrastruktury przy zastosowaniu horyzontalnej zasady réwnosci
szans i niedyskryminacji, w tym w szczegdlnosci dostepnosci dla oséb
ze szczegollnymi potrzebami, tj. zapewnienia osobom tym, na réwni z innymi
osobami petnosprawnymi, jednakowego dostepu do sprawiedliwego i petnego
uczestnictwa we wszystkich dziedzinach zycia, na jednakowych zasadach. Zasada
ta moze by¢ realizowana poprzez zastosowanie uniwersalnego projektowania oraz
mechanizmu racjonalnych usprawnien. Sg to narzedzia umozliwiajgce
kompleksowe podejscie do planowania i projektowania zaréwno produktow, jak
i odpowiedniego otoczenia, majgce na celu promowanie spoteczenstwa
wigczajgcego wszystkich obywateli, oraz zapewniajgce im petng rownosé oraz
mozliwos¢ uczestnictwa. W tym celu warto skorzysta¢ z rozwigzan i narzedzi
dotyczgcych poprawy dostepnosci w obowigzujgcych aktach prawnych, takich jak
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych, projekt Wytycznych
dotyczgcych zasad réwnosciowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027 wraz
z zalgcznikiem nr 2, standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027
dostepny pod adresem:
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-dotyczace-
realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/.

f) Przy projektowaniu infrastruktury drég dla roweréw nalezy wzig¢ pod uwage zapisy
rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury wytycznych dotyczace organizacji
bezpiecznego ruchu rowerowego Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego —
Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl) czy tez zapisy dokumentu
Standardy projektowe dla tras rowerowych wojewddztwa lubelskiego Dokument-
Standardy-Lubelskie-przyjete-przez-ZWL..pdf W tym kontekScie nalezy roéwniez
rozwazy¢ zaprojektowanie opisanych w tych dokumentach rozwigzan zwigzanych z
towarzyszacy infrastrukturg rowerowg
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https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN
https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe/
https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe/
https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe/
https://pois.inig.pl/poradnik-przygotowania-inewstycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe/
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2

3. Materiaty wyjsciowe:

3.1. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie:

a) geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego,

b) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w niezbedny zakresie,

c) niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia branzowe na zabezpieczenie
lub usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowanym ukfadem
pieszo - rowerowym od stosownych zarzadcéw sieci.

d) Wykonawca wykona we wilasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego
oraz prognozy ruchu.

e) Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepciji®, o ktérej mowa w pkt. 1.1.
i uzyskaniu pozytywnej opinii od Zamawiajgcego, przygotuje pisemne wystgpienia
0 wydanie warunkéw branzowych na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejacej
infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem pieszo - rowerowym
(wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres inwestyciji).

4. Ogdbine wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan
projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie
z umowg. Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla projektowanych obiektéw okre$la ustawa prawo budowlane oraz
ustawa o samorzgdzie zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Obiekty nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomie budowy
i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem technologii robét
i materiatéw, kierujgc sie zasadg projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia
zatozonych celéw. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
postanowien podczas wykonywanych opracowan projektowych. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw, lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatdw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

5. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych:
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemul.

6. Zakres prac geodezyjnych:

6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg sporzgdzenia numerycznych map
sytuacyjno-wysokosciowych.

Prace geodezyjne obejmuja:

a) analize istniejgcych, we wtasciwym osrodku geodezyjnym, dokumentacji
geodezyjno - kartograficznych pod katem ich wykorzystania, a w szczegdlnosci
analize doktadnosci osnow geodezyjnych (poziomych i wysokosciowych) oraz
analize istniejgcych map geodezyjnych,

b) poréwnanie istniejagcej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegétow | grupy,

c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy,

d) dokonanie wywiadu branzowego dotyczgcego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
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(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych
w zaleznosci od potrzeb),

e) opracowanie numerycznej wektorowej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéow
projektowych w skali 1:500,

f) sporzadzenie opiséw topograficznych punktéw osnowy pomiarowej, sytuacyjnej
i wysokosciowej (tradycyjnie i numerycznie),

g) opracowanie niezbednych map jednostkowych (oddzielnie dla kazdej
nieruchomosci) i opiséw do podziatdw gruntow (projekty podziatu nieruchomosci)
i czasowego zajecia gruntdw wraz z mapg zbiorczg podziatu nieruchomosci,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatow

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6.2. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac zostat okreslony w pkt 2 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
Szerokosc¢ terenu niezbednego do opracowania bedzie wynikac z przyjetych rozwigzan
projektowych.

6.3. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane numeryczne wektorowe mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe powinny zawierac
uzgodnienia branzowe odnosnie istniejgcych i projektowanych urzgadzen naziemnych
i podziemnych. Uzgodnienie usytuowania sieci w referacie ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin nalezy
wykona¢ na mapie poréwnania z terenem. Mapy sytuacyjno—wysokosciowe powinny byc¢
zaewidencjonowane we wtasciwym osrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie map powinno by¢ opracowane w formacie pozwalajgcym
na wykorzystanie danych w programach stosowanych we wifasciwych osrodkach
geodezyjnych (w tym celu Wykonawca uzgodni to z wtasciwymi osrodkami geodezyjnymi)
w szczegoélnosci w formacie ktéry obstuguje EWMAPA, oraz w programie stosowanym
przez Zamawiajgcego (Adobe Reader, AutoCAD).
Poza treScig mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierac informacje na temat:

a) aktualnego stanu drzew i krzewdw, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru

stanu prawnego ewidenc;ji gruntow,

b) istniejgcych drog,

c) parametry odwodnienia i rzedne elementoéw odwodnienia,

d) opisane granice ewidencyjne i granice obrebow,

e) numery nieruchomosci.

B. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

7. Materiaty, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych:

7.1. Materiaty do badan i prac projektowych:

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére
spetniajg wymagania opisu przedmiotu zamowienia i polskich przepiséw, norm
i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem
badan i prac projektowych.

7.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obiektéw (w tym niezbedne dla posadowienia obiektow badania
geotechniczne podtoza),

b) Wykonawca wykona na wiasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego
i prognozy ruchu drogowego,
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c) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiarow i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy
ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami
umowy, przepisow i polskich norm,

d) Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na
uzytkowanie.

e) Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym
przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

7.3. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektéw drogowych powinna zawierac:

a) geometrie trasy drogi przeznaczonej do ruchu roweréw oraz do ruchu pieszych
w planie sytuacyjnym (pomiary szerokoéci drogi, skrzyzowan i zjazdow w terenie),

b) profile podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby zagescic),

c) przekroje podtuzne na zjazdach,

d) przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne,

e) przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych oraz w osi kazdego zjazdu),

f) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktow charakterystycznych (np. terenu
przylegtego na zjazdach do posesji i wejs¢ do budynkow),

g) inwentaryzacja: chodnikéw, urzgdzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego
i pionowego oraz urzgdzen technicznych drogi (bariery, ptotki, inne),

h) badania geotechniczne podfoza gruntowego,

i) pomiary ruchu wraz z prognozg (ze strukturg rodzajows i kierunkows),

j) sprawdzenie przejezdnosci.

7.4. Dla urzadzenia ochrony srodowiska:

Inwentaryzacja zieleni istniejgcej (drzewa i krzewy) z projektem ewentualnych nasadzen,
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Lublin (zatgcznik nr 9).

Przygotowywana dokumentacja powinna uwzglednia¢ rozwigzania poprawiajgce jakosc
srodowiska, chronigce istniejgce zasoby w tym w szczegdélny sposob drzewa.

7.5. Dla urzgdzen infrastruktury technicznej:
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

7.6. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzgdzen
Opracowana dokumentacja bedzie podstawowym dokumentem opisujgcym przedmiot
zamowienia na wykonanie robot budowlanych. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach
projektowych zastosowanie materiatbw do wykonania obiektéw budowlanych i urzgdzen,
ktore spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow oraz sg zgodne z wymaganiami
norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji materiaty do
wykonania obiektéw budowlanych winny by¢ opisane zgodnie z ustawg z dnia 11.09.2019 r.
prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) art. 99 ust. 4. Przedmiotu
zamowienia nie nalezy opisywa¢ w sposob, ktory mogiby utrudnia¢ uczciwg konkurencje,
w szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych, nazw wiasnych, patentéow lub
pochodzenia, ktére charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia,
ktérego nie mozna opisaCc za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” Zamawiajgcy dopuszcza
odstepstwo od w/w wymogow wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 99 ust. 5i ust. 6
ustawy prawo zamowien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do opisania
proponowanych materiatdw i urzgdzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez
podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie
nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej
dwéch producentéw materiatdw lub urzadzen i dopisania ,lub rownowazne”. W tej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia tabeli rownowaznosci.
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C. SZATA GRAFICZNA.

8. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia

wymagania:
8.1. zapewnia czytelnosé, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

8.2. czesS¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

8.3. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

8.4. cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie
spis tresci,

8.5. rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego: kazdy rysunek powinien by¢
opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdinych czesci
skladowych opracowania projektowego,

8.6. szata graficzna i uktad projektu budowlaneg0 0 powinna spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1679 ),

8.7. ponadto wymaga sie aby czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego
edytora tekstow w formatach ogdlnie stosowanych tj. *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf,

8.8. obliczenia ilosci podstawowych robot byly wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego w formatach *.ods jak réwniez w formacie *.pdf,

8.9. czes¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym na otwarcie
pliku w programie AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

8.10. Calos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem na
CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

9. Informacje dotyczace teczek na dokumentacje.

9.1. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca
przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng szate graficzng opracowan
projektowych.

9.2. Dokumentacja powinna byé zapakowana w teczki z rgczkg — kazda teczka powinna
stanowi¢ kompletny projekt budowlany lub techniczny (wykonawczy).

9.3. Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki,
w Srodku i na grzbiecie.

9.4. Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

D. ZAWARTOSC OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

10.0golne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw,
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu
Przedmiotu Zamdwienia oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco

przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w_terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu

odwotawczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi

niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce:

a) do uzyskania uzgodnienia projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych
(wykonawczych) z Zarzgdem Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie,
ul. Krochmalna 13j, Lublin (w zakresie branzy drogowej) oraz Zarzadem Drog i
Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin (m. in. w
zakresie infrastruktury przystankowej).
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b) do uzyskania uzgodnienia branzowych projektéw budowlanych i technicznych
(wykonawczych) poszczegolnych zadan z wkasciwymi zarzgdcami sieci.

c) Uzgodnienie projektow drogowej sygnalizacji swietlnej z Wydziatem Zarzgdzania
Ruchem i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin

10.2. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych:

a) Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje robo6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem
projektowym, w zakresie udzielania wyjasnien i udzielania odpowiedzi na zapytania
dotyczgce dokumentacji projektowej i spraw technicznych inwestyciji.

b) Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia w jedno opracowanie projektu technicznego
z innymi czesciami projektu budowlanego.

c) Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja kazdej z branz byla zawarta
w oddzielnym opracowaniu, stanowigcym samodzielny oprawiony tom, a kompletny
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny (wykonawczy) skfadajgcy sie z poszczegolnych toméw projektow
branzowych) byt spakowany w odrebnej teczce (lub teczkach).

d) Zamawiajgcy wymaga, aby czesci: opisowa i rysunkowa dokumentacji byty
opatrzone oryginalnymi podpisami projektantéw i sprawdzajgcych.

e) Zamawiajagcy wymaga, aby projekty PAB i PT(W) oswietlenia byly ztozone do
uzgodnienia u Zamawiajgcego w tym samym czasie.

fy Po uzyskaniu warunkow technicznych od zarzgdcéw lub wiascicieli sieci na
usuniecie kolizji z projektowanym uktadem drogowym, Wykonawca zobowigzany
jest do ich szczegotowej analizy i potwierdzenia, ze wskazany w warunkach
przebudowywany zakres danej sieci wynika wylgcznie z przyjetych rozwigzan
uktadu drogowego i w projekcie przebudowy sieci nie wprowadzono ulepszen
urzgdzen w rozumieniu art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

10.3. Dokumentacja przedstawiajgca ustalenie geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych powinna by¢ sporzgdzona w oparciu o treS¢ rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
[16.12].

Projekt badan powinien by¢ sporzgdzony przy udziale projektantéw wszystkich branz.
Wykonawca wykona wszelkie niezbedne badania konieczne do opracowania tej
dokumentaciji.

Rozstaw odwiertow wzdtuz osi Sciezki rowerowej < 200 m.

10.4. Projekt budowlany:

Projekt budowlany bedzie opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679) i w warunkach technicznych. Zamawiajgcy
nie dopuszcza tgczenia w jedno opracowanie Projektu technicznego (wykonawczego)
z Projektem zagospodarowania terenu i Projektem architektoniczno-budowlanym.
Celem tego opracowania projektowego jest wuzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robo6t budowlanych.

Projekt budowlany powinien zawierac¢ :
a) Projekt zagospodarowania terenu - zawartos¢ musi by¢é zgodna miedzy innymi
z trescig rozdziatu 2 rozporzgdzenia [16.9] i zawiera¢ co najmniej:
* Czes¢ opisowg - zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z rozporzagdzeniem
[16.9]. tj zawierac:
* okreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany
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- zakres catego zamierzenia,

» okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

* projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie
terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

+ zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych,

* informacje i dane: czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

* inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych;

* informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

b) Czes¢ rysunkowg — zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 15, 16
i 17 rozporzadzenia [16.9]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie
podpisaé projektanci wszystkich branz.

c) Elementy informaciji o obszarze oddziatywania obiektu.

* Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

* wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

» zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

d) Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektow
(branz) - zawartos¢ musi by¢ zgodna m. in. z trescig Rozdziatu 3 rozporzadzenia
[16.9]. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem [16.9] projekt architektoniczno-budowlany
zawiera:

» (Cze$¢ opisowg - zawartos¢ musi byé zgodna m. in. z § 20 ust. 1
rozporzadzeniem [16.9].

* (Czes¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede
wszystkim spetnia¢ wymagania m. in. rozporzgdzenia [16.8]. Czes¢ rysunkowa
powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

Dla obiektéw drogowych:

* plan orientacyjny (1:10 000),

* plan sytuacyjny (1:500),

* przekroje normalne — charakterystyczne(1:50),

* szczegOty konstrukcyjne - w zaleznosci od potrzeb,

* przekroje podtuzne (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych.
Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:

* rozwigzania wynikajgce z uzgodnien i przepiséw branzowych.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego
decyzji pozwolenia na budowe bgdz zgloszenia roboét budowlanych__poprzez
udzielanie wyjasnieh oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupetnien.
e) Czes¢ formalna.
Zawiera opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i warunki pozyskiwane
w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, w tym wynikajgcych z przepiséw
odrebnych ustaw. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich
elementéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:
e zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy drég, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy
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zarzgdzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,
* wilasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegolnymi.
* Dla ww. dokumentéw nalezy zamiesci¢ wykaz i wykona¢ kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione).
Ponadto do czesci formalnej projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ informacje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wg wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [16.17].

10.5. Projekty techniczne (wykonawcze) dla wszystkich projektowanych obiektéw (branz) -
zawarto$¢ musi by¢ zgodna m. in. z treScig Rozdziatu 4 rozporzadzenia [16.9] oraz
Rozdziatu 2 rozporzgdzenia [16.10].

Ponadto, celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robdt budowlanych. Podstawg dla
opracowania projektu technicznego (wykonawczego) jest projekt budowlany. Projekt
techniczny (wykonawczy) powinien by¢ spojny z projektem zagospodarowania terenu

oraz projektem architektoniczno-budowlanym i ma zawiera¢ rozszerzenia w/w
opracowan o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
a) mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamodwienia przez

wykonawcow ubiegajgcych sie o zamowienie na wykonanie rob6t budowlanych,
b) potrzeb przysztego procesu wykonawstwa rob6t budowlanych.
Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane
z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robot.
W skfad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujgce skfadniki obejmujgce
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:
c) Wycigg z projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami,
zawierajgcy uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robaot.
d) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktére byly potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolenn wymaganych przepisami odrebnymi.
e) Rysunki wykonawcze:
* Dla obiektéw drogowych:
* plan orientacyjny (1:10 000),
* plan sytuacyjny w skali 1:500,
» profile podtuzne drég dla rowerdéw (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych,
* przekroje poprzeczne drog dla rowerow (1:100),
* przekroje normalne — charakterystyczne (1:50),
* szczegoty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,
* schematy wytyczenia osi drog dla roweréw za pomocg wspotrzednych,
* plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),
* szczegoty elementow wyposazenia technicznego,
* na budowe i przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i nie
zwigzanej z drogg - wedtug wymagan branzowych.

10.6. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych

przepisami szczegolnymi:

Materiaty nalezy wykona¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych

opinii, uzgodnien i pozwolen:

a) Materialy oraz wniosek do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

b) Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

c) Materialy uzyskania decyzji rozbiérkowych budynkéw (w przypadku takiej
koniecznosci),

d) Materiaty do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID,

e) Materialy do wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub o warunkach zabudowy
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fy Plan wyrebu (projekt gospodarki istniejagcym drzewostanem) wraz z projektem
ewentualnych nasadzen drzew i krzewow,

g) Materialy oraz wniosek do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz braku
sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, zgodnie z ustawa [16.1],

h) Materiaty oraz wniosek do udzielenia zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno
budowlanych (w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych niezgodnych
z warunkami technicznymi) — zgodnie z ustawg [16.1],

i) Inne materiaty niezbedne, w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie
i uzgodnienia dla opracowanej dokumentacji projektowe;j.

10.7. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony
przez organ zarzgdzajgcy ruchem wg rozporzgdzenia [16.15],

10.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz
i asortymentéw robdt — w ukfadzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych
Ogdélinych  Specyfikacjach  Technicznych.  Wykonawca  bedzie  uczestniczyt
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robét budowlanych
objetych niniejszym zamdwieniem w zakresie udzielania wyjasnien i udzielania
odpowiedzi na zapytania dotyczace dokumentacji projektowej i spraw technicznych
inwestycji. STWIORB winny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [16.10].

10.9. Przedmiary robaét

a) W przedmiarze roboét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

b) Przedmiary robo6t winny zawiera¢ szczegodtowe wyliczenie ilosci robot oraz tabele:
robét ziemnych, zdjecia humusu, plantowania skarp nasypow i wykopow,
zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikow,
drég rowerowych, wykaz robot na zjazdach (w pasie drogowym i poza — w tym
zestawienie dtugo$ci zastosowanych obramowan - kraweznikéw, obrzezy,
opornikébw wykaz ogrodzeh i obiektow do rozbidrki, wykaz oznakowania i inne
w zaleznosci od potrzeb i przyjetych rozwigzan projektowych.

10.10. Kosztorys inwestorski:

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy
i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
rob6ét budowlano-montazowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym
z zawartoscig tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski powinien odpowiadaé¢ m. in.
wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu [16.8] i ustawie [16.6].
Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
a) strone tytutowa,
b) ogding charakterystyke obiektu lub robét oraz:

* opis podstaw i metod sporzgdzania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki

cenowe do kosztorysowania, poziom cen),

+ zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajgcym),
c) przedmiar robot,
d) kalkulacje uproszczong,
e) tabele elementéw scalonych.
Kosztorys powinien byé sporzgdzony na podstawie przedmiaru robét, w nastepujgcym
uktadzie:

* L.p. elementu kosztorysowego,

* podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,

* nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,

* numer elementu rozliczeniowego,
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* nazwa elementu rozliczeniowego,
* jednostka miary,

* ilos¢ jednostek,

* cena jednostkowa,

* cena za element rozliczeniowy.

Zbiorczy kosztorys inwestorski: Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony w formie tabeli.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi
formutami  powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych
kompatybilnym z OpenOffice.

Kosztorysy inwestorskie powinny zosta¢ sporzadzone w rozbiciu na koszty
transportowe i drogowe.

Koszty transportowe obejmujg m.in.: wiaty przystankowe wraz infrastrukturg
przystankowa, punktami dynamicznej informacji pasazerskiej

Koszty drogowe obejmujg m.in.: budowe/ przebudowe odcinkéw drég dla roweréw oraz
dla pieszych
Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), ti. metodg kalkulacji
uproszczonej

Wykonawca uzgodni podziat kosztorysow na koszty drogowe i transportowe
z Wydziatem Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin.
Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie powinny uwzglednia¢ pozycije
dotyczgcg wykonania i montazu tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu.
Tablice muszg zosta¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Podrecznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie
informaciji i promociji.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi
formutami  powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych
kompatybilnym z OpenOffice

10.11. Kosztorysy ofertowe
Ukfad przedmiardw robét i kosztorysoéw ofertowych, powinien zawiera¢ przywotanie do
poszczegolnych elementdw rozliczeniowych zawartych w STWIORB.

10.12. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia:

a) Karta informacyjna przedsiewziecia,

b) Poswiadczona przez witasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujgcej obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie (z legendg na
mapach),

c) Wypisy z rejestru ewidencji gruntow aktualne na dzien skfadania wniosku,

d) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e) Wykazy witascicieli dziatek w zakresie oddziatywania inwestyciji,

f) Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko - jezeli organ wydajgcy
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek
sporzgdzenia raportu.

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie [16.7].

10.13. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
Skiad dokumentaciji :
a) Czes¢ opisowa i formalno-prawna:

» charakterystyka inwestycji,

* analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

» okres$lenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

* opinie witasciwych organdw wymagane przepisami ustawy [16.3] oraz
przepisami odrebnymi.

b) Czes¢ rysunkowa:

* plan orientacyjny - skala 1:10 000,

* mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu —
skala 1:500,

* jednostkowe mapy (odrebnie dla kazdej dzielonej nieruchomosci) zawierajgce
projekty podziatu nieruchomos$ci wraz z mapg zbiorczg podziatu nieruchomosci,
sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami,

* wypisy z rejestru ewidencji gruntow aktualne na dzien sktadania wniosku,

* projekt budowlany.

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie [16.3] oraz przepisach

odrebnych.

11. Narady i Konsultacje spoteczne

11.1. Narady:

Spotkania w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy (projektantow
odpowiednich branz), ktérych celem jest oméwienie i ewentualne rozstrzygniecie
problemow wyniklych podczas realizacji opracowan projektowych, do ktorych rozstrzygania
upowazniony jest Zamawiajgcy. Z przeprowadzonych narad sporzgdzane sporzgdzone sg
protokoty, po 1 egz. dla kazdego z uczestnikow.

11.2. Konsultacje spoteczne.

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej po wstepnym zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych uktadu drogowego przeprowadzone zostang
konsultacje spoteczne. Wszelkie materiaty na ww. konsultacje zostang przygotowane przez
Wykonawce.

Konsultacje spoteczne zostang przeprowadzone i udokumentowane m.in. przy udziale
Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Wydzialu Funduszy Europejskich
Urzedu Miasta Lublin w zakresie dotyczgcym zastosowania rozwigzan stuzgcych
zwiekszeniu dostepnosci transportu publicznego i mobilnosci dla osdb ze szczegdinymi
potrzebami, w tym oséb z niepetnosprawnosciami.

12.0dbiér opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi czesciowemu i ostatecznemu.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci dokumentacji
projektowej, ktérego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie przekazanych dokumentow,
potwierdzajgc podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego czesciowego. Odbidr
czeSciowy moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu zakresu prac projektowych
zgodnie z ponizszym podziatem zawartym w § 9 ust. 6 umowy.

13.0dbiér ostateczny:

13.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie przez Zamawiajgcego cato$ci dokumentéw
i opracowan projektowych na podstawie zapiséw umowy i Opisu Przedmiotu
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Zamowienia.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne
i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg uzgodnione.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do dokumentéw przedtozonych
wczesniej do odbioru wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania
odbioru bedzie podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego (koncowego).

13.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan

projektowych jest protokét zdawczo-odbiorczy, ktéry Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu wraz wnioskiem o dokonanie odbioru (protokotem przekazania).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletne opracowanie projektowe,

b) opracowania projektowe, dokumenty, materiaty itp. nie przekazane czesciowymi
protokotami zdawczo-odbiorczymi

c) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc¢,

d) protokot zdawczo-odbiorczy,

e) wykaz uzgodnien branzowych oraz oryginaly pism uzgadniajgcych projekty
branzowe wraz z ostemplowanymi egzemplarzami dokumentacji stanowigcymi
zafgczniki do tych uzgodnien,

f) dokumenty projektu,

g) materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego,

h) o$wiadczenie Wykonawcy oraz tworcow/wspottworcow dokumentacji projektowe;j
wszystkich branz o przeniesieniu praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego,

i) os$wiadczenia o ktbrym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 2) [16.1]

13.3. Przedmiot odbioréow:

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia uznaje sie za wykonane
zgodnie z umowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli
wg pkt. 12 daly wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg
odbiorowi ostatecznemu.

14. Ptatnosci:

Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) zawarta w umowie.

Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonnczone elementy prac —
zgodnie z zasadami przyjetymi w w § 9 ust. 6 umowy. Podstawg do wystawienia faktur
czesciowych za wykonanie czesci przedmiotu zamowienia, bedg podpisane przez
Zamawiajgcego protokoty zdawczo-odbiorcze czesciowe.

15.Uwagi ogélne.

15.1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

15.2. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze zakres robdt projektowych okredlony
w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia wynika ze wstepnych zatozenh
Zamawiajgcego i moze ulec zmianie przy opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Szczegobtowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie robot, tj. opracowan
projektowych stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
ustawy [16.1] i innych ustaw oraz rozporzgdzeh, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
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technicznej i sztuki budowlanej oraz jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych.

15.4. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byc¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych
do prawidtowego wykonania umowy.

16. Przepisy zwigzane:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé przepisy zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy,

a w szczegdblnosci nizej wymienione:

16.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zh.
zm.),

16.2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645),

16.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 162 z pdzn. zm.),

16.4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz.
1047),

16.5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r.
poz. 344 z p6zn. zm.),

16.6. Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605),

16.7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094),

16.8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458),

16.9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2022r., poz. 1679 j.),

16.10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2458 tj.),

16.11. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 1518 z pézn. zm.),

16.12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 {.).

16.13. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z2019 ., poz. 2311),

16.14. Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310),

16.15. Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784, z pézn. zm.),

16.16. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy o systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 poz. 45),
16.17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.07.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
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16.18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1752)

16.19. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (ij. Dz. U. z 2004 Nr 268 poz. 2663).

16.20. Wymagan technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Zatgcznik
do zarzagdzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014 r,,

16.21. Wymagan technicznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.,

16.22. Wymagan technicznych WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Zatacznik Nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.,

16.23. Wymagan technicznych WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drog krajowych. Zatgcznik Nr 4 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.

16.24. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes$¢ 3: Projektowanie przejsc
dla pieszych - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego
ds. transportu WR-D-41-3.

16.25. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes$¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra
wiasciwego ds. transportu WR-D-41-4.

16.26. Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw Czesé 2: Projektowanie drég dla
rowerow, drég dla pieszych i roweréw oraz paséw i kontrapasow ruchu dla roweréw -
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. Transportu
WR-D-42-2.

16.27. Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw Cze$¢ 3: Projektowanie
przejazdéw dla rowerow oraz infrastruktury dla roweréw na skrzyzowaniach i weztach -
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. Transportu
WR-D-42-3.

Zataczniki:

Zat.nr1.- Plan orientacyjny (3 czescii 1.1 — ul. Gieboka, 1.2 — ul. Abramowicka,
1.3 — Warszawska),

Zat. nr 2. — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z orientacyjnym zakresem planowanych
robot drogowych dla zad. 11l (4 czesci: 2.1 - 2.4),

Zat. nr 3. — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z orientacyjnym zakresem planowanych
robét drogowych dla zad. VII (4 czesci 3.1 — 3.2 ul. Abramowicka, 3.3 — 3.4
ul. Warszawska),

Zat. nr 4. — Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM
w Lublinie znak: 1U-UD.4330.23.2023 z dnia 13.07.2023r.

Zat. nr 5. — Warunki wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem i Mobilnoscig w Lublinie znak:
ZR-ZR-1.7221.1.108.2023 z dnia 26.07.2023r.

Zat. nr 6. — Warunki techniczne do projektowania budowy i przebudowy sygnalizacji swietingj
wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem i Mobilnoscia w Lublinie znak:
ZR-SR-1.7223.7.2024 z dnia 23.01.2024 r.

Zat.nr7.— Warunki techniczne budowy kanatu technologicznego wydane przez Wydziat
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie znak: OS-SU.4330.2.13.2023.1
z dnia 08.08.2023 r. wraz z zatgcznikami.

Zat. nr 8. — Wytyczne wydane przez Wydziat Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin znak: FE-
SR-1.040.6.4.2023 z dnia 06.2023 r.

Zat. nr 9. — Warunki techniczne dotyczgce zieleni wydane przez Wydziat Zieleni i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin znak: GK-ZZ-1.6130.58.2023 z dnia 23.06.2023 .
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Zat. nr 10. — Warunki techniczne budowy/ przebudowy oswietlenia drogowego wydane przez Wydziat
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji znak: 0S-0S.4330.1.24.2023 z dnia 27.06.2023 r.

Zat. nr 11. — Wytyczne wydane przez Wydziat Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin znak FE-
SR-1.040.6.4.2023 z dnia 08.03.2023 r.

Zat. nr 12. — Warunki techniczne do projektowania budowy i przebudowy sygnalizacji swietinej wydane
przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji znak: OS-SU.4330.2.13.2023.2
z dnia 16.08.2023 r.

Zat. nr 13. - Zestawienie planowanych robot.

Zat. nr 14. - Warunki techniczne wydane przez Zarzad Transportu Miejskiego znak: ET.083.1.2023
z dnia 12.07.2023 r. wraz z zatgcznikami.

Zat. nr 15. - Warunki techniczne wydane przez Zarzad Transportu Miejskiego znak: ET.083.5R.1.2023
z dnia 14.07.2023 r. wraz z zatgcznikami.
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