

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Adaptacja zespołu pomieszczeń IV piętra na Centrum Badań Reach oraz remont pomieszczeń 12, 12a, 15 i 15a celem powołania i uruchomienia Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 521631148

1.4.) **Adres zamawiającego:**

1.4.1.) **Ulica:** Marii Skłodowskiej-Curie nr 19/27

1.4.2.) **Miejscowość:** Łódź

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 90-570

1.4.4.) **Województwo:** łódzkie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lit.lukasiewicz.gov.pl

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz

1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Badania naukowe

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00461857

2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-10-25

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00419078

3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-10-27 10:00

Po zmianie:

2023-11-03 10:00

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-10-27 10:30

Po zmianie:

2023-11-03 10:30

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Przed zmianą:  
2023-11-25

Po zmianie:  
2023-12-02