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                                                                                                                            Gliwice,  18.07.2024r. 
 
Nr sprawy:  098/2024/TR  
 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
Wyjaśnienie  do SWZ nr 4 

 
dot. postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego p.n.: Budowa budynku żłobka miejskiego 
i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym infrastrukturę techniczną, 
towarzyszącą oraz budowa drogi tymczasowej  w Gliwicach przy ul. Zbożowej (działki nr 613, 
612/1, 1064/2 obręb Kłodnica).  
 

Menadz er Projektu udziela wyjas nien  i odpowiada na pytania. 

 
 

PYTANIE 1.  
Jako z ro dło ciepła zaprojektowano pompy ciepła zasilane energię elektryczną sieciową (nie OZE), 
podczas gdy istnieje obowiązek prawny i techniczna moz liwos c  podłączenia do sieci miejskiej.  
Zgodnie z Art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne jest obowiązku 
zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobo w paliw i energii przez 
przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej. Proszę o wyjas nienie. 
Odpowiedź: 
Projekt przewiduje, że podstawowym źródłem ciepła dla budynku będzie zastosowanie 3 szt. 
gruntowych pomp ciepła zasilanych energią z instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii 
lub energią elektryczną z sieci.  Zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  prawo 
energetyczne budynek będzie również podłączony do sieci ciepłowniczej, a instalacja będzie 
współpracować z zabudowaną swc. 
 
 
PYTANIE 2.  
Prosimy o udostępnienie algorytmo w sterowania oraz projektu automatyki nadrzędnej z ro dłem, w 
celu poprawnej wyceny tego zakresu. 
Odpowiedź: 
Zaprojektowane pompy ciepła muszą posiadać pełną automatykę zintegrowaną z regulacją 
ogrzewania c.w.u oraz chłodzenia pasywnego.  
 
 
PYTANIE 3.  
W SWZ przywołano zapis odnos nie moz liwos ci wprowadzenia alternatywnego z ro dła ciepła pkt 2.1 
oraz innych optymalizacji (opis projektu instalacji sanitarnych), co wskazuje, z e dokumentacja 
projektowa nie przedstawia optymalnych rozwiązan  pod względem kosztowym. 
Ponadto, powołując się na zapis z opisu technicznego :  
Rozwiązania alternatywne wprowadzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Projektanta i 
Inwestora, powodujące dodatkowe prace projektowe mogą byc  wykonane jedynie przez Projektanta 
niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy. 
W związku z powyz szym nie jestes my w stanie przedstawic  optymalnej oferty z obawy, z e nasze 
optymalizacje nie zostaną pozytywnie rozpatrzone na etapie realizacji. 
Zapis sugeruje stworzenie nieuczciwej konkurencji (porozumienie projektanta z potencjalnym 
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wykonawcą). 
Odpowiedź: 
W celu prawidłowego porównania cen ofert Menadżer Projektu informuje o zmianie zapisów 

Rozdziału VI, pkt. 2 ppkt. 2.1 SWZ, punktor: 

• „kompleksowa budowa dwukondygnacyjnego budynku żłobka miejskiego i przedszkola 

wraz z instalacjami wewnętrznymi, instalacją fotowoltaiczną, źródłem ciepła w oparciu o 

gruntowe pompy ciepła i chłodu (dopuszcza się zastosowanie rozwiązań alternatywnych 

jako optymalizacji źródła ciepła i chłodu w tym 1 szt pompy wysokotemperaturowej w celu 

zasilania central wentylacyjnych i wspomagania c.w.u) oraz swc, odwiertami wraz z wyko-

naniem planu ruchu geologicznego i jego zatwierdzeniem w OUG, wykończeniem, wyposaże-

niem kuchni oraz umeblowaniem zgodnie z projektem” 

niniejszym pismem zmienia brzmienie na: 

• „kompleksowa budowa dwukondygnacyjnego budynku żłobka miejskiego i przed-

szkola wraz z instalacjami wewnętrznymi, instalacją fotowoltaiczną, źródłem ciepła w 

oparciu o gruntowe pompy ciepła i chłodu o mocy od minimum 240 kW do maksimum 

270 kW* oraz swc, odwiertami wraz z wykonaniem planu ruchu geologicznego i jego 

zatwierdzeniem w OUG, wykończeniem, wyposażeniem kuchni oraz umeblowaniem, 

zgodnie z projektem. 

*)Do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć, źródło ciepła w oparciu o gruntowe pompy 

ciepła i chłodu o mocy od minimum 240 kW do maksimum 270 kW. 

Na etapie realizacji inwestycji i po akceptacji Projektanta i Menadżera Projektu w celu 

optymalizacji źródła ciepła i chłodu mogą zostać zastosowane rozwiązania 

alternatywne, w tym 1 szt. pompy wysokotemperaturowej w celu zasilania central 

wentylacyjnych i wspomagania c.w.u). 

Rozwiązania alternatywne wprowadzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Projektanta i Inwestora, powodujące dodatkowe prace projektowe mogą być wykonane 

jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy”. 

 


