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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239153-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Nadzór nad projektem i dokumentacją
2021/S 092-239153

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Mostowa 11 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-778
Państwo: Polska
E-mail: agaicki@zdwgdansk.pl 
Tel.:  +48 583264960
Faks:  +48 583264999
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw-gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na zadaniu: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie” w podziale na części.
Numer referencyjny: 117/DZS/2020/PN/WRI

II.1.2) Główny kod CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na 
zadaniu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie” 
w podziale na części – zgodnie z pkt 4.1 Instrukcji dla Wykonawców (IdW) – Rozdział I SIWZ. Jest to 
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zamówienie udzielane w częściach, szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 328 250,00 PLN, w tym wartość 
szacunkowa zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wynosi: część 1: 83 906,58 PLN, część 2: 58 
535,34 PLN.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 58 400.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych - Etap 2a od km 96+200 do km 100+830
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, region północny, województwo pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na 
zadaniu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie” w 
podziale na części.
Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru Autorskiego w formie przyjazdów na miejsce prowadzenia robót 
oraz prac wykonywanych w siedzibie Wykonawcy nadzoru.
Do podstawowych obowiązków Nadzoru Autorskiego sprawowanego, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane, będzie należało m.in.:
— stwierdzenie zgodności realizacji robót z projektem, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej,
— udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie dostosowanym do 
potrzeb budowy,
— udział, na wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego, w naradach technicznych, koordynacyjnych, radach 
budowy, spotkaniach itp.,
— udział w odbiorach częściowych, technicznych i w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz we 
wszystkich czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
— opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych,
— opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robót, Nadzoru Inwestorskiego i za zgodą 
Zamawiającego, możliwości wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa Budowlanego do 
zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę / decyzji ZRID w zakresie materiałów i 
konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
— wykonanie dodatkowych opracowań projektowych i opracowań polegających na rozwiązaniach elementów 
nie opisanych wprost w projekcie budowlanym, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
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wiedzy technicznej, zawsze są objęte jego zakresem, bo bez ich wykonania obiekt nie mógł by być oddany do 
użytkowania, a projekt budowlany zatwierdzony i wydane pozwolenie na budowę,
— zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w czasie realizacji Zadania błędów, braków i wad dokumentacji 
projektowej,
— wykonywanie rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań oraz wszelkich opracowań niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Zdania.
Charakterystyka zadania objętego umową na roboty budowlane w podziale na następujące części:
Część 1 – obejmująca odcinek od km 96+200 do km 100+830 polegająca na: poszerzeniu jezdni, przebudowie 
poboczy, rozbudowie i przebudowie skrzyżowań, przebudowie oraz budowie zatok autobusowych, chodników 
oraz ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych oraz budowa urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu, w 
tym wysp kanalizujących ruch, i azyli na przejściach dla pieszych, budowa i przebudowa przepustów pod drogą 
oraz pod zjazdami, budowa i przebudowa systemu odwadniającego (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, 
w tym retencyjno-infiltracyjne, urządzenia podczyszczające, ścieki itp.), budowa oraz przebudowa oświetlenia 
drogowego, budowa i przebudowa zjazdów, przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego, rozbiórka 
obiektów kolidujących z inwestycją, niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zieleni, 
ustawienie znaków drogowych i urządzeń brd oraz wykonanie oznakowania poziomego drogi.
Przedmiot zamówienia obejmuje również złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla 
wybudowanego obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót 
budowlanych i wszystkich jego elementów objętych decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych oraz dwustronnych tablic 
pamiątkowych związanych z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży drogowej - koordynatora / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Decyzja nr: RPPM.09.03.00-22-0001/16-00 z dnia 28 kwietnia 2016 r. z późn. zm.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do ustalenia terminów realizacji przyjęto: 12 miesięcy x 30 dni + 40 dni = 400 dni (1 miesiąc = 30 dni). 12 
miesięcy + 40 dni od dnia podpisania umowy w tym: 1) zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem i 
montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, 2) złożenie wniosku 
o pozwolenie na użytkowanie - 40 dni po zakończeniu robót.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych - Etap 2b od km 100+830 do km 104+055
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, region północny, województwo pomorskie
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na 
zadaniu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie” w 
podziale na części.
Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru Autorskiego w formie przyjazdów na miejsce prowadzenia robót 
oraz prac wykonywanych w siedzibie Wykonawcy nadzoru.
Do podstawowych obowiązków Nadzoru Autorskiego sprawowanego, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane, będzie należało m.in.:
— stwierdzenie zgodności realizacji robót z projektem, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej,
— udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie dostosowanym do 
potrzeb budowy,
— udział, na wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego, w naradach technicznych, koordynacyjnych, radach 
budowy, spotkaniach itp.,
— udział w odbiorach częściowych, technicznych i w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz we 
wszystkich czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
— opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych,
— opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robót, Nadzoru Inwestorskiego i za zgodą 
Zamawiającego, możliwości wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa Budowlanego do 
zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID w zakresie materiałów i 
konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
— wykonanie dodatkowych opracowań projektowych i opracowań polegających na rozwiązaniach elementów 
nie opisanych wprost w projekcie budowlanym, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, zawsze są objęte jego zakresem, bo bez ich wykonania obiekt nie mógł by być oddany do 
użytkowania, a projekt budowlany zatwierdzony i wydane pozwolenie na budowę,
— zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w czasie realizacji Zadania błędów, braków i wad dokumentacji 
projektowej,
— wykonywanie rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań oraz wszelkich opracowań niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Zdania.
Charakterystyka zadania objętego umową na roboty budowlane w podziale na następujące części:
Część 2 - obejmująca odcinek od km 100+830 do km 104+055 polegająca na: poszerzeniu jezdni, przebudowie 
poboczy, rozbudowie i przebudowie skrzyżowań, przebudowie oraz budowie zatok autobusowych, chodników 
oraz ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych oraz budowa urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu, w 
tym wysp kanalizujących ruch, i azyli na przejściach dla pieszych, budowa i przebudowa przepustów pod drogą 
oraz pod zjazdami, budowa i przebudowa systemu odwadniającego (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, 
w tym retencyjno-infiltracyjne, urządzenia podczyszczające, ścieki itp.), budowa oraz przebudowa oświetlenia 
drogowego, budowa i przebudowa zjazdów, przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego, rozbiórka 
obiektów kolidujących z inwestycją, niezbędna wycinka drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zieleni, 
ustawienie znaków drogowych i urządzeń brd oraz wykonanie oznakowania poziomego drogi.
Przedmiot zamówienia obejmuje również złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla 
wybudowanego obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót 
budowlanych i wszystkich jego elementów objętych decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych oraz dwustronnych tablic 
pamiątkowych związanych z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży drogowej - koordynatora / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Decyzja nr: RPPM.09.03.00-22-0001/16-00 z dnia 28 kwietnia 2016 r. z późn. zm.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do ustalenia terminów realizacji przyjęto: 10 miesięcy x 30 dni + 40 dni = 340 dni (1 miesiąc = 30 dni). 10 
miesięcy + 40 dni od dnia podpisania umowy w tym: 1) zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem i 
montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, 2) złożenie wniosku 
o pozwolenie na użytkowanie - 40 dni po zakończeniu robót.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-630773

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych - Etap 2a od km 96+200 do km 100+830

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/04/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Dromax Piotr Szanser
Adres pocztowy: ul. Nadwiślańska 7
Miejscowość: Knybawa
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 83 906.58 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 450.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych - Etap 2b od km 100+830 do km 104+055

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/04/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dromax Piotr Szanser
Adres pocztowy: Nadwiślańska 7
Miejscowość: Knybawa
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 58 535.34 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 950.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Wymagane wadium: część 1 – 1 700,00 PLN, część 2 – 1 200,00 PLN.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp.
3. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – załącznik nr 1 do rozdział 
II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
b) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.6.2. IdW;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem 
dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z ofertą – o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
e) dowód wniesienia wadium. Zasady wnoszenia wadium zostały określone w pkt 18 IdW.
4. Przed udzieleniem zamówienia publicznego zamawiający wezwie wykonawcę, którego ofertę oceniono 
najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: ... 
W związku z ograniczoną ilością znaków, które mogą być wpisane w przedmiotowym ogłoszeniu dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w pkt 8.5.1–8.12 IdW.
5. Wymagania w odniesieniu do wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów zostały określone w 
pkt 7.6 IdW.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w 
postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 3a, dotyczące tych podmiotów.
7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
8. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania ofert, oświadczeń i dokumentów 
szczegółowo określone zostały w pkt 11 IdW.
9. W postępowaniu stosuje się procedurę określoną przepisem art. 24aa ustawy Pzp.
10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO określona została w pkt 21 IdW.
11. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
12. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w 
uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na 
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.
4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego 
podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli 
została przesłana w inny sposób.
6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej.
7. Odwołania inne niż określone w punkcie 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.
10. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188–192 ustawy Pzp.
11. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.
12. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
zgodnie z rozdziałem 3 działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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