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2024.04.25 - kosztorys Działoszyn pałac OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 17 m - interpolacja m2

946 m2 946,000
RAZEM 946,000

2
d.1

KNKRB 2
1509-01

Ustawienie daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania rurowego o wys.do
20 m

m2 rzu-
tu

350 m2 rzu-
tu

350,000

RAZEM 350,000
3

d.1
KNKRB 2
1509-03

Ustawienie daszków ochronnych ciągłych wolnostojących nad przejściami o
konstr.drewnianej

m2 rzu-
tu

5 m2 rzu-
tu

5,000

RAZEM 5,000
4

d.1
NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

946 m2 946,000
RAZEM 946,000

5
d.1

NNRNKB
202 1613a-03

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla ruszto-
wań zewnętrznych przyściennych o wys. do 20 m

m2

pow.
946 m2

pow.
946,000

RAZEM 946,000
6

d.1
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,7,8,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27)

m-g

RAZEM 980,574
7

d.1
KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

8
d.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

2 Roboty demontażowe
9

d.2
KNR 9-29
0201-03

Demontaż cokołu m2

91 m2 91,000
RAZEM 91,000

10
d.2

KNNR 6
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

91 m2 91,000
RAZEM 91,000

11
d.2

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworu drzwiowego

m3

2,43 m3 2,430
RAZEM 2,430

12
d.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNPnRPDE
20-46h

Demontaż szaf drewnianych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2

KNR 19-01
1020-06

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 m2

32 m2 32,000
RAZEM 32,000

15
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

3 Elewacje
16
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

17
d.3

KNR 4-01
0530-03

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z
cynku o szerokości do 25 cm

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

18
d.3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

63 m 63,000
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RAZEM 63,000

19
d.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

40,88 m 40,880
RAZEM 40,880

20
d.3

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

946 m2 946,000
RAZEM 946,000

21
d.3

KNR 4-01
0724-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

946 m2 946,000
RAZEM 946,000

22
d.3

TZKNC N-K/
VI 1/1-b

Oczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec m2

17 m2 17,000
RAZEM 17,000

23
d.3

KNR K-01
0101-02

Oczyszczenie powierzchni ścian z nawarstwień brudu oraz wtórnych warstw ma-
larskich

m2

946 m2 946,000
RAZEM 946,000

24
d.3

KNR 4-01
0211-03

Odkucie luźnych i kruchych części płyty oraz zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

25
d.3

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja płyty balkonowej m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

26
d.3

KNR AT-99
0203-01

Wykonanie warstwy spadkowej m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

27
d.3

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych),
naklejanych 20x20 mm

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

28
d.3

TZKNC N-K/
VI 1/1-b

Oczyszczenie powierzchni balutradu na balkonie - kamień porowaty - piaskowiec m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

29
d.3

TZKNBK VIII
02-36

Tynk zewnętrzny cementowy kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płas-
kich

m2

946 m2 946,000
RAZEM 946,000

30
d.3

Rekonstrukcja delfików w technologii scraffito szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

31
d.3

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2

182 m2 182,000
RAZEM 182,000

4 Wnętrza
32
d.4

KNP 02
1105-03.05

Cyklinowanie ręczne pomieszczeń o pow. ponad 8 m2 m2

203 m2 203,000
RAZEM 203,000

33
d.4

KNR 19-01
1306-02

Tapetowanie ścian tapetami gładkimi na styk m2

307 m2 307,000
RAZEM 307,000

34
d.4

KNR-W 2-02
1503-02

Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

35
d.4

KNR 13-25
0405-06

Montaż oprawy oświetleniowej szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

36
d.4

KNR AT-27
0103-02

Impregnacja biobójcza natryskowa m2

182+41,6 m2 223,600
RAZEM 223,600
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37
d.4

Kalkulacja in-
dywidualna
wycena indy-
widualna

Rekonstrukcja delfinów w technologii sgraffito szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

38
d.4

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku w szatni m2

41,6 m2 41,600
RAZEM 41,600

39
d.4

KNR-W 2-02
0812-01

Tynki cementowe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach szatni m2

41,6 m2 41,600
RAZEM 41,600

5 Inne
40
d.5

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

41
d.5

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za
każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000

42
d.5

Kalkulacja in-
dywidualna
wycena indy-
widualna

Badania architektoniczne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.5

Kalkulacja in-
dywidualna
wycena indy-
widualna

Opracowanie projektu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.5

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5
cm

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

45
d.5

Kalkulacja in-
dywidualna
wycena indy-
widualna

Wykonanie napisu nad bramą wjazdową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Iniekcja
46
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna
wycena indy-
widualna

Dokumentacja techniczna - mykologiczna, kontrola wilgotności muru po wykonanej
iniekcji z pobraniem i analizą próbek

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.6

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

0,04*129,44 m3 5,178
RAZEM 5,178

48
d.6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

0,04*129,44 m3 5,178
RAZEM 5,178

49
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna
wycena indy-
widualna

Wyznaczenie linii i punktów nawierceń m3

6*129,44 m3 776,640
RAZEM 776,640

50
d.6

KNR 13-12
0102-02

Wiercenie otworów o śr. do 5 cm - za każde następne 5 cm głęb. m

6*129,44 m 776,640
RAZEM 776,640

51
d.6

KNR 7-24
0501-01

Przedmuchanie sprężonym powietrzem nawierceń z luźnego pyłu m2

6*129,44 m2 776,640
RAZEM 776,640

52
d.6

KNR 0-39
0101-03

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twar-
dości gr. 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej

m
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129,44 m 129,440

RAZEM 129,440
53
d.6

KNR 4-01
0621-03

Wypełnienie otworów zaprawą wodoszczelną m2

6*129,44 m2 776,640
RAZEM 776,640

54
d.6

KNR 9-23
0101-03

Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp. m2

464 m2 464,000
RAZEM 464,000

55
d.6

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
ponad 1.5 m2

m2

3,4 m2 3,400
RAZEM 3,400
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