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Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Cmentarnej w Czarnym Borze na dlugosci 271m wraz z wydzieleniem
miejsc postojowych w rejonie cmentarza , regulacjg i przebudowg urzadzen odwodnienia w pasie drogi oraz skomunikowania urzedu
gminy na poczet przysztej rozbudowy urzedu od strony tylnej elewaciji.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pasie drogowym zapro-
jektowano przebudowe odcinka drogi na dtugosci 271m z zakonczeniem w rejonie istniejgcego terenu utwardzonego miejscami posto-
jowymi z mozliwoscig zawrdcenia. Zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,5-5,0m z lokalnym poszerzeniem do wymijania pojazdéw. Dro-
ga dwukierunkowa klasy ,,D". Na wysokosci cmentarza zaprojektowano réwnolegte miejsca postojowe szerokosci 3,60m i 6,0m dtu-
gosci kazdy. Koniec drogi zakonczono miejscami postojowymi w rejonie terenu oznaczonym w miejscowym planie jako ustugowy be-
dacy wtasnoscig Inwestora. Inwestycja obejmuje réwniez przebudowe istniejacych zjazdéw oraz budowe nowego zjazdu publicznego
w

km 0+060 pod teren parkingu ktéry powstanie wg odrebnego opracowania dotyczacego rozbudowy urzedu gminy. Wzdtuz prawej stro-
ny jezdni na wysokosci budynku urzedu zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0m z kostki betonowej. Projektowana jezdnia o nawierz-
chni z betonu asfaltowego , wskazane zjazdy z kostki betonowej , cze$¢ miejsc postojowych z kostki betonowej oraz asfaltowe. Z uwa-
gi na poszerzenie jezdni do wymaganych min. 3,5m przebudowano istniejgce urzgdzenia odwadniajgce w postaci rowu otwartego i
przepustu oraz zarurowano czes$¢ rowu.
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Przedmiar robot
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Organizacja placu budowy : ogrodzenia, kontenery , obstuga geologiczna i kpl.
d.1.|kalk. wiasna |geodezyjna , media, tymczasowa organizacja ruchu
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-04 pagorkowatym lub podgérskim
1
0,290 km 0,290
RAZEM 0,290
3 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.,0103-05
1
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 46-55 cm) szt.
d.1.,0105-05
1
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.,0109-05
1
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
6/ KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, ko- m2
d.1.,0111-01 rzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
1
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.,0816-01
1
6,60+6,50 m 13,100
RAZEM 13,100
8 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.,0816-04
1
5*(0,40*2,0*1,50) m3 6,000
RAZEM 6,000
9 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.;0813-03 piaskowej
1
150+80 m 230,000
RAZEM 230,000
10 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.;0814-02
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.,0812-03
1
tawa krawez- | (0,20*0,10)*poz.9 m3 4,600
nikéw
tawa obrzezy | (0,10*0,10)*poz.10 m3 0,200
RAZEM 4,800
12/ KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1.,0818-05
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho | mz2
d.1.;0803-03 grubosci 3 cm
1
1258+19 m2 1 277,000
RAZEM 1 277,000
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - | mz2
d.1.,0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 7
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poz.13 m2 1 277,000
RAZEM 1 277,000
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1.]0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- ANALOGIA: rozebra-
1/ analogia nie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej
m2 13,000
RAZEM 13,000
16/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- | m3
d.1.,0108-11 legto$¢ do 1 km
1
(poz.7*0,20*0,20)+p0z.8+(p0z.9*0,15*0,30)+(poz.10*0,08*0,30)+poz.11 m3 22,154
RAZEM 22,154
17| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za  |m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 10
poz.16 m3 22,154
RAZEM 22,154
18 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- | m3
d.1./0108-11 legto$¢ do 1 km- ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni bitumicznej z rozbiorki
1/ analogia
poz.13*0,10 m3 127,700
RAZEM 127,700
19 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km : ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni bitumicznej z
1/ analogia robidrki - nastepne km
Krotnosé¢ = 30
poz.18 m3 127,700
RAZEM 127,700
20 Optata za utylizacjg nawierzchni bitumicznej z rozbiorki t
d.1.|kalk. wtasna
1
127,70*2 t 255,400
RAZEM 255,400
1.2/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
21 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.1.]0126-01 cg spycharek
2
80+297 m2 377,000
RAZEM 377,000
22/|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- | m2
d.1.0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2
poz.21 m2 377,000
RAZEM 377,000
23 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
Jezdnia, 1525+((0,5*292)*2) m2 1 817,000
miejsca po-
stojowe i
zjazdy z ma-
sy bitumicz-
nej
zjazdy z kos- | 74*1,20 m2 88,800
tki betonowej
miejsca po- |80,50%1,20 m2 96,600
stojowe z
kostki
chodniki 100%1,20 m2 120,000
RAZEM 2 122,400
24/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1.,0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnosé =4
poz.23 m2 2 122,400
RAZEM 2 122,400
25/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.1.]0223-05 konywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Il o
2 objetosci ponad 1.50 do 3.00 m3/m
(1,30*47)*0,70 m3 42,770
RAZEM 42,770
26/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
2
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poz.23 m2 2 122,400
RAZEM 2 122,400
27|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt | m3
d.1.,0108-07 kat. IV
2
poz.25+(p0z.23*0,40) m3 891,730
RAZEM 891,730
28 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.,0108-08 Krotnosé = 10
2
poz.27 m3 891,730
RAZEM 891,730
1.3/45233100-0 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
13. Jezdnia, zjazdy i miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej
1
29/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod jezdniami
31
1525+((0,5*292)*2) m2 1 817,000
RAZEM 1 817,000
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
31 jezdniami
Krotnos¢ = 8
poz.29 m2 1 817,000
RAZEM 1 817,000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm
31
1525+(220*0,45) m2 1 624,000
RAZEM 1 624,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm |m2
d.1.]0114-02 grubosci po zageszczeniu
31 Krotno$¢ =5
poz.31 m2 1 624,000
RAZEM 1 624,000
33/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- SKROPIENIE PODBUDOWY m2
d.1./1004-07
31
poz.31 m2 1 624,000
RAZEM 1 624,000
34/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- | mz2
d.1.]0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- AC16W
31
1525+(220*0,15) m2 1 558,000
RAZEM 1 558,000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- | mz2
d.1.]0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
31
poz.34 m2 1 558,000
RAZEM 1 558,000
36| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- SKROPIENIE WARSTWY WIA- m2
d.1./1004-07 ZACEJ
31
poz.34 m2 1 558,000
RAZEM 1 558,000
37|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1./0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm- AC11S
31
1525 m2 1 525,000
RAZEM 1 525,000
38/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1./0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
31
poz.37 m2 1 525,000
RAZEM 1 525,000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po | m2
d.1./0204-03 zageszczeniu 10 cm; ANALOGIA : pobocza z kruszywa granitowego 0/31,5
3.1 |analogia
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
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40| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy | m2
d.1./0204-04 1 cm grubosci po zageszczeniu; ANALOGIA : pobocze j.w
3.1 |analogia Krotnos¢ =5
poz.39 m2 161,000
RAZEM 161,000
13. Zjazdy indywidualne i miejsca postojowe z kostki betonowej
2
41| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod jezdniami
3.2
(80,50+74)*1,20 m2 185,400
RAZEM 185,400
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
3.2 jezdniami
Krotnos$¢ = 8
poz.41 m2 185,400
RAZEM 185,400
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|/0114-05 niu 15 cm
3.2
80,50+74 m2 154,500
RAZEM 154,500
44| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm |m2
d.1.]0114-02 grubosci po zageszczeniu
32 Krotnos¢ =5
poz.43 m2 154,500
RAZEM 154,500
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.]0511-03 mentowo-piaskowej
3.2
migjsca po- 180,50 m2 80,500
stojowe
RAZEM 80,500
46| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.]0511-03 mentowo-piaskowej
3.2
zli'azdy zkos- |74 m2 74,000
tki
RAZEM 74,000
1.3. Chodniki
3
47|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$é warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm=1,5-2,0 MPa - pod jezdniami
33
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
48| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
33 jezdniami
Krotnos¢ = 3
poz.47 m2 100,000
RAZEM 100,000
49| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.]0114-05 niu 15 cm
3.3
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
50/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.]0511-03 mentowo-piaskowej
3.3
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
1.3./45233100-0 |Wyposazenie w elementy drogowe
4
51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0403-03 towo-piaskowej
34
1,0+21,20+2,20+0,80+0,90+2,20+103,50+1,40+1,40+42,0+1,70+46,0+8,0+ m 339,600
1,40+1,50+20,20+5,0+5,0+16,10+5,0+11,50+3,10+20,0+3,50+11,30+3,70
RAZEM 339,600
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52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej; ANALOGIA : kraweznik najazdowy 15x22cm
34
3,80+4,70+4,70+4,70+3,0+3,50+5,70+3,50+3,40+3,40+6,50+2,15+2,15+ m 131,200
3,50+4,20+4,20+1,50+1,50+16,10+5,80+7,90+2,50+2,50+3,50+6,0+1,80+
3,50+5,50+3,50+6,50
RAZEM 131,200
53|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3.4
pod krawez- | 0,080*poz.51 m3 27,168
nik 15x30
pod krawez- |0,070*poz.52 m3 9,184
nik 15x22
RAZEM 36,352
54|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
34
1,50+3,0+15,0+3,80+28+1,30+2,10+0,80+0,80 m 56,300
RAZEM 56,300
55/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; ANALOGIA: tawa pod obrzeza be- |m3
d.1.|0402-04 tonowe
34
0,043*poz.54 m3 2,421
RAZEM 2,421
1.4|45330000-9 |ODWODNIENIE
1.4. Kanalizacja deszczowa + réw kryty
1
56 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3na |ms3
d.1./0218-03 odktad w gruncie kat. IV
41
pod studnie |(2,0*2,0*1,80) m3 7,200
pod studnie |(1,50*1,50*1,20)*3 m3 8,100
wpustowe
pod kolektor |(0,80*1,0%46,80)*0,70 m3 26,208
pod przyka- |0,60*1,20%(1,10+1,90) m3 2,160
naliki
RAZEM 43,668
57/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.]0114-05 niu 15 cm- tawa pod studnie
4.1 |analogia
Sd1 1,50*1,50 m2 2,250
wpusty (0,80*0,80)*3 m2 1,920
RAZEM 4,170
58 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebokosci 3m- ANALOGIA: studnia gt. do 2,0m
4.1 |analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
59 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-02
41
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60| KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
41
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
61/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm- ANALOGIA: kanat |m
d.1./1308-06 fi400PP
4.1 |analogia
46,80 m 46,800
RAZEM 46,800
62| KNR-W 2-18 | Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. | szt
d.1.]0421-02 zewn. 160 mm- KOLANO 160/160/90
41
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
63| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk o $r. zewn. szt
d.1.11321-02 160 mm- TROJNIK SIODLOWY 0,160PVC
4.1 |analogia
szt 2,000
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RAZEM 2,000
64 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
4.1
kanaty ruro- |(0,80*0,15)*(3,0+46,80) m3 5,976
we
RAZEM 5,976
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - ANALO- | m3
d.1./1411-03 GIA : obsypka kanatow
4.1 |analogia
dla fi 160 ((0,80*0,160)-0,020)*3,0 m3 0,324
dla fi 400 ((0,80*0,400)-0,1256)*46,80 m3 9,098
RAZEM 9,422
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - ANALO- | m3
d.1./1411-03 GIA : zasypka kanatéw
4.1 |analogia
(0,80*0,20)*(3,0+46,80) m3 7,968
RAZEM 7,968
67 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.1./0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m - grunt z dowozu, piasek lub po-
41 spotka drobnej frakciji
poz.56-(poz.57*0,15)-p0oz.64-p0oz.65-poz.66 m3 19,677
obj. studni  |-((1,54*1,80)*1) m3 -2,772
obj. wpustdw | -(0,312*1,60)*3 m3 -1,498
obj. rur fi 160 |-(0,031*(poz.60)) m3 -0,093
obj. rur fi 400 |-(0,078*46,80) m3 -3,650
RAZEM 11,664
68| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi ha odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.1.|/0108-06 kat. 11l- wywoz gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania ( grunt gliniasty) z
41 wykopu pod kanalizacje
poz.56 m3 43,668
RAZEM 43,668
69| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 2
4.1
poz.68 m3 43,668
RAZEM 43,668
70 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbeto- odc. -1
d.1.|/1610-05 wych o sr.nominalnej 400 mm préb.
4.1
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
71/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.]0605-01
4.1
(1,32*0,30)*5,0 m3 1,980
RAZEM 1,980
72/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
4.1
0,10*1,30*5,0 m3 0,650
RAZEM 0,650
73/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm
4.1
(0,60*3,0) m2 1,800
RAZEM 1,800
74 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.]0201-01 ukfadanie betonu
4.1
0,60%0,35*3,0 m3 0,630
RAZEM 0,630
75/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.1
(3,0%0,35)*2+(0,60%0,35)*2 m2 2,520
RAZEM 2,520
76 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.1
poz.75 m2 2,520
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,520
77 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.]0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.1
0,60*3,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
78 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.1
0,60*3,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
79/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm; ANALO- |Sciank.
d.1.|0605-04 GIA- $ciany czotowe murowane z formaka kamiennego, granitowego
4.1 |analogia
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospétki z | m2
d.1./0512-04 zalaniem szczelin zaprawg cementowg
4.1
4,40*1,50 m2 6,600
RAZEM 6,600
14. Row otwarty
2
81/KNR 2-01 Umocnienie rowdéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - |m
d.1./0517-01 osadzenie elementéw na tawie betonowej
4.2
18,0+19,0 m 37,000
RAZEM 37,000
82/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.1./0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej; ANALOGIA- ptyty azurowe
4.2 |analogia 60x40x8cm
((18,0+19,0)*0,60)*2 m2 44,400
RAZEM 44,400
83|/ KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospétki z | m2
d.1./0512-04 zalaniem szczelin zaprawg cementowg
4.2
(1,5*3)*1,50 m2 6,750
RAZEM 6,750
84/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm
4.2
(0,60*3,0) m2 1,800
RAZEM 1,800
85|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0201-01 uktadanie betonu
4.2
(0,60*0,35*3,0) m3 0,630
RAZEM 0,630
86| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.]0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.2
(0,60*0,35)*2+(3,0*0,35)*2 m2 2,520
RAZEM 2,520
87|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.2
poz.86 m2 2,520
RAZEM 2,520
88| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.]0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.2
(3,0*0,60) m2 1,800
RAZEM 1,800
89|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.2
poz.88 m2 1,800
RAZEM 1,800
90|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm; ANALO- |Sciank.
d.1./0605-04 GIA- $ciany czotowe murowane z formaka kamiennego, granitowego
4.2 |analogia
1 Sciank. 1,000
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RAZEM 1,000
14. Przepust
3
91| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.|0605-01
43
1,32*0,30*5,0 m3 1,980
RAZEM 1,980
92/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.|1411-02
43
0,10*1,30*5,0 m3 0,650
RAZEM 0,650
93/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - ANALO- |m3
d.1./1411-03 GIA : obsypka przepustow
4.3 |analogia
1,10%5,0 ms3 5,500
RAZEM 5,500
94/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm
4.3
(0,60*3,0)*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
95/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0201-01 uktadanie betonu
4.3
(0,60*0,35*3,0)*2 m3 1,260
RAZEM 1,260
96| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | mz2
d.1.]0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.3
(0,60*0,35)*4+(3,0*0,35)*4 m2 5,040
RAZEM 5,040
97| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |mz2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.3
p0z.96 m2 5,040
RAZEM 5,040
98| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.3
(3,0*0,60)*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
99| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |mz2
d.1.|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.3
poz.98 m2 3,600
RAZEM 3,600
100|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm; ANALO- |$ciank.
d.1.|0605-04 GIA- $ciany czotowe murowane z formaka kamiennego, granitowego
4.3 |analogia
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm- ANALOGIA: rury |m
d.1.|0605-06 przewodowe PP400
4.3 |analogia
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
14. Rynsztok - $ciek
4
102| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1.]0109-03 cm- ANALOGIA: tawa betonowa pod $ciekiem
4.4 |analogia
133*0,58 m2 77,140
RAZEM 77,140
103|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy | m2
d.1./0109-04 po zageszczeniu
44 Krotno$¢ =2
poz.102 m2 77,140
RAZEM 77,140
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104|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- m
d.1./0608-03 sypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
4.4
133 m 133,000
RAZEM 133,000
105|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- m
d.1./0608-04 sypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
44 Krotno$¢ =3
poz.104 m 133,000
RAZEM 133,000
1.5/ 45231400-9 |KOLIZJE
1.5. Rury ostonowe na istniejgcych sieciach
1
106 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|ms3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
51 nym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0,80*0,80*71,70 m3 45,888
RAZEM 45,888
107|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.1.|0705-01
51
8,50+14,0+31,0+8,70+9,50 m 71,700
RAZEM 71,700
108 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
51
poz.106 m3 45,888
RAZEM 45,888
1.5. Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego
2
109|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15. Zabezpieczenie sieci gazowej
3
111 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$é warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1./0109-03 cm- ANALOGIA: tawa betonowa nad siecig gazowg
5.3 |analogia
11,50*1,20 m2 13,800
RAZEM 13,800
112|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy | m2
d.1./0109-04 po zageszczeniu
5.3 Krotnosé =8
poz.111 m2 13,800
RAZEM 13,800
1.6/ 45113000-2 |ROBOTY UZUPELNIAJACE
1.6. Porzadkowanie terenu budowy po robotach drogowych + plantowanie
1
113|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l: teren zielo- |m2
d.1.|0505-04 ny + pobocza gruntowe
6.1
305 m2 305,000
RAZEM 305,000
114|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01
6.1
poz.113 m2 305,000
RAZEM 305,000
115|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastgepne 5 cm humusu | m2
d.1./0510-02 Krotnos¢ = 2
6.1
poz.113 m2 305,000
RAZEM 305,000
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116 |KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1./0510-03
6.1
poz.113 m2 305,000
RAZEM 305,000
1.6. Docelowa organizacja ruchu
2
117|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
6.2
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
118|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.]0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6.2
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
119|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m2
d.1.|0706-06 farba chlorokauczukowg
6.2
P-20 0,12*30 m2 3,600
powierzchnia | 3,60*5 m2 18,000
niebieska
RAZEM 21,600

-12 -
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wrzos) ze spaleniem na miejscu
obmiar = 100,000 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Organizacja placu budowy : ogrodzenia, kon- | kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |tenery , obstuga geologiczna i geodezyjna ,
media, tymczasowa organizacja ruchu
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* Organizacja placu budowy kpl. 1,0000|6 000,00 6 000,00
1 kpl./kpl. * 6000,00 ztkpl. 00
Razem z narzutami: 6 516,00 6 516,00
Cena jednostkowa: 6 516,00 0,0000| 6 516,0000 0,0000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1{0119-04 ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowa-
tym lub podgérskim
obmiar =0,290 km
-R--
1* robocizna r-g 60,9290 6 092,90 1 766,94
220%0,955=210,1 r-g/km * 29,00 zl/r-g 00
M --
2% Stupek drewniany iglasty - niekorowany o m3 0,0829| 61,9047 17,95
Srednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m
0,286 m3/km * 216,45 zi/m3
-S -
3% Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 5,4810|1 791,15 519,43
18,9 m-g/km * 94,77 zl/m-g 30
Razem z narzutami: 4 247,57 3 267,52 19,49 960,56
Cena jednostkowa: 14 646,79 11 267,310 67,2069| 3 312,2759
3
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 szt.
d.1.1/0103-05 cm)
obmiar =10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 30,8465| 89,4549 894,55
3,23*0,955=3,08465 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
-S -
2% Pita motorowa fafncuchowa 3,10 kW (4,20 KM) | m-g 4,0000| 4,6360 46,36
0,4 m-g/szt. * 11,59 zl/m-g
Razem z narzutami: 1 740,00 1 654,26 85,74
Cena jednostkowa: 174,00 165,4260 0,0000 8,5740
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 46-55 cm) | szt.
d.1.1{0105-05 obmiar = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,4600/ 33,2340 332,34
1,2*0,955=1,146 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
-S -
2% Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,5800| 24,5753 245,75
0,158 m-g/szt. * 155,54 zl/m-g
Razem z narzutami: 1 069,03 614,58 454,45
Cena jednostkowa: 106,90 61,4580 0,0000 45,4450
5/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej ges- ha
d.1.1/0109-05 tosci krzakéw i podszycia
obmiar =0,010 ha
-R--
1* robocizna r-g 3,9728|11 521,1 115,21
416*0,955=397,28 r-g/ha * 29,00 zt/r-g 200
Razem z narzutami: 213,05 213,05
Cena jednostkowa: 21 305,00 21 305,000 0,0000 0,0000
0
6/ KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykar- | m2
d.1.1/0111-01 czowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora i
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~-R--
1* robocizna r-g 2,1965/ 0,6370 63,70
0,023*0,955=0,021965 r-g/m2 * 29,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 117,79 117,79
Cena jednostkowa: 1,18 1,1779 0,0000 0,0000
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury beto- m
d.1.1|0816-01 nowe o $r. 40 cm
obmiar =13,100 m
~-R--
1* robocizna r-g 18,7330, 41,4700 543,26
1,43 r-g/m * 29,00 zi/r-g
-S -
2% zuraw samochodowy 4 t m-g 1,7030| 14,4677 189,53
0,13 m-g/m * 111,29 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 355,12 1 004,63 350,49
Cena jednostkowa: 103,44 76,6893 0,0000 26,7550
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki m3
d.1.1|0816-04 czotowe i tawy betonowe
obmiar =6,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 56,5800| 273,4700| 1 640,82
9,43 r-g/m3 * 29,00 zt/r-g
-S -
2% Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g 35,3400 372,2480 2 233,49
m3/min. (1)
5,89 m-g/m3 * 63,20 zl/m-g
Razem z narzutami: 7 164,58 3 034,29 4 130,29
Cena jednostkowa: 1194,10 505,7150 0,0000| 688,3817
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.1/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =230,000 m
-R--
1* robocizna r-g 53,3370, 6,7251 1 546,77
0,2319 r-g/m * 29,00 z¥/r-g
Razem z narzutami: 2 860,38 2 860,38
Cena jednostkowa: 12,44 12,4364 0,0000 0,0000
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1.1/0814-02 piaskowej
obmiar =20,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,5900| 2,3055 46,11
0,0795 r-g/m * 29,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 85,27 85,27
Cena jednostkowa: 4,26 4,2635 0,0000 0,0000
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03 obmiar =4,800 m3
-R--
1* robocizna r-g 11,9040, 71,9200 345,22
2,48 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
-S -
2% Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g 5,6640| 74,5760 357,96
m3/min. (1)
1,18 m-g/m3 * 63,20 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 300,36 638,40 661,96
Cena jednostkowa: 270,91 133,0000 0,0000| 137,9083
12|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kg- m
d.1.1|0818-05 townika
obmiar =10,000 m
—-R -
1* robocizna r-g 6,5100| 18,8790 188,79
0,651 r-g/m * 29,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 349,12 349,12
-14 -




Kosztorys inwestorski
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 34,91 34,9120 0,0000 0,0000
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m2
d.1.1{0803-03 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3
cm
obmiar =1 277,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 324,8688| 7,3776 9 421,20
0,2544 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- S -
2% Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g|  159,4973| 7,8937 10 080,23
m3/min. (1)
0,1249 m-g/m2 * 63,20 zt/m-g
Razem z narzutami: 36 063,14 17 422,22 18 640,92
Cena jednostkowa: 28,24 13,6431 0,0000 14,5974
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m2
d.1.1|0803-04 szanek mineralno-bitumicznych - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
obmiar =1 277,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 390,6343| 8,8711| 11 328,39
0,0437*7=0,3059 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-S -
2% Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g|  165,3715| 8,1844 10 451,48
m3/min. (1)
0,0185*7=0,1295 m-g/m2 * 63,20 z{/m-g
Razem z narzutami: 40 276,55 20 949,09 19 327,46
Cena jednostkowa: 31,54 16,4049 0,0000 15,1351
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1/0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-
ANALOGIA: rozebranie nawierzchni chodni-
kéw z kostki betonowej
obmiar = 13,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,2232 22,8056 296,47
0,7864 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 548,25 548,25
Cena jednostkowa: 42,17 42,1731 0,0000 0,0000
16/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km
obmiar =22,154 m3
-R--
1* robocizna r-g 19,0524, 24,9400 552,52
0,86 r-g/m3 * 29,00 zi/r-g
- S -
2% samochéd samowytadowczy do 5t m-g 11,0770, 50,0000 1107,70
0,5 m-g/m3* 100,00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 3070,18 1021,75 2 048,43
Cena jednostkowa: 138,58 46,1203 0,0000 92,4632
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-| ms3
d.1.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1km
Krotnos¢ = 10
obmiar =22,154 m3
-S -
1* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 4,4308| 20,0000 443,08
0,02*10=0,2 m-g/m3* 100,00 z{/m-g
Razem z narzutami: 819,37 819,37
Cena jednostkowa: 36,99 0,0000 0,0000 36,9852
-15-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1{0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km- ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni bi-
tumicznej z rozbiorki
obmiar =127,700 m3
-R--
1* robocizna r-g 109,8220| 24,9400 3184,84
0,86 r-g/m3 * 29,00 zi/r-g
- S -
2% Samocho6d samowytadowczy pow. 10-15t (1) | m-g 25,5400 25,4920 3 255,33
0,20 m-g/m3 * 127,46 z{/m-g
Razem z narzutami: 11 909,52 5 889,59 6 019,93
Cena jednostkowa: 93,26 46,1205 0,0000 47,1412
19/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1{0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
analogia 1 km : ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni
bitumicznej z robidrki - nastepne km
Krotnosé = 30
obmiar =127,700 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 76,6200 60,0000 7 662,00
0,02*30=0,6 m-g/m3* 100,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 14 169,00 14 169,00
Cena jednostkowa: 110,96 0,0000 0,0000| 110,9554
20 Optata za utylizacje nawierzchni bitumicznej z t
d.1.1| kalk. wiasna |rozbiorki
obmiar =255,400 t
M --
1* Optata za utylizacje nawierzchni bitumicznej z t 255,4000| 16,0000 4 086,40
rozbiorki
1 t/t * 16,00 zi/t
Razem z narzutami: 4 437,83 4 437,83
Cena jednostkowa: 17,38 0,0000 17,3760 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 78 963,82 32 267,13 10 104,35 36 592,34
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 45 653,82 21 393,10 24 260,72
RAZEM 124 617,64 53 660,23 10 104,35 60 853,06

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 868,97 868,97

RAZEM 125 486,61 53 660,23 10 973,32 60 853,06
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 12 825,50 6 009,96 6 815,54
RAZEM 138 312,11 59 670,19 10 973,32 67 668,60
OGOLEM 138 312,11

sto trzydziesci osiem tysiecy trzysta dwanascie i 11/100 zt

-16 -
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.l. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2/ 45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
21|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.2|0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =377,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,9804| 0,1523 57,43
0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- S -
2% Spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,9425| 0,3889 146,60
0,0025 m-g/m2 * 155,54 zt/m-g
Razem z narzutami: 377,32 106,21 271,11
Cena jednostkowa: 1,00 0,2817 0,0000 0,7191
22|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.2|0126-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
obmiar =377,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,6843| 0,0526 19,84
0,0019*0,955=0,001815 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-S -
2% Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,3016| 0,1244 46,91
0,0008 m-g/m2 * 155,54 zt/m-g
Razem z narzutami: 123,43 36,68 86,75
Cena jednostkowa: 0,33 0,0973 0,0000 0,2301
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 20 cm
obmiar =2 122,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 79,8022| 11,0904, 2314,26
0,0376 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
-S -
2% Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 7,4284| 10,5444 115541
0,0035 m-g/m2 * 155,54 zt/m-g
3* Walec wibracyjny samojezdny 9t (1) m-g 18,2526| 0,9846 2 089,74
0,0086 m-g/m2 * 114,49 zt/m-g
Razem z narzutami: 10 280,76 4 279,65 6 001,11
Cena jednostkowa: 4,84 2,0164 0,0000 2,8275
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V -
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
obmiar =2 122,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,2448|  0,0580 123,10
0,0005*4=0,002 r-g/m2 * 29,00 zi/r-g
-S -
2% Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 7,6406| 0,5599 1 188,43
0,0009*4=0,0036 m-g/m2 * 155,54 zl/m-g
Razem z narzutami: 2 425,36 227,65 2197,71
Cena jednostkowa: 1,14 0,1073 0,0000 1,0355
25/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz | m3
d.1.2|0223-05 wykopy przy regulacji rzek wykonywane kopar-
kami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w
gruncie kat. Il o objetosci ponad 1.50 do 3.00
m3/m
obmiar =42,770 m3
-S -
1* Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 (1) | m-g 3,8792| 19,7412 416,63
0,0907 m-g/m3 * 107,40 z{/m-g
Razem z narzutami: 770,46 770,46
Cena jednostkowa: 18,01 0,0000 0,0000 18,0140
17 -
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Stownie:

sto szescdziesiat szes¢ tysiecy czterysta siedemdziesiat pie¢ i 68/100 zt

-18 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.l. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod-| m2
d.1.2|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =2 122,400 m2
—-R--
1* robocizna r-g 5,9427| 0,0812 172,34
0,0028 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
M --
2% Woda z rurociggéw m3 10,6120 0,0290 61,55
0,005 m3/m2* 5,80 zt/m3
~-S-
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 9,1263| 0,4130 876,49
0,0043 m-g/m2 * 96,04 zl/m-g
4% Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 8,2774| 10,4733 1 004,54
0,0039 m-g/m2 * 121,36 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 864,04 318,70 66,84) 3478,50
Cena jednostkowa: 1,82 0,1502 0,0315 1,6389
27|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.2|0108-07 czymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
obmiar =891,730 m3
-R--
1* robocizna r-g | 1203,8355 39,1500, 34 911,23
1,35 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
~-S-
2% Samochod samowytadowczy pow. 10-15t (1) | m-g| 178,3460| 25,4920 22 731,98
0,20 m-g/m3 * 127,46 z{/m-g
Razem z narzutami: 106 597,06 64 559,81 42 037,25
Cena jednostkowa: 119,54 72,3984 0,0000 47,1412
28|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.2|0108-08 czymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnosé = 10
obmiar =891,730 m3
—-S -
1* Samocho6d samowytadowczy pow. 10-15t (1) | m-g| 178,3460| 25,4920 22 731,98
0,02*10=0,2 m-g/m3 * 127,46 zl/m-g
Razem z narzutami: 42 037,25 42 037,25
Cena jednostkowa: 47,14 0,0000 0,0000 47,1412
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 90 048,46 37 598,20 61,55 52 388,71
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 59 661,32 24 927,61 34 733,71
RAZEM 149 709,78 62 525,81 61,55 87 122,42
Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 5,29 5,29
RAZEM 149 715,07 62 525,81 66,84 87 122,42
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 16 760,61 7 002,89 9 757,72
RAZEM 166 475,68 69 528,70 66,84 96 880,14
OGOLEM 166 475,68
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3/ 45233100-0 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
131 Jezdnia, zjazdy i miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej
29|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.1.|0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm - Stabilizacja
31 cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
jezdniami
obmiar =1 817,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 433,3545| 16,9165 12 567,28
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
-M --
2% Krawedziaki iglaste kl. I' m3 0,9085| 0,7757 1 409,49
0,0005 m3/m2* 1551,45 zi/m3
3 Woda z rurociggow' m3 18,1700, 0,0558 101,39
0,01 m3/m2* 5,58 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000{ 0,0042 7,55
0,5 %(od M2+M3) * 1510,88 zt
5* Stabilizacje (cementem) z wytwérniRm =25 | m3 221,3106| 21,9934 39 962,06
MPa'
0,1218 m3/m2 * 180,57 z/m3
-S -
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)’ m-g 73,0434 3,2108 5 833,98
0,0402 m-g/m2 * 79,87 zt/m-g
Razem z narzutami: 79 076,45 23240,12) 45047,81| 10 788,52
Cena jednostkowa: 43,52 12,7904 24,7924 5,9375
30/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.1.|0109-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
31 niu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm=
2,5-5,0 MPa - pod jezdniami
Krotnosé = 8
obmiar =1 817,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 247,1120| 3,9440| 7 166,25
0,017*8=0,136 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Stabilizacje (cementem) z wytwérni Rm=2,5 | m3 147,5404| 14,6623 26 641,37
MPa'
0,01015*8=0,0812 m3/m2 * 180,57 z/m3
-S -
3% Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)' m-g 49,4224 2,1725 3 947,37
0,0034*8=0,0272 m-g/m2 * 79,87 z{/m-g
Razem z narzutami: 49 484,46 13 252,23| 28932,53| 7299,70
Cena jednostkowa: 27,23 7,2935 15,9232 4,0174
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1./0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
31 obmiar =1 624,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 54,0792| 0,9657 1 568,30
0,0333 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
M --
2% Kruszywo mineralne famane, uziarnienie O- t 516,7568| 16,5464 26 871,35
31,5 mm
0,3182 t/m2* 52,00 zi/t
3* Woda z rurociggéw m3 24,3600/ 0,0870 141,29
0,015 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000, 10,0832 135,06
0,5 %(od M) * 27012,64 z
- S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 4,3848| 10,3413 554,33
0,0027 m-g/m2 * 126,42 z{/m-g
6* Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 62,8488| 14,3050 6 991,30
0,0387 m-g/m2 * 111,24 zi/m-g
Razem z narzutami: 46 336,38 2900,18| 29482,40| 13 953,80
Cena jednostkowa: 28,53 1,7858 18,1542 8,5922
-19-
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0,0069 m-g/m2 * 121,70 z{/m-g

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | mz2
d.1./0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
31 geszczeniu
Krotnos¢ = 5
obmiar =1 624,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,0600, 0,0725 117,74
0,0005*5=0,0025 r-g/m2 * 29,00 z/r-g
-M --
2% Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0- t 219,7272| 7,0356 11 425,81
31,5 mm
0,02706*5=0,1353 t/m2 * 52,00 zi/t
3* Woda z rurociggow m3 8,1200| 0,0290 47,10
0,001*5=0,005 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000{ 0,0353 57,36
0,5 %(od M) * 11472,91 zt
-S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,8120| 0,0632 102,65
0,0001*5=0,0005 m-g/m2 * 126,42 zl/m-g
6* Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 3,2480| 0,2225 361,31
0,0004*5=0,002 m-g/m2 * 111,24 z{/m-g
Razem z narzutami: 13 597,59 217,73| 12 521,87 857,99
Cena jednostkowa: 8,37 0,1341 7,7105 0,5283
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- mz2
d.1./1004-07 SKROPIENIE PODBUDOWY
31 obmiar =1 624,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,4280, 0,2755 447,41
0,0095 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Asfalt drogowy - staty D 20/30, 35/50, 50/70, kg 828,2400| 1,3974 2 269,38
70/100 - luzem
0,51 kg/m2 * 2,74 zi/kg
3* Olej napedowy do silnikéw luzem kg 29,2320/ 10,1337 217,19
0,018 kg/m2* 7,43 zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 0,5000{ 0,0077 12,43
0,5 %(od M) * 2486,57 zt
-S -
5* Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggni- | m-g 19,8128 0,2472 401,41
ka) z mechaniczng pompg 1500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 20,26 zt/m-g
6* Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 19,8128, 10,7895 1 282,09
0,0122 m-g/m2 * 64,71 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 654,50 827,37 271391 311322
Cena jednostkowa: 4,10 0,5095 1,6711 1,9170
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1.|0310-01 micznych grysowych - warstwa wigzgca asfal-
31 towa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm-
ACl6W
obmiar =1 558,000 m2
-R -
1* robocizna r-g 51,4140, 0,9570 1491,01
0,033 r-g/m2 * 29,00 zi/r-g
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa cze$- | t 155,0210| 32,8350 51 156,93
ciowo zamknieta'
0,0995 t/m2 * 330,00 zi/t
- S -
3* Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 10,7502 11,7903 2789,35
0,0069 m-g/m2 * 259,47 z{/m-g
4% Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 10,7502 0,7676 1195,85
0,0069 m-g/m2 * 111,24 z{/m-g
5* Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 10,7502 0,8397 1 308,30
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 68 102,73 2757,26| 55556,43| 9 789,04
Cena jednostkowa: 43,71 1,7697 35,6588 6,2831
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1.|0310-02 micznych grysowych - warstwa wigzgca asfal-
31 towa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
obmiar =1 558,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 12,3082 0,2291 356,94
0,0079 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
-M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa cze$- | t 38,7942| 18,2170 12 802,09
ciowo zamknieta
0,0249 t/m2 * 330,00 zi/t
- S -
3* Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 2,6486| 0,4411 687,23
0,0017 m-g/m2 * 259,47 zt/m-g
4% Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 2,6486| 0,1891 294,63
0,0017 m-g/m2 * 111,24 zt/m-g
5* Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 2,6486| 0,2069 322,33
0,0017 m-g/m2 * 121,70 zt/m-g
Razem z narzutami: 16 974,92 660,07| 13903,07| 2411,78
Cena jednostkowa: 10,90 0,4237 8,9237 1,5480
36|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- m2
d.1./1004-07 SKROPIENIE WARSTWY WIAZACEJ
31 obmiar =1 558,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 14,8010, 0,2755 429,23
0,0095 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Asfalt drogowy - staty D 20/30, 35/50, 50/70, kg 794,5800| 1,3974 2177,15
70/100 - luzem
0,51 kg/m2 * 2,74 zi/kg
3* Olej napgdowy do silnikéw luzem kg 28,0440/ 0,1337 208,37
0,018 kg/m2* 7,43 zikg
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0077 11,93
0,5 %(od M) * 2385,52 z
- S -
5* Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggni- | m-g 19,0076| 0,2472 385,09
ka) z mechaniczng pompg 1500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 20,26 zt/m-g
6* Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 19,0076| 0,7895 1 229,98
0,0122 m-g/m2 * 64,71 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 384,07 793,76/ 2603,63| 2 986,68
Cena jednostkowa: 4,10 0,5095 1,6711 1,9170
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1./0310-05 micznych grysowych - warstwa Scieralna asfal-
31 towa - grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm- AC11S
obmiar =1 525,000 m2
-R -
1* robocizna r-g 49,2575 0,9367 1428,47
0,0323 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 116,6625| 26,7750 40 831,88
mknieta'
0,0765 t/m2 * 350,00 zit
-S -
3* Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 8,6925| 11,4790 2 255,44
0,0057 m-g/m2 * 259,47 zt/m-g
4% Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 8,6925| 0,6341 966,95
0,0057 m-g/m2 * 111,24 zt/m-g
5* Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 8,6925| 0,6937 1 057,88
0,0057 m-g/m2 * 121,70 z{/m-g
Razem z narzutami: 54 900,35 264161 4434342 791532
-21 -
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Cena jednostkowa: 36,00 1,7322 29,0777 5,1904
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1.|0310-06 micznych grysowych - warstwa $cieralna asfal-
31 towa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
obmiar =1 525,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 14,7925, 0,2813 428,98
0,0097 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
-M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 38,8875/ 18,9250 13 610,63
mknieta
0,0255 t/m2 * 350,00 zi/t
- S -
3* Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 2,8975| 0,4930 751,81
0,0019 m-g/m2 * 259,47 zt/m-g
4* Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 2,8975| 0,2114 322,32
0,0019 m-g/m2 * 111,24 zt/m-g
5* Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 2,8975| 0,2312 352,63
0,0019 m-g/m2 * 121,70 zt/m-g
Razem z narzutami: 18 212,87 793,29) 14 781,14 2638,44
Cena jednostkowa: 11,94 0,5202 9,6926 1,7301
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa| mz2
d.1./0204-03 dolna z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10
3.1 |analogia cm; ANALOGIA : pobocza z kruszywa granito-
wego 0/31,5
obmiar =161,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,8566 4,6574 749,84
0,1606 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Kruszywo mineralne famane, uziarmienie 0- t 34,1320| 11,0240 1774,86
31,5 mm
0,212 t/m2* 52,00 zt/t
3* Woda z rurociggow m3 1,6100| 0,0580 9,34
0,01 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0554 8,92
0,5 %(od M) * 1784,2 zt
-S -
5* Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 4,5563| 13,1481 506,84
0,0283 m-g/m2 * 111,24 zt/m-g
Razem z narzutami: 4271,24 1386,64|] 1947,33 937,27
Cena jednostkowa: 26,53 8,6127 12,0952 5,8216
40| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa | mz2
d.1./0204-04 dolna z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci
3.1 |analogia po zageszczeniu; ANALOGIA : pobocze j.w
Krotno$é = 5
obmiar =161,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,8300, 0,8700 140,07
0,006*5=0,03 r-g/m2 * 29,00 z#/r-g
M --
2* Kruszywo mineralne famane, uziarnienie O- t 17,0660 5,5120 887,43
31,5 mm
0,0212*5=0,106 t/m2 * 52,00 z#/t
3* Woda z rurociggéw m3 0,8050| 0,0290 4,67
0,001*5=0,005 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0277 4,46
0,5 %(od M) * 892,1 z
-S -
5% Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 1,1270| 0,7787 125,37
0,0014*5=0,007 m-g/m2* 111,24 zi/m-g
Razem z narzutami: 1 464,53 259,03 973,66 231,84
Cena jednostkowa: 9,10 1,6089 6,0476 1,4400
-22 -




PODSUMOWANIE

Jezdnia , zjazdy i miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 293 705,45 26 891,52 232 787,49 34 026,44
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 40 388,60 17 829,07 22 559,53
RAZEM 334 094,05 44 720,59 232 787,49 56 585,97

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 20 019,71 20 019,71

RAZEM 354 113,76 44 720,59 252 807,20 56 585,97
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11 346,33 5 008,70 6 337,63
RAZEM 365 460,09 49 729,29 252 807,20 62 923,60
OGOLEM 365 460,09

Stownie: trzysta szescdziesiat pie¢ tysiecy czterysta szesédziesiat i 09/100 zt
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1.3.2 Zjazdy indywidualne i miejsca postojowe z kostki betonowej
41|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.1./0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm - Stabilizacja
32 cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
jezdniami
obmiar = 185,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 44,2179| 6,9165 1282,32
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Krawedziaki iglaste kI. Il m3 0,0927| 0,7757 143,82
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zt/m3
3* Woda z rurociggow m3 1,8540| 0,0580 10,75
0,01 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0042 0,77
0,5 %(od M2+M3) * 154,57 zt
5* Stabilizacje (cementem) z wytwérniRm =25 | m3 22,5817| 21,9934 4 077,58
MPa
0,1218 m3/m2 * 180,57 zt/m3
- S -
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 7,4531| 3,8608 715,79
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zt/m-g
Razem z narzutami: 8 291,97 2371,34 4 596,95/ 1 323,68
Cena jednostkowa: 44,72 12,7904 24,7948 7,1396
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.1./0109-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
32 niu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm=
2,5-5,0 MPa - pod jezdniami
Krotnosé = 8
obmiar = 185,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,2144 3,9440 731,22
0,017*8=0,136 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Stabilizacje (cementem) z wytwérniRm =25 | m3 15,0545, 14,6623 2 718,39
MPa
0,01015*8=0,0812 m3/m2 * 180,57 zt/m3
- S -
3% Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 5,0429| 2,6123 484,32
0,0034*8=0,0272 m-g/m2 * 96,04 z{/m-g
Razem z narzutami: 5 200,01 1352,21 2 952,17 895,63
Cena jednostkowa: 28,05 7,2935 15,9232 4,8308
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1./0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
32 obmiar = 154,500 m2
-R -
1* robocizna r-g 5,1449| 0,9657 149,20
0,0333 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
M --
2% Kruszywo mineralne famane, uziarnienie O- t 49,1619| 16,5464 2 556,42
31,5 mm
0,3182 t/m2* 52,00 zi/t
3* Woda z rurociggéw m3 2,3175| 0,0870 13,44
0,015 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0832 12,85
0,5 %(od M) * 2569,86 zt
- S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,4172| 0,3413 52,74
0,0027 m-g/m2 * 126,42 z{/m-g
6* Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 5,9792| 4,3050 665,12
0,0387 m-g/m2 * 111,24 z{/m-g
Razem z narzutami: 4 408,24 275,91 2 804,82 1327,51
Cena jednostkowa: 28,53 1,7858 18,1542 8,5923
24 -
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0,0818 m3/m2* 39,23 zt/m3
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44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | mz2
d.1./0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
3.2 geszczeniu
Krotnos¢ = 5
obmiar = 154,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,3863| 0,0725 11,20
0,0005*5=0,0025 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
-M --
2% Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0- t 20,9039| 7,0356 1 087,00
31,5 mm
0,02706*5=0,1353 t/m2 * 52,00 zi/t
3* Woda z rurociggow m3 0,7725| 0,0290 4,48
0,001*5=0,005 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0353 5,46
0,5 %(od M) * 1091,48 zt
-S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0773| 0,0632 9,77
0,0001*5=0,0005 m-g/m2 * 126,42 zl/m-g
6* Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,3090| 0,2225 34,37
0,0004*5=0,002 m-g/m2 * 111,24 z{/m-g
Razem z narzutami: 1 293,62 20,72 1191,28 81,62
Cena jednostkowa: 8,37 0,1341 7,7106 0,5283
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o mz2
d.1./0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
32 kowej
obmiar =80,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 104,9076| 37,7928 3042,32
1,3032 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
- M --
2% Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m2 82,5125| 48,9745 3 942,45
ksztalt) grub. 8 cm, szara
1,025 m2/m2 * 47,78 zt/m?
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 6,5849| 3,2090 258,33
0,0818 m3/m2* 39,23 zt/m3
4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,9419| 6,3544 511,53
32,5 luzem
0,0117 t/m2 * 543,11 zit
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 2,1735| 0,1566 12,61
0,027 m3/m2* 5,80 z/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,2935 23,62
0,5 %(od M) * 4724,92 zt
-S -
7 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 10,4650, 0,9477 76,29
0,13 m-g/m2* 7,29 zl/m-g
8* pita do ciecia kostki m-g 2,0125| 0,2000 16,10
0,025 m-g/m2 * 8,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 10 953,79 5626,03] 5156,91 170,85
Cena jednostkowa: 136,07 69,8886 64,0610 2,1224
46| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1./0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
32 kowej
obmiar =74,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 96,4368| 37,7928 2796,67
1,3032 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2* Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m2 75,8500| 54,1405 4 006,40
ksztalt) grub. 8 cm, kolorowa
1,025 m2/m2 * 52,82 zi/m?2
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 6,0532 3,2090 237,47
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jedn.
4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,8658| 6,3544 470,22
32,5 luzem
0,0117 t/m2 * 543,11 zit
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 1,9980| 0,1566 11,59
0,027 m3/m2 * 5,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,3193 23,63
0,5 %(od M) * 4725,68 zt
-S -
7* Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 9,6200/ 0,9477 70,13
0,13 m-g/m2 * 7,29 zt/m-g
8* pita do ciecia kostki m-g 1,8500| 0,2000 14,80
0,025 m-g/m2 * 8,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 10 486,57 5171,76 5157,75 157,06
Cena jednostkowa: 141,71 69,8886 69,6993 2,1224

Stownie:

PODSUMOWANIE

Zjazdy indywidualne i miejsca postojowe z kostki betonowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 30 281,17 8 012,93 20 128,81 2 139,43
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 6 731,01 5 312,58 1418,43
RAZEM 37 012,18 13 325,51 20 128,81 3 557,86

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 1731,07 1731,07

RAZEM 38 743,25 13 325,51 21 859,88 3 557,86
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.890,95 1492,46 398,49
RAZEM 40 634,20 14 817,97 21 859,88 3 956,35
OGOLEM 40 634,20

czterdziesci tysiecy szeséset trzydziesci cztery i 20/100 zt
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1.3.3 Chodniki
47|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.1./0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm - Stabilizacja
33 cementowa z dowozu Rm=1,5-2,0 MPa - pod
jezdniami
obmiar = 100,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,8500/ 6,9165 691,65
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Krawedziaki iglaste kI. Il m3 0,0500| 0,7757 77,57
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zt/m3
3* Woda z rurociggow m3 1,0000| 0,0580 5,80
0,01 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0042 0,42
0,5 %(od M2+M3) * 83,37 zt
5* Stabilizacje (cementem) z wytwérniRm =15 | m3 12,1800| 20,3077 2 030,77
MPa
0,1218 m3/m2 * 166,73 zt/m3
- S -
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 4,0200, 3,8608 386,08
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 289,40 1 279,03 2 296,41 713,96
Cena jednostkowa: 42,89 12,7903 22,9641 7,1396
48| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.1./0109-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
33 niu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm=
2,5-5,0 MPa - pod jezdniami
Krotnosé = 3
obmiar = 100,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,1000/ 1,4790 147,90
0,017*3=0,051 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Stabilizacje (cementem) z wytwérniRm =15 | m3 3,0450| 5,0769 507,69
MPa
0,01015*3=0,03045 m3/m2 * 166,73 zt/m3
- S -
3% Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 1,0200| 0,9796 97,96
0,0034*3=0,0102 m-g/m2 * 96,04 z{/m-g
Razem z narzutami: 1 006,02 273,51 551,35 181,16
Cena jednostkowa: 10,06 2,7351 5,5135 1,8116
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1./0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
33 obmiar =100,000 m2
-R -
1* robocizna r-g 3,3300| 0,9657 96,57
0,0333 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
M --
2% Kruszywo mineralne famane, uziarnienie O- t 31,8200| 16,5464 1 654,64
31,5 mm
0,3182 t/m2* 52,00 zi/t
3* Woda z rurociggéw m3 1,5000| 0,0870 8,70
0,015 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0832 8,32
0,5 %(od M) * 1663,34 zt
- S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,2700| 0,3413 34,13
0,0027 m-g/m2 * 126,42 z{/m-g
6* Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 3,8700| 4,3050 430,50
0,0387 m-g/m2 * 111,24 z{/m-g
Razem z narzutami: 2 853,23 178,59 1 815,42 859,22
Cena jednostkowa: 28,53 1,7859 18,1542 8,5922
27 -
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Stownie:

dwadziescia jeden tysiecy siedemset piecdziesiat pie¢ i 84/100 zt
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50/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
33 kowej
obmiar = 100,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 130,3200| 37,7928 3779,28
1,3032 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
M --
2% Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m2 102,5000| 48,9745 4 897,45
ksztatt) grub. 8 cm, szara
1,025 m2/m2 * 47,78 zt/m?
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 8,1800| 3,2090 320,90
0,0818 m3/m2* 39,23 zt/m3
4% Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 1,1700| 6,3544 635,44
32,5 luzem
0,0117 t/m2 * 543,11 zi/t
5% Woda przemystowa z rurociggu m3 2,7000| 0,1566 15,66
0,027 m3/m2* 5,80 zi/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,2935 29,35
0,5 %(od M) * 5869,45 zt
~-S-
7* Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 13,0000, 0,9477 94,77
0,13 m-g/m2* 7,29 z{/m-g
8* pita do ciecia kostki m-g 2,5000( 0,2000 20,00
0,025 m-g/m2 * 8,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 13 607,19 6 988,85 6 406,10 212,24
Cena jednostkowa: 136,07 69,8885 64,0610 2,1224
PODSUMOWANIE
Chodniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 15 971,55 4 715,40 10 192,71 1 063,44
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 3 831,37 3 126,31 705,06
RAZEM 19 802,92 7841,71 10 192,71 1 768,50
Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 876,57 876,57
RAZEM 20 679,49 784171 11 069,28 1 768,50
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 076,35 878,27 198,08
RAZEM 21 755,84 8 719,98 11 069,28 1 966,58
OGOLEM 21 755,84
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3.4|45233100-0 |Wyposazenie w elementy drogowe
51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach | m
d.1./0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
34 obmiar =339,600 m
-R--
1* robocizna r-g 145,6884| 12,4410| 4 224,96
0,429 r-g/m * 29,00 zt/r-g
-M --
2% Kraweznik drogowy betonowy prostokatny m 346,3920| 29,6106 10 055,76
Sciety - 100x30x15 cm, szary
1,02 m/m * 29,03 zt/m
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 4,3129| 0,4982 169,20
0,0127 m3/m * 39,23 zt/m3
4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 1,3244| 2,1181 719,32
32,5 luzem
0,0039 t/m * 543,11 zit
5% Woda przemystowa z rurociggu m3 1,4263| 0,0244 8,27
0,0042 m3/m * 5,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000/ 0,1613 54,76
0,5 %(od M) * 10952,55 z
Razem z narzutami: 19 766,97 7813,03] 11 953,94
Cena jednostkowa: 58,21 23,0066 35,2001 0,0000
52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1./0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
34 ANALOGIA : kraweznik najazdowy 15x22cm
obmiar =131,200 m
-R--
1* robocizna r-g 42,7056| 19,4395 1 238,46
0,3255 r-g/m * 29,00 z¥/r-g
- M --
2% Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 szt 133,8240| 29,5800 3 880,90
1,02 szt/m * 29,00 zt/szt
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 1,4563| 0,4355 57,13
0,0111 m3/m * 39,23 zt/m3
4% Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,4198| 11,7380 228,02
32,5 luzem
0,0032 t/m * 543,11 zit
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,5379| 0,0238 3,12
0,0041 m3/m * 5,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,1589 20,85
0,5 %(od M) * 4169,17 z
Razem z narzutami: 6 840,59 2 290,23 4 550,36
Cena jednostkowa: 52,14 17,4560 34,6826 0,0000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 obmiar =36,352 m3
34
-R--
1* robocizna r-g 327,8950| 261,5800| 9 508,96
9,02 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
M --
2% Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 1,4541| 42,5588 1547,10
kI, 1
0,04 m3/m3 * 1063,97 zi/m3
3* Piasek do betondw zwyktych naturalny m3 9,8150| 10,5921 385,04
0,27 m3/m3 * 39,23 zt/m3
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 17,0854, 2,7260 99,10
0,47 m3/m3 * 5,80 zi/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000/ 0,2794 10,16
0,5 %(od M2+M3+M4) * 2031,24 zt
6* mieszanka betonowa m3 37,8061| 280,8000 10 207,64
1,04 m3/m3 * 270,00 zm3
Razem z narzutami: 30 886,96 17 584,50/ 13 302,46
Cena jednostkowa: 849,66 483,7285| 365,9347 0,0000
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na m
d.1.|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
34 niem spoin zaprawg cementowg
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
—-R--
1* robocizna r-g 15,6007, 8,0359 452,42
0,2771 r-g/m * 29,00 zl/r-g
-M --
2% Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 m 57,4260 18,6048 1 047,45
cm, szare
1,02 m/m * 18,24 zt/m
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,3097| 0,2158 12,15
0,0055 m3/m * 39,23 z/m3
4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0901| 0,8690 48,92
32,5 luzem
0,0016 t/m * 543,11 zit
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0788| 0,0081 0,46
0,0014 m3/m * 5,80 z/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0985 5,54
0,5 %(od M) * 1108,98 z
Razem z narzutami: 2 047,01 836,64 1 210,37
Cena jednostkowa: 36,36 14,8604 21,4986 0,0000
55/|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; m3
d.1.{0402-04 ANALOGIA: tawa pod obrzeza betonowe
34 obmiar =2,421 m3
-R--
1* robocizna r-g 21,8374| 261,5800 633,29
9,02 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
M --
2% Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,0968| 42,5588 103,03
kl.
0,04 m3/m3 * 1063,97 z/m3
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,6537| 10,5921 25,64
0,27 m3/m3 * 39,23 zi/m3
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 1,1379| 12,7260 6,60
0,47 m3/m3 * 5,80 zi/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,2794 0,68
0,5 %(od M2+M3+M4) * 135,27 zt
6* mieszanka betonowa m3 2,5178| 280,8000 679,82
1,04 m3/m3 * 270,00 zm3
Razem z narzutami: 2 057,04 117111 885,93
Cena jednostkowa: 849,67 483,7299| 365,9356 0,0000
PODSUMOWANIE
Wyposazenie w elementy drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 45 434,75 16 058,09 29 376,66
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 10 646,51 10 646,51
RAZEM 56 081,26 26 704,60 29 376,66
Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 2 526,40 2 526,40
RAZEM 58 607,66 26 704,60 31 903,06
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2990,91 2 990,91
RAZEM 61 598,57 29 695,51 31 903,06
OGOLEM 61 598,57




PODSUMOWANIE

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 385 392,92 55 677,94 292 485,67 37 229,31
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 61 597,49 36 914,47 24 683,02
RAZEM 446 990,41 92 592,41 292 485,67 61 912,33

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 25 153,75 25 153,75

RAZEM 472 144,16 92 592,41 317 639,42 61 912,33
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 17 304,54 10 370,34 6 934,20
RAZEM 489 448,70 102 962,75 317 639,42 68 846,53
OGOLEM 489 448,70

Stownie:
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mm, typ BO-600, W0100-1212-0000, kl. B125
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1.4/45330000-9 |ODWODNIENIE
1.4.1 Kanalizacja deszczowa + row kryty
56| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.|0218-03 mi podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun-
4.1 cie kat. IV
obmiar =43,668 m3
-R--
1* robocizna r-g 5,4410| 3,6134 157,79
0,1246 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
- S -
2% Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsie- | m-g 1,7205 5,4155 236,49
nicowym 0,60 m3 (1)
0,0394 m-g/m3 * 137,45 zt/m-g
Razem z narzutami: 729,12 291,79 437,33
Cena jednostkowa: 16,70 6,6820 0,0000 10,0149
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa | m2
d.1./0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm- ta-
4.1 |analogia wa pod studnie
obmiar =4,170 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,1389| 0,9657 4,03
0,0333 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O - t 1,3269| 16,5464 69,00
31,5 mm
0,3182 t/m2* 52,00 zi/t
3* woda m3 0,0626| 0,0870 0,36
0,015 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0832 0,35
0,5 %(od M) * 69,36 zt
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0113| 10,3413 1,42
0,0027 m-g/m2 * 126,42 zt/m-g
6* Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,1614| 4,3050 17,95
0,0387 m-g/m2 * 111,24 z{/m-g
Razem z narzutami: 118,98 7,45 75,71 35,82
Cena jednostkowa: 28,53 1,7866 18,1559 8,5899
58 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. | stud
d.1.|1413-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci
4.1|analogia 3m- ANALOGIA: studnia gt. do 2,0m
obmiar = 1,000 stud.
~-R--
1* robocizna r-g 27,2000, 788,8000 788,80
27,2 r-g/stud. * 29,00 zt/r-g
- M --
2% Krag zelbetowy fgczony na zaprawe fi 1200 szt 3,0000] 1 183,32 1 183,32
mm, wys. 500 mm 00
3 szt/stud. * 394,44 zl/szt
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | ma3 0,3000| 78,9000 78,90
ralnego B 7,5
0,3 m3/stud. * 263,00 z{/m3
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0,6400| 168,7744 168,77
(B-10)
0,64 m3/stud. * 263,71 zm3
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0,0600/ 13,5138 13,51
0,06 m3/stud. * 225,23 zt/m3
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 4,4000| 27,5440 27,54
ABIZOL R
4,4 kg/stud. * 6,26 zikg
7* Roztwér asfaltowy do izolacji kg 8,0700| 50,5182 50,52
8,07 kg/stud. * 6,26 ztkg
8* stopnie wtazowe zeliwne szt. 8,0000| 140,3200 140,32
8 szt./stud. * 17,54 zi/szt.
9* Wiaz kanatowy zeliwny typu cigezkiego fi 600 szt 1,0000| 670,9000 670,90




Kosztorys inwestorski

~R--

-33-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.l. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
10% Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 120cm szt 1,0000| 277,2800 277,28
1 szt/stud. * 277,28 zt/szt
11* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1,0000| 223,0000 223,00
1 szt./stud. * 223,00 zl/szt.
12* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 70,8515 70,85
2,5 %(od M) * 2834,06 zt
- S -
13* samochdéd skrzyniowy m-g 2,4200| 229,3434 229,34
2,42 m-g/stud. * 94,77 zt/m-g
14* zuraw samochodowy m-g 3,8800| 431,8052 431,81
3,88 m-g/stud. * 111,29 z{/m-g
Razem z narzutami: 5 836,05 1 458,69 3154,73| 1222,63
Cena jednostkowa: 5 836,05 1 458,6900| 3 154,7300| 1 222,6300
59|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
d.1.]1424-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
41 obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 27,8100/ 268,8300 806,49
9,27 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
- M --
2% osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 3,0000| 250,0000 750,00
1 szt./szt. * 250,00 zt/szt.
3* nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm szt. 3,0000| 223,0000 669,00
1=1,0m
1 szt./szt. * 223,00 zi/szt.
4% pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 3,0000| 223,0000 669,00
1 szt./szt. * 223,00 zt/szt.
5* pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 3,0000| 223,0000 669,00
1 szt./szt. * 223,00 zt/szt.
6* wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt. 3,0000| 510,0000 1 530,00
650x450 mm
1 szt./szt. * 510,00 zt/szt.
7* Cement portlandzki CEM Il 32,5 - w opakowa- | t 0,0210| 3,8018 11,41
niu 25-50 kg
0,007 t/szt. * 543,11 zi/t
8* piasek do betonéw zwykty m3 0,0600| 0,7846 2,35
0,02 m3/szt. * 39,23 z/m3
o materiaty pomocnicze % 2,5000| 35,8397 107,52
2,5 %(od M) * 4300,76 z
-S -
10* samochdéd skrzyniowy m-g 3,1200| 98,5608 295,68
1,04 m-g/szt. * 94,77 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 825,58 1 491,40 4 787,39 546,79
Cena jednostkowa: 2 275,19 497,1333| 1595,7967| 182,2633
60| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. m
d.1.{1308-02 zewn. 160 mm
41 obmiar = 3,000 m
-R -
1* robocizna r-g 1,0350| 10,0050 30,02
0,345 r-g/m * 29,00 zl/r-g
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 3,0600| 30,6000 91,80
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m * 30,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,7650 2,30
2,5 %(od M) * 91,8 zt
- S -
4% samochdéd skrzyniowy m-g 0,0249| 0,7866 2,36
0,0083 m-g/m * 94,77 zl/m-g
Razem z narzutami: 162,06 55,51 102,19 4,36
Cena jednostkowa: 54,02 18,5033 34,0633 1,4533
61/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m
d.1.[1308-06 zewn. 400 mm- ANALOGIA: kanat fi400PP
4.1/ analogia obmiar =46,800 m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 41,0904| 25,4620/ 1 191,62
0,878 r-g/m * 29,00 zt/r-g
-M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 47,7360| 173,4000 8 115,12
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 400 mm
1,02 m/m * 170,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 4,3350 202,88
2,5 %(od M) * 8115,12 zt
- S -
4% samochdéd skrzyniowy m-g 2,6723| 54114 253,25
0,0571 m-g/m * 94,77 zt/m-g
5* zuraw samochodowy m-g 20,4984| 48,7450 2 281,27
0,438 m-g/m * 111,29 zl/m-g
Razem z narzutami: 15 923,94 2 203,61 9 033,35/ 4 686,98
Cena jednostkowa: 340,26 47,0857| 193,0203| 100,1491
62| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno- | szt
d.1.|0421-02 kielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 160
4.1 mm- KOLANO 160/160/90
obmiar =2,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,5520| 8,0040 16,01
0,276 r-g/szt * 29,00 zt/r-g
- M --
2% ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 2,0000| 240,0000 480,00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm (dostawca:
INL)
1 szt./szt * 240,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 6,0000 12,00
2,5 %(od M) * 480 zt
-S -
4% samochéd skrzyniowy m-g 0,1700| 8,0555 16,11
0,085 m-g/szt * 94,77 z{/m-g
Razem z narzutami: 593,70 29,60 534,31 29,79
Cena jednostkowa: 296,85 14,8000/ 267,1550 14,8950
63|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.|1321-02 tgczone na weisk o $r. zewn. 160 mm- TROJ-
4.1 |analogia NIK SIODLOWY 0,160PVC
obmiar =2,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,5600| 8,1200 16,24
0,28 r-g/szt * 29,00 zl/r-g
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 2,0000| 250,0000 500,00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm (dostawca:
INL)
1 szt./szt * 250,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 6,2500 12,50
2,5 %(od M) * 500 zt
-S -
4% samochdéd skrzyniowy m-g 0,1600/ 7,5816 15,16
0,08 m-g/szt * 94,77 zt/m-g
Razem z narzutami: 614,65 30,04 556,58 28,03
Cena jednostkowa: 307,33 15,0200/ 278,2900 14,0150
64| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3
d.1.{1411-02 sypkich grubosci 15 cm
4.1 obmiar =5,976 m3
-R--
1* robocizna r-g 11,5337, 55,9700 334,48
1,93 r-g/m3 * 29,00 zi/r-g
- M --
2% Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 7,2907| 47,8606 286,01
mm, gat. |
1,22 m3/m3 * 39,23 zt/m3
-34 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000{ 1,1965 7,15
2,5 %(od M) * 286,01 zt
-S -
4% Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 4,2430| 41,0806 245,50
h
0,71 m-g/m3 * 57,86 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 390,91 618,54 318,37 454,00
Cena jednostkowa: 232,75 103,5040 53,2748 75,9705
65|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3
d.1.|1411-03 sypkich grubosci 20 cm - ANALOGIA : obsyp-
4.1 |analogia ka kanatéw
obmiar =9,422 m3
-R--
1* robocizna r-g 17,5249| 53,9400 508,22
1,86 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
M --
2* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 11,4948 | 47,8606 450,94
mm, gat. |
1,22 m3/m3* 39,23 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 1,1965 11,27
2,5 %(od M) * 450,94 zt
-S -
4% Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 6,4070| 39,3448 370,71
h
0,68 m-g/m3 * 57,86 zt/m-g
Razem z narzutami: 2127,33 939,83 501,96 685,54
Cena jednostkowa: 225,78 99,7485 53,2753 72,7595
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3
d.1.|1411-03 sypkich grubosci 20 cm - ANALOGIA : zasyp-
4.1 |analogia ka kanatéw
obmiar =7,968 m3
-R--
1* robocizna r-g 14,8205, 53,9400 429,79
1,86 r-g/m3 * 29,00 zt/r-g
- M --
2% Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 9,7210| 47,8606 381,35
mm, gat. |
1,22 m3/m3* 39,23 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 1,1965 9,53
2,5 %(od M) * 381,35 zt
-S -
4% Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 5,4182| 39,3448 313,50
h
0,68 m-g/m3 * 57,86 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 799,03 794,79 424,50 579,74
Cena jednostkowa: 225,78 99,7477 53,2756 72,7585
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1./0320-0501 pionowych w gruntach kat. 1lI-1V; gteboko$¢ do
4.1 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt z dowozu,
piasek lub pospétka drobnej frakcji
obmiar =11,664 m3
-R--
1* robocizna r-g 15,8176, 39,3269 458,71
1,3561 r-g/m3 * 29,00 zt/r-g
M --
2% Piasek naturalny kopany ms3 12,8304| 43,1530 503,34
1,1 m3/m3* 39,23 zt/m3
-S -
3% Samochd6d samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 6,2986| 68,2668 796,26
0,54 m-g/m3 * 126,42 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 867,39 848,27 546,63 1472,49
Cena jednostkowa: 245,83 72,7255 46,8647, 126,2423
-35-
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68|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.|0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill- wy-
41 woz gruntu nie nadajacego sie do wbudowania
( grunt gliniasty) z wykopu pod kanalizacje
obmiar =43,668 m3
-R--
1* robocizna r-g 44,5414 29,5800 1291,70
1,02 r-g/m3 * 29,00 zt/r-g
- S -
2% Samochoéd samowytadowczy pow. 10-15t (1) | m-g 4,6113| 13,4598 587,76
0,1056 m-g/m3 * 127,46 zt{/m-g
Razem z narzutami: 3 475,60 2 388,69 1 086,91
Cena jednostkowa: 79,59 54,7012 0,0000 24,8903
69|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1./0108-08 czymi - za kazdy nastgpny 1 km
4.1 Krotnosé = 2
obmiar =43,668 m3
-S -
1* Samocho6d samowytadowczy pow. 10-15t (1) | m-g 1,7467| 5,0984 222,64
0,02*2=0,04 m-g/m3* 127,46 zi/m-g
Razem z narzutami: 411,72 411,72
Cena jednostkowa: 9,43 0,0000 0,0000 9,4284
70/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z | odc.
d.1.|1610-05 rur betonowych lub zelbetowych o $ér.nominal- | -1
41 nej 400 mm pré
obmiar =1,000 odc. -1 préb. b.
-R--
1* robocizna r-g 13,5000/ 391,5000 391,50
13,5 r-g/odc. -1 préb. * 29,00 zi/r-g
- M --
2% Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0,0400| 49,2648 49,26
kl. 1
0,04 m3/odc. -1 préb. * 1231,62 zi/m3
3* Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0,0800| 37,0096 37,01
te korowane
0,08 m3/odc. -1 préb. * 462,62 z/m3
4% uszczelki gumowe ptaskie szt. 1,0000/ 20,0000 20,00
1 szt./odc. -1 préb. * 20,00 zi/szt.
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 8,2900| 48,0820 48,08
8,29 m3/odc. -1 prob. * 5,80 zm3
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1,5000| 30,0000 30,00
mm
1,5 m/odc. -1 préb. * 20,00 z/m
* materiaty pomocnicze % 3,0000, 5,5305 5,53
3 %(od M) * 184,35 zt
-S -
8* samochdéd skrzyniowy m-g 3,1600| 299,4732 299,47
3,16 m-g/odc. -1 préb. * 94,77 zt/m-g
Razem z narzutami: 1483,99 723,98 206,21 553,80
Cena jednostkowa: 1 483,99 723,9800| 206,2100, 553,8000
71/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa funda- | m3
d.1.|0605-01 mentowa zwirowa
4.1 obmiar =1,980 m3
-R--
1* robocizna r-g 35,4816| 519,6800, 1 028,97
17,92 r-g/m3 * 29,00 zi/r-g
- M --
2% Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,0297| 15,9596 31,60
kl. 1
0,015 m3/m3 * 1063,97 zt/m3
3* kruszywo tamane 0-31,5 m3 2,4354| 135,3000 267,89
1,23 m3/m3 * 110,00 zi/m3
4* woda m3 0,2970 0,8700 1,72
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5% materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,7606 151
0,5 %(od M) * 301,21 zt
Razem z narzutami: 2231,58 1902,83 328,75
Cena jednostkowa: 1127,06 961,0253| 166,0354 0,0000
72|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3
d.1.|1411-02 sypkich grubosci 15 cm
4.1 obmiar =0,650 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,2545| 55,9700 36,38
1,93 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
- M --
2* Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,7930| 57,2058 37,18
1,22 m3/m3* 46,89 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 1,4300 0,93
2,5 %(od M) * 37,18 zt
-S -
4% Zageszczarka wibracyjna spalinowa kroczgca | m-g 0,4615| 38,5388 25,05
100 m3/h
0,71 m-g/m3 * 54,28 z{/m-g
Razem z narzutami: 155,00 67,28 41,39 46,33
Cena jednostkowa: 238,46 103,5077 63,6769 71,2769
73|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.1./0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
4.1 obmiar =1,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4293| 6,9165 12,45
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0009| 0,7757 1,40
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zl/m3
3* woda m3 0,0180, 0,0580 0,10
0,01 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0042 0,01
0,5 %(od M2+M3) * 1,5 zt
5* Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 0,2192| 35,0333 63,06
(B-15)
0,1218 m3/mz2 * 287,63 zt/m3
- S -
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0724| 3,8608 6,95
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zl/m-g
Razem z narzutami: 105,99 23,02 70,12 12,85
Cena jednostkowa: 58,88 12,7889 38,9556 7,1389
74|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.1./0201-01 szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie beto-
4.1 nu
obmiar =0,630 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,9060| 179,8000 113,27
6,2 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,6395| 291,9445 183,93
1,015 m3/m3* 287,63 z{/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0038| 2,7757 1,75
0,006 m3/m3* 462,62 zt/m3
4% Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,0050| 8,5118 5,36
kl. 1
0,008 m3/m3 * 1063,97 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,0032| 5,3199 3,35
0,005 m3/m3* 1063,97 zt/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3213| 5,5386 3,49
0,51 kg/m3* 10,86 zikg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 4,7114 2,97
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8* $rodek transportowy m-g 0,0315] 5,3300 3,36
0,05 m-g/m3 * 106,60 z{/m-g
Razem z narzutami: 433,81 209,47 218,12 6,22
Cena jednostkowa: 688,59 332,4921| 346,2222 9,8730
75/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
4.1 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =2,520 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,2434| 2,8014 7,06
0,0966 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Emulsja asfaltowa kg 0,8820| 11,4805 3,73
0,35 kg/m2 * 4,23 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0222 0,06
1,5 %(od M) * 3,73 zt
- S -
4% Srodek transportowy m-g 0,0013] 0,0533 0,13
0,0005 m-g/m2 * 106,60 z{/m-g
Razem z narzutami: 17,41 13,05 4,12 0,24
Cena jednostkowa: 6,91 5,1786 1,6349 0,0952
76| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- mz2
d.1.|0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
41 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =2,520 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,2066| 2,3780 5,99
0,082 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2* Emulsja asfaltowa kg 0,7560| 1,2690 3,20
0,3 kg/m2* 4,23 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,0190 0,05
1,5 %(od M) * 3,2 zt
- S -
4% samochdd skrzyniowy m-g 0,0010, 0,0379 0,10
0,0004 m-g/m2* 94,77 z/m-g
Razem z narzutami: 14,80 11,08 3,53 0,19
Cena jednostkowa: 5,87 4,3968 1,4008 0,0754
77|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.|0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
41 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =1,800 m2
-R -
1* robocizna r-g 0,1143| 11,8415 331
0,0635 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Emulsja asfaltowa kg 0,5400| 11,2690 2,28
0,3 kg/m2* 4,23 zlkg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0190 0,03
1,5 %(od M) * 2,28 zt
-S -
4* wyciag m-g 0,0009| 0,0091 0,02
0,0005 m-g/m2* 18,24 zt/m-g
5* samochéd skrzyniowy m-g 0,0007| 0,0379 0,07
0,0004 m-g/m2* 94,77 zYm-g
Razem z narzutami: 8,80 6,12 2,51 0,17
Cena jednostkowa: 4,89 3,4000 1,3944 0,0944
78|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.1./0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
41 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
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1* robocizna r-g 0,1057| 1,7023 3,06
0,0587 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
-M --
2% Emulsja asfaltowa kg 0,4500 1,0575 1,90
0,25 kg/m2 * 4,23 zkg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000; 0,0158 0,03
1,5 %(od M) * 1,9 zt
- S -
4% Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,0007| 0,0078 0,01
0,0004 m-g/m2 * 19,51 zt/m-g
5% Srodek transportowy m-g 0,0007| 0,0426 0,08
0,0004 m-g/m2 * 106,60 zt/m-g
Razem z narzutami: 7,93 5,66 2,10 0,17
Cena jednostkowa: 4,41 3,1444 1,1667 0,0944
79/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czo- | $cia
d.1.|0605-04 towe dla rur o $r. 50 cm; ANALOGIA- Sciany nk.
4.1 |analogia czotowe murowane z formaka kamiennego,
granitowego
obmiar = 1,000 Sciank.
-R--
1* robocizna r-g 19,8700| 576,2300 576,23
19,87 r-g/$ciank. * 29,00 zt/r-g
- M --
2% woda m3 0,1200| 0,6960 0,70
0,12 m3/$ciank. * 5,80 zm3
3 Formak kamienny m3 1,4000| 462,0000 462,00
1,40 m3/$ciank. * 330,00 zt/m3
4% materiaty pomocnicze % 0,5000/ 2,3135 2,31
0,5 %(od M2+M3) * 462,7 zt
5* mieszanka betonowa' m3 0,1500| 40,5000 40,50
0,15 m3/$ciank. * 270,00 z{/m3
Razem z narzutami: 1 614,58 1 065,60 548,98
Cena jednostkowa: 1 614,58 1 065,6000| 548,9800 0,0000
80|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na m2
d.1.|0512-04 podsypce z piasku lub pospotki z zalaniem
4.1 szczelin zaprawg cementowg
obmiar = 6,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,4501| 32,7355 216,05
1,182*0,955=1,12881 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Kostka granitowa szara 9/11 t 2,6664| 107,0600 706,60
0,404 t/m2 * 265,00 zi/t
3* kliniec kamienny 5-25 mm t 0,2376| 2,1902 14,46
0,036 t/m2 * 60,84 zi/t
4% piasek filtracyjny m3 0,6600| 3,9230 25,89
0,1 m3/m2 * 39,23 zi/m3
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1650| 5,8040 38,31
0,025 m3/m2 * 232,16 zt/m3
6* zwirek filtracyjny m3 0,1386| 1,0500 6,93
0,021 m3/m2 * 50,00 z{/m3
Razem z narzutami: 1 259,85 399,53 860,32
Cena jednostkowa: 190,89 60,5348/ 130,3515 0,0000
-39 -




Stownie:

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa + row kryty

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 35 634,82 8 428,17 20 554,20 6 652,45
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 9 998,42 5 587,84 4 410,58
RAZEM 45 633,24 14 016,01 20 554,20 11 063,03

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 1767,67 1767,67

RAZEM 47 400,91 14 016,01 22 321,87 11 063,03
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 808,89 1 569,82 1 239,07
RAZEM 50 209,80 15 585,83 22 321,87 12 302,10
OGOLEM 50 209,80

piecdziesiat tysiecy dwiescie dziewie¢ i 80/100 zt
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jedn.
1.4.2 Row otwarty
81|KNR 2-01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowa-| m
d.1.|0517-01 nymi (korytkami zelbetowymi) - osadzenie ele-
4.2 mentéw na fawie betonowe;j
obmiar =37,000 m
-R--
1* robocizna r-g 117,3122| 91,9474| 3 402,05
3,32*0,955=3,1706 r-g/m * 29,00 zt/r-g
-M --
2% elementy zelbetowe (korytka) 50x50x15cm szt. 76,2200| 49,4400 1 829,28
2,06 szt./m * 24,00 zi/szt.
3* Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 2,2200| 17,2578 638,54
(B-15)
0,060 m3/m * 287,63 zi/m3
-S -
4% samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 1,4911| 14,0300 149,11
0,0403 m-g/m * 100,00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 9 247,05 6 291,26 2 680,05 275,74
Cena jednostkowa: 249,92 170,0341 72,4338 7,4524
82|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami beto- m2
d.1.|0516-04 nowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na
4.2 |analogia podsypce cementowo-piaskowej; ANALOGIA-
ptyty azurowe 60x40x8cm
obmiar = 44,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 35,2785| 23,0422| 1023,08
0,832*0,955=0,79456 r-g/m2 * 29,00 z/r-g
- M --
2% Ptyta trawnikowa betonowa azurowa grubosci | szt 180,2640| 48,3140 2 145,14
10 cm, szara o wym. 8x40x60 cm
4,06 szt/m2 * 11,90 zt/szt
3* Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0,5461| 6,6803 296,60
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0,0123 t/m2 * 543,11 zi/t
4% piasek do nawierzchni drogowych ms3 2,8727| 2,1170 93,99
0,0647 m3/m2* 32,72 zt/m3
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0888| 0,4643 20,62
0,002 m3/m2 * 232,16 zt/im3
Razem z narzutami: 4 668,13 1891,93 2776,20
Cena jednostkowa: 105,14 42,6110 62,5270 0,0000
83|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na m2
d.1.|0512-04 podsypce z piasku lub pospotki z zalaniem
4.2 szczelin zaprawg cementowg
obmiar =6,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,6195| 32,7355 220,96
1,182*0,955=1,12881 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
M --
2% Kostka granitowa szara 9/11 t 2,7270| 107,0600 722,66
0,404 t/m2 * 265,00 zi/t
3* kliniec kamienny 5-25 mm t 0,2430 2,1902 14,78
0,036 t/m2 * 60,84 zit
4% piasek filtracyjny m3 0,6750| 3,9230 26,48
0,1 m3/m2 * 39,23 zi/m3
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1688| 5,8040 39,18
0,025 m3/m2 * 232,16 zi/m3
6* zwirek filtracyjny m3 0,1418, 1,0500 7,09
0,021 m3/m2 * 50,00 z{/m3
Razem z narzutami: 1 288,49 408,62 879,87
Cena jednostkowa: 190,89 60,5363| 130,3511 0,0000
84|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ | mz
d.1.|0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
4.2 obmiar =1,800 m2
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jedn.
1* robocizna r-g 0,4293| 6,9165 12,45
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
-M --
2% krawedziaki iglaste kLIl m3 0,0009| 0,7757 1,40
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zi/m3
3* woda m3 0,0180| 0,0580 0,10
0,01 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4% materiaty pomocnicze % 0,5000; 0,0042 0,01
0,5 %(od M2+M3) * 1,5 zt
5* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 0,2192| 35,0333 63,06
(B-15)
0,1218 m3/mz2 * 287,63 zt/m3
-S -
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0724| 3,8608 6,95
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zt/m-g
Razem z narzutami: 105,99 23,02 70,12 12,85
Cena jednostkowa: 58,88 12,7889 38,9556 7,1389
85|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.1./0201-01 szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie beto-
4.2 nu
obmiar =0,630 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,9060| 179,8000 113,27
6,2 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,6395| 291,9445 183,93
1,015 m3/m3 * 287,63 zi/m3
3% drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0038| 2,7757 1,75
0,006 m3/m3 * 462,62 zi/m3
4* Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,0050| 8,5118 5,36
kl. 11
0,008 m3/m3 * 1063,97 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,0032| 5,3199 3,35
0,005 m3/m3 * 1063,97 zm3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3213] 5,5386 3,49
0,51 kg/m3 * 10,86 zi/kg
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 4,7114 2,97
1,5 %(od M) * 197,88 zt
-S -
8* $rodek transportowy m-g 0,0315| 15,3300 3,36
0,05 m-g/m3 * 106,60 z{/m-g
Razem z narzutami: 433,81 209,47 218,12 6,22
Cena jednostkowa: 688,59 332,4921| 346,2222 9,8730
86| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
4.2 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =2,520 m2
-R -
1* robocizna r-g 0,2434| 2,8014 7,06
0,0966 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
M --
2% Emulsja asfaltowa kg 0,8820| 11,4805 3,73
0,35 kg/m2 * 4,23 zt/kg
3* materiaty pomochnicze % 1,5000| 0,0222 0,06
1,5 %(od M) * 3,73 zt
-S -
4% Srodek transportowy m-g 0,0013] 0,0533 0,13
0,0005 m-g/m2 * 106,60 z{/m-g
Razem z narzutami: 17,41 13,05 4,12 0,24
Cena jednostkowa: 6,91 5,1786 1,6349 0,0952
87|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1./0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
4.2 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
—-R--
1* robocizna r-g 0,2066| 2,3780 5,99
0,082 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-M --
2% Emulsja asfaltowa kg 0,7560| 1,2690 3,20
0,3 kg/m2 * 4,23 zt/kg
3 materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,0190 0,05
1,5 %(od M) * 3,2 zt
-S -
4% samochdéd skrzyniowy m-g 0,0010{ 0,0379 0,10
0,0004 m-g/m2* 94,77 zYm-g
Razem z narzutami: 14,80 11,08 3,53 0,19
Cena jednostkowa: 5,87 4,3968 1,4008 0,0754
88|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.|0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
4.2 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =1,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,1143| 11,8415 331
0,0635 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Emulsja asfaltowa kg 0,5400| 11,2690 2,28
0,3 kg/m2* 4,23 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0190 0,03
1,5 %(od M) * 2,28 zt
- S -
4* wyciag m-g 0,0009| 0,0091 0,02
0,0005 m-g/m2* 18,24 zi/m-g
5* samochdéd skrzyniowy m-g 0,0007| 0,0379 0,07
0,0004 m-g/m2* 94,77 z/m-g
Razem z narzutami: 8,80 6,12 2,51 0,17
Cena jednostkowa: 4,89 3,4000 1,3944 0,0944
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.1.|0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
4.2 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =1,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,1057| 1,7023 3,06
0,0587 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Emulsja asfaltowa kg 0,4500| 11,0575 1,90
0,25 kg/m2* 4,23 zl/kg
3* materiaty pomochnicze % 1,5000| 0,0158 0,03
1,5 %(od M) * 1,9 zt
-S -
4* Wyciagg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,0007| 0,0078 0,01
0,0004 m-g/m2* 19,51 zi/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0007| 0,0426 0,08
0,0004 m-g/m2 * 106,60 zt/m-g
Razem z narzutami: 7,93 5,66 2,10 0,17
Cena jednostkowa: 4,41 3,1444 1,1667 0,0944
90|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czo- | $cia
d.1.|0605-04 towe dla rur o $r. 50 cm; ANALOGIA- Sciany nk.
4.2 |analogia czotowe murowane z formaka kamiennego,
granitowego
obmiar = 1,000 Sciank.
-R--
1* robocizna r-g 19,8700 576,2300 576,23
19,87 r-g/sciank. * 29,00 zt/r-g
- M --
2% woda m3 0,1200, 0,6960 0,70

0,12 m3/$ciank. * 5,80 zt/m3
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Stownie:

siedemnascie tysiecy czterysta siedemdziesiat dziewie¢ i 03/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
3* Formak kamienny m3 1,6000| 528,0000 528,00
1,60 m3/sciank. * 330,00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 2,6435 2,64
0,5 %(od M2+M3) * 528,7 zt
5% mieszanka betonowa" m3 0,1500| 40,5000 40,50
0,15 ms3/$ciank. * 270,00 z{/m3
Razem z narzutami: 1 686,62 1 065,60 621,02
Cena jednostkowa: 1 686,62 1 065,6000/ 621,0200 0,0000
PODSUMOWANIE
Row otwarty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 12 210,19 5 367,46 6 682,90 159,83
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 3 664,60 3 558,62 105,98
RAZEM 15 874,79 8 926,08 6 682,90 265,81
Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 574,74 574,74
RAZEM 16 449,53 8 926,08 7 257,64 265,81
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 029,50 999,73 29,77
RAZEM 17 479,03 9 925,81 7 257,64 295,58
OGOLEM 17 479,03
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0,0005 m3/m2* 1551,45 zH/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
143 Przepust
91|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa funda- | m3
d.1.|0605-01 mentowa zwirowa
4.3 obmiar =1,980 m3
—-R--
1* robocizna r-g 35,4816| 519,6800 1 028,97
17,92 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
M --
2% Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,0297| 15,9596 31,60
kI, 1
0,015 m3/m3 * 1063,97 zt/m3
3 kruszywo tamane 0-31,5 m3 2,4354| 135,3000 267,89
1,23 m3/m3 * 110,00 zm3
4% woda m3 0,2970| 0,8700 1,72
0,15 m3/m3 * 5,80 zi/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,7606 151
0,5 %(od M) * 301,21 zt
Razem z narzutami: 2 231,58 1902,83 328,75
Cena jednostkowa: 1127,06 961,0253| 166,0354 0,0000
92|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3
d.1.|1411-02 sypkich grubosci 15 cm
4.3 obmiar =0,650 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,2545| 55,9700 36,38
1,93 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
M --
2* Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,7930| 57,2058 37,18
1,22 m3/m3* 46,89 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 11,4300 0,93
2,5 %(od M) * 37,18 zt
-S -
4% Zageszczarka wibracyjna spalinowa kroczaca | m-g 0,4615| 38,5388 25,05
100 m3/h
0,71 m-g/m3 * 54,28 z{/m-g
Razem z narzutami: 155,00 67,28 41,39 46,33
Cena jednostkowa: 238,46 103,5077 63,6769 71,2769
93|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3
d.1.|1411-03 sypkich grubosci 20 cm - ANALOGIA : obsyp-
4.3 |analogia ka przepustow
obmiar =5,500 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10,2300, 53,9400 296,67
1,86 r-g/m3 * 29,00 zi/r-g
- M --
2* Pospdtka uziarnienie 0-31,5 mm m3 6,7100| 65,7580 361,67
1,22 m3/m3* 53,90 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 1,6440 9,04
2,5 %(od M) * 361,67 zt
-S -
4% Zageszczarka wibracyjna spalinowa kroczgca | m-g 3,7400| 36,9104 203,01
100 m3/h
0,68 m-g/m3 * 54,28 zl/m-g
Razem z narzutami: 1 326,63 548,62 402,59 375,42
Cena jednostkowa: 241,21 99,7491 73,1982 68,2582
94| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.1./0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
4.3 obmiar = 3,600 m2
—-R -
1* robocizna r-g 0,8586| 6,9165 24,90
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
- M --
2% krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0018, 0,7757 2,79
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0,082 r-g/m2 * 29,00 zi/r-g

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
3* woda m3 0,0360| 0,0580 0,21
0,01 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4% materiaty pomocnicze % 0,5000; 0,0042 0,02
0,5 %(od M2+M3) * 3 zt
5* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | ms3 0,4385| 35,0333 126,12
(B-15)
0,1218 m3/m2 * 287,63 zt/m3
-S -
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,1447| 3,8608 13,90
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zt/m-g
Razem z narzutami: 212,01 46,05 140,25 25,71
Cena jednostkowa: 58,89 12,7917 38,9583 7,1417
95|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.1./0201-01 szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie beto-
4.3 nu
obmiar =1,260 m3
-R--
1* robocizna r-g 7,8120| 179,8000 226,55
6,2 r-g/m3 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,2789| 291,9445 367,85
1,015 m3/m3 * 287,63 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0076| 2,7757 3,50
0,006 m3/m3 * 462,62 zi/m3
4% Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,0101| 8,5118 10,72
kI, 1
0,008 m3/m3 * 1063,97 zm3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,0063| 5,3199 6,70
0,005 m3/m3 * 1063,97 zt/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6426/ 5,5386 6,98
0,51 kg/m3 * 10,86 zi/kg
* materiaty pomocnicze % 1,5000 4,7113 5,94
1,5 %(od M) * 395,75 zt
-S -
8* Srodek transportowy m-g 0,0630| 5,3300 6,72
0,05 m-g/m3 * 106,60 zt/m-g
Razem z narzutami: 867,62 418,95 436,24 12,43
Cena jednostkowa: 688,59 332,5000| 346,2222 9,8651
96| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
4.3 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =5,040 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4869| 2,8014 14,12
0,0966 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2* Emulsja asfaltowa kg 1,7640| 11,4805 7,46
0,35 kg/m2 * 4,23 zt/kg
3* materiaty pomochnicze % 1,5000 0,0222 0,11
1,5 %(od M) * 7,46 zt
-S -
4% Srodek transportowy m-g 0,0025| 0,0533 0,27
0,0005 m-g/m2 * 106,60 zt{/m-g
Razem z narzutami: 34,83 26,11 8,22 0,50
Cena jednostkowa: 6,91 5,1806 1,6310 0,0992
97 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.1./0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
4.3 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =5,040 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4133| 12,3780 11,99
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% Emulsja asfaltowa kg 1,5120| 1,2690 6,40
0,3 kg/m2* 4,23 zikg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0190 0,10
1,5 %(od M) * 6,4 zt
- S -
4% samochdd skrzyniowy m-g 0,0020| 0,0379 0,19
0,0004 m-g/m2* 94,77 zYm-g
Razem z narzutami: 29,59 22,17 7,06 0,36
Cena jednostkowa: 5,87 4,3988 1,4008 0,0714
98| KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.|0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
4.3 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 3,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,2286| 11,8415 6,63
0,0635 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Emulsja asfaltowa kg 1,0800| 1,2690 4,57
0,3 kg/m2* 4,23 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0190 0,07
1,5 %(od M) * 4,57 zt
- S -
4* wyciag m-g 0,0018| 0,0091 0,03
0,0005 m-g/m2* 18,24 zi/m-g
5* samochdéd skrzyniowy m-g 0,0014| 0,0379 0,14
0,0004 m-g/m2* 94,77 zi/m-g
Razem z narzutami: 17,62 12,27 5,04 0,31
Cena jednostkowa: 4,89 3,4083 1,4000 0,0861
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.|0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
4.3 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 3,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,2113| 11,7023 6,13
0,0587 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2* Emulsja asfaltowa kg 0,9000| 1,0575 3,81
0,25 kg/m2 * 4,23 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0159 0,06
1,5 %(od M) * 3,81 zt
- S -
4* Wycigg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,0014| 0,0078 0,03
0,0004 m-g/m2* 19,51 zi/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0014| 0,0426 0,15
0,0004 m-g/m2 * 106,60 zt/m-g
Razem z narzutami: 15,86 11,33 4,20 0,33
Cena jednostkowa: 4,41 3,1472 1,1667 0,0917
100|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czo- | $cia
d.1.|0605-04 towe dla rur o $r. 50 cm; ANALOGIA- Sciany nk.
4.3 |analogia czotowe murowane z formaka kamiennego,
granitowego
obmiar = 2,000 Sciank.
-R -
1* robocizna r-g 39,7400| 576,2300, 1 152,46
19,87 r-g/$ciank. * 29,00 zt/r-g
- M --
2% woda m3 0,2400, 0,6960 1,39
0,12 m3/$ciank. * 5,80 z/m3
3% Formak kamienny m3 3,2000| 528,0000 1 056,00
1,60 m3/$ciank. * 330,00 zt/m3
4% materiaty pomocnicze % 0,5000| 12,6435 5,29
0,5 %(od M2+M3) * 1057,39 zt
5* mieszanka betonowa" m3 0,3000| 40,5000 81,00
0,15 m3/$ciank. * 270,00 zt/m3
47 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 3 373,23 2131,19 1242,04
Cena jednostkowa: 1 686,62 1065,5950| 621,0200 0,0000
101/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.1.|0605-06 we 0 $r. 40 cm- ANALOGIA: rury przewodowe
4.3|analogia PP400
obmiar =5,800 m
~-R--
1* robocizna r-g 13,3487, 66,7435 387,11
2,3015 r-g/m * 29,00 zt/r-g
M --
2% rury PP $r. 40 cm m 5,9740| 169,9500 985,71
1,03 m/m * 165,00 zt/m
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3,0856| 3,3303 19,32
0,532 kg/m * 6,26 zi/kg
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 13,6648, 13,1936 76,52
2,356 kg/m * 5,60 ztkg
5* drewno opatowe kg 18,5136/ 8,2992 48,14
3,192 kg/m * 2,60 ztkg
6* materiaty pomocnicze % 0,5000/ 0,9739 5,65
0,5 %(od M) * 1129,69 zt
Razem z narzutami: 1948,84 715,86 1 232,98
Cena jednostkowa: 336,01 123,4241| 212,5828 0,0000
PODSUMOWANIE
Przepust
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 6 985,37 319191 3 543,97 249,49
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 2 281,66 2 116,23 165,43
RAZEM 9 267,03 5 308,14 3 543,97 414,92
Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 304,79 304,79
RAZEM 9571,82 5 308,14 3 848,76 414,92
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 640,99 594,52 46,47
RAZEM 10 212,81 5 902,66 3 848,76 461,39
OGOLEM 10 212,81

Stownie:

dziesie¢ tysiecy dwiescie dwanascie i 81/100 zt
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Krotnosé = 3
obmiar =133,000 m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4.4 Rynsztok - sciek
102 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.1./0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm- ANALOGIA:
4.4 |analogia tawa betonowa pod $ciekiem
obmiar =77,140 m2
-R--
1* robocizna r-g 18,3979 6,9165 533,54
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0386| 0,7757 59,84
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zt/m3
3* woda ms3 0,7714| 0,0580 4,47
0,01 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0042 0,32
0,5 %(od M2+M3) * 64,31 zt
5* Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 9,3957| 35,0333 2 702,47
(B-15)
0,1218 m3/m2 * 287,63 zt/m3
-S -
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 3,1010| 3,8608 297,82
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zt/m-g
Razem z narzutami: 4542,47 986,66 3 005,07 550,74
Cena jednostkowa: 58,89 12,7905 38,9561 7,1395
103|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.1.|0109-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
4.4 niu
Krotnosé = 2
obmiar =77,140 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,6228| 10,9860 76,06
0,017*2=0,034 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% mieszanka betonowa m3 1,5659| 5,4810 422,80
0,01015*2=0,0203 m3/m2 * 270,00 zt/m3
-S -
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,5246| 0,6531 50,38
0,0034*2=0,0068 m-g/m2 * 96,04 z{/m-g
Razem z narzutami: 692,98 140,66 459,16 93,16
Cena jednostkowa: 8,98 1,8234 5,9523 1,2077
104 |KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej | m
d.1./0608-03 0 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
44 piaskowej - 2 rzedy
obmiar =133,000 m
-R--
1* robocizna r-g 45,9116/ 10,0108 1331,44
0,3452 r-g/m * 29,00 zl/r-g
M --
2% kostka kamienna nieregularna 10 cm' t 6,9559| 13,8595 1843,31
0,0523 t/m * 265,00 zit
3* piasek m3 3,2718| 0,9651 128,35
0,0246 m3/m * 39,23 zt/m3
4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,9177| 3,7475 498,41
0,0069 t/m * 543,11 zit
5* woda m3 2,5403| 0,1108 14,73
0,0191 m3/m * 5,80 z/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0934 12,42
0,5 %(od M) * 2484,8 zt
Razem z narzutami: 5174,15 2 462,17 2711,98
Cena jednostkowa: 38,90 18,5126 20,3908 0,0000
105/ KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej | m
d.1./0608-04 0 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
44 piaskowej - kazdy nastepny rzad




Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 68,8275 15,0075 1 996,00
0,1725*3=0,5175 r-g/m * 29,00 zt/r-g
M --
2% kostka kamienna nieregularna 10 cm t 10,4139| 20,7495 2 759,68
0,0261*3=0,0783 t/m * 265,00 zi/t
3* piasek m3 4,9476| 11,4594 194,09
0,0124*3=0,0372 m3/m * 39,23 zt/m3
4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,3965| 5,7027 758,45
0,0035*3=0,0105 t/m * 543,11 zit
5* woda m3 3,8304| 10,1670 22,22
0,0096*3=0,0288 m3/m * 5,80 zi/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000{ 0,1404 18,67
0,5 %(od M) * 3734,44 zt
Razem z narzutami: 7 767,00 3691,12 4 075,88
Cena jednostkowa: 58,40 27,7528 30,6457 0,0000
PODSUMOWANIE
Rynsztok - Sciek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 13 725,47 3937,04 9 440,23 348,20
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 284111 2 610,26 230,85
RAZEM 16 566,58 6 547,30 9 440,23 579,05
Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 811,86 811,86
RAZEM 17 378,44 6 547,30 10 252,09 579,05
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 798,16 733,31 64,85
RAZEM 18 176,60 7 280,61 10 252,09 643,90
OGOLEM 18 176,60
Stownie: osiemnascie tysiecy sto siedemdziesiat szes¢ i 60/100 zt
PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 68 555,85 20 924,58 40 221,30 7 409,97
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 18 785,79 13 872,95 4912,84
RAZEM 87 341,64 34 797,53 40 221,30 12 322,81
Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 3 459,06 3 459,06
RAZEM 90 800,70 34 797,53 43 680,36 12 322,81
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5 277,54 3 897,38 1380,16
RAZEM 96 078,24 38 694,91 43 680,36 13 702,97
OGOLEM 96 078,24

Stownie:

-850 -

dziewiecdziesiat szes¢ tysiecy siedemdziesiat osiem i 24/100 zt
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1.5 45231400-9 |KOLIZJE
151 Rury ostonowe na istniejacych sieciach
106 |[KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.1.|0317-0201 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
51 suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku topa-
tg lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
obmiar = 45,888 m3
~-R--
1* robocizna r-g 122,7045| 77,5460 3 558,43
2,674 r-g/m3* 29,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 6 580,45 6 580,45
Cena jednostkowa: 143,40 143,4024 0,0000 0,0000
107|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.1.|0705-01 mm
51 obmiar =71,700 m
-R--
1* robocizna r-g 9,1776| 3,7120 266,15
0,128 r-g/m * 29,00 zt/r-g
- M --
2* rury przewodowe z PCW A110PS m 74,5680| 20,8000 1 491,36
1,04 m/m * 20,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,5200 37,28
2,5 %(od M) * 1491,36 zt
-S -
4* Srodek transportowy’ m-g 1,0038| 1,4924 107,01
0,014 m-g/m * 106,60 zi/m-g
5% Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,5019| 0,7790 55,86
0,007 m-g/m * 111,29 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 453,47 492,18 1 660,10 301,19
Cena jednostkowa: 34,22 6,8644 23,1534 4,2007
108 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.|0320-0201 pionowych w gruntach kat. Ill-1V; gteboko$¢ do
51 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
obmiar = 45,888 m3
-R--
1* robocizna r-g 56,0935| 35,4496 1626,71
1,2224 r-g/m3 * 29,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 3 008,20 3 008,20
Cena jednostkowa: 65,56 65,5553 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Rury ostonowe na istniejgcych sieciach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 7 142,80 5451,29 1528,64 162,87
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 3722,19 3614,21 107,98
RAZEM 10 864,99 9 065,50 1 528,64 270,85
Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 131,46 131,46
RAZEM 10 996,45 9 065,50 1 660,10 270,85
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 045,67 1 015,33 30,34
RAZEM 12 042,12 10 080,83 1 660,10 301,19
OGOLEM 12 042,12

Stownie:

dwanascie tysiecy czterdziesci dwa i 12/100 zt
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Kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.l. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
15.2 Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego
109 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.|1406-04 wodociggowych i gazowych
52 obmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 5,0510| 146,4790 146,48
5,051 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0053| 2,8785 2,88
0,0053 t/szt. * 543,11 zi/t
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0094| 0,3688 0,37
0,0094 m3/szt. * 39,23 zZ/m3
4% Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,0109| 11,5973 11,60
kl. 1
0,0109 m3/szt. * 1063,97 z{/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote rézne roz- kg 0,0580| 0,6299 0,63
miary
0,058 kg/szt. * 10,86 ztkg
6* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0040| 0,0232 0,02
0,004 m3/szt. * 5,80 zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 0,5000; 0,0775 0,08
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) * 15,5 zt
8* mieszanka betonowa m3 0,0930| 25,1100 25,11
0,093 m3/szt. * 270,00 z/m3
Razem z narzutami: 315,07 270,88 44,19
Cena jednostkowa: 315,07 270,8800 44,1900 0,0000
110|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.|1406-03 natowych
52 obmiar =1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 10,2750| 297,9750 297,98
10,275 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,0123| 6,6803 6,68
0,0123 t/szt. * 543,11 zit
3% piasek m3 0,0215| 0,8434 0,84
0,0215 m3/szt. * 39,23 zi/m3
4* Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,0234| 24,8969 24,90
kl. 1
0,0234 m3/szt. * 1063,97 zi/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote rézne roz- kg 0,1240| 11,3466 1,35
miary
0,124 kg/szt. * 10,86 ztkg
6* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0091| 0,0528 0,05
0,0091 m3/szt. * 5,80 zi/m3
7* materiaty pomocnicze % 0,5000/ 0,1691 0,17
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) * 33,82 z
8* mieszanka betonowa m3 0,2130| 57,5100 57,51
0,213 m3/szt. * 270,00 z/m3
Razem z narzutami: 650,41 551,04 99,37
Cena jednostkowa: 650,41 551,0400 99,3700 0,0000
-52-




Stownie:

Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S)

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M)

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

dziewieéset szescdziesiat pie¢ i 48/100 zt

PODSUMOWANIE

Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 576,65 444,46 132,19
294,68 294,68

RAZEM 871,33 739,14 132,19

11,37 11,37

RAZEM 882,70 739,14 143,56
82,78 82,78

RAZEM 965,48 821,92 143,56

OGOLEM 965,48
-53-
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1.5.3 Zabezpieczenie sieci gazowej
111|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | mz2
d.1./0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm- ANALOGIA:
5.3 |analogia tawa betonowa nad siecig gazowa
obmiar =13,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,2913| 6,9165 95,45
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0069| 0,7757 10,71
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zt/m3
3* woda m3 0,1380| 0,0580 0,80
0,01 m3/m2* 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0042 0,06
0,5 %(od M2+M3) * 11,51 zt
5* Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 1,6808| 35,0333 483,46
(B-15)
0,1218 m3/m2 * 287,63 zt/m3
-S -
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,5548| 3,8608 53,28
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zt/m-g
Razem z narzutami: 812,63 176,51 537,60 98,52
Cena jednostkowa: 58,89 12,7906 38,9565 7,1391
112|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.1.|0109-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
53 niu
Krotnos¢ = 8
obmiar = 13,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,8768| 3,9440 54,43
0,017*8=0,136 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
M --
2% mieszanka betonowa m3 1,1206| 21,9240 302,55
0,01015*8=0,0812 m3/m2 * 270,00 zt/m3
-S -
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,3754| 12,6123 36,05
0,0034*8=0,0272 m-g/m2 * 96,04 z{/m-g
Razem z narzutami: 495,89 100,66 328,57 66,66
Cena jednostkowa: 35,93 7,2942 23,8094 4,8304
PODSUMOWANIE
Zabezpieczenie sieci gazowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1 036,79 149,88 797,58 89,33
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 158,59 99,37 59,22
RAZEM 1195,38 249,25 797,58 148,55
Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 68,59 68,59
RAZEM 1 263,97 249,25 866,17 148,55
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 44,55 27,92 16,63
RAZEM 1 308,52 277,17 866,17 165,18
OGOLEM 1308,52
Stownie: jeden tysigc trzysta osiem i 52/100 zt
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PODSUMOWANIE

KOLIZJE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 8 756,24 6 045,63 2 458,41 252,20
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 4 175,46 4 008,26 167,20
RAZEM 12 931,70 10 053,89 2 458,41 419,40

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 211,42 211,42

RAZEM 13 143,12 10 053,89 2 669,83 419,40
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1173,00 1 126,03 46,97
RAZEM 14 316,12 11 179,92 2 669,83 466,37
OGOLEM 14 316,12

Stownie: czternascie tysigcy trzysta szesnascie i 12/100 zt
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6/ 45113000-2 |ROBOTY UZ-UPELNIAJACE
161 Porzadkowanie terenu budowy po robotach drogowych + plantowanie
113|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu | mz
d.1.|0505-04 rodzimego kat. I-1Il: teren zielony + pobocza
6.1 gruntowe
obmiar = 305,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5826| 0,0554 16,89
0,002*0,955=0,00191 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
-S -
2% Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,5490| 0,2276 69,40
0,0018 m-g/m2 * 126,42 zt/m-g
Razem z narzutami: 159,58 31,24 128,34
Cena jednostkowa: 0,52 0,1024 0,0000 0,4208
114|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos- | m2
d.1.|0510-01 ci warstwy humusu 5 cm
6.1 obmiar = 305,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 75,1490 7,1453| 2179,32
0,258*0,955=0,24639 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
M --
2* Ziemia urodzajna - humus m3 15,8600 1,4071 429,17
0,052 m3/m2* 27,06 zt/m3
3* nasiona traw kg 3,6600| 0,2400 73,20
0,012 kg/m2 * 20,00 ztkg
Razem z narzutami: 4 575,69 4 030,12 545,57
Cena jednostkowa: 15,00 13,2135 1,7888 0,0000
115|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2
d.1.|0510-02 kazde nastepne 5 cm humusu
6.1 Krotnos¢ = 2
obmiar =305,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 99,0335| 19,4163 2 871,97
0,17*0,955*2=0,3247 r-g/m2 * 29,00 zl/r-g
- M --
2% Ziemia urodzajna - humus m3 31,7200, 12,8142 858,34
0,052*2=0,104 m3/m2 * 27,06 z{/m3
Razem z narzutami: 6 243,17 5311,01 932,16
Cena jednostkowa: 20,47 17,4131 3,0563 0,0000
116 |KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1./0510-03 obmiar =305,000 m2
6.1
-R--
1* robocizna r-g 19,2242 1,8279 557,50
0,066*0,955=0,06303 r-g/m2 * 29,00 zt/r-g
- M --
2% nasiona traw kg 3,6600| 0,2400 73,20
0,012 kg/m2 * 20,00 zi/kg
Razem z narzutami: 1110,46 1 030,96 79,50
Cena jednostkowa: 3,64 3,3802 0,2607 0,0000
-56 -
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Stownie:

PODSUMOWANIE

Porzadkowanie terenu budowy po robotach drogowych + plantowanie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 7 128,99 5 625,68 143391 69,40
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 3 775,84 3729,83 46,01
RAZEM 10 904,83 9 355,51 1433,91 115,41

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 123,32 123,32

RAZEM 11 028,15 9 355,51 1557,23 11541
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 060,75 1047,82 12,93
RAZEM 12 088,90 10 403,33 1557,23 128,34
OGOLEM 12 088,90

dwanascie tysigcy osiemdziesiat osiem i 90/100 zt
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Kosztorys inwestorski
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6.2 Docelowa organizacja ruchu
117|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.1./0702-01 $r. 50 mm
6.2 obmiar =5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,7245| 21,6021 108,01
0,7449 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
-M --
2% stupki z rur stalowych kg 54,5000 98,1000 490,50
10,9 kg/szt. * 9,00 zt/kg
3 Gruz z betonu zwirowego m3 0,2250| 2,4503 12,25
0,045 m3/szt. * 54,45 zl/m3
4% Woda przemystowa z rurociggu ms3 0,0250| 0,0290 0,15
0,005 m3/szt. * 5,80 z/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000{ 0,5029 2,51
0,5 %(od M) * 502,9 z
Razem z narzutami: 748,62 199,74 548,88
Cena jednostkowa: 149,72 39,9480/ 109,7760 0,0000
118|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.1./0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
6.2 nych o powierzchni do 0.3 m2
obmiar =10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,2410| 23,8989 238,99
0,8241 r-g/szt. * 29,00 zl/r-g
- M --
2* tablice znakéw drogowych szt. 10,0000/ 200,0000 2 000,00
1 szt./szt. * 200,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 1,0000 10,00
0,5 %(od M) * 2000 zt
Razem z narzutami: 2624,81 441,95 2 182,86
Cena jednostkowa: 262,48 44,1950/ 218,2860 0,0000
119|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowa- m2
d.1.|0706-06 niach i przejéciach dla pieszych farbg chloro-
6.2 kauczukowag
obmiar =21,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,7216| 3,6540 78,93
0,126 r-g/m2 * 29,00 zi/r-g
- M --
2% Farba akrylowa zewnetrzna do znakowania dm3 8,4888| 7,6242 164,68
jezdni, biata
0,393 dm3/m2 * 19,40 zt/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dm3 2,7216| 11,7640 38,10
wych
0,126 dm3/m2* 14,00 zt/dm3
4* materiaty pomochnicze % 0,5000| 0,0469 1,01
0,5 %(od M) * 202,78 zt
- S -
5* Malowarka do znakowania drég 600 m2/h (1) | m-g 0,6674| 2,0561 44,41
0,0309 m-g/m2 * 66,54 z{/m-g
6* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,6674| 2,3728 51,25
0,0309 m-g/m2 * 76,79 zt/m-g
Razem z narzutami: 544,18 145,96 221,32 176,90
Cena jednostkowa: 25,19 6,7574 10,2463 8,1898
-58 -




Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

trzy tysigce dziewigeéset siedemnascie i 61/100 zt

Docelowa organizacja ruchu

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

szesnascie tysiecy szes¢ i 51/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
3240,79 425,93 2719,20 95,66
345,81 282,39 63,42
3 586,60 708,32 2 719,20 159,08
233,86 233,86
3820,46 708,32 2 953,06 159,08
97,15 79,33 17,82
3917,61 787,65 2 953,06 176,90
OGOLEM 3917,61
ROBOTY UZUPELNIAJACE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
10 369,78 6 051,61 4 153,11 165,06
4121,65 4 012,22 109,43
14 491,43 10 063,83 4 153,11 274,49
357,18 357,18
14 848,61 10 063,83 4 510,29 274,49
1 157,90 1127,15 30,75
16 006,51 11 190,98 4 510,29 305,24
OGOLEM 16 006,51

PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

642 087,07 158 565,09 349 484,39 134 037,59
193 995,53 105 128,61 88 866,92
836 082,60 263 693,70 349 484,39 222 904,51

30 055,67 30 055,67
866 138,27 263 693,70 379 540,06 222 904,51
54 499,09 29 533,75 24 965,34
920 637,36 293 227,45 379 540,06 247 869,85
OGOLEM 920 637,36

Stownie: dziewieéset dwadziescia tysiecy szescéset trzydziesci siedem i 36/100 zt
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 642 087,07 158 565,09 349 484,39 134 037,59
Koszty posrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 193 995,53 105 128,61 88 866,92
RAZEM 836 082,60 263 693,70 349 484,39 222 904,51

Koszty zakupu [KZz] 8,6% od (M) 30 055,67 30 055,67

RAZEM 866 138,27 263 693,70 379 540,06 222 904,51
Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 54 499,09 29 533,75 24 965,34
RAZEM 920 637,36 293 227,45 379 540,06 247 869,85
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))) 211 746,59 67 442,31 87 294,21 57 010,07
RAZEM 1 132 383,95 360 669,76 466 834,27 304 879,92

Stownie: jeden milion sto trzydziesci dwa tysigce trzysta osiemdziesiat trzy i 95/100 zt

-60 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.l. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek

OGOLEM 1 132383,95



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Kz Z RAZEM
1/PRZEBUDOWA ULICY 158 565,09| 349484,39| 134037,59 19399553 30055,67| 54499,09 920 637,36
CMENTARNEJ W CZAR-
NYM BORZE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAW- 32 267,13 10 104,35 36 592,34/ 45 653,82 868,97| 1282550/ 138 312,11
CZE | ROZBIORKOWE
1.2/[ROBOTY ZIEMNE 37 598,20 61,55 52 388,71 59 661,32 529 16 760,61 166 475,68
1.3 ROBOTY NAWIERZCHNIO- 55 677,94/ 292 485,67 37 229,31 61597,49 25153,75| 17 304,54 489 448,70
WE
1.3.1|Jezdnia, zjazdy i miejsca 26 891,52| 232 787,49 34 026,44 40388,60, 20019,71| 11 346,33| 365 460,09
postojowe o nawierzchni
bitumicznej
1.3.2|Zjazdy indywidualne i miej- 8 012,93 20 128,81 2 139,43 6 731,01 1 731,07 1890,95| 40 634,20
sca postojowe z kostki be-
tonowej
1.3.3/Chodniki 4 715,40 10 192,71 1 063,44 3 831,37 876,57 1076,35] 21 755,84
1.3.4/Wyposazenie w elementy 16 058,09 29 376,66 10 646,51 2 526,40 2990,91) 61598,57
drogowe
14 OD\?VODNIENIE 20 924,58 40 221,30 7 409,97 18 785,79 3 459,06 527754 96 078,24
1.4.1 Kanalizacjadeszczowa + 8 428,17 20 554,20 6 652,45 9 998,42 1767,67 2808,89] 50 209,80
réw kryt
1.4.2|Row orrw);rty 5 367,46 6 682,90 159,83 3 664,60 574,74 1029,50] 17 479,03
1.4.3|Przepust 319191 3 543,97 249,49 2 281,66 304,79 640,99 1021281
1.4.4/Rynsztok - $ciek 3 937,04 9 440,23 348,20 2841,11 811,86 798,16/ 18 176,60
1.5/KOLIZJE 6 045,63 2 458,41 252,20 4 175,46 211,42 1173,00f 14 316,12
1.5.1/Rury ostonowe na istnieja- 5 451,29 1 528,64 162,87 3722,19 131,46 1045,67) 12 042,12
cych sieciach
1.5.2/Regulacja urzadzen uzbro- 444,46 132,19 294,68 11,37 82,78 965,48
jenia podziemnego
1.5.3/Zabezpieczenie sieci gazo- 149,88 797,58 89,33 158,59 68,59 44,55 1 308,52
we
1.6 ROJBOTY UZUPELNIAJACE 6 051,61 4 153,11 165,06 4 121,65 357,18 1157,90, 16 006,51
1.6.1/Porzadkowanie terenu bu- 5 625,68 143391 69,40 3775,84 123,32 1 060,75/ 12 088,90
dowy po robotach drogo-
wych + plantowanie
1.6.2 Dﬁcelowa organizacja ru- 425,93 2 719,20 95,66 345,81 233,86 97,15 3917,61
chu
RAZEM netto 158 565,09| 349484,39| 134 037,59 19399553 30055,67| 54499,09| 920 637,36
VAT 211 746,59
Razem brutto 1132 383,9
5

Stownie: jeden milion sto trzydziesci dwa tysigce trzysta osiemdziesiat trzy i 95/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. najednost- | pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-119 PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ 920 637,36 81,30%
W CZARNYM BORZE
11 1-20 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZ- 138 312,11 12,21%
BIORKOWE
1.2 21-28 ROBOTY ZIEMNE 166 475,68 14,70%
1.3 29-55 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 489 448,70 43,22%
131 29 - 40 Jezdnia, zjazdy i miejsca postojowe o 365 460,09 32,27%
nawierzchni bitumicznej
132 41 - 46 Zjazdy indywidualne i miejsca posto- 40 634,20 3,59%
jowe z kostki betonowej
1.3.3 47 - 50 Chodniki 21 755,84 1,92%
134 51-55 Wyposazenie w elementy drogowe 61 598,57 5,44%
14 56 - 105 ODWODNIENIE 96 078,24 8,48%
14.1 56 - 80 Kanalizacja deszczowa + row kryty 50 209,80 4,43%
14.2 81-90 Roéw otwarty 17 479,03 1,54%
1.4.3 91 -101 Przepust 10 212,81 0,90%
144 102-105 |Rynsztok - Sciek 18 176,60 1,61%
15 106-112 |KOLIZJE 14 316,12 1,26%
151 106 -108 |Rury ostonowe naistniejacych sie- 12 042,12 1,06%
ciach
15.2| 109-110 |Regulacjaurzadzen uzbrojenia po- 965,48 0,09%
dziemnego
15.3] 111-112 |Zabezpieczenie sieci gazowej 1 308,52 0,12%
16/ 113-119 |ROBOTY UZUPELNIAJACE 16 006,51 1,41%
1.6.1) 113-116 |Porzadkowanie terenu budowy po ro- 12 088,90 1,07%
botach drogowych + plantowanie
16.20 117-119 |Docelowa organizacja ruchu 3917,61 0,35%
RAZEM netto 920 637,36 81,30%
VAT 211 746,59 18,70%
Razem brutto 1132 383,95 100,00
%)
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét 1132 383,95
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 920 637,36
Podatek VAT 211 746,59

Stownie: jeden milion sto trzydziesci dwa tysigce trzysta osiemdziesiat trzy i 95/100 zt
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