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Charakterystyka obiektu 
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Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Cmentarnej w Czarnym Borze na długości 271m wraz z wydzieleniem 
miejsc postojowych w rejonie cmentarza , regulacją i przebudową urządzeń odwodnienia w pasie drogi oraz skomunikowania urzędu 
gminy na poczet przyszłej rozbudowy urzędu od strony tylnej elewacji. 

Projektowane zagospodarowanie terenu 
W wydzielonym liniami rozgraniczającymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pasie drogowym zapro- 
jektowano przebudowę odcinka drogi na długości 271m z zakończeniem w rejonie istniejącego terenu utwardzonego miejscami posto- 
jowymi z możliwością zawrócenia. Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5-5,0m z lokalnym poszerzeniem do wymijania pojazdów. Dro- 
ga dwukierunkowa klasy ,,D''. Na wysokości cmentarza zaprojektowano równoległe miejsca postojowe szerokości 3,60m i 6,0m dłu- 
gości każdy. Koniec drogi zakończono miejscami postojowymi w rejonie terenu oznaczonym w miejscowym planie jako usługowy bę- 
dący własnością Inwestora. Inwestycja obejmuje również przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowego zjazdu publicznego 
w 
km 0+060 pod teren parkingu który powstanie wg odrębnego opracowania dotyczącego rozbudowy urzędu gminy. Wzdłuż prawej stro- 
ny jezdni na wysokości budynku urzędu zaprojektowano chodnik szerokości 2,0m z kostki betonowej. Projektowana jezdnia o nawierz- 
chni z betonu asfaltowego , wskazane zjazdy z kostki betonowej , część miejsc postojowych z kostki betonowej oraz asfaltowe. Z uwa- 
gi na poszerzenie jezdni do wymaganych min. 3,5m przebudowano istniejące urządzenia odwadniające w postaci rowu otwartego i 
przepustu oraz zarurowano cześć rowu. 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1  PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE 
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1  Organizacja placu budowy : ogrodzenia, kontenery , obsługa geologiczna i kpl.   

d.1. 
1 

kalk. własna geodezyjna , media, tymczasowa organizacja ruchu 

1 
 
kpl. 

 
1,000 

    RAZEM 1,000 
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km   

d.1. 
1 

0119-04 pagórkowatym lub podgórskim 

0,290 
 
km 

 
0,290 

    RAZEM 0,290 

3 
d.1. 

1 

KNR 2-01 
0103-05 

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 

 
10 

szt. 

 
szt. 

 

 
10,000 

 

    RAZEM 10,000 

4 
d.1. 

1 

KNR 2-01 
0105-05 

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 

 
10 

szt. 

 
szt. 

 

 
10,000 

 

    RAZEM 10,000 

5 
d.1. 

1 

KNR 2-01 
0109-05 

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 

 
0,01 

ha 

 
ha 

 

 
0,010 

 

    RAZEM 0,010 
6 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, ko- m2   

d.1. 
1 

0111-01 rzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu 

100 

 

 

m2 

 
100,000 

    RAZEM 100,000 

7 
d.1. 

1 

KNR 2-31 
0816-01 

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 

 
6,60+6,50 

m 

 
m 

 

 
13,100 

 

    RAZEM 13,100 

8 
d.1. 

1 

KNR 2-31 
0816-04 

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 

 
5*(0,40*2,0*1,50) 

m3 

 

 

m3 

 

 
6,000 

 

    RAZEM 6,000 
9 KNR 2-31 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m   

d.1. 
1 

0813-03 piaskowej 

150+80 
 
m 

 
230,000 

    RAZEM 230,000 

10 
d.1. 

1 

KNR 2-31 
0814-02 

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 

 
20 

m 

 
m 

 

 
20,000 

 

    RAZEM 20,000 

11 
d.1. 

1 

KNR 2-31 
0812-03 

ława krawęż- 
ników 
ława obrzeży 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 

(0,20*0,10)*poz.9 

(0,10*0,10)*poz.10 

m3 

 

m3 

m3 

 

 
4,600 

0,200 

 

    RAZEM 4,800 

12 
d.1. 

1 

KNR 2-31 
0818-05 

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika 

 
10 

m 

 
m 

 

 
10,000 

 

    RAZEM 10,000 
13 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2   

d.1. 
1 

0803-03 grubości 3 cm 

1258+19 

 

 

m2 

 
1 277,000 

    RAZEM 1 277,000 

14 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2   

d.1. 0803-04 za każdy dalszy 1 cm grubości  

1  Krotność = 7  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

  poz.13 m2 1 277,000  

    RAZEM 1 277,000 

15 
d.1. 

1 

KNR 2-31 
0807-01 
analogia 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm 
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- ANALOGIA: rozebra- 
nie nawierzchni chodników z kostki betonowej 
13 

m2 

 

 

m2 

 

 
13,000 

 

    RAZEM 13,000 

16 
d.1. 

1 

KNR 4-01 
0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- 
ległość do 1 km 

(poz.7*0,20*0,20)+poz.8+(poz.9*0,15*0,30)+(poz.10*0,08*0,30)+poz.11 

m3 

 

 

m3 

 

 
22,154 

 

    RAZEM 22,154 

17 
d.1. 

1 

KNR 4-01 
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km 
Krotność = 10 
poz.16 

m3 

 

 

m3 

 

 
22,154 

 

    RAZEM 22,154 

18 
d.1. 

1 

KNR 4-01 
0108-11 
analogia 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- 
ległość do 1 km- ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni bitumicznej z rozbiórki 

poz.13*0,10 

m3 

 

 

m3 

 

 
127,700 

 

    RAZEM 127,700 

19 
d.1. 

1 

KNR 4-01 
0108-12 
analogia 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km : ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni bitumicznej z 
robiórki - następne km 
Krotność = 30 
poz.18 

m3 

 
 

 

m3 

 
 

 
127,700 

 

    RAZEM 127,700 

20 
d.1. 

1 
kalk. własna 

Opłata za utylizację nawierzchni bitumicznej z rozbiórki 

 
127,70*2 

t 

 
t 

 

 
255,400 

 

    RAZEM 255,400 

1.2 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE 

21 
d.1. 

2 

KNR 2-01 
0126-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo- 
cą spycharek 

80+297 

m2 

 

 

m2 

 

 
377,000 

 

    RAZEM 377,000 

22 
d.1. 

2 

KNR 2-01 
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - doda- 
tek za każde dalsze 5 cm grubości 

poz.21 

m2 

 

 

m2 

 

 
377,000 

 

    RAZEM 377,000 

23 
d.1. 

2 

KNR 2-31 
0101-01 

Jezdnia, 
miejsca po- 
stojowe i 
zjazdy z ma- 
sy bitumicz- 
nej 
zjazdy z kos- 
tki betonowej 
miejsca po- 
stojowe z 
kostki 
chodniki 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 

1525+((0,5*292)*2) 
 
 
 

 
74*1,20 

80,50*1,20 

 
100*1,20 

m2 

m2 

 
 

 

m2 

m2 

 

m2 

 

 
1 817,000 

 
 
 

 
88,800 

96,600 

 
120,000 

 

    RAZEM 2 122,400 

24 
d.1. 

2 

KNR 2-31 
0101-02 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 
Krotność = 4 
poz.23 

m2 

 

 

m2 

 

 
2 122,400 

 

    RAZEM 2 122,400 

25 
d.1. 

2 

KNR 2-01 
0223-05 

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- 
konywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o 
objętości ponad 1.50 do 3.00 m3/m 
(1,30*47)*0,70 

m3 

 

 

m3 

 

 
42,770 

 

    RAZEM 42,770 

26 
d.1. 

2 

KNR 2-31 
0103-04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

m2   
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  poz.23 m2 2 122,400  

    RAZEM 2 122,400 

27 
d.1. 

2 

KNR 4-01 
0108-07 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt 
kat. IV 

poz.25+(poz.23*0,40) 

m3 

 

 

m3 

 

 
891,730 

 

    RAZEM 891,730 

28 
d.1. 

2 

KNR 4-01 
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 
Krotność = 10 

poz.27 

m3 

 

 

m3 

 

 
891,730 

 

    RAZEM 891,730 

1.3 45233100-0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

1.3. 
1 

 Jezdnia , zjazdy i miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej 

29 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod jezdniami 

1525+((0,5*292)*2) 

m2 

 

 

m2 

 

 
1 817,000 

 

    RAZEM 1 817,000 

30 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
po zagęszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod 
jezdniami 
Krotność = 8 
poz.29 

m2 

 
 

 

m2 

 
 

 
1 817,000 

 

    RAZEM 1 817,000 

31 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0114-05 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- 
niu 15 cm 

1525+(220*0,45) 

m2 

 

 

m2 

 

 
1 624,000 

 

    RAZEM 1 624,000 

32 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0114-02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm 
grubości po zagęszczeniu 
Krotność = 5 
poz.31 

m2 

 

 

m2 

 

 
1 624,000 

 

    RAZEM 1 624,000 

33 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
1004-07 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- SKROPIENIE PODBUDOWY 

 
poz.31 

m2 

 

 

m2 

 

 
1 624,000 

 

    RAZEM 1 624,000 

34 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0310-01 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- 
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm- AC16W 

1525+(220*0,15) 

m2 

 

 

m2 

 

 
1 558,000 

 

    RAZEM 1 558,000 

35 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0310-02 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- 
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 

poz.34 

m2 

 

 

m2 

 

 
1 558,000 

 

    RAZEM 1 558,000 

36 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
1004-07 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- SKROPIENIE WARSTWY WIĄ- 
ŻĄCEJ 

poz.34 

m2 

 

 

m2 

 

 
1 558,000 

 

    RAZEM 1 558,000 

37 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0310-05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm- AC11S 

1525 

m2 

 

 

m2 

 

 
1 525,000 

 

    RAZEM 1 525,000 

38 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0310-06 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 

poz.37 

m2 

 

 

m2 

 

 
1 525,000 

 

    RAZEM 1 525,000 

39 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0204-03 
analogia 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm; ANALOGIA : pobocza z kruszywa granitowego 0/31,5 

161 

m2 

 

 

m2 

 

 
161,000 

 

    RAZEM 161,000 
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40 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0204-04 
analogia 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 
1 cm grubości po zagęszczeniu; ANALOGIA : pobocze j.w 
Krotność = 5 
poz.39 

m2 

 

 

m2 

 

 
161,000 

 

    RAZEM 161,000 

1.3. 
2 

 Zjazdy indywidualne i miejsca postojowe z kostki betonowej 

41 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod jezdniami 

(80,50+74)*1,20 

m2 

 

 

m2 

 

 
185,400 

 

    RAZEM 185,400 

42 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
po zagęszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod 
jezdniami 
Krotność = 8 
poz.41 

m2 

 
 

 

m2 

 
 

 
185,400 

 

    RAZEM 185,400 

43 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0114-05 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- 
niu 15 cm 

80,50+74 

m2 

 

 

m2 

 

 
154,500 

 

    RAZEM 154,500 

44 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0114-02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm 
grubości po zagęszczeniu 
Krotność = 5 
poz.43 

m2 

 

 

m2 

 

 
154,500 

 

    RAZEM 154,500 

45 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0511-03 

miejsca po- 
stojowe 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- 
mentowo-piaskowej 

80,50 

m2 

 

 

m2 

 

 
80,500 

 

    RAZEM 80,500 

46 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0511-03 

zjazdy z kos- 
tki 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- 
mentowo-piaskowej 

74 

m2 

 

 

m2 

 

 
74,000 

 

    RAZEM 74,000 

1.3. 
3 

 Chodniki 

47 
d.1. 
3.3 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,5-2,0 MPa - pod jezdniami 

100 

m2 

 

 

m2 

 

 
100,000 

 

    RAZEM 100,000 

48 
d.1. 
3.3 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
po zagęszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod 
jezdniami 
Krotność = 3 
poz.47 

m2 

 
 

 

m2 

 
 

 
100,000 

 

    RAZEM 100,000 

49 
d.1. 
3.3 

KNR 2-31 
0114-05 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- 
niu 15 cm 

100 

m2 

 

 

m2 

 

 
100,000 

 

    RAZEM 100,000 

50 
d.1. 
3.3 

KNR 2-31 
0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- 
mentowo-piaskowej 

100 

m2 

 

 

m2 

 

 
100,000 

 

    RAZEM 100,000 

1.3. 
4 

45233100-0 Wyposażenie w elementy drogowe 

51 
d.1. 
3.4 

KNR 2-31 
0403-03 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- 
towo-piaskowej 

1,0+21,20+2,20+0,80+0,90+2,20+103,50+1,40+1,40+42,0+1,70+46,0+8,0+ 
1,40+1,50+20,20+5,0+5,0+16,10+5,0+11,50+3,10+20,0+3,50+11,30+3,70 

m 

 
m 

 

 
339,600 

 

    RAZEM 339,600 
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52 
d.1. 
3.4 

KNR 2-31 
0403-05 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- 
towo-piaskowej; ANALOGIA : krawężnik najazdowy 15x22cm 

3,80+4,70+4,70+4,70+3,0+3,50+5,70+3,50+3,40+3,40+6,50+2,15+2,15+ 
3,50+4,20+4,20+1,50+1,50+16,10+5,80+7,90+2,50+2,50+3,50+6,0+1,80+ 
3,50+5,50+3,50+6,50 

m 

 
m 

 

 
131,200 

 

    RAZEM 131,200 

53 
d.1. 
3.4 

KNR 2-31 
0402-04 

pod krawęż- 
nik 15x30 
pod krawęż- 
nik 15x22 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 

 
0,080*poz.51 

0,070*poz.52 

m3 

 

m3 

m3 

 

 
27,168 

9,184 

 

    RAZEM 36,352 

54 
d.1. 
3.4 

KNR 2-31 
0407-05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

1,50+3,0+15,0+3,80+28+1,30+2,10+0,80+0,80 

m 

 
m 

 

 
56,300 

 

    RAZEM 56,300 

55 
d.1. 
3.4 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem; ANALOGIA: ława pod obrzeża be- 
tonowe 

0,043*poz.54 

m3 

 

 

m3 

 

 
2,421 

 

    RAZEM 2,421 

1.4 45330000-9 ODWODNIENIE 

1.4. 
1 

 Kanalizacja deszczowa + rów kryty 

56 
d.1. 
4.1 

KNR 2-01 
0218-03 

pod studnie 
pod studnie 
wpustowe 
pod kolektor 
pod przyka- 
naliki 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV 

(2,0*2,0*1,80) 
(1,50*1,50*1,20)*3 

(0,80*1,0*46,80)*0,70 
0,60*1,20*(1,10+1,90) 

m3 

 

 

m3 

m3 

 

m3 

m3 

 

 
7,200 
8,100 

26,208 
2,160 

 

    RAZEM 43,668 

57 
d.1. 
4.1 

KNR 2-31 
0114-05 
analogia 
Sd1 
wpusty 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- 
niu 15 cm- ława pod studnie 

1,50*1,50 
(0,80*0,80)*3 

m2 

 

 

m2 

m2 

 

 
2,250 
1,920 

 

    RAZEM 4,170 

58 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1413-03 
analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o 
głębokości 3m- ANALOGIA: studnia gł. do 2,0m 

1 

stud. 

 
stud. 

 

 
1,000 

 

    RAZEM 1,000 

59 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1424-02 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 

 
3 

szt. 

 
szt. 

 

 
3,000 

 

    RAZEM 3,000 

60 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1308-02 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 

 
3,0 

m 

 
m 

 

 
3,000 

 

    RAZEM 3,000 

61 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1308-06 
analogia 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm- ANALOGIA: kanał 
fi400PP 

46,80 

m 

 
m 

 

 
46,800 

 

    RAZEM 46,800 

62 
d.1. 
4.1 

KNR-W 2-18 
0421-02 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. 
zewn. 160 mm- KOLANO 160/160/90 

2 

szt 

 
szt 

 

 
2,000 

 

    RAZEM 2,000 

63 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1321-02 
analogia 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 
160 mm- TRÓJNIK SIODŁOWY 0,160PVC 

2 

szt 

 
szt 

 

 
2,000 
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    RAZEM 2,000 

64 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1411-02 

kanały ruro- 
we 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm 

 
(0,80*0,15)*(3,0+46,80) 

m3 

 

 

m3 

 

 
5,976 

 

    RAZEM 5,976 

65 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1411-03 
analogia 
dla fi 160 
dla fi 400 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - ANALO- 
GIA : obsypka kanałów 

((0,80*0,160)-0,020)*3,0 
((0,80*0,400)-0,1256)*46,80 

m3 

 

 

m3 

m3 

 

 
0,324 
9,098 

 

    RAZEM 9,422 

66 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1411-03 
analogia 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - ANALO- 
GIA : zasypka kanałów 

(0,80*0,20)*(3,0+46,80) 

m3 

 

 

m3 

 

 
7,968 

 

    RAZEM 7,968 

67 
d.1. 
4.1 

KNR 2-01 
0320-0501 

 
obj. studni 
obj. wpustów 
obj. rur fi 160 
obj. rur fi 400 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; 
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - grunt z dowozu, piasek lub po- 
spółka drobnej frakcji 
poz.56-(poz.57*0,15)-poz.64-poz.65-poz.66 
-((1,54*1,80)*1) 
-(0,312*1,60)*3 
-(0,031*(poz.60)) 
-(0,078*46,80) 

m3 

 

 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

 

 
19,677 
-2,772 
-1,498 
-0,093 
-3,650 

 

    RAZEM 11,664 

68 
d.1. 
4.1 

KNR 4-01 
0108-06 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. 
kat. III- wywóz gruntu nie nadającego się do wbudowania ( grunt gliniasty) z 
wykopu pod kanalizację 
poz.56 

m3 

 

 

m3 

 

 
43,668 

 

    RAZEM 43,668 

69 
d.1. 
4.1 

KNR 4-01 
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 
Krotność = 2 

poz.68 

m3 

 

 

m3 

 

 
43,668 

 

    RAZEM 43,668 

70 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1610-05 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych lub żelbeto- 
wych o śr.nominalnej 400 mm 

1 

odc. -1 
prób. 

odc. -1 
prób. 

 

 
1,000 

 

    RAZEM 1,000 

71 
d.1. 
4.1 

KNR 2-31 
0605-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 

 
(1,32*0,30)*5,0 

m3 

 

 

m3 

 

 
1,980 

 

    RAZEM 1,980 

72 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1411-02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm 

 
0,10*1,30*5,0 

m3 

 

 

m3 

 

 
0,650 

 

    RAZEM 0,650 

73 
d.1. 
4.1 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm 

(0,60*3,0) 

m2 

 

 

m2 

 

 
1,800 

 

    RAZEM 1,800 

74 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0201-01 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne 
układanie betonu 

0,60*0,35*3,0 

m3 

 

 

m3 

 

 
0,630 

 

    RAZEM 0,630 

75 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 

(3,0*0,35)*2+(0,60*0,35)*2 

m2 

 

 

m2 

 

 
2,520 

 

    RAZEM 2,520 

76 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 

poz.75 

m2 

 

 

m2 

 

 
2,520 
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    RAZEM 2,520 

77 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0602-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 

0,60*3,0 

m2 

 

 

m2 

 

 
1,800 

 

    RAZEM 1,800 

78 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0602-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 

0,60*3,0 

m2 

 

 

m2 

 

 
1,800 

 

    RAZEM 1,800 

79 
d.1. 
4.1 

KNR 2-31 
0605-04 
analogia 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm; ANALO- 
GIA- ściany czołowe murowane z formaka kamiennego, granitowego 

1 

ściank. 

 
ściank. 

 

 
1,000 

 

    RAZEM 1,000 

80 
d.1. 
4.1 

KNR 2-01 
0512-04 

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z 
zalaniem szczelin zaprawą cementową 

4,40*1,50 

m2 

 

 

m2 

 

 
6,600 

 

    RAZEM 6,600 

1.4. 
2 

 Rów otwarty 

81 
d.1. 
4.2 

KNR 2-01 
0517-01 

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - 
osadzenie elementów na ławie betonowej 

18,0+19,0 

m 

 
m 

 

 
37,000 

 

    RAZEM 37,000 

82 
d.1. 
4.2 

KNR 2-01 
0516-04 
analogia 

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej; ANALOGIA- płyty ażurowe 
60x40x8cm 
((18,0+19,0)*0,60)*2 

m2 

 

 

m2 

 

 
44,400 

 

    RAZEM 44,400 

83 
d.1. 
4.2 

KNR 2-01 
0512-04 

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z 
zalaniem szczelin zaprawą cementową 

(1,5*3)*1,50 

m2 

 

 

m2 

 

 
6,750 

 

    RAZEM 6,750 

84 
d.1. 
4.2 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm 

(0,60*3,0) 

m2 

 

 

m2 

 

 
1,800 

 

    RAZEM 1,800 

85 
d.1. 
4.2 

KNR 2-02 
0201-01 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne 
układanie betonu 

(0,60*0,35*3,0) 

m3 

 

 

m3 

 

 
0,630 

 

    RAZEM 0,630 

86 
d.1. 
4.2 

KNR 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 

(0,60*0,35)*2+(3,0*0,35)*2 

m2 

 

 

m2 

 

 
2,520 

 

    RAZEM 2,520 

87 
d.1. 
4.2 

KNR 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 

poz.86 

m2 

 

 

m2 

 

 
2,520 

 

    RAZEM 2,520 

88 
d.1. 
4.2 

KNR 2-02 
0602-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 

(3,0*0,60) 

m2 

 

 

m2 

 

 
1,800 

 

    RAZEM 1,800 

89 
d.1. 
4.2 

KNR 2-02 
0602-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 

poz.88 

m2 

 

 

m2 

 

 
1,800 

 

    RAZEM 1,800 

90 
d.1. 
4.2 

KNR 2-31 
0605-04 
analogia 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm; ANALO- 
GIA- ściany czołowe murowane z formaka kamiennego, granitowego 

1 

ściank. 

 
ściank. 

 

 
1,000 
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    RAZEM 1,000 

1.4. 
3 

 Przepust 

91 
d.1. 
4.3 

KNR 2-31 
0605-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 

 
1,32*0,30*5,0 

m3 

 

 

m3 

 

 
1,980 

 

    RAZEM 1,980 

92 
d.1. 
4.3 

KNNR 4 
1411-02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm 

 
0,10*1,30*5,0 

m3 

 

 

m3 

 

 
0,650 

 

    RAZEM 0,650 

93 
d.1. 
4.3 

KNNR 4 
1411-03 
analogia 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - ANALO- 
GIA : obsypka przepustów 

1,10*5,0 

m3 

 

 

m3 

 

 
5,500 

 

    RAZEM 5,500 

94 
d.1. 
4.3 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm 

(0,60*3,0)*2 

m2 

 

 

m2 

 

 
3,600 

 

    RAZEM 3,600 

95 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0201-01 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne 
układanie betonu 

(0,60*0,35*3,0)*2 

m3 

 

 

m3 

 

 
1,260 

 

    RAZEM 1,260 

96 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 

(0,60*0,35)*4+(3,0*0,35)*4 

m2 

 

 

m2 

 

 
5,040 

 

    RAZEM 5,040 

97 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 

poz.96 

m2 

 

 

m2 

 

 
5,040 

 

    RAZEM 5,040 

98 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0602-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 

(3,0*0,60)*2 

m2 

 

 

m2 

 

 
3,600 

 

    RAZEM 3,600 

99 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0602-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na 
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 

poz.98 

m2 

 

 

m2 

 

 
3,600 

 

    RAZEM 3,600 

100 
d.1. 
4.3 

KNR 2-31 
0605-04 
analogia 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm; ANALO- 
GIA- ściany czołowe murowane z formaka kamiennego, granitowego 

2 

ściank. 

 
ściank. 

 

 
2,000 

 

    RAZEM 2,000 

101 
d.1. 
4.3 

KNR 2-31 
0605-06 
analogia 

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm- ANALOGIA: rury 
przewodowe PP400 

5,80 

m 

 
m 

 

 
5,800 

 

    RAZEM 5,800 

1.4. 
4 

 Rynsztok - ściek 

102 
d.1. 
4.4 

KNR 2-31 
0109-03 
analogia 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm- ANALOGIA: ława betonowa pod ściekiem 

133*0,58 

m2 

 

 

m2 

 

 
77,140 

 

    RAZEM 77,140 

103 
d.1. 
4.4 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
po zagęszczeniu 
Krotność = 2 
poz.102 

m2 

 

 

m2 

 

 
77,140 

 

    RAZEM 77,140 
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104 
d.1. 
4.4 

KNR 2-31 
0608-03 

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na pod- 
sypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy 

133 

m 

 
m 

 

 
133,000 

 

    RAZEM 133,000 

105 
d.1. 
4.4 

KNR 2-31 
0608-04 

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na pod- 
sypce cementowo-piaskowej - każdy następny rząd 
Krotność = 3 
poz.104 

m 

 
m 

 

 
133,000 

 

    RAZEM 133,000 

1.5 45231400-9 KOLIZJE 

1.5. 
1 

 Rury osłonowe na istniejących sieciach 

106 
d.1. 
5.1 

KNR 2-01 
0317-0201 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz- 
nym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 
0,80*0,80*71,70 

m3 

 

 

m3 

 

 
45,888 

 

    RAZEM 45,888 

107 
d.1. 
5.1 

KNNR 5 
0705-01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 

 
8,50+14,0+31,0+8,70+9,50 

m 

 
m 

 

 
71,700 

 

    RAZEM 71,700 

108 
d.1. 
5.1 

KNR 2-01 
0320-0201 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; 
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 

poz.106 

m3 

 

 

m3 

 

 
45,888 

 

    RAZEM 45,888 

1.5. 
2 

 Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego 

109 
d.1. 
5.2 

KNR 2-31 
1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 

 
1 

szt. 

 
szt. 

 

 
1,000 

 

    RAZEM 1,000 

110 
d.1. 
5.2 

KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 

 
1 

szt. 

 
szt. 

 

 
1,000 

 

    RAZEM 1,000 

1.5. 
3 

 Zabezpieczenie sieci gazowej 

111 
d.1. 
5.3 

KNR 2-31 
0109-03 
analogia 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm- ANALOGIA: ława betonowa nad siecią gazową 

11,50*1,20 

m2 

 

 

m2 

 

 
13,800 

 

    RAZEM 13,800 

112 
d.1. 
5.3 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
po zagęszczeniu 
Krotność = 8 
poz.111 

m2 

 

 

m2 

 

 
13,800 

 

    RAZEM 13,800 

1.6 45113000-2 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

1.6. 
1 

 Porządkowanie terenu budowy po robotach drogowych + plantowanie 

113 
d.1. 
6.1 

KNR 2-01 
0505-04 

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III: teren zielo- 
ny + pobocza gruntowe 

305 

m2 

 

 

m2 

 

 
305,000 

 

    RAZEM 305,000 

114 
d.1. 
6.1 

KNR 2-01 
0510-01 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 

 
poz.113 

m2 

 

 

m2 

 

 
305,000 

 

    RAZEM 305,000 

115 
d.1. 
6.1 

KNR 2-01 
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu 
Krotność = 2 

poz.113 

m2 

 

 

m2 

 

 
305,000 

 

    RAZEM 305,000 
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116 
d.1. 
6.1 

KNR 2-01 
0510-03 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 

 
poz.113 

m2 

 

 

m2 

 

 
305,000 

 

    RAZEM 305,000 

1.6. 
2 

 Docelowa organizacja ruchu 

117 
d.1. 
6.2 

KNR 2-31 
0702-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 

 
5 

szt. 

 
szt. 

 

 
5,000 

 

    RAZEM 5,000 

118 
d.1. 
6.2 

KNR 2-31 
0703-01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 

10 

szt. 

 
szt. 

 

 
10,000 

 

    RAZEM 10,000 

119 
d.1. 
6.2 

KNR 2-31 
0706-06 

P-20 
powierzchnia 
niebieska 

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
farbą chlorokauczukową 

0,12*30 
3,60*5 

m2 

 

 

m2 

m2 

 

 
3,600 

18,000 

 

    RAZEM 21,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 12 - 



Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1  PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE 
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1 
d.1.1 kalk. własna 

Organizacja placu budowy : ogrodzenia, kon- 
tenery , obsługa geologiczna i geodezyjna , 
media, tymczasowa organizacja ruchu 
obmiar = 1,000 kpl. 

kpl.   
 
 
 

 
6 000,00 

00 

   

 
1* 

 
-- M -- 
Organizacja placu budowy 
1 kpl./kpl. * 6000,00 zł/kpl. 

 
kpl. 

 
1,0000 

 
6 000,00 

Razem z narzutami: 6 516,00     6 516,00  

Cena jednostkowa: 6 516,00 0,0000 6 516,0000 0,0000 

2 
d.1.1 

KNR 2-01 
0119-04 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowa- 
tym lub podgórskim 
obmiar = 0,290 km 

km      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
220*0,955=210,1 r-g/km * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
60,9290 

 
6 092,90 

00 

 
1 766,94 

  

 
2* 

 
-- M -- 
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o 
średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m 
0,286 m3/km * 216,45 zł/m3 

 

m3 

 
0,0829 

 
61,9047 

 
 

17,95 

 

 
3* 

 
-- S -- 
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 
18,9 m-g/km * 94,77 zł/m-g 

 
m-g 

 
5,4810 

 
1 791,15 

30 

  
 

519,43 

Razem z narzutami: 4 247,57    3 267,52 19,49 960,56 
Cena jednostkowa: 14 646,79 11 267,310 67,2069 3 312,2759 

  3   

3 
d.1.1 

KNR 2-01 
0103-05 

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 
cm) 
obmiar = 10,000 szt. 

szt.      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
3,23*0,955=3,08465 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
30,8465 

 
89,4549 

 
894,55 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 KM) 
0,4 m-g/szt. * 11,59 zł/m-g 

 
m-g 

 
4,0000 

 
4,6360 

 
 

46,36 

Razem z narzutami: 1 740,00    1 654,26  85,74 

Cena jednostkowa: 174,00 165,4260 0,0000 8,5740 

4 
d.1.1 

KNR 2-01 
0105-05 

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 
obmiar = 10,000 szt. 

szt.      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,2*0,955=1,146 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
11,4600 

 
33,2340 

 
332,34 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) 
0,158 m-g/szt. * 155,54 zł/m-g 

 
m-g 

 
1,5800 

 
24,5753 

 
 

245,75 

Razem z narzutami: 1 069,03    614,58  454,45 

Cena jednostkowa: 106,90 61,4580 0,0000 45,4450 

5 
d.1.1 

KNR 2-01 
0109-05 

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęs- 
tości krzaków i podszycia 
obmiar = 0,010 ha 

ha   
 
 

 
11 521,1 

200 

   

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
416*0,955=397,28 r-g/ha * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
3,9728 

 
115,21 

Razem z narzutami: 213,05    213,05   

Cena jednostkowa: 21 305,00 21 305,000 0,0000 0,0000 
  0   

6 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar- m2      

d.1.1 0111-01 czowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i  

  wrzos) ze spaleniem na miejscu  

  obmiar = 100,000 m2  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

 
1* 

 

-- R -- 
robocizna 
0,023*0,955=0,021965 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
2,1965 

 
0,6370 

 
63,70 

  

Razem z narzutami: 117,79    117,79   

Cena jednostkowa: 1,18 1,1779 0,0000 0,0000 

7 
d.1.1 

KNR 2-31 
0816-01 

Rozebranie przepustów rurowych - rury beto- 
nowe o śr. 40 cm 
obmiar = 13,100 m 

m      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,43 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
18,7330 

 
41,4700 

 
543,26 

 

 
2* 

 
-- S -- 
żuraw samochodowy 4 t 
0,13 m-g/m * 111,29 zł/m-g 

 
m-g 

 
1,7030 

 
14,4677 

 
 

189,53 

Razem z narzutami: 1 355,12    1 004,63  350,49 

Cena jednostkowa: 103,44 76,6893 0,0000 26,7550 

8 
d.1.1 

KNR 2-31 
0816-04 

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki 
czołowe i ławy betonowe 
obmiar = 6,000 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
9,43 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
56,5800 

 
273,4700 

 
1 640,82 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) 
5,89 m-g/m3 * 63,20 zł/m-g 

 
m-g 

 
35,3400 

 
372,2480 

 
 

2 233,49 

Razem z narzutami: 7 164,58    3 034,29  4 130,29 

Cena jednostkowa: 1 194,10 505,7150 0,0000 688,3817 

9 
d.1.1 

KNR 2-31 
0813-03 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 
cm na podsypce cementowo-piaskowej 
obmiar = 230,000 m 

m      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,2319 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
53,3370 

 
6,7251 

 
1 546,77 

Razem z narzutami: 2 860,38    2 860,38   

Cena jednostkowa: 12,44 12,4364 0,0000 0,0000 

10 
d.1.1 

KNR 2-31 
0814-02 

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce 
piaskowej 
obmiar = 20,000 m 

m      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0795 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
1,5900 

 
2,3055 

 
46,11 

Razem z narzutami: 85,27    85,27   

Cena jednostkowa: 4,26 4,2635 0,0000 0,0000 

11 
d.1.1 

KNR 2-31 
0812-03 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 
obmiar = 4,800 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
2,48 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
11,9040 

 
71,9200 

 
345,22 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) 
1,18 m-g/m3 * 63,20 zł/m-g 

 
m-g 

 
5,6640 

 
74,5760 

 
 

357,96 

Razem z narzutami: 1 300,36    638,40  661,96 

Cena jednostkowa: 270,91 133,0000 0,0000 137,9083 

12 
d.1.1 

KNR 2-31 
0818-05 

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z ką- 
townika 
obmiar = 10,000 m 

m      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,651 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
6,5100 

 
18,8790 

 
188,79 

Razem z narzutami: 349,12    349,12   
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Cena jednostkowa: 34,91    34,9120 0,0000 0,0000 

13 
d.1.1 

KNR 2-31 
0803-03 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- 
szanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 
cm 
obmiar = 1 277,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,2544 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
324,8688 

 
7,3776 

 
9 421,20 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) 
0,1249 m-g/m2 * 63,20 zł/m-g 

 
m-g 

 
159,4973 

 
7,8937 

 
 

10 080,23 

Razem z narzutami: 36 063,14    17 422,22  18 640,92 

Cena jednostkowa: 28,24 13,6431 0,0000 14,5974 

14 
d.1.1 

KNR 2-31 
0803-04 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- 
szanek mineralno-bitumicznych - za każdy 
dalszy 1 cm grubości 
Krotność = 7 
obmiar = 1 277,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0437*7=0,3059 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
390,6343 

 
8,8711 

 
11 328,39 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) 
0,0185*7=0,1295 m-g/m2 * 63,20 zł/m-g 

 
m-g 

 
165,3715 

 
8,1844 

 
 

10 451,48 

Razem z narzutami: 40 276,55    20 949,09  19 327,46 

Cena jednostkowa: 31,54 16,4049 0,0000 15,1351 

15 
d.1.1 

KNR 2-31 
0807-01 
analogia 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 
ANALOGIA: rozebranie nawierzchni chodni- 
ków z kostki betonowej 
obmiar = 13,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,7864 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
10,2232 

 
22,8056 

 
296,47 

Razem z narzutami: 548,25    548,25   

Cena jednostkowa: 42,17 42,1731 0,0000 0,0000 

16 
d.1.1 

KNR 4-01 
0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- 
dami samowyładowczymi na odległość do 1 
km 
obmiar = 22,154 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,86 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
19,0524 

 
24,9400 

 
552,52 

 

 
2* 

 
-- S -- 
samochód samowyładowczy do 5 t 
0,5 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g 

 
m-g 

 
11,0770 

 
50,0000 

 
 

1 107,70 

Razem z narzutami: 3 070,18    1 021,75  2 048,43 

Cena jednostkowa: 138,58 46,1203 0,0000 92,4632 

17 
d.1.1 

KNR 4-01 
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- 
dami samowyładowczymi - za każdy następny 
1 km 
Krotność = 10 
obmiar = 22,154 m3 

m3      

 
1* 

 
-- S -- 
samochód samowyładowczy do 5 t 
0,02*10=0,2 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g 

 
m-g 

 
4,4308 

 
20,0000 

 
443,08 

Razem z narzutami: 819,37      819,37 

Cena jednostkowa: 36,99 0,0000 0,0000 36,9852 
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18 
d.1.1 

KNR 4-01 
0108-11 
analogia 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- 
dami samowyładowczymi na odległość do 1 
km- ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni bi- 
tumicznej z rozbiórki 
obmiar = 127,700 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,86 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
109,8220 

 
24,9400 

 
3 184,84 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) 
0,20 m-g/m3 * 127,46 zł/m-g 

 
m-g 

 
25,5400 

 
25,4920 

 
 

3 255,33 

Razem z narzutami: 11 909,52    5 889,59  6 019,93 

Cena jednostkowa: 93,26 46,1205 0,0000 47,1412 

19 
d.1.1 

KNR 4-01 
0108-12 
analogia 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- 
dami samowyładowczymi - za każdy następny 
1 km : ANALOGIA: wywiezienie nawierzchni 
bitumicznej z robiórki - następne km 
Krotność = 30 
obmiar = 127,700 m3 

m3      

 
1* 

 
-- S -- 
samochód samowyładowczy do 5 t 
0,02*30=0,6 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g 

 
m-g 

 
76,6200 

 
60,0000 

 
7 662,00 

Razem z narzutami: 14 169,00      14 169,00 

Cena jednostkowa: 110,96 0,0000 0,0000 110,9554 

20 
d.1.1 kalk. własna 

Opłata za utylizację nawierzchni bitumicznej z 
rozbiórki 
obmiar = 255,400 t 

t      

 
1* 

 
-- M -- 
Opłata za utylizację nawierzchni bitumicznej z 
rozbiórki 
1 t/t * 16,00 zł/t 

 
t 

 
255,4000 

 
16,0000 

 
4 086,40 

Razem z narzutami: 4 437,83     4 437,83  

Cena jednostkowa: 17,38 0,0000 17,3760 0,0000 

 

 
PODSUMOWANIE 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 138 312,11 

 
Słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwanaście i 11/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

78 963,82 32 267,13 10 104,35 36 592,34 

45 653,82 21 393,10  24 260,72 

124 617,64 53 660,23 10 104,35 60 853,06 

868,97  868,97  

125 486,61 53 660,23 10 973,32 60 853,06 

12 825,50 6 009,96  6 815,54 

138 312,11 59 670,19 10 973,32 67 668,60 
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1.2 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE 

21 
d.1.2 

KNR 2-01 
0126-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 
obmiar = 377,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
1,9804 

 
0,1523 

 
57,43 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) 
0,0025 m-g/m2 * 155,54 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,9425 

 
0,3889 

 
 

146,60 

Razem z narzutami: 377,32    106,21  271,11 

Cena jednostkowa: 1,00 0,2817 0,0000 0,7191 

22 
d.1.2 

KNR 2-01 
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
za pomocą spycharek - dodatek za każde dal- 
sze 5 cm grubości 
obmiar = 377,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0019*0,955=0,001815 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,6843 

 
0,0526 

 
19,84 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) 
0,0008 m-g/m2 * 155,54 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,3016 

 
0,1244 

 
 

46,91 

Razem z narzutami: 123,43    36,68  86,75 

Cena jednostkowa: 0,33 0,0973 0,0000 0,2301 

23 
d.1.2 

KNR 2-31 
0101-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero- 
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 20 cm 
obmiar = 2 122,400 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0376 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
79,8022 

 
1,0904 

 
2 314,26 

 

 
2* 

3* 

 
-- S -- 
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) 
0,0035 m-g/m2 * 155,54 zł/m-g 
Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) 
0,0086 m-g/m2 * 114,49 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
7,4284 

18,2526 

 
0,5444 

0,9846 

 
 

1 155,41 

2 089,74 

Razem z narzutami: 10 280,76    4 279,65  6 001,11 

Cena jednostkowa: 4,84 2,0164 0,0000 2,8275 

24 
d.1.2 

KNR 2-31 
0101-02 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero- 
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - 
za każde dalsze 5 cm głębokości 
Krotność = 4 
obmiar = 2 122,400 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0005*4=0,002 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
4,2448 

 
0,0580 

 
123,10 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) 
0,0009*4=0,0036 m-g/m2 * 155,54 zł/m-g 

 
m-g 

 
7,6406 

 
0,5599 

 
 

1 188,43 

Razem z narzutami: 2 425,36    227,65  2 197,71 

Cena jednostkowa: 1,14 0,1073 0,0000 1,0355 

25 
d.1.2 

KNR 2-01 
0223-05 

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz 
wykopy przy regulacji rzek wykonywane kopar- 
kami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w 
gruncie kat. III o objętości ponad 1.50 do 3.00 
m3/m 
obmiar = 42,770 m3 

m3      

 
1* 

 
-- S -- 
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1) 
0,0907 m-g/m3 * 107,40 zł/m-g 

 
m-g 

 
3,8792 

 
9,7412 

 
416,63 

Razem z narzutami: 770,46      770,46 

Cena jednostkowa: 18,01 0,0000 0,0000 18,0140 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

26 
d.1.2 

KNR 2-31 
0103-04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod- 
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kat. I-IV 
obmiar = 2 122,400 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0028 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
5,9427 

 
0,0812 

 
172,34 

  

 
2* 

 
-- M -- 
Woda z rurociągów 
0,005 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

 

m3 

 
10,6120 

 
0,0290 

 
 

61,55 

 

 
3* 

4* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0043 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) 
0,0039 m-g/m2 * 121,36 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
9,1263 

8,2774 

 
0,4130 

0,4733 

  
 

876,49 

1 004,54 

Razem z narzutami: 3 864,04    318,70 66,84 3 478,50 

Cena jednostkowa: 1,82 0,1502 0,0315 1,6389 

27 
d.1.2 

KNR 4-01 
0108-07 

Wywóz ziemi samochodami samowyładow- 
czymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 
obmiar = 891,730 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,35 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
1 203,8355 

 
39,1500 

 
34 911,23 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) 
0,20 m-g/m3 * 127,46 zł/m-g 

 
m-g 

 
178,3460 

 
25,4920 

 
 

22 731,98 

Razem z narzutami: 106 597,06    64 559,81  42 037,25 

Cena jednostkowa: 119,54 72,3984 0,0000 47,1412 

28 
d.1.2 

KNR 4-01 
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładow- 
czymi - za każdy następny 1 km 
Krotność = 10 
obmiar = 891,730 m3 

m3      

 
1* 

 
-- S -- 
Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) 
0,02*10=0,2 m-g/m3 * 127,46 zł/m-g 

 
m-g 

 
178,3460 

 
25,4920 

 
22 731,98 

Razem z narzutami: 42 037,25      42 037,25 

Cena jednostkowa: 47,14 0,0000 0,0000 47,1412 

 

 
PODSUMOWANIE 

ROBOTY ZIEMNE 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 166 475,68 

 
Słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć i 68/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

90 048,46 37 598,20 61,55 52 388,71 

59 661,32 24 927,61  34 733,71 

149 709,78 62 525,81 61,55 87 122,42 

5,29  5,29  

149 715,07 62 525,81 66,84 87 122,42 

16 760,61 7 002,89  9 757,72 

166 475,68 69 528,70 66,84 96 880,14 
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jedn. 
R M S 

1.3 45233100-0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
1.3.1  Jezdnia , zjazdy i miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej 

29 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm - Stabilizacja 
cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod 
jezdniami 
obmiar = 1 817,000 m2 

-- R -- 
robocizna 
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
Krawędziaki iglaste kl. II' 
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zł/m3 

Woda z rurociągów' 
0,01 m3/m2 * 5,58 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M2+M3) * 1510,88 zł 
Stabilizacje (cementem) z wytwórni Rm = 2,5 
MPa' 
0,1218 m3/m2 * 180,57 zł/m3 

-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)' 
0,0402 m-g/m2 * 79,87 zł/m-g 

m2      

 
1* 

 

 
r-g 

 
433,3545 

 
6,9165 

 
12 567,28 

  

 
2* 

 
 

m3 

 
0,9085 

 
0,7757 

 
 

1 409,49 

 

3* 
 

m3 18,1700 0,0558 
 

101,39 
 

4* 
 

% 0,5000 0,0042 
 

7,55 
 

5* 
 

m3 221,3106 21,9934 
 

39 962,06 
 

 
6* 

 

 
m-g 

 
73,0434 

 
3,2108 

  

 
5 833,98 

Razem z narzutami: 79 076,45    23 240,12 45 047,81 10 788,52 

Cena jednostkowa: 43,52 12,7904 24,7924 5,9375 

30 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszcze- 
niu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 
2,5-5,0 MPa - pod jezdniami 
Krotność = 8 
obmiar = 1 817,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,017*8=0,136 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
247,1120 

 
3,9440 

 
7 166,25 

  

 
2* 

 
-- M -- 
Stabilizacje (cementem) z wytwórni Rm = 2,5 
MPa' 
0,01015*8=0,0812 m3/m2 * 180,57 zł/m3 

 

m3 

 
147,5404 

 
14,6623 

 
 

26 641,37 

 

 
3* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)' 
0,0034*8=0,0272 m-g/m2 * 79,87 zł/m-g 

 
m-g 

 
49,4224 

 
2,1725 

  
 

3 947,37 

Razem z narzutami: 49 484,46    13 252,23 28 932,53 7 299,70 

Cena jednostkowa: 27,23 7,2935 15,9232 4,0174 

31 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0114-05 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
obmiar = 1 624,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0333 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
54,0792 

 
0,9657 

 
1 568,30 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0- 
31,5 mm 
0,3182 t/m2 * 52,00 zł/t 
Woda z rurociągów 
0,015 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 27012,64 zł 

t 

m3 

% 

 
516,7568 

 
24,3600 

0,5000 

 
16,5464 

 
0,0870 

0,0832 

 
 

26 871,35 

 
141,29 

135,06 

 

 
5* 

6* 

 
-- S -- 
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) 
0,0027 m-g/m2 * 126,42 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0387 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
4,3848 

62,8488 

 
0,3413 

4,3050 

  
 

554,33 

6 991,30 

Razem z narzutami: 46 336,38    2 900,18 29 482,40 13 953,80 

Cena jednostkowa: 28,53 1,7858 18,1542 8,5922 
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32 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0114-02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa 
dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za- 
gęszczeniu 
Krotność = 5 
obmiar = 1 624,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0005*5=0,0025 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
4,0600 

 
0,0725 

 
117,74 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0- 
31,5 mm 
0,02706*5=0,1353 t/m2 * 52,00 zł/t 
Woda z rurociągów 
0,001*5=0,005 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 11472,91 zł 

t 

m3 

% 

 
219,7272 

 
8,1200 

0,5000 

 
7,0356 

 
0,0290 

0,0353 

 
 

11 425,81 

 
47,10 

57,36 

 

 
5* 

6* 

 
-- S -- 
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) 
0,0001*5=0,0005 m-g/m2 * 126,42 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0004*5=0,002 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,8120 

3,2480 

 
0,0632 

0,2225 

  
 

102,65 

361,31 

Razem z narzutami: 13 597,59    217,73 12 521,87 857,99 

Cena jednostkowa: 8,37 0,1341 7,7105 0,5283 

33 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
1004-07 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- 
SKROPIENIE PODBUDOWY 
obmiar = 1 624,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0095 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
15,4280 

 
0,2755 

 
447,41 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 
70/100 - luzem 
0,51 kg/m2 * 2,74 zł/kg 
Olej napędowy do silników luzem 
0,018 kg/m2 * 7,43 zł/kg 
materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 2486,57 zł 

 
kg 

 
kg 

% 

 
828,2400 

 
29,2320 

0,5000 

 
1,3974 

 
0,1337 

0,0077 

 
 

2 269,38 

 
217,19 

12,43 

 

 
5* 

 
6* 

 
-- S -- 
Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągni- 
ka) z mechaniczną pompą 1500 dm3 
0,0122 m-g/m2 * 20,26 zł/m-g 
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) 
0,0122 m-g/m2 * 64,71 zł/m-g 

 
m-g 

 
m-g 

 
19,8128 

 
19,8128 

 
0,2472 

 
0,7895 

  
 

401,41 

 
1 282,09 

Razem z narzutami: 6 654,50    827,37 2 713,91 3 113,22 

Cena jednostkowa: 4,10 0,5095 1,6711 1,9170 

34 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0310-01 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- 
micznych grysowych - warstwa wiążąca asfal- 
towa - grubość po zagęszczeniu 4 cm- 
AC16W 
obmiar = 1 558,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,033 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
51,4140 

 
0,9570 

 
1 491,01 

  

 
2* 

 
-- M -- 
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częś- 
ciowo zamknięta' 
0,0995 t/m2 * 330,00 zł/t 

 
t 

 
155,0210 

 
32,8350 

 
 

51 156,93 

 

 
3* 

4* 

5* 

 
-- S -- 
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) 
0,0069 m-g/m2 * 259,47 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0069 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) 
0,0069 m-g/m2 * 121,70 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

m-g 

 
10,7502 

10,7502 

10,7502 

 
1,7903 

0,7676 

0,8397 

  
 

2 789,35 

1 195,85 

1 308,30 
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Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

68 102,73 
43,71 

   2 757,26 
1,7697 

55 556,43 
35,6588 

9 789,04 
6,2831 

35 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0310-02 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- 
micznych grysowych - warstwa wiążąca asfal- 
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po za- 
gęszczeniu 
obmiar = 1 558,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0079 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
12,3082 

 
0,2291 

 
356,94 

  

 
2* 

 
-- M -- 
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częś- 
ciowo zamknięta 
0,0249 t/m2 * 330,00 zł/t 

 
t 

 
38,7942 

 
8,2170 

 
 

12 802,09 

 

 
3* 

 
-- S -- 
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) 
0,0017 m-g/m2 * 259,47 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0017 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) 
0,0017 m-g/m2 * 121,70 zł/m-g 

 
m-g 

 
2,6486 

 
0,4411 

  
 

687,23 

4* m-g 2,6486 0,1891 294,63 

5* m-g 2,6486 0,2069 322,33 

Razem z narzutami: 16 974,92    660,07 13 903,07 2 411,78 

Cena jednostkowa: 10,90 0,4237 8,9237 1,5480 

36 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
1004-07 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- 
SKROPIENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ 
obmiar = 1 558,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0095 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
14,8010 

 
0,2755 

 
429,23 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 
70/100 - luzem 
0,51 kg/m2 * 2,74 zł/kg 
Olej napędowy do silników luzem 
0,018 kg/m2 * 7,43 zł/kg 
materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 2385,52 zł 

 
kg 

 
kg 

% 

 
794,5800 

 
28,0440 

0,5000 

 
1,3974 

 
0,1337 

0,0077 

 
 

2 177,15 

 
208,37 

11,93 

 

 
5* 

 
6* 

 
-- S -- 
Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągni- 
ka) z mechaniczną pompą 1500 dm3 
0,0122 m-g/m2 * 20,26 zł/m-g 
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) 
0,0122 m-g/m2 * 64,71 zł/m-g 

 
m-g 

 
m-g 

 
19,0076 

 
19,0076 

 
0,2472 

 
0,7895 

  
 

385,09 

 
1 229,98 

Razem z narzutami: 6 384,07    793,76 2 603,63 2 986,68 

Cena jednostkowa: 4,10 0,5095 1,6711 1,9170 

37 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0310-05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- 
micznych grysowych - warstwa ścieralna asfal- 
towa - grubość po zagęszczeniu 3 cm- AC11S 
obmiar = 1 525,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0323 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
49,2575 

 
0,9367 

 
1 428,47 

  

 
2* 

 
-- M -- 
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- 
mknięta' 
0,0765 t/m2 * 350,00 zł/t 

 
t 

 
116,6625 

 
26,7750 

 
 

40 831,88 

 

 
3* 

 
-- S -- 
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) 
0,0057 m-g/m2 * 259,47 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0057 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) 
0,0057 m-g/m2 * 121,70 zł/m-g 

 
m-g 

 
8,6925 

 
1,4790 

  
 

2 255,44 

4* m-g 8,6925 0,6341 966,95 

5* m-g 8,6925 0,6937 1 057,88 

Razem z narzutami: 54 900,35    2 641,61 44 343,42 7 915,32 
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Cena jednostkowa: 36,00    1,7322 29,0777 5,1904 

38 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0310-06 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- 
micznych grysowych - warstwa ścieralna asfal- 
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po za- 
gęszczeniu 
obmiar = 1 525,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0097 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
14,7925 

 
0,2813 

 
428,98 

  

 
2* 

 
-- M -- 
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- 
mknięta 
0,0255 t/m2 * 350,00 zł/t 

 
t 

 
38,8875 

 
8,9250 

 
 

13 610,63 

 

 
3* 

4* 

5* 

 
-- S -- 
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) 
0,0019 m-g/m2 * 259,47 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0019 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) 
0,0019 m-g/m2 * 121,70 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

m-g 

 
2,8975 

2,8975 

2,8975 

 
0,4930 

0,2114 

0,2312 

  
 

751,81 

322,32 

352,63 

Razem z narzutami: 18 212,87    793,29 14 781,14 2 638,44 

Cena jednostkowa: 11,94 0,5202 9,6926 1,7301 

39 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0204-03 
analogia 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa 
dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 
cm; ANALOGIA : pobocza z kruszywa granito- 
wego 0/31,5 
obmiar = 161,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,1606 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
25,8566 

 
4,6574 

 
749,84 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0- 
31,5 mm 
0,212 t/m2 * 52,00 zł/t 
Woda z rurociągów 
0,01 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 1784,2 zł 

t 

m3 

% 

 
34,1320 

 
1,6100 

0,5000 

 
11,0240 

 
0,0580 

0,0554 

 
 

1 774,86 

 
9,34 

8,92 

 

 
5* 

 
-- S -- 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0283 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 

 
m-g 

 
4,5563 

 
3,1481 

  
 

506,84 

Razem z narzutami: 4 271,24    1 386,64 1 947,33 937,27 

Cena jednostkowa: 26,53 8,6127 12,0952 5,8216 

40 
d.1. 
3.1 

KNR 2-31 
0204-04 
analogia 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa 
dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości 
po zagęszczeniu; ANALOGIA : pobocze j.w 
Krotność = 5 
obmiar = 161,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,006*5=0,03 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
4,8300 

 
0,8700 

 
140,07 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0- 
31,5 mm 
0,0212*5=0,106 t/m2 * 52,00 zł/t 
Woda z rurociągów 
0,001*5=0,005 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 892,1 zł 

t 

m3 

% 

 
17,0660 

 
0,8050 

0,5000 

 
5,5120 

 
0,0290 

0,0277 

 
 

887,43 

 
4,67 

4,46 

 

 
5* 

 
-- S -- 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0014*5=0,007 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 

 
m-g 

 
1,1270 

 
0,7787 

  
 

125,37 

Razem z narzutami: 1 464,53    259,03 973,66 231,84 

Cena jednostkowa: 9,10 1,6089 6,0476 1,4400 
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PODSUMOWANIE 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 
 

 
Jezdnia , zjazdy i miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 365 460,09 

 
Słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt i 09/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

293 705,45 26 891,52 232 787,49 34 026,44 

40 388,60 17 829,07  22 559,53 

334 094,05 44 720,59 232 787,49 56 585,97 

20 019,71  20 019,71  

354 113,76 44 720,59 252 807,20 56 585,97 

11 346,33 5 008,70  6 337,63 

365 460,09 49 729,29 252 807,20 62 923,60 

 



Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.3.2  Zjazdy indywidualne i miejsca postojowe z kostki betonowej 

41 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm - Stabilizacja 
cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod 
jezdniami 
obmiar = 185,400 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
44,2179 

 
6,9165 

 
1 282,32 

  

 
2* 

3* 

4* 

5* 

 
-- M -- 
Krawędziaki iglaste kl. II 
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zł/m3 

Woda z rurociągów 
0,01 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M2+M3) * 154,57 zł 
Stabilizacje (cementem) z wytwórni Rm = 2,5 
MPa 
0,1218 m3/m2 * 180,57 zł/m3 

 

m3 

m3 

% 

m3 

 
0,0927 

1,8540 

0,5000 

22,5817 

 
0,7757 

0,0580 

0,0042 

21,9934 

 
 

143,82 

10,75 

0,77 

4 077,58 

 

 
6* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

 
m-g 

 
7,4531 

 
3,8608 

  
 

715,79 

Razem z narzutami: 8 291,97    2 371,34 4 596,95 1 323,68 

Cena jednostkowa: 44,72 12,7904 24,7948 7,1396 

42 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszcze- 
niu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 
2,5-5,0 MPa - pod jezdniami 
Krotność = 8 
obmiar = 185,400 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,017*8=0,136 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
25,2144 

 
3,9440 

 
731,22 

  

 
2* 

 
-- M -- 
Stabilizacje (cementem) z wytwórni Rm = 2,5 
MPa 
0,01015*8=0,0812 m3/m2 * 180,57 zł/m3 

 

m3 

 
15,0545 

 
14,6623 

 
 

2 718,39 

 

 
3* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0034*8=0,0272 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

 
m-g 

 
5,0429 

 
2,6123 

  
 

484,32 

Razem z narzutami: 5 200,01    1 352,21 2 952,17 895,63 

Cena jednostkowa: 28,05 7,2935 15,9232 4,8308 

43 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0114-05 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
obmiar = 154,500 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0333 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
5,1449 

 
0,9657 

 
149,20 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0- 
31,5 mm 
0,3182 t/m2 * 52,00 zł/t 
Woda z rurociągów 
0,015 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 2569,86 zł 

t 

m3 

% 

 
49,1619 

 
2,3175 

0,5000 

 
16,5464 

 
0,0870 

0,0832 

 
 

2 556,42 

 
13,44 

12,85 

 

 
5* 

6* 

 
-- S -- 
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) 
0,0027 m-g/m2 * 126,42 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0387 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,4172 

5,9792 

 
0,3413 

4,3050 

  
 

52,74 

665,12 

Razem z narzutami: 4 408,24    275,91 2 804,82 1 327,51 

Cena jednostkowa: 28,53 1,7858 18,1542 8,5923 
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Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

44 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0114-02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa 
dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za- 
gęszczeniu 
Krotność = 5 
obmiar = 154,500 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0005*5=0,0025 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,3863 

 
0,0725 

 
11,20 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0- 
31,5 mm 
0,02706*5=0,1353 t/m2 * 52,00 zł/t 
Woda z rurociągów 
0,001*5=0,005 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 1091,48 zł 

t 

m3 

% 

 
20,9039 

 
0,7725 

0,5000 

 
7,0356 

 
0,0290 

0,0353 

 
 

1 087,00 

 
4,48 

5,46 

 

 
5* 

6* 

 
-- S -- 
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) 
0,0001*5=0,0005 m-g/m2 * 126,42 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0004*5=0,002 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,0773 

0,3090 

 
0,0632 

0,2225 

  
 

9,77 

34,37 

Razem z narzutami: 1 293,62    20,72 1 191,28 81,62 

Cena jednostkowa: 8,37 0,1341 7,7106 0,5283 

45 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias- 
kowej 
obmiar = 80,500 m2 

-- R -- 
robocizna 
1,3032 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
Kostka brukowa z betonu (bez względu na 
kształt) grub. 8 cm, szara 
1,025 m2/m2 * 47,78 zł/m2 

Piasek do betonów zwykłych naturalny 
0,0818 m3/m2 * 39,23 zł/m3 

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 
32,5 luzem 
0,0117 t/m2 * 543,11 zł/t 
Woda przemysłowa z rurociągu 
0,027 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 4724,92 zł 

-- S -- 
Wibrator powierzchniowy do 225 kg 
0,13 m-g/m2 * 7,29 zł/m-g 
piła do cięcia kostki 
0,025 m-g/m2 * 8,00 zł/m-g 

m2      

 
1* 

 
 

r-g 
 

104,9076 
 

37,7928 
 

3 042,32 

  

 
2* 

 
 

m2 

 
82,5125 

 
48,9745 

 
 

3 942,45 

 

3* 

  

m3 6,5849 3,2090 

 

258,33 

 

4* 
 

t 0,9419 6,3544 
 

511,53 
 

5* 

  

m3 2,1735 0,1566 

 

12,61 

 

6* 
 

% 0,5000 0,2935 
 

23,62 
 

 
7* 

 
 
m-g 

 
10,4650 

 
0,9477 

  
 

76,29 

8* 
 

m-g 2,0125 0,2000 
  

16,10 

Razem z narzutami: 10 953,79    5 626,03 5 156,91 170,85 

Cena jednostkowa: 136,07 69,8886 64,0610 2,1224 

46 
d.1. 
3.2 

KNR 2-31 
0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias- 
kowej 
obmiar = 74,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,3032 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
96,4368 

 
37,7928 

 
2 796,67 

 

 
2* 

 
3* 

 
-- M -- 
Kostka brukowa z betonu (bez względu na 
kształt) grub. 8 cm, kolorowa 
1,025 m2/m2 * 52,82 zł/m2 

Piasek do betonów zwykłych naturalny 
0,0818 m3/m2 * 39,23 zł/m3 

 

m2 

 

 

m3 

 
75,8500 

 
6,0532 

 
54,1405 

 
3,2090 

 
 

4 006,40 

 
237,47 

 
 

 
- 25 - 



Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

4*  Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I t 0,8658 6,3544  470,22  
 32,5 luzem      

 0,0117 t/m2 * 543,11 zł/t      

5* Woda przemysłowa z rurociągu m3 1,9980 0,1566 11,59  
 0,027 m3/m2 * 5,80 zł/m3      

6* materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 4725,68 zł 

% 0,5000 0,3193 23,63  

 
-- S -- 

     

7* Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 9,6200 0,9477  70,13 
 0,13 m-g/m2 * 7,29 zł/m-g      

8* piła do cięcia kostki 
0,025 m-g/m2 * 8,00 zł/m-g 

m-g 1,8500 0,2000  14,80 

Razem z narzutami: 10 486,57    5 171,76 5 157,75 157,06 

Cena jednostkowa: 141,71 69,8886 69,6993 2,1224 

 

 
PODSUMOWANIE 

Zjazdy indywidualne i miejsca postojowe z kostki betonowej 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 40 634,20 

 
Słownie: czterdzieści tysięcy sześćset trzydzieści cztery i 20/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

30 281,17 8 012,93 20 128,81 2 139,43 

6 731,01 5 312,58  1 418,43 

37 012,18 13 325,51 20 128,81 3 557,86 

1 731,07  1 731,07  

38 743,25 13 325,51 21 859,88 3 557,86 

1 890,95 1 492,46  398,49 

40 634,20 14 817,97 21 859,88 3 956,35 

 



Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.3.3  Chodniki 

47 
d.1. 
3.3 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm - Stabilizacja 
cementowa z dowozu Rm= 1,5-2,0 MPa - pod 
jezdniami 
obmiar = 100,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
23,8500 

 
6,9165 

 
691,65 

  

 
2* 

3* 

4* 

5* 

 
-- M -- 
Krawędziaki iglaste kl. II 
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zł/m3 

Woda z rurociągów 
0,01 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M2+M3) * 83,37 zł 
Stabilizacje (cementem) z wytwórni Rm = 1,5 
MPa 
0,1218 m3/m2 * 166,73 zł/m3 

 

m3 

m3 

% 

m3 

 
0,0500 

1,0000 

0,5000 

12,1800 

 
0,7757 

0,0580 

0,0042 

20,3077 

 
 

77,57 

5,80 

0,42 

2 030,77 

 

 
6* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

 
m-g 

 
4,0200 

 
3,8608 

  
 

386,08 

Razem z narzutami: 4 289,40    1 279,03 2 296,41 713,96 

Cena jednostkowa: 42,89 12,7903 22,9641 7,1396 

48 
d.1. 
3.3 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszcze- 
niu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 
2,5-5,0 MPa - pod jezdniami 
Krotność = 3 
obmiar = 100,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,017*3=0,051 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
5,1000 

 
1,4790 

 
147,90 

  

 
2* 

 
-- M -- 
Stabilizacje (cementem) z wytwórni Rm = 1,5 
MPa 
0,01015*3=0,03045 m3/m2 * 166,73 zł/m3 

 

m3 

 
3,0450 

 
5,0769 

 
 

507,69 

 

 
3* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0034*3=0,0102 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

 
m-g 

 
1,0200 

 
0,9796 

  
 

97,96 

Razem z narzutami: 1 006,02    273,51 551,35 181,16 

Cena jednostkowa: 10,06 2,7351 5,5135 1,8116 

49 
d.1. 
3.3 

KNR 2-31 
0114-05 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
obmiar = 100,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0333 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
3,3300 

 
0,9657 

 
96,57 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0- 
31,5 mm 
0,3182 t/m2 * 52,00 zł/t 
Woda z rurociągów 
0,015 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 1663,34 zł 

t 

m3 

% 

 
31,8200 

 
1,5000 

0,5000 

 
16,5464 

 
0,0870 

0,0832 

 
 

1 654,64 

 
8,70 

8,32 

 

 
5* 

6* 

 
-- S -- 
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) 
0,0027 m-g/m2 * 126,42 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0387 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,2700 

3,8700 

 
0,3413 

4,3050 

  
 

34,13 

430,50 

Razem z narzutami: 2 853,23    178,59 1 815,42 859,22 

Cena jednostkowa: 28,53 1,7859 18,1542 8,5922 
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Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

50 
d.1. 
3.3 

KNR 2-31 
0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias- 
kowej 
obmiar = 100,000 m2 

-- R -- 
robocizna 
1,3032 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
Kostka brukowa z betonu (bez względu na 
kształt) grub. 8 cm, szara 
1,025 m2/m2 * 47,78 zł/m2 

Piasek do betonów zwykłych naturalny 
0,0818 m3/m2 * 39,23 zł/m3 

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 
32,5 luzem 
0,0117 t/m2 * 543,11 zł/t 
Woda przemysłowa z rurociągu 
0,027 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 5869,45 zł 

-- S -- 
Wibrator powierzchniowy do 225 kg 
0,13 m-g/m2 * 7,29 zł/m-g 
piła do cięcia kostki 
0,025 m-g/m2 * 8,00 zł/m-g 

m2      

 
1* 

 
 

r-g 
 

130,3200 
 

37,7928 
 

3 779,28 

  

 
2* 

 
 

m2 

 
102,5000 

 
48,9745 

 
 

4 897,45 

 

3* 

  

m3 8,1800 3,2090 

 

320,90 

 

4* 
 

t 1,1700 6,3544 
 

635,44 
 

5* 

  

m3 2,7000 0,1566 

 

15,66 

 

6* 
 

% 0,5000 0,2935 
 

29,35 
 

 
7* 

 
 
m-g 

 
13,0000 

 
0,9477 

  
 

94,77 

8* 
 

m-g 2,5000 0,2000 
  

20,00 

Razem z narzutami: 13 607,19    6 988,85 6 406,10 212,24 

Cena jednostkowa: 136,07 69,8885 64,0610 2,1224 

 

 
PODSUMOWANIE 

Chodniki 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 21 755,84 

 
Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć i 84/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

15 971,55 4 715,40 10 192,71 1 063,44 

3 831,37 3 126,31  705,06 

19 802,92 7 841,71 10 192,71 1 768,50 

876,57  876,57  

20 679,49 7 841,71 11 069,28 1 768,50 

1 076,35 878,27  198,08 

21 755,84 8 719,98 11 069,28 1 966,58 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.3.4 45233100-0 Wyposażenie w elementy drogowe 

51 
d.1. 
3.4 

KNR 2-31 
0403-03 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
obmiar = 339,600 m 

-- R -- 
robocizna 
0,429 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
Krawężnik drogowy betonowy prostokątny 
ścięty - 100x30x15 cm, szary 
1,02 m/m * 29,03 zł/m 
Piasek do betonów zwykłych naturalny 
0,0127 m3/m * 39,23 zł/m3 

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 
32,5 luzem 
0,0039 t/m * 543,11 zł/t 
Woda przemysłowa z rurociągu 
0,0042 m3/m * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 10952,55 zł 

m      

1* 

 

r-g 145,6884 12,4410 4 224,96 

 

 
2* 

 
 

m 
 

346,3920 
 

29,6106 

 
 

10 055,76 

3* 

  

m3 4,3129 0,4982 

 

169,20 

4* 
 

t 1,3244 2,1181 
 

719,32 

5* 

  

m3 1,4263 0,0244 

 

8,27 

6* 
 

% 0,5000 0,1613 
 

54,76 

Razem z narzutami: 19 766,97    7 813,03 11 953,94  

Cena jednostkowa: 58,21 23,0066 35,2001 0,0000 

52 
d.1. 
3.4 

KNR 2-31 
0403-05 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 
ANALOGIA : krawężnik najazdowy 15x22cm 
obmiar = 131,200 m 

-- R -- 
robocizna 
0,3255 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 
1,02 szt/m * 29,00 zł/szt 
Piasek do betonów zwykłych naturalny 
0,0111 m3/m * 39,23 zł/m3 

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 
32,5 luzem 
0,0032 t/m * 543,11 zł/t 
Woda przemysłowa z rurociągu 
0,0041 m3/m * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 4169,17 zł 

m      

 
1* 

 
 

r-g 
 

42,7056 
 

9,4395 
 

1 238,46 

 

 
2* 

 
 

szt 
 

133,8240 
 

29,5800 

 
 

3 880,90 

3* 
 

m3 1,4563 0,4355 
 

57,13 

4* 
 

t 0,4198 1,7380 
 

228,02 

5* 

  

m3 0,5379 0,0238 

 

3,12 

6* 
 

% 0,5000 0,1589 
 

20,85 

Razem z narzutami: 6 840,59    2 290,23 4 550,36  

Cena jednostkowa: 52,14 17,4560 34,6826 0,0000 

53 
d.1. 
3.4 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 
obmiar = 36,352 m3 

m3      

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
9,02 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

r-g 327,8950 261,5800 9 508,96  

  
-- M -- 

     

2*  Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, m3 1,4541 42,5588  1 547,10 
  kl. III      

  0,04 m3/m3 * 1063,97 zł/m3      

3*  Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 9,8150 10,5921  385,04 
  0,27 m3/m3 * 39,23 zł/m3      

4*  Woda przemysłowa z rurociągu m3 17,0854 2,7260  99,10 
  0,47 m3/m3 * 5,80 zł/m3      

5*  materiały pomocnicze % 0,5000 0,2794  10,16 
  0,5 %(od M2+M3+M4) * 2031,24 zł      

6*  mieszanka betonowa 
1,04 m3/m3 * 270,00 zł/m3 

m3 37,8061 280,8000  10 207,64 

Razem z narzutami: 30 886,96    17 584,50 13 302,46  

Cena jednostkowa: 849,66 483,7285 365,9347 0,0000 

54 KNR 2-31 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na m      

d.1. 
3.4 

0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie- 
niem spoin zaprawą cementową 

 

  obmiar = 56,300 m  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

  

-- R -- 
      

1* robocizna 
0,2771 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

r-g 15,6007 8,0359 452,42  

 
-- M -- 

     

2* Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 m 57,4260 18,6048  1 047,45 
 cm, szare      

 1,02 m/m * 18,24 zł/m      

3* Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,3097 0,2158  12,15 
 0,0055 m3/m * 39,23 zł/m3      

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I t 0,0901 0,8690  48,92 
 32,5 luzem      

 0,0016 t/m * 543,11 zł/t      

5* Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,0788 0,0081  0,46 
 0,0014 m3/m * 5,80 zł/m3      

6* materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 1108,98 zł 

% 0,5000 0,0985  5,54 

Razem z narzutami: 2 047,01    836,64 1 210,37  

Cena jednostkowa: 36,36 14,8604 21,4986 0,0000 

55 
d.1. 
3.4 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem; 
ANALOGIA: ława pod obrzeża betonowe 
obmiar = 2,421 m3 

m3      

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
9,02 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

r-g 21,8374 261,5800 633,29  

  
-- M -- 

     

2*  Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, m3 0,0968 42,5588  103,03 
  kl. III      

  0,04 m3/m3 * 1063,97 zł/m3      

3*  Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,6537 10,5921  25,64 
  0,27 m3/m3 * 39,23 zł/m3      

4*  Woda przemysłowa z rurociągu m3 1,1379 2,7260  6,60 
  0,47 m3/m3 * 5,80 zł/m3      

5*  materiały pomocnicze % 0,5000 0,2794  0,68 
  0,5 %(od M2+M3+M4) * 135,27 zł      

6*  mieszanka betonowa 
1,04 m3/m3 * 270,00 zł/m3 

m3 2,5178 280,8000  679,82 

Razem z narzutami: 2 057,04    1 171,11 885,93  

Cena jednostkowa: 849,67 483,7299 365,9356 0,0000 

 

 
PODSUMOWANIE 

Wyposażenie w elementy drogowe 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 61 598,57 

 
Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem i 57/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

45 434,75 16 058,09 29 376,66  

10 646,51 10 646,51  

56 081,26 26 704,60 29 376,66 

2 526,40  2 526,40 

58 607,66 26 704,60 31 903,06 

2 990,91 2 990,91  

61 598,57 29 695,51 31 903,06 

 



PODSUMOWANIE 
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ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 489 448,70 

 
Słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem i 70/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

385 392,92 55 677,94 292 485,67 37 229,31 

61 597,49 36 914,47  24 683,02 

446 990,41 92 592,41 292 485,67 61 912,33 

25 153,75  25 153,75  

472 144,16 92 592,41 317 639,42 61 912,33 

17 304,54 10 370,34  6 934,20 

489 448,70 102 962,75 317 639,42 68 846,53 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.4 45330000-9 ODWODNIENIE 
1.4.1  Kanalizacja deszczowa + rów kryty 

56 
d.1. 
4.1 

KNR 2-01 
0218-03 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- 
mi podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w grun- 
cie kat. IV 
obmiar = 43,668 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,1246 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
5,4410 

 
3,6134 

 
157,79 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsie- 
nicowym 0,60 m3 (1) 
0,0394 m-g/m3 * 137,45 zł/m-g 

 
m-g 

 
1,7205 

 
5,4155 

 
 

236,49 

Razem z narzutami: 729,12    291,79  437,33 

Cena jednostkowa: 16,70 6,6820 0,0000 10,0149 

57 
d.1. 
4.1 

KNR 2-31 
0114-05 
analogia 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- ła- 
wa pod studnie 
obmiar = 4,170 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0333 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,1389 

 
0,9657 

 
4,03 

  

 
2* 

 
3* 

4* 

 
-- M -- 
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm 
0,3182 t/m2 * 52,00 zł/t 
woda 
0,015 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 69,36 zł 

t 

m3 

% 

 
1,3269 

 
0,0626 

0,5000 

 
16,5464 

 
0,0870 

0,0832 

 
 

69,00 

 
0,36 

0,35 

 

 
5* 

6* 

 
-- S -- 
równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 
0,0027 m-g/m2 * 126,42 zł/m-g 
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
0,0387 m-g/m2 * 111,24 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,0113 

0,1614 

 
0,3413 

4,3050 

  
 

1,42 

17,95 

Razem z narzutami: 118,98    7,45 75,71 35,82 

Cena jednostkowa: 28,53 1,7866 18,1559 8,5899 
58 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. stud      

d.1. 
4.1 

1413-03 
analogia 

1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 
3m- ANALOGIA: studnia gł. do 2,0m 
obmiar = 1,000 stud. 

.     

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
27,2 r-g/stud. * 29,00 zł/r-g 

r-g 27,2000 788,8000 788,80  

  
-- M -- 

     

2*  Krąg żelbetowy łączony na zaprawę fi 1200 szt 3,0000 1 183,32  1 183,32 
  mm, wys. 500 mm   00   

  3 szt/stud. * 394,44 zł/szt      

3*  mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu- m3 0,3000 78,9000  78,90 
  ralnego B 7,5      

  0,3 m3/stud. * 263,00 zł/m3      

4*  Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0,6400 168,7744  168,77 
  (B-10)      

  0,64 m3/stud. * 263,71 zł/m3      

5*  zaprawa cementowa M 7 m3 0,0600 13,5138  13,51 
  0,06 m3/stud. * 225,23 zł/m3      

6*  roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 4,4000 27,5440  27,54 
  ABIZOL R      

  4,4 kg/stud. * 6,26 zł/kg      

7*  Roztwór asfaltowy do izolacji kg 8,0700 50,5182  50,52 
  8,07 kg/stud. * 6,26 zł/kg      

8*  stopnie włazowe żeliwne szt. 8,0000 140,3200  140,32 
  8 szt./stud. * 17,54 zł/szt.      

9*  Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 szt 1,0000 670,9000  670,90 
  mm, typ BO-600, W0100-1212-0000, kl. B125      

  1 szt/stud. * 670,90 zł/szt      
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

10*  Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 120cm 
1 szt/stud. * 277,28 zł/szt 
pierścienie odciążające żelbetowe 
1 szt./stud. * 223,00 zł/szt. 
materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 2834,06 zł 

-- S -- 
samochód skrzyniowy 
2,42 m-g/stud. * 94,77 zł/m-g 
żuraw samochodowy 
3,88 m-g/stud. * 111,29 zł/m-g 

szt 1,0000 277,2800  277,28  

11* szt. 1,0000 223,0000 223,00 
 

12* % 2,5000 70,8515 70,85 
 

 
13* 

 
m-g 

 
2,4200 

 
229,3434 

 
 

229,34 

14* m-g 3,8800 431,8052 
 

431,81 

Razem z narzutami: 5 836,05    1 458,69 3 154,73 1 222,63 

Cena jednostkowa: 5 836,05 1 458,6900 3 154,7300 1 222,6300 

59 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1424-02 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 
500 mm z osadnikiem bez syfonu 
obmiar = 3,000 szt. 

szt.      

  
-- R -- 

      

1*  robocizna 
9,27 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g 

r-g 27,8100 268,8300 806,49   

  
-- M -- 

      

2*  osadniki betonowe śr. 500 mm szt. 3,0000 250,0000  750,00  
  1 szt./szt. * 250,00 zł/szt.       

3*  nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm szt. 3,0000 223,0000  669,00  
  l=1,0m       

  1 szt./szt. * 223,00 zł/szt.       

4*  pierścienie odciążające żelbetowe szt. 3,0000 223,0000  669,00  
  1 szt./szt. * 223,00 zł/szt.       

5*  pierścienie podtrzymujące wpust szt. 3,0000 223,0000  669,00  
  1 szt./szt. * 223,00 zł/szt.       

6*  wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki szt. 3,0000 510,0000  1 530,00  
  650x450 mm       

  1 szt./szt. * 510,00 zł/szt.       

7*  Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowa- t 0,0210 3,8018  11,41  
  niu 25-50 kg       

  0,007 t/szt. * 543,11 zł/t       

8*  piasek do betonów zwykły m3 0,0600 0,7846  2,35  
  0,02 m3/szt. * 39,23 zł/m3       

9*  materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 4300,76 zł 

% 2,5000 35,8397  107,52  

  
-- S -- 

      

10*  samochód skrzyniowy 
1,04 m-g/szt. * 94,77 zł/m-g 

m-g 3,1200 98,5608   295,68 

Razem z narzutami: 6 825,58    1 491,40 4 787,39 546,79 

Cena jednostkowa: 2 275,19 497,1333 1 595,7967 182,2633 

60 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1308-02 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 160 mm 
obmiar = 3,000 m 

m      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,345 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
1,0350 

 
10,0050 

 
30,02 

  

 
2* 

 
3* 

 
-- M -- 
rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z 
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm 
1,02 m/m * 30,00 zł/m 
materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 91,8 zł 

 
m 

 
% 

 
3,0600 

 
2,5000 

 
30,6000 

 
0,7650 

 
 

91,80 

 
2,30 

 

 
4* 

 
-- S -- 
samochód skrzyniowy 
0,0083 m-g/m * 94,77 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,0249 

 
0,7866 

  
 

2,36 

Razem z narzutami: 162,06    55,51 102,19 4,36 

Cena jednostkowa: 54,02 18,5033 34,0633 1,4533 

61 KNNR 4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. m      

d.1. 1308-06 zewn. 400 mm- ANALOGIA: kanał fi400PP  

4.1 analogia obmiar = 46,800 m  

  
-- R -- 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1*  robocizna 
0,878 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

r-g 41,0904 25,4620 1 191,62   

 
-- M -- 

      

2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z m 47,7360 173,4000  8 115,12  
 uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 400 mm       

 1,02 m/m * 170,00 zł/m       

3* materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 8115,12 zł 

% 2,5000 4,3350  202,88  

 
-- S -- 

      

4* samochód skrzyniowy m-g 2,6723 5,4114   253,25 
 0,0571 m-g/m * 94,77 zł/m-g       

5* żuraw samochodowy 
0,438 m-g/m * 111,29 zł/m-g 

m-g 20,4984 48,7450   2 281,27 

Razem z narzutami: 15 923,94    2 203,61 9 033,35 4 686,98 

Cena jednostkowa: 340,26 47,0857 193,0203 100,1491 

62 
d.1. 
4.1 

KNR-W 2-18 
0421-02 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jedno- 
kielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 
mm- KOLANO 160/160/90 
obmiar = 2,000 szt 

szt      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,276 r-g/szt * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,5520 

 
8,0040 

 
16,01 

  

 
2* 

 

 
3* 

 
-- M -- 
kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z 
uszczelką o śr. zewn. 160 mm (dostawca: 
INL) 
1 szt./szt * 240,00 zł/szt. 
materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 480 zł 

 
szt. 

 

 
% 

 
2,0000 

 

 
2,5000 

 
240,0000 

 

 
6,0000 

 
 

480,00 
 

 
12,00 

 

 
4* 

 
-- S -- 
samochód skrzyniowy 
0,085 m-g/szt * 94,77 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,1700 

 
8,0555 

  
 

16,11 

Razem z narzutami: 593,70    29,60 534,31 29,79 

Cena jednostkowa: 296,85 14,8000 267,1550 14,8950 

63 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1321-02 
analogia 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe 
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm- TRÓJ- 
NIK SIODŁOWY 0,160PVC 
obmiar = 2,000 szt 

szt      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,28 r-g/szt * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,5600 

 
8,1200 

 
16,24 

  

 
2* 

 

 
3* 

 
-- M -- 
kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z 
uszczelką o śr. zewn. 160 mm (dostawca: 
INL) 
1 szt./szt * 250,00 zł/szt. 
materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 500 zł 

 
szt. 

 

 
% 

 
2,0000 

 

 
2,5000 

 
250,0000 

 

 
6,2500 

 
 

500,00 
 

 
12,50 

 

 
4* 

 
-- S -- 
samochód skrzyniowy 
0,08 m-g/szt * 94,77 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,1600 

 
7,5816 

  
 

15,16 

Razem z narzutami: 614,65    30,04 556,58 28,03 

Cena jednostkowa: 307,33 15,0200 278,2900 14,0150 

64 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1411-02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grubości 15 cm 
obmiar = 5,976 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,93 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
11,5337 

 
55,9700 

 
334,48 

 

 
2* 

 
-- M -- 
Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 
mm, gat. I 
1,22 m3/m3 * 39,23 zł/m3 

 

m3 

 
7,2907 

 
47,8606 

 
 

286,01 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

3*  materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 286,01 zł 

% 2,5000 1,1965  7,15  

 
4* 

-- S -- 
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ 
h 
0,71 m-g/m3 * 57,86 zł/m-g 

 
m-g 

 
4,2430 

 
41,0806 

 
 

245,50 

Razem z narzutami: 1 390,91    618,54 318,37 454,00 

Cena jednostkowa: 232,75 103,5040 53,2748 75,9705 

65 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1411-03 
analogia 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grubości 20 cm - ANALOGIA : obsyp- 
ka kanałów 
obmiar = 9,422 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,86 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
17,5249 

 
53,9400 

 
508,22 

  

 
2* 

 
3* 

 
-- M -- 
Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 
mm, gat. I 
1,22 m3/m3 * 39,23 zł/m3 

materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 450,94 zł 

 

m3 

 

 

% 

 
11,4948 

 
2,5000 

 
47,8606 

 
1,1965 

 
 

450,94 

 
11,27 

 

 
4* 

 
-- S -- 
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ 
h 
0,68 m-g/m3 * 57,86 zł/m-g 

 
m-g 

 
6,4070 

 
39,3448 

  
 

370,71 

Razem z narzutami: 2 127,33    939,83 501,96 685,54 

Cena jednostkowa: 225,78 99,7485 53,2753 72,7595 

66 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1411-03 
analogia 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grubości 20 cm - ANALOGIA : zasyp- 
ka kanałów 
obmiar = 7,968 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,86 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
14,8205 

 
53,9400 

 
429,79 

  

 
2* 

 
3* 

 
-- M -- 
Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 
mm, gat. I 
1,22 m3/m3 * 39,23 zł/m3 

materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 381,35 zł 

 

m3 

 

 

% 

 
9,7210 

 
2,5000 

 
47,8606 

 
1,1965 

 
 

381,35 

 
9,53 

 

 
4* 

 
-- S -- 
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ 
h 
0,68 m-g/m3 * 57,86 zł/m-g 

 
m-g 

 
5,4182 

 
39,3448 

  
 

313,50 

Razem z narzutami: 1 799,03    794,79 424,50 579,74 

Cena jednostkowa: 225,78 99,7477 53,2756 72,7585 

67 
d.1. 
4.1 

KNR 2-01 
0320-0501 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 
3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - grunt z dowozu, 
piasek lub pospółka drobnej frakcji 
obmiar = 11,664 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,3561 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
15,8176 

 
39,3269 

 
458,71 

  

 
2* 

 
-- M -- 
Piasek naturalny kopany 
1,1 m3/m3 * 39,23 zł/m3 

 

m3 

 
12,8304 

 
43,1530 

 
 

503,34 

 

 
3* 

 
-- S -- 
Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) 
0,54 m-g/m3 * 126,42 zł/m-g 

 
m-g 

 
6,2986 

 
68,2668 

  
 

796,26 

Razem z narzutami: 2 867,39    848,27 546,63 1 472,49 

Cena jednostkowa: 245,83 72,7255 46,8647 126,2423 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

68 
d.1. 
4.1 

KNR 4-01 
0108-06 

Wywóz ziemi samochodami samowyładow- 
czymi na odległość do 1 km grunt.kat. III- wy- 
wóz gruntu nie nadającego się do wbudowania 
( grunt gliniasty) z wykopu pod kanalizację 
obmiar = 43,668 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,02 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
44,5414 

 
29,5800 

 
1 291,70 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1)' 
0,1056 m-g/m3 * 127,46 zł/m-g 

 
m-g 

 
4,6113 

 
13,4598 

 
 

587,76 

Razem z narzutami: 3 475,60    2 388,69  1 086,91 

Cena jednostkowa: 79,59 54,7012 0,0000 24,8903 

69 
d.1. 
4.1 

KNR 4-01 
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładow- 
czymi - za każdy następny 1 km 
Krotność = 2 
obmiar = 43,668 m3 

m3      

 
1* 

 
-- S -- 
Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1)' 
0,02*2=0,04 m-g/m3 * 127,46 zł/m-g 

 
m-g 

 
1,7467 

 
5,0984 

 
222,64 

Razem z narzutami: 411,72      411,72 

Cena jednostkowa: 9,43 0,0000 0,0000 9,4284 
70 KNNR 4 Próba wodna szczelności kanałów rurowych z odc.      

d.1. 
4.1 

1610-05 rur betonowych lub żelbetowych o śr.nominal- 
nej 400 mm 
obmiar = 1,000 odc. -1 prób. 

-1 
pró 
b. 

     

  
-- R -- 

      

1*  robocizna 
13,5 r-g/odc. -1 prób. * 29,00 zł/r-g 

r-g 13,5000 391,5000 391,50   

  
-- M -- 

      

2*  Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, m3 0,0400 49,2648  49,26  
  kl. III       

  0,04 m3/odc. -1 prób. * 1231,62 zł/m3       

3*  Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglas- m3 0,0800 37,0096  37,01  
  te korowane       

  0,08 m3/odc. -1 prób. * 462,62 zł/m3       

4*  uszczelki gumowe płaskie szt. 1,0000 20,0000  20,00  
  1 szt./odc. -1 prób. * 20,00 zł/szt.       

5*  Woda przemysłowa z rurociągu m3 8,2900 48,0820  48,08  
  8,29 m3/odc. -1 prób. * 5,80 zł/m3       

6*  rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 m 1,5000 30,0000  30,00  
  mm       

  1,5 m/odc. -1 prób. * 20,00 zł/m       

7*  materiały pomocnicze 
3 %(od M) * 184,35 zł 

% 3,0000 5,5305  5,53  

  
-- S -- 

      

8*  samochód skrzyniowy 
3,16 m-g/odc. -1 prób. * 94,77 zł/m-g 

m-g 3,1600 299,4732   299,47 

Razem z narzutami: 1 483,99    723,98 206,21 553,80 

Cena jednostkowa: 1 483,99 723,9800 206,2100 553,8000 

71 
d.1. 
4.1 

KNR 2-31 
0605-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława funda- 
mentowa żwirowa 
obmiar = 1,980 m3 

m3      

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
17,92 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

r-g 35,4816 519,6800 1 028,97  

  
-- M -- 

     

2*  Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, m3 0,0297 15,9596  31,60 
  kl. III      

  0,015 m3/m3 * 1063,97 zł/m3      

3*  kruszywo łamane 0-31,5 m3 2,4354 135,3000  267,89 
  1,23 m3/m3 * 110,00 zł/m3      

4*  woda m3 0,2970 0,8700  1,72 
  0,15 m3/m3 * 5,80 zł/m3      
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

5*  materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 301,21 zł 

% 0,5000 0,7606  1,51  

Razem z narzutami: 2 231,58    1 902,83 328,75  

Cena jednostkowa: 1 127,06 961,0253 166,0354 0,0000 

72 
d.1. 
4.1 

KNNR 4 
1411-02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grubości 15 cm 
obmiar = 0,650 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,93 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
1,2545 

 
55,9700 

 
36,38 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Piasek uziarnienie 0-4 mm 
1,22 m3/m3 * 46,89 zł/m3 

materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 37,18 zł 

 

m3 

 

% 

 
0,7930 

2,5000 

 
57,2058 

1,4300 

 
 

37,18 

0,93 

 

 
4* 

 
-- S -- 
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 
100 m3/h 
0,71 m-g/m3 * 54,28 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,4615 

 
38,5388 

  
 

25,05 

Razem z narzutami: 155,00    67,28 41,39 46,33 

Cena jednostkowa: 238,46 103,5077 63,6769 71,2769 

73 
d.1. 
4.1 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
obmiar = 1,800 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,4293 

 
6,9165 

 
12,45 

  

 
2* 

3* 

4* 

5* 

 
-- M -- 
krawędziaki iglaste kl.II 
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zł/m3 

woda 
0,01 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M2+M3) * 1,5 zł 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 
(B-15) 
0,1218 m3/m2 * 287,63 zł/m3 

 

m3 

m3 

% 

m3 

 
0,0009 

0,0180 

0,5000 

0,2192 

 
0,7757 

0,0580 

0,0042 

35,0333 

 
 

1,40 

0,10 

0,01 

63,06 

 

 
6* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,0724 

 
3,8608 

  
 

6,95 

Razem z narzutami: 105,99    23,02 70,12 12,85 

Cena jednostkowa: 58,88 12,7889 38,9556 7,1389 

74 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0201-01 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne 
szerokości do 0,6 m - ręczne układanie beto- 
nu 
obmiar = 0,630 m3 

-- R -- 
robocizna 
6,2 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
beton zwykły z kruszywa naturalnego 
1,015 m3/m3 * 287,63 zł/m3 

drewno okrągłe na stemple budowlane 
0,006 m3/m3 * 462,62 zł/m3 

Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, 
kl. III 
0,008 m3/m3 * 1063,97 zł/m3 

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 
0,005 m3/m3 * 1063,97 zł/m3 

gwoździe budowlane okrągłe gołe 
0,51 kg/m3 * 10,86 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 197,88 zł 

-- S -- 

m3      

 
1* 

 
 

r-g 
 

3,9060 
 
179,8000 

 
113,27 

 

 
2* 

 
 

m3 

 
0,6395 

 
291,9445 

 
 

183,93 

3* 
 

m3 0,0038 2,7757 
 

1,75 

4* 
 

m3 0,0050 8,5118 
 

5,36 

5* 

  

m3 0,0032 5,3199 

 

3,35 

6* 
 

kg 0,3213 5,5386 
 

3,49 

7* 
 

% 1,5000 4,7114 
 

2,97 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

8*  środek transportowy 
0,05 m-g/m3 * 106,60 zł/m-g 

m-g 0,0315 5,3300   3,36 

Razem z narzutami: 433,81    209,47 218,12 6,22 

Cena jednostkowa: 688,59 332,4921 346,2222 9,8730 

75 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 
obmiar = 2,520 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0966 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,2434 

 
2,8014 

 
7,06 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Emulsja asfaltowa 
0,35 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 3,73 zł 

 
kg 

% 

 
0,8820 

1,5000 

 
1,4805 

0,0222 

 
 

3,73 

0,06 

 

 
4* 

 
-- S -- 
środek transportowy 
0,0005 m-g/m2 * 106,60 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,0013 

 
0,0533 

  
 

0,13 

Razem z narzutami: 17,41    13,05 4,12 0,24 

Cena jednostkowa: 6,91 5,1786 1,6349 0,0952 

76 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 
obmiar = 2,520 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,082 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,2066 

 
2,3780 

 
5,99 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Emulsja asfaltowa 
0,3 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 3,2 zł 

 
kg 

% 

 
0,7560 

1,5000 

 
1,2690 

0,0190 

 
 

3,20 

0,05 

 

 
4* 

 
-- S -- 
samochód skrzyniowy 
0,0004 m-g/m2 * 94,77 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,0010 

 
0,0379 

  
 

0,10 

Razem z narzutami: 14,80    11,08 3,53 0,19 

Cena jednostkowa: 5,87 4,3968 1,4008 0,0754 

77 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0602-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 
obmiar = 1,800 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0635 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,1143 

 
1,8415 

 
3,31 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Emulsja asfaltowa 
0,3 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 2,28 zł 

 
kg 

% 

 
0,5400 

1,5000 

 
1,2690 

0,0190 

 
 

2,28 

0,03 

 

 
4* 

5* 

 
-- S -- 
wyciąg 
0,0005 m-g/m2 * 18,24 zł/m-g 
samochód skrzyniowy 
0,0004 m-g/m2 * 94,77 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,0009 

0,0007 

 
0,0091 

0,0379 

  
 

0,02 

0,07 

Razem z narzutami: 8,80    6,12 2,51 0,17 

Cena jednostkowa: 4,89 3,4000 1,3944 0,0944 

78 
d.1. 
4.1 

KNR 2-02 
0602-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 
obmiar = 1,800 m2 

m2      

  
-- R -- 
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1*  robocizna 
0,0587 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

r-g 0,1057 1,7023 3,06   

 
-- M -- 

      

2* Emulsja asfaltowa kg 0,4500 1,0575  1,90  
 0,25 kg/m2 * 4,23 zł/kg       

3* materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 1,9 zł 

% 1,5000 0,0158  0,03  

 
-- S -- 

      

4* Wyciąg towarowo-osobowy 2 t m-g 0,0007 0,0078   0,01 
 0,0004 m-g/m2 * 19,51 zł/m-g       

5* środek transportowy 
0,0004 m-g/m2 * 106,60 zł/m-g 

m-g 0,0007 0,0426   0,08 

Razem z narzutami: 7,93    5,66 2,10 0,17 

Cena jednostkowa: 4,41 3,1444 1,1667 0,0944 

79 
d.1. 
4.1 

KNR 2-31 
0605-04 
analogia 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czo- 
łowe dla rur o śr. 50 cm; ANALOGIA- ściany 
czołowe murowane z formaka kamiennego, 
granitowego 
obmiar = 1,000 ściank. 

-- R -- 
robocizna 
19,87 r-g/ściank. * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
woda 
0,12 m3/ściank. * 5,80 zł/m3 

Formak kamienny 
1,40 m3/ściank. * 330,00 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M2+M3) * 462,7 zł 
mieszanka betonowa' 
0,15 m3/ściank. * 270,00 zł/m3 

ścia 
nk. 

     

 
1* 

 

 
r-g 

 
19,8700 

 
576,2300 

 
576,23 

 

 
2* 

 
 

m3 

 
0,1200 

 
0,6960 

 
 

0,70 

3* 
 

m3 1,4000 462,0000 
 

462,00 

4* 
 

% 0,5000 2,3135 
 

2,31 

5* 
 

m3 0,1500 40,5000 
 

40,50 

Razem z narzutami: 1 614,58    1 065,60 548,98  

Cena jednostkowa: 1 614,58 1 065,6000 548,9800 0,0000 

80 
d.1. 
4.1 

KNR 2-01 
0512-04 

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na 
podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem 
szczelin zaprawą cementową 
obmiar = 6,600 m2 

m2      

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
1,182*0,955=1,12881 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

r-g 7,4501 32,7355 216,05  

  
-- M -- 

     

2*  Kostka granitowa szara 9/11 t 2,6664 107,0600  706,60 
  0,404 t/m2 * 265,00 zł/t      

3*  kliniec kamienny 5-25 mm t 0,2376 2,1902  14,46 
  0,036 t/m2 * 60,84 zł/t      

4*  piasek filtracyjny m3 0,6600 3,9230  25,89 
  0,1 m3/m2 * 39,23 zł/m3      

5*  zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1650 5,8040  38,31 
  0,025 m3/m2 * 232,16 zł/m3      

6*  żwirek filtracyjny 
0,021 m3/m2 * 50,00 zł/m3 

m3 0,1386 1,0500  6,93 

Razem z narzutami: 1 259,85    399,53 860,32  

Cena jednostkowa: 190,89 60,5348 130,3515 0,0000 
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PODSUMOWANIE 
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Kanalizacja deszczowa + rów kryty 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 50 209,80 

 
Słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć i 80/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

35 634,82 8 428,17 20 554,20 6 652,45 

9 998,42 5 587,84  4 410,58 

45 633,24 14 016,01 20 554,20 11 063,03 

1 767,67  1 767,67  

47 400,91 14 016,01 22 321,87 11 063,03 

2 808,89 1 569,82  1 239,07 

50 209,80 15 585,83 22 321,87 12 302,10 

 



Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.4.2  Rów otwarty 

81 
d.1. 
4.2 

KNR 2-01 
0517-01 

Umocnienie rowów elementami prefabrykowa- 
nymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie ele- 
mentów na ławie betonowej 
obmiar = 37,000 m 

m      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
3,32*0,955=3,1706 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
117,3122 

 
91,9474 

 
3 402,05 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
elementy żelbetowe (korytka) 50x50x15cm 
2,06 szt./m * 24,00 zł/szt. 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 
(B-15) 
0,060 m3/m * 287,63 zł/m3 

 
szt. 

m3 

 
76,2200 

2,2200 

 
49,4400 

17,2578 

 
 

1 829,28 

638,54 

 

 
4* 

 
-- S -- 
samochód samowyładowczy 5 t' 
0,0403 m-g/m * 100,00 zł/m-g 

 
m-g 

 
1,4911 

 
4,0300 

  
 

149,11 

Razem z narzutami: 9 247,05    6 291,26 2 680,05 275,74 

Cena jednostkowa: 249,92 170,0341 72,4338 7,4524 

82 
d.1. 
4.2 

KNR 2-01 
0516-04 
analogia 

Umocnienie skarp i dna rowów płytami beto- 
nowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej; ANALOGIA- 
płyty ażurowe 60x40x8cm 
obmiar = 44,400 m2 

-- R -- 
robocizna 
0,832*0,955=0,79456 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
Płyta trawnikowa betonowa ażurowa grubości 
10 cm, szara o wym. 8x40x60 cm 
4,06 szt/m2 * 11,90 zł/szt 
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- 
ładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - 
luzem 
0,0123 t/m2 * 543,11 zł/t 
piasek do nawierzchni drogowych 
0,0647 m3/m2 * 32,72 zł/m3 

zaprawa cementowa m. 80 
0,002 m3/m2 * 232,16 zł/m3 

m2      

 
1* 

 

 
r-g 

 
35,2785 

 
23,0422 

 
1 023,08 

 

 
2* 

 
 

szt 
 

180,2640 
 

48,3140 

 
 

2 145,14 

3* 

 

t 0,5461 6,6803 

 

296,60 

 
4* 

 
 

m3 

 
2,8727 

 
2,1170 

 
 

93,99 

5* 
 

m3 0,0888 0,4643 
 

20,62 

Razem z narzutami: 4 668,13    1 891,93 2 776,20  

Cena jednostkowa: 105,14 42,6110 62,5270 0,0000 

83 
d.1. 
4.2 

KNR 2-01 
0512-04 

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na 
podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem 
szczelin zaprawą cementową 
obmiar = 6,750 m2 

m2      

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
1,182*0,955=1,12881 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

r-g 7,6195 32,7355 220,96  

  
-- M -- 

     

2*  Kostka granitowa szara 9/11 t 2,7270 107,0600  722,66 
  0,404 t/m2 * 265,00 zł/t      

3*  kliniec kamienny 5-25 mm t 0,2430 2,1902  14,78 
  0,036 t/m2 * 60,84 zł/t      

4*  piasek filtracyjny m3 0,6750 3,9230  26,48 
  0,1 m3/m2 * 39,23 zł/m3      

5*  zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1688 5,8040  39,18 
  0,025 m3/m2 * 232,16 zł/m3      

6*  żwirek filtracyjny 
0,021 m3/m2 * 50,00 zł/m3 

m3 0,1418 1,0500  7,09 

Razem z narzutami: 1 288,49    408,62 879,87  

Cena jednostkowa: 190,89 60,5363 130,3511 0,0000 

84 
d.1. 
4.2 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
obmiar = 1,800 m2 

m2      

  
-- R -- 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1*  robocizna 
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

r-g 0,4293 6,9165 12,45   

 
-- M -- 

      

2* krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0009 0,7757  1,40  
 0,0005 m3/m2 * 1551,45 zł/m3       

3* woda m3 0,0180 0,0580  0,10  
 0,01 m3/m2 * 5,80 zł/m3       

4* materiały pomocnicze % 0,5000 0,0042  0,01  
 0,5 %(od M2+M3) * 1,5 zł       

5* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 m3 0,2192 35,0333  63,06  
 (B-15)       

 0,1218 m3/m2 * 287,63 zł/m3       

 
-- S -- 

      

6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

m-g 0,0724 3,8608   6,95 

Razem z narzutami: 105,99    23,02 70,12 12,85 

Cena jednostkowa: 58,88 12,7889 38,9556 7,1389 

85 
d.1. 
4.2 

KNR 2-02 
0201-01 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne 
szerokości do 0,6 m - ręczne układanie beto- 
nu 
obmiar = 0,630 m3 

m3      

  
-- R -- 

      

1*  robocizna 
6,2 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

r-g 3,9060 179,8000 113,27   

  
-- M -- 

      

2*  beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,6395 291,9445  183,93  
  1,015 m3/m3 * 287,63 zł/m3       

3*  drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0038 2,7757  1,75  
  0,006 m3/m3 * 462,62 zł/m3       

4*  Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, m3 0,0050 8,5118  5,36  
  kl. III       

  0,008 m3/m3 * 1063,97 zł/m3       

5*  deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0032 5,3199  3,35  
  0,005 m3/m3 * 1063,97 zł/m3       

6*  gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3213 5,5386  3,49  
  0,51 kg/m3 * 10,86 zł/kg       

7*  materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 197,88 zł 

% 1,5000 4,7114  2,97  

  
-- S -- 

      

8*  środek transportowy 
0,05 m-g/m3 * 106,60 zł/m-g 

m-g 0,0315 5,3300   3,36 

Razem z narzutami: 433,81    209,47 218,12 6,22 

Cena jednostkowa: 688,59 332,4921 346,2222 9,8730 

86 
d.1. 
4.2 

KNR 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 
obmiar = 2,520 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0966 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,2434 

 
2,8014 

 
7,06 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Emulsja asfaltowa 
0,35 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 3,73 zł 

 
kg 

% 

 
0,8820 

1,5000 

 
1,4805 

0,0222 

 
 

3,73 

0,06 

 

 
4* 

 
-- S -- 
środek transportowy 
0,0005 m-g/m2 * 106,60 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,0013 

 
0,0533 

  
 

0,13 

Razem z narzutami: 17,41    13,05 4,12 0,24 

Cena jednostkowa: 6,91 5,1786 1,6349 0,0952 

87 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- m2      

d.1. 
4.2 

0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 

 

  obmiar = 2,520 m2  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

  

-- R -- 
      

1* robocizna 
0,082 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

r-g 0,2066 2,3780 5,99   

 
-- M -- 

      

2* Emulsja asfaltowa kg 0,7560 1,2690  3,20  
 0,3 kg/m2 * 4,23 zł/kg       

3* materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 3,2 zł 

% 1,5000 0,0190  0,05  

 
-- S -- 

      

4* samochód skrzyniowy 
0,0004 m-g/m2 * 94,77 zł/m-g 

m-g 0,0010 0,0379   0,10 

Razem z narzutami: 14,80    11,08 3,53 0,19 

Cena jednostkowa: 5,87 4,3968 1,4008 0,0754 

88 
d.1. 
4.2 

KNR 2-02 
0602-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 
obmiar = 1,800 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0635 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,1143 

 
1,8415 

 
3,31 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Emulsja asfaltowa 
0,3 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 2,28 zł 

 
kg 

% 

 
0,5400 

1,5000 

 
1,2690 

0,0190 

 
 

2,28 

0,03 

 

 
4* 

5* 

 
-- S -- 
wyciąg 
0,0005 m-g/m2 * 18,24 zł/m-g 
samochód skrzyniowy 
0,0004 m-g/m2 * 94,77 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,0009 

0,0007 

 
0,0091 

0,0379 

  
 

0,02 

0,07 

Razem z narzutami: 8,80    6,12 2,51 0,17 

Cena jednostkowa: 4,89 3,4000 1,3944 0,0944 

89 
d.1. 
4.2 

KNR 2-02 
0602-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 
obmiar = 1,800 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0587 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,1057 

 
1,7023 

 
3,06 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Emulsja asfaltowa 
0,25 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 1,9 zł 

 
kg 

% 

 
0,4500 

1,5000 

 
1,0575 

0,0158 

 
 

1,90 

0,03 

 

 
4* 

5* 

 
-- S -- 
Wyciąg towarowo-osobowy 2 t 
0,0004 m-g/m2 * 19,51 zł/m-g 
środek transportowy 
0,0004 m-g/m2 * 106,60 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,0007 

0,0007 

 
0,0078 

0,0426 

  
 

0,01 

0,08 

Razem z narzutami: 7,93    5,66 2,10 0,17 

Cena jednostkowa: 4,41 3,1444 1,1667 0,0944 

90 
d.1. 
4.2 

KNR 2-31 
0605-04 
analogia 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czo- 
łowe dla rur o śr. 50 cm; ANALOGIA- ściany 
czołowe murowane z formaka kamiennego, 
granitowego 
obmiar = 1,000 ściank. 

ścia 
nk. 

     

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
19,87 r-g/ściank. * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
19,8700 

 
576,2300 

 
576,23 

 

 
2* 

 
-- M -- 
woda 
0,12 m3/ściank. * 5,80 zł/m3 

 

m3 

 
0,1200 

 
0,6960 

 
 

0,70 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

3* 

4* 

5* 

 Formak kamienny 
1,60 m3/ściank. * 330,00 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M2+M3) * 528,7 zł 
mieszanka betonowa'' 
0,15 m3/ściank. * 270,00 zł/m3 

m3 

 

% 

m3 

1,6000 

0,5000 

0,1500 

528,0000 

2,6435 

40,5000 

 528,00 

2,64 

40,50 

 

Razem z narzutami: 1 686,62 
Cena jednostkowa: 1 686,62 

   1 065,60 
1 065,6000 

621,02 
621,0200 

 
0,0000 

 

 
PODSUMOWANIE 

Rów otwarty 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 17 479,03 

 
Słownie: siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć i 03/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

12 210,19 5 367,46 6 682,90 159,83 

3 664,60 3 558,62  105,98 

15 874,79 8 926,08 6 682,90 265,81 

574,74  574,74  

16 449,53 8 926,08 7 257,64 265,81 

1 029,50 999,73  29,77 

17 479,03 9 925,81 7 257,64 295,58 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.4.3  Przepust 

91 
d.1. 
4.3 

KNR 2-31 
0605-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława funda- 
mentowa żwirowa 
obmiar = 1,980 m3 

m3      

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
17,92 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

r-g 35,4816 519,6800 1 028,97  

  
-- M -- 

     

2*  Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, m3 0,0297 15,9596  31,60 
  kl. III      

  0,015 m3/m3 * 1063,97 zł/m3      

3*  kruszywo łamane 0-31,5 m3 2,4354 135,3000  267,89 
  1,23 m3/m3 * 110,00 zł/m3      

4*  woda m3 0,2970 0,8700  1,72 
  0,15 m3/m3 * 5,80 zł/m3      

5*  materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 301,21 zł 

% 0,5000 0,7606  1,51 

Razem z narzutami: 2 231,58    1 902,83 328,75  

Cena jednostkowa: 1 127,06 961,0253 166,0354 0,0000 

92 
d.1. 
4.3 

KNNR 4 
1411-02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grubości 15 cm 
obmiar = 0,650 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,93 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
1,2545 

 
55,9700 

 
36,38 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Piasek uziarnienie 0-4 mm 
1,22 m3/m3 * 46,89 zł/m3 

materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 37,18 zł 

 

m3 

 

% 

 
0,7930 

2,5000 

 
57,2058 

1,4300 

 
 

37,18 

0,93 

 

 
4* 

 
-- S -- 
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 
100 m3/h 
0,71 m-g/m3 * 54,28 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,4615 

 
38,5388 

  
 

25,05 

Razem z narzutami: 155,00    67,28 41,39 46,33 

Cena jednostkowa: 238,46 103,5077 63,6769 71,2769 

93 
d.1. 
4.3 

KNNR 4 
1411-03 
analogia 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grubości 20 cm - ANALOGIA : obsyp- 
ka przepustów 
obmiar = 5,500 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,86 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
10,2300 

 
53,9400 

 
296,67 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm 
1,22 m3/m3 * 53,90 zł/m3 

materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 361,67 zł 

 

m3 

 

% 

 
6,7100 

2,5000 

 
65,7580 

1,6440 

 
 

361,67 

9,04 

 

 
4* 

 
-- S -- 
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 
100 m3/h 
0,68 m-g/m3 * 54,28 zł/m-g 

 
m-g 

 
3,7400 

 
36,9104 

  
 

203,01 

Razem z narzutami: 1 326,63    548,62 402,59 375,42 

Cena jednostkowa: 241,21 99,7491 73,1982 68,2582 

94 
d.1. 
4.3 

KNR 2-31 
0109-03 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
obmiar = 3,600 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,8586 

 
6,9165 

 
24,90 

 

 
2* 

 
-- M -- 
krawędziaki iglaste kl.II 
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zł/m3 

 

m3 

 
0,0018 

 
0,7757 

 
 

2,79 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

3*  woda m3 0,0360 0,0580  0,21  
 0,01 m3/m2 * 5,80 zł/m3      

4* materiały pomocnicze % 0,5000 0,0042 0,02  
 0,5 %(od M2+M3) * 3 zł      

5* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 m3 0,4385 35,0333 126,12  
 (B-15)      

 0,1218 m3/m2 * 287,63 zł/m3      

 
-- S -- 

     

6* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

m-g 0,1447 3,8608  13,90 

Razem z narzutami: 212,01    46,05 140,25 25,71 

Cena jednostkowa: 58,89 12,7917 38,9583 7,1417 

95 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0201-01 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne 
szerokości do 0,6 m - ręczne układanie beto- 
nu 
obmiar = 1,260 m3 

m3      

  
-- R -- 

      

1*  robocizna 
6,2 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

r-g 7,8120 179,8000 226,55   

  
-- M -- 

      

2*  beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,2789 291,9445  367,85  
  1,015 m3/m3 * 287,63 zł/m3       

3*  drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0076 2,7757  3,50  
  0,006 m3/m3 * 462,62 zł/m3       

4*  Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, m3 0,0101 8,5118  10,72  
  kl. III       

  0,008 m3/m3 * 1063,97 zł/m3       

5*  deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0063 5,3199  6,70  
  0,005 m3/m3 * 1063,97 zł/m3       

6*  gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6426 5,5386  6,98  
  0,51 kg/m3 * 10,86 zł/kg       

7*  materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 395,75 zł 

% 1,5000 4,7113  5,94  

  
-- S -- 

      

8*  środek transportowy 
0,05 m-g/m3 * 106,60 zł/m-g 

m-g 0,0630 5,3300   6,72 

Razem z narzutami: 867,62    418,95 436,24 12,43 

Cena jednostkowa: 688,59 332,5000 346,2222 9,8651 

96 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 
obmiar = 5,040 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0966 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,4869 

 
2,8014 

 
14,12 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Emulsja asfaltowa 
0,35 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 7,46 zł 

 
kg 

% 

 
1,7640 

1,5000 

 
1,4805 

0,0222 

 
 

7,46 

0,11 

 

 
4* 

 
-- S -- 
środek transportowy 
0,0005 m-g/m2 * 106,60 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,0025 

 
0,0533 

  
 

0,27 

Razem z narzutami: 34,83    26,11 8,22 0,50 

Cena jednostkowa: 6,91 5,1806 1,6310 0,0992 

97 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 
obmiar = 5,040 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,082 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,4133 

 
2,3780 

 
11,99 

  
-- M -- 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

2* 

3* 

 Emulsja asfaltowa 
0,3 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 6,4 zł 

kg 

% 

1,5120 

1,5000 

1,2690 

0,0190 

 6,40 

0,10 

 

 
4* 

-- S -- 
samochód skrzyniowy 
0,0004 m-g/m2 * 94,77 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,0020 

 
0,0379 

 
 

0,19 

Razem z narzutami: 29,59    22,17 7,06 0,36 

Cena jednostkowa: 5,87 4,3988 1,4008 0,0714 

98 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0602-01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 
obmiar = 3,600 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0635 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,2286 

 
1,8415 

 
6,63 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Emulsja asfaltowa 
0,3 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 4,57 zł 

 
kg 

% 

 
1,0800 

1,5000 

 
1,2690 

0,0190 

 
 

4,57 

0,07 

 

 
4* 

5* 

 
-- S -- 
wyciąg 
0,0005 m-g/m2 * 18,24 zł/m-g 
samochód skrzyniowy 
0,0004 m-g/m2 * 94,77 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,0018 

0,0014 

 
0,0091 

0,0379 

  
 

0,03 

0,14 

Razem z narzutami: 17,62    12,27 5,04 0,31 

Cena jednostkowa: 4,89 3,4083 1,4000 0,0861 

99 
d.1. 
4.3 

KNR 2-02 
0602-02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- 
miczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 
obmiar = 3,600 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,0587 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,2113 

 
1,7023 

 
6,13 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Emulsja asfaltowa 
0,25 kg/m2 * 4,23 zł/kg 
materiały pomocnicze 
1,5 %(od M) * 3,81 zł 

 
kg 

% 

 
0,9000 

1,5000 

 
1,0575 

0,0159 

 
 

3,81 

0,06 

 

 
4* 

5* 

 
-- S -- 
Wyciąg towarowo-osobowy 2 t 
0,0004 m-g/m2 * 19,51 zł/m-g 
środek transportowy 
0,0004 m-g/m2 * 106,60 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,0014 

0,0014 

 
0,0078 

0,0426 

  
 

0,03 

0,15 

Razem z narzutami: 15,86    11,33 4,20 0,33 

Cena jednostkowa: 4,41 3,1472 1,1667 0,0917 

100 
d.1. 
4.3 

KNR 2-31 
0605-04 
analogia 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czo- 
łowe dla rur o śr. 50 cm; ANALOGIA- ściany 
czołowe murowane z formaka kamiennego, 
granitowego 
obmiar = 2,000 ściank. 

-- R -- 
robocizna 
19,87 r-g/ściank. * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
woda 
0,12 m3/ściank. * 5,80 zł/m3 

Formak kamienny 
1,60 m3/ściank. * 330,00 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M2+M3) * 1057,39 zł 
mieszanka betonowa'' 
0,15 m3/ściank. * 270,00 zł/m3 

ścia 
nk. 

     

 
1* 

 

 
r-g 

 
39,7400 

 
576,2300 

 
1 152,46 

 

 
2* 

 
 

m3 

 
0,2400 

 
0,6960 

 
 

1,39 

3* 
 

m3 3,2000 528,0000 
 

1 056,00 

4* 
 

% 0,5000 2,6435 
 

5,29 

5* 
 

m3 0,3000 40,5000 
 

81,00 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

3 373,23 
1 686,62 

   2 131,19 
1 065,5950 

1 242,04 
621,0200 

 
0,0000 

101 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- m      

d.1. 0605-06 we o śr. 40 cm- ANALOGIA: rury przewodowe      

4.3 analogia PP400 
obmiar = 5,800 m 

     

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
2,3015 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

r-g 13,3487 66,7435 387,11  

  
-- M -- 

     

2*  rury PP śr. 40 cm m 5,9740 169,9500  985,71 
  1,03 m/m * 165,00 zł/m      

3*  roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3,0856 3,3303  19,32 
  0,532 kg/m * 6,26 zł/kg      

4*  lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 13,6648 13,1936  76,52 
  2,356 kg/m * 5,60 zł/kg      

5*  drewno opałowe kg 18,5136 8,2992  48,14 
  3,192 kg/m * 2,60 zł/kg      

6*  materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 1129,69 zł 

% 0,5000 0,9739  5,65 

Razem z narzutami: 1 948,84    715,86 1 232,98  

Cena jednostkowa: 336,01 123,4241 212,5828 0,0000 

 

 
PODSUMOWANIE 

Przepust 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 10 212,81 

 
Słownie: dziesięć tysięcy dwieście dwanaście i 81/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

6 985,37 3 191,91 3 543,97 249,49 

2 281,66 2 116,23  165,43 

9 267,03 5 308,14 3 543,97 414,92 

304,79  304,79  

9 571,82 5 308,14 3 848,76 414,92 

640,99 594,52  46,47 

10 212,81 5 902,66 3 848,76 461,39 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.4.4  Rynsztok - ściek 

102 
d.1. 
4.4 

KNR 2-31 
0109-03 
analogia 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm- ANALOGIA: 
ława betonowa pod ściekiem 
obmiar = 77,140 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
18,3979 

 
6,9165 

 
533,54 

  

 
2* 

3* 

4* 

5* 

 
-- M -- 
krawędziaki iglaste kl.II 
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zł/m3 

woda 
0,01 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M2+M3) * 64,31 zł 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 
(B-15) 
0,1218 m3/m2 * 287,63 zł/m3 

 

m3 

m3 

% 

m3 

 
0,0386 

0,7714 

0,5000 

9,3957 

 
0,7757 

0,0580 

0,0042 

35,0333 

 
 

59,84 

4,47 

0,32 

2 702,47 

 

 
6* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

 
m-g 

 
3,1010 

 
3,8608 

  
 

297,82 

Razem z narzutami: 4 542,47    986,66 3 005,07 550,74 

Cena jednostkowa: 58,89 12,7905 38,9561 7,1395 

103 
d.1. 
4.4 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszcze- 
niu 
Krotność = 2 
obmiar = 77,140 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,017*2=0,034 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
2,6228 

 
0,9860 

 
76,06 

  

 
2* 

 
-- M -- 
mieszanka betonowa 
0,01015*2=0,0203 m3/m2 * 270,00 zł/m3 

 

m3 

 
1,5659 

 
5,4810 

 
 

422,80 

 

 
3* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0034*2=0,0068 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,5246 

 
0,6531 

  
 

50,38 

Razem z narzutami: 692,98    140,66 459,16 93,16 

Cena jednostkowa: 8,98 1,8234 5,9523 1,2077 

104 
d.1. 
4.4 

KNR 2-31 
0608-03 

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej 
o wysokości 10 cm na podsypce cementowo- 
piaskowej - 2 rzędy 
obmiar = 133,000 m 

m      

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
0,3452 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

r-g 45,9116 10,0108 1 331,44  

  
-- M -- 

     

2*  kostka kamienna nieregularna 10 cm' t 6,9559 13,8595  1 843,31 
  0,0523 t/m * 265,00 zł/t      

3*  piasek m3 3,2718 0,9651  128,35 
  0,0246 m3/m * 39,23 zł/m3      

4*  cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,9177 3,7475  498,41 
  0,0069 t/m * 543,11 zł/t      

5*  woda m3 2,5403 0,1108  14,73 
  0,0191 m3/m * 5,80 zł/m3      

6*  materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 2484,8 zł 

% 0,5000 0,0934  12,42 

Razem z narzutami: 5 174,15    2 462,17 2 711,98  

Cena jednostkowa: 38,90 18,5126 20,3908 0,0000 

105 KNR 2-31 Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej m      

d.1. 
4.4 

0608-04 o wysokości 10 cm na podsypce cementowo- 
piaskowej - każdy następny rząd 

 

  Krotność = 3  

  obmiar = 133,000 m  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

  

-- R -- 
      

1* robocizna 
0,1725*3=0,5175 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

r-g 68,8275 15,0075 1 996,00  

 
-- M -- 

     

2* kostka kamienna nieregularna 10 cm t 10,4139 20,7495  2 759,68 
 0,0261*3=0,0783 t/m * 265,00 zł/t      

3* piasek m3 4,9476 1,4594  194,09 
 0,0124*3=0,0372 m3/m * 39,23 zł/m3      

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 1,3965 5,7027  758,45 
 0,0035*3=0,0105 t/m * 543,11 zł/t      

5* woda m3 3,8304 0,1670  22,22 
 0,0096*3=0,0288 m3/m * 5,80 zł/m3      

6* materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 3734,44 zł 

% 0,5000 0,1404  18,67 

Razem z narzutami: 7 767,00    3 691,12 4 075,88  

Cena jednostkowa: 58,40 27,7528 30,6457 0,0000 

 

 
PODSUMOWANIE 

Rynsztok - ściek 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 18 176,60 

 
Słownie: osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć i 60/100 zł 

 

 
PODSUMOWANIE 

ODWODNIENIE 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 96 078,24 

 
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem i 24/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

13 725,47 3 937,04 9 440,23 348,20 

2 841,11 2 610,26  230,85 

16 566,58 6 547,30 9 440,23 579,05 

811,86  811,86  

17 378,44 6 547,30 10 252,09 579,05 

798,16 733,31  64,85 

18 176,60 7 280,61 10 252,09 643,90 

 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

68 555,85 20 924,58 40 221,30 7 409,97 

18 785,79 13 872,95  4 912,84 

87 341,64 34 797,53 40 221,30 12 322,81 

3 459,06  3 459,06  

90 800,70 34 797,53 43 680,36 12 322,81 

5 277,54 3 897,38  1 380,16 

96 078,24 38 694,91 43 680,36 13 702,97 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.5 45231400-9 KOLIZJE 
1.5.1  Rury osłonowe na istniejących sieciach 

106 
d.1. 
5.1 

KNR 2-01 
0317-0201 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 
suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopa- 
tą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 
m, szerokość 0,8-1,5 m 
obmiar = 45,888 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
2,674 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
122,7045 

 
77,5460 

 
3 558,43 

Razem z narzutami: 6 580,45    6 580,45   

Cena jednostkowa: 143,40 143,4024 0,0000 0,0000 

107 
d.1. 
5.1 

KNNR 5 
0705-01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 
mm 
obmiar = 71,700 m 

m      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,128 r-g/m * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
9,1776 

 
3,7120 

 
266,15 

  

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
rury przewodowe z PCW A110PS 
1,04 m/m * 20,00 zł/m 
materiały pomocnicze 
2,5 %(od M) * 1491,36 zł 

 
m 

% 

 
74,5680 

2,5000 

 
20,8000 

0,5200 

 
 

1 491,36 

37,28 

 

 
4* 

5* 

 
-- S -- 
środek transportowy' 
0,014 m-g/m * 106,60 zł/m-g 
Żuraw samochodowy do 4 t (1) 
0,007 m-g/m * 111,29 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
1,0038 

0,5019 

 
1,4924 

0,7790 

  
 

107,01 

55,86 

Razem z narzutami: 2 453,47    492,18 1 660,10 301,19 

Cena jednostkowa: 34,22 6,8644 23,1534 4,2007 

108 
d.1. 
5.1 

KNR 2-01 
0320-0201 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 
obmiar = 45,888 m3 

m3      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
1,2224 r-g/m3 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
56,0935 

 
35,4496 

 
1 626,71 

Razem z narzutami: 3 008,20    3 008,20   

Cena jednostkowa: 65,56 65,5553 0,0000 0,0000 

 

 
PODSUMOWANIE 

Rury osłonowe na istniejących sieciach 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 12 042,12 

 
Słownie: dwanaście tysięcy czterdzieści dwa i 12/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

7 142,80 5 451,29 1 528,64 162,87 

3 722,19 3 614,21  107,98 

10 864,99 9 065,50 1 528,64 270,85 

131,46  131,46  

10 996,45 9 065,50 1 660,10 270,85 

1 045,67 1 015,33  30,34 

12 042,12 10 080,83 1 660,10 301,19 
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jedn. 
R M S 

1.5.2  Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego 

109 
d.1. 
5.2 

KNR 2-31 
1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych 
obmiar = 1,000 szt. 

szt.      

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
5,051 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g 

r-g 5,0510 146,4790 146,48  

  
-- M -- 

     

2*  cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0053 2,8785  2,88 
  0,0053 t/szt. * 543,11 zł/t      

3*  Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0094 0,3688  0,37 
  0,0094 m3/szt. * 39,23 zł/m3      

4*  Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, m3 0,0109 11,5973  11,60 
  kl. III      

  0,0109 m3/szt. * 1063,97 zł/m3      

5*  Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne roz- kg 0,0580 0,6299  0,63 
  miary      

  0,058 kg/szt. * 10,86 zł/kg      

6*  Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,0040 0,0232  0,02 
  0,004 m3/szt. * 5,80 zł/m3      

7*  materiały pomocnicze % 0,5000 0,0775  0,08 
  0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) * 15,5 zł      

8*  mieszanka betonowa 
0,093 m3/szt. * 270,00 zł/m3 

m3 0,0930 25,1100  25,11 

Razem z narzutami: 315,07    270,88 44,19  

Cena jednostkowa: 315,07 270,8800 44,1900 0,0000 

110 
d.1. 
5.2 

KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka- 
nałowych 
obmiar = 1,000 szt. 

szt.      

  
-- R -- 

     

1*  robocizna 
10,275 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g 

r-g 10,2750 297,9750 297,98  

  
-- M -- 

     

2*  cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0123 6,6803  6,68 
  0,0123 t/szt. * 543,11 zł/t      

3*  piasek m3 0,0215 0,8434  0,84 
  0,0215 m3/szt. * 39,23 zł/m3      

4*  Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, m3 0,0234 24,8969  24,90 
  kl. III      

  0,0234 m3/szt. * 1063,97 zł/m3      

5*  Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne roz- kg 0,1240 1,3466  1,35 
  miary      

  0,124 kg/szt. * 10,86 zł/kg      

6*  Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,0091 0,0528  0,05 
  0,0091 m3/szt. * 5,80 zł/m3      

7*  materiały pomocnicze % 0,5000 0,1691  0,17 
  0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) * 33,82 zł      

8*  mieszanka betonowa 
0,213 m3/szt. * 270,00 zł/m3 

m3 0,2130 57,5100  57,51 

Razem z narzutami: 650,41    551,04 99,37  

Cena jednostkowa: 650,41 551,0400 99,3700 0,0000 
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PODSUMOWANIE 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 
 

 
Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 965,48 

 
Słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć i 48/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

576,65 444,46 132,19  

294,68 294,68  

871,33 739,14 132,19 

11,37  11,37 

882,70 739,14 143,56 

82,78 82,78  

965,48 821,92 143,56 

 



Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.5.3  Zabezpieczenie sieci gazowej 

111 
d.1. 
5.3 

KNR 2-31 
0109-03 
analogia 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm- ANALOGIA: 
ława betonowa nad siecią gazową 
obmiar = 13,800 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,2385 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
3,2913 

 
6,9165 

 
95,45 

  

 
2* 

3* 

4* 

5* 

 
-- M -- 
krawędziaki iglaste kl.II 
0,0005 m3/m2 * 1551,45 zł/m3 

woda 
0,01 m3/m2 * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M2+M3) * 11,51 zł 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 
(B-15) 
0,1218 m3/m2 * 287,63 zł/m3 

 

m3 

m3 

% 

m3 

 
0,0069 

0,1380 

0,5000 

1,6808 

 
0,7757 

0,0580 

0,0042 

35,0333 

 
 

10,71 

0,80 

0,06 

483,46 

 

 
6* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0402 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,5548 

 
3,8608 

  
 

53,28 

Razem z narzutami: 812,63    176,51 537,60 98,52 

Cena jednostkowa: 58,89 12,7906 38,9565 7,1391 

112 
d.1. 
5.3 

KNR 2-31 
0109-04 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszcze- 
niu 
Krotność = 8 
obmiar = 13,800 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,017*8=0,136 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
1,8768 

 
3,9440 

 
54,43 

  

 
2* 

 
-- M -- 
mieszanka betonowa 
0,01015*8=0,0812 m3/m2 * 270,00 zł/m3 

 

m3 

 
1,1206 

 
21,9240 

 
 

302,55 

 

 
3* 

 
-- S -- 
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) 
0,0034*8=0,0272 m-g/m2 * 96,04 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,3754 

 
2,6123 

  
 

36,05 

Razem z narzutami: 495,89    100,66 328,57 66,66 

Cena jednostkowa: 35,93 7,2942 23,8094 4,8304 

 

 
PODSUMOWANIE 

Zabezpieczenie sieci gazowej 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 1 308,52 

 
Słownie: jeden tysiąc trzysta osiem i 52/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

1 036,79 149,88 797,58 89,33 

158,59 99,37  59,22 

1 195,38 249,25 797,58 148,55 

68,59  68,59  

1 263,97 249,25 866,17 148,55 

44,55 27,92  16,63 

1 308,52 277,17 866,17 165,18 

 



PODSUMOWANIE 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 
 

 
KOLIZJE 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 14 316,12 

 
Słownie: czternaście tysięcy trzysta szesnaście i 12/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

8 756,24 6 045,63 2 458,41 252,20 

4 175,46 4 008,26  167,20 

12 931,70 10 053,89 2 458,41 419,40 

211,42  211,42  

13 143,12 10 053,89 2 669,83 419,40 

1 173,00 1 126,03  46,97 

14 316,12 11 179,92 2 669,83 466,37 

 



Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.6 45113000-2 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 
1.6.1  Porządkowanie terenu budowy po robotach drogowych + plantowanie 

113 
d.1. 
6.1 

KNR 2-01 
0505-04 

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego kat. I-III: teren zielony + pobocza 
gruntowe 
obmiar = 305,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,002*0,955=0,00191 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
0,5826 

 
0,0554 

 
16,89 

 

 
2* 

 
-- S -- 
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) 
0,0018 m-g/m2 * 126,42 zł/m-g 

 
m-g 

 
0,5490 

 
0,2276 

 
 

69,40 

Razem z narzutami: 159,58    31,24  128,34 

Cena jednostkowa: 0,52 0,1024 0,0000 0,4208 

114 
d.1. 
6.1 

KNR 2-01 
0510-01 

Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboś- 
ci warstwy humusu 5 cm 
obmiar = 305,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,258*0,955=0,24639 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
75,1490 

 
7,1453 

 
2 179,32 

 

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
Ziemia urodzajna - humus 
0,052 m3/m2 * 27,06 zł/m3 

nasiona traw 
0,012 kg/m2 * 20,00 zł/kg 

m3 

kg 

 
15,8600 

3,6600 

 
1,4071 

0,2400 

 
 

429,17 

73,20 

Razem z narzutami: 4 575,69    4 030,12 545,57  

Cena jednostkowa: 15,00 13,2135 1,7888 0,0000 

115 
d.1. 
6.1 

KNR 2-01 
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za 
każde następne 5 cm humusu 
Krotność = 2 
obmiar = 305,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,17*0,955*2=0,3247 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
99,0335 

 
9,4163 

 
2 871,97 

 

 
2* 

 
-- M -- 
Ziemia urodzajna - humus 
0,052*2=0,104 m3/m2 * 27,06 zł/m3 

 

m3 

 
31,7200 

 
2,8142 

 
 

858,34 

Razem z narzutami: 6 243,17    5 311,01 932,16  

Cena jednostkowa: 20,47 17,4131 3,0563 0,0000 

116 
d.1. 
6.1 

KNR 2-01 
0510-03 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 
obmiar = 305,000 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,066*0,955=0,06303 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
19,2242 

 
1,8279 

 
557,50 

 

 
2* 

 
-- M -- 
nasiona traw 
0,012 kg/m2 * 20,00 zł/kg 

 
kg 

 
3,6600 

 
0,2400 

 
 

73,20 

Razem z narzutami: 1 110,46    1 030,96 79,50  

Cena jednostkowa: 3,64 3,3802 0,2607 0,0000 
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PODSUMOWANIE 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 
 

 
Porządkowanie terenu budowy po robotach drogowych + plantowanie 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 12 088,90 

 
Słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt osiem i 90/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

7 128,99 5 625,68 1 433,91 69,40 

3 775,84 3 729,83  46,01 

10 904,83 9 355,51 1 433,91 115,41 

123,32  123,32  

11 028,15 9 355,51 1 557,23 115,41 

1 060,75 1 047,82  12,93 

12 088,90 10 403,33 1 557,23 128,34 

 



Kosztorys inwestorski 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn. 
R M S 

1.6.2  Docelowa organizacja ruchu 

117 
d.1. 
6.2 

KNR 2-31 
0702-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
śr. 50 mm 
obmiar = 5,000 szt. 

-- R -- 
robocizna 
0,7449 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g 

-- M -- 
słupki z rur stalowych 
10,9 kg/szt. * 9,00 zł/kg 
Gruz z betonu żwirowego 
0,045 m3/szt. * 54,45 zł/m3 

Woda przemysłowa z rurociągu 
0,005 m3/szt. * 5,80 zł/m3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 502,9 zł 

szt.      

1* 

 

r-g 3,7245 21,6021 108,01 

 

 
2* 

 
 

kg 
 

54,5000 
 

98,1000 

 
 

490,50 

3* 
 

m3 0,2250 2,4503 
 

12,25 

4* 
 

m3 0,0250 0,0290 
 

0,15 

5* 
 

% 0,5000 0,5029 
 

2,51 

Razem z narzutami: 748,62    199,74 548,88  

Cena jednostkowa: 149,72 39,9480 109,7760 0,0000 

118 
d.1. 
6.2 

KNR 2-31 
0703-01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych za- 
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- 
nych o powierzchni do 0.3 m2 
obmiar = 10,000 szt. 

szt.      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,8241 r-g/szt. * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
8,2410 

 
23,8989 

 
238,99 

 

 
2* 

3* 

 
-- M -- 
tablice znaków drogowych 
1 szt./szt. * 200,00 zł/szt. 
materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 2000 zł 

 
szt. 

% 

 
10,0000 

0,5000 

 
200,0000 

1,0000 

 
 

2 000,00 

10,00 

Razem z narzutami: 2 624,81    441,95 2 182,86  

Cena jednostkowa: 262,48 44,1950 218,2860 0,0000 

119 
d.1. 
6.2 

KNR 2-31 
0706-06 

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowa- 
niach i przejściach dla pieszych farbą chloro- 
kauczukową 
obmiar = 21,600 m2 

m2      

 
1* 

 
-- R -- 
robocizna 
0,126 r-g/m2 * 29,00 zł/r-g 

 
r-g 

 
2,7216 

 
3,6540 

 
78,93 

  

 
2* 

 
3* 

 
4* 

 
-- M -- 
Farba akrylowa zewnętrzna do znakowania 
jezdni, biała 
0,393 dm3/m2 * 19,40 zł/dm3 

rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko- 
wych 
0,126 dm3/m2 * 14,00 zł/dm3 

materiały pomocnicze 
0,5 %(od M) * 202,78 zł 

 
dm3 

dm3 

% 

 
8,4888 

 
2,7216 

 
0,5000 

 
7,6242 

 
1,7640 

 
0,0469 

 
 

164,68 

 
38,10 

 
1,01 

 

 
5* 

6* 

 
-- S -- 
Malowarka do znakowania dróg 600 m2/h (1) 
0,0309 m-g/m2 * 66,54 zł/m-g 
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 
0,0309 m-g/m2 * 76,79 zł/m-g 

 
m-g 

m-g 

 
0,6674 

0,6674 

 
2,0561 

2,3728 

  
 

44,41 

51,25 

Razem z narzutami: 544,18    145,96 221,32 176,90 

Cena jednostkowa: 25,19 6,7574 10,2463 8,1898 
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PODSUMOWANIE 

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

 
 

 
Docelowa organizacja ruchu 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 3 917,61 

 
Słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemnaście i 61/100 zł 

 

 
PODSUMOWANIE 

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 16 006,51 

 
Słownie: szesnaście tysięcy sześć i 51/100 zł 

 

 
PODSUMOWANIE 

PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

OGÓŁEM 920 637,36 

 
Słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści siedem i 36/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

3 240,79 425,93 2 719,20 95,66 

345,81 282,39  63,42 

3 586,60 708,32 2 719,20 159,08 

233,86  233,86  

3 820,46 708,32 2 953,06 159,08 

97,15 79,33  17,82 

3 917,61 787,65 2 953,06 176,90 

 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

10 369,78 6 051,61 4 153,11 165,06 

4 121,65 4 012,22  109,43 

14 491,43 10 063,83 4 153,11 274,49 

357,18  357,18  

14 848,61 10 063,83 4 510,29 274,49 

1 157,90 1 127,15  30,75 

16 006,51 11 190,98 4 510,29 305,24 

 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

642 087,07 158 565,09 349 484,39 134 037,59 

193 995,53 105 128,61  88 866,92 

836 082,60 263 693,70 349 484,39 222 904,51 

30 055,67  30 055,67  

866 138,27 263 693,70 379 540,06 222 904,51 

54 499,09 29 533,75  24 965,34 

920 637,36 293 227,45 379 540,06 247 869,85 

 



Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

PODSUMOWANIE 
 
 

 
CAŁY KOSZTORYS 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 66,3% od (R, S) 

RAZEM 

Koszty zakupu [Kz] 8,6% od (M) 

RAZEM 

Zysk [Z] 11,2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

RAZEM 

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))) 

RAZEM 

OGÓŁEM 1 132 383,95 

 
Słownie: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy i 95/100 zł 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

642 087,07 158 565,09 349 484,39 134 037,59 

193 995,53 105 128,61  88 866,92 

836 082,60 263 693,70 349 484,39 222 904,51 

30 055,67  30 055,67  

866 138,27 263 693,70 379 540,06 222 904,51 

54 499,09 29 533,75  24 965,34 

920 637,36 293 227,45 379 540,06 247 869,85 

211 746,59 67 442,31 87 294,21 57 010,07 

1 132 383,95 360 669,76 466 834,27 304 879,92 

 



Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek 

 

 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

 

 
Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM 

1 PRZEBUDOWA ULICY 
CMENTARNEJ W CZAR- 
NYM BORZE 

158 565,09 349 484,39 134 037,59 193 995,53 30 055,67 54 499,09 920 637,36 

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAW- 
CZE I ROZBIÓRKOWE 

32 267,13 10 104,35 36 592,34 45 653,82 868,97 12 825,50 138 312,11 

1.2 ROBOTY ZIEMNE 37 598,20 61,55 52 388,71 59 661,32 5,29 16 760,61 166 475,68 

1.3 ROBOTY NAWIERZCHNIO- 
WE 

55 677,94 292 485,67 37 229,31 61 597,49 25 153,75 17 304,54 489 448,70 

1.3.1 Jezdnia , zjazdy i miejsca 
postojowe o nawierzchni 
bitumicznej 

26 891,52 232 787,49 34 026,44 40 388,60 20 019,71 11 346,33 365 460,09 

1.3.2 Zjazdy indywidualne i miej- 

sca postojowe z kostki be- 
tonowej 

8 012,93 20 128,81 2 139,43 6 731,01 1 731,07 1 890,95 40 634,20 

1.3.3 Chodniki 4 715,40 10 192,71 1 063,44 3 831,37 876,57 1 076,35 21 755,84 

1.3.4 Wyposażenie w elementy 
drogowe 

16 058,09 29 376,66  10 646,51 2 526,40 2 990,91 61 598,57 

1.4 ODWODNIENIE 20 924,58 40 221,30 7 409,97 18 785,79 3 459,06 5 277,54 96 078,24 

1.4.1 Kanalizacja deszczowa + 
rów kryty 

8 428,17 20 554,20 6 652,45 9 998,42 1 767,67 2 808,89 50 209,80 

1.4.2 Rów otwarty 5 367,46 6 682,90 159,83 3 664,60 574,74 1 029,50 17 479,03 
1.4.3 Przepust 3 191,91 3 543,97 249,49 2 281,66 304,79 640,99 10 212,81 

1.4.4 Rynsztok - ściek 3 937,04 9 440,23 348,20 2 841,11 811,86 798,16 18 176,60 

1.5 KOLIZJE 6 045,63 2 458,41 252,20 4 175,46 211,42 1 173,00 14 316,12 

1.5.1 Rury osłonowe na istnieją- 
cych sieciach 

5 451,29 1 528,64 162,87 3 722,19 131,46 1 045,67 12 042,12 

1.5.2 Regulacja urządzeń uzbro- 
jenia podziemnego 

444,46 132,19  294,68 11,37 82,78 965,48 

1.5.3 Zabezpieczenie sieci gazo- 
wej 

149,88 797,58 89,33 158,59 68,59 44,55 1 308,52 

1.6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 6 051,61 4 153,11 165,06 4 121,65 357,18 1 157,90 16 006,51 

1.6.1 Porządkowanie terenu bu- 
dowy po robotach drogo- 
wych + plantowanie 

5 625,68 1 433,91 69,40 3 775,84 123,32 1 060,75 12 088,90 

1.6.2 Docelowa organizacja ru- 
chu 

425,93 2 719,20 95,66 345,81 233,86 97,15 3 917,61 

 RAZEM netto 158 565,09 349 484,39 134 037,59 193 995,53 30 055,67 54 499,09 920 637,36 
 VAT       211 746,59 
 Razem brutto       1 132 383,9 

5 

 
Słownie: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy i 95/100 zł 
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 

 

 
Lp. Pozycje 

kosztoryso- 
we 

Nazwa Wartość Jedn. 
miary 

Ilość 

jedn. 
Wskaźnik 
na jednost- 

kę 

Udzia 
ł pro- 
cento- 

wy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 - 119 PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ 
W CZARNYM BORZE 

920 637,36    81,30% 

1.1 1 - 20 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZ- 

BIÓRKOWE 

138 312,11    12,21% 

1.2 21 - 28 ROBOTY ZIEMNE 166 475,68    14,70% 
1.3 29 - 55 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 489 448,70    43,22% 

1.3.1 29 - 40 Jezdnia , zjazdy i miejsca postojowe o 
nawierzchni bitumicznej 

365 460,09    32,27% 

1.3.2 41 - 46 Zjazdy indywidualne i miejsca posto- 
jowe z kostki betonowej 

40 634,20    3,59% 

1.3.3 47 - 50 Chodniki 21 755,84    1,92% 

1.3.4 51 - 55 Wyposażenie w elementy drogowe 61 598,57    5,44% 

1.4 56 - 105 ODWODNIENIE 96 078,24    8,48% 

1.4.1 56 - 80 Kanalizacja deszczowa + rów kryty 50 209,80    4,43% 
1.4.2 81 - 90 Rów otwarty 17 479,03    1,54% 

1.4.3 91 - 101 Przepust 10 212,81    0,90% 

1.4.4 102 - 105 Rynsztok - ściek 18 176,60    1,61% 

1.5 106 - 112 KOLIZJE 14 316,12    1,26% 

1.5.1 106 - 108 Rury osłonowe na istniejących sie- 
ciach 

12 042,12    1,06% 

1.5.2 109 - 110 Regulacja urządzeń uzbrojenia po- 
dziemnego 

965,48    0,09% 

1.5.3 111 - 112 Zabezpieczenie sieci gazowej 1 308,52    0,12% 

1.6 113 - 119 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 16 006,51    1,41% 

1.6.1 113 - 116 Porządkowanie terenu budowy po ro- 
botach drogowych + plantowanie 

12 088,90    1,07% 

1.6.2 117 - 119 Docelowa organizacja ruchu 3 917,61    0,35% 
  RAZEM netto 920 637,36    81,30% 
  VAT 211 746,59    18,70% 
  Razem brutto 1 132 383,95    100,00 

% 

Ogółem wartość kosztorysowa robót 1 132 383,95     

W tym:     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 920 637,36     

Podatek VAT 211 746,59     

 
Słownie: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy i 95/100 zł 
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