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1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot , ktére zostang wykonane podczas budowy "
PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA PARKU im. STANISLAWA STASZICAW CZARNKOWIE ".

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia
metod i sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowalé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

ST - 01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
ST - 01.02.00 Roboty ziemne

ST - 01.03.00 Roboty betonowe

ST - 01.04.00 Roboty zbrojarskie

ST - 01.05.00 Roboty murowe

ST - 01.06.00 Konstrukcje stalowe

ST - 01.07.00 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
ST - 01.08.00 Izolacje

ST - 01.09.00 Tynki i okladziny wewnetrzne

ST - 01.10.00 Scianki GK

ST - 01.11.00 Sufity podwieszane

ST - 01.12.00 Stolarka otworowa

ST - 01.13.00 Podtoza i posadzki

ST - 01.14.00 Roboty malarskie

ST -01.15.00 Elewacje

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108,
poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar roboét — kosztorys slepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003
r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania roboét, bezpieczehstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru roboét, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawczg obiektu w iloéci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczenn w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesiji.

Fakt przystgpienia do Robd6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
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1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatéw, kitdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukorhczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich roboét w ten
sposbb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich roboét.

Dla robd6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgc¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos$é norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu

nie postanowiono inacze;.

1.19. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatodci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowacC z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,

Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robét
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska
Normag wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatédw zdanego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, bylty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji

robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegoblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.
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Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac¢:
o) czes¢ 0going opisowg
a) organizacje wykonania robét w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,
b) sposéb zapewnienia bhp,
¢) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,
d) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych roboét,
e) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium witasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
f) sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

B) czes¢ szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot

g) wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

h) rodzaje i iloSci Srodkoéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

i) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

j) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

k) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséow i
dokumentow technicznych.

B) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1) Polskg Norma,
m) lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
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muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania roboét. Szczegotowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentoéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

o) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

B) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¥) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

8) protokoty odbioru robaét,

g) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

¢) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy roboét.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie
pbzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktory moze by¢é wczesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

Odbidér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
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pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robdt wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru korncowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
55®  Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje po wykonawczg,
L9A¢) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),
mo Recepty i ustalenia technologiczne,
a0 Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
M®  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
XD Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
Y% ®  Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
2@  Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru
koncowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatdw i towaréw Wykonawcy, ktére bedag
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawieraé optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za
prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.



12

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy
zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio
wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie
ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawierac
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie marze i
narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, Zze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione),
odnoszgce sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w
Kosztorysie Ofertowym.

Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestyciji. Wyliczenie
podatku nalezy podg¢ osobno.

Pfatnosci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,suma”, wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest
wyceniona jako ptatnos¢ ,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu o0 znaczny stopieh wykonania
poszczegolnych prac

Ptatnos$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustaleh zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. Z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1923).

10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czesé 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -01.01.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z pracami rozbiérkowymi budynku
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg catkowitej rozbiorki budynku - obiektu z
uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robét i wywiezieniu materiatdbw pochodzgcych z rozbiorki i obejmuja:
- Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
- Demontaz - rozbiérke elementéw budynku
- Segregacje odpadow, transport, utylizacje.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Realizacja robét budowlanych nastgpi na podstawie przedmiaru robét oraz ST, w ktérych to dokumentach
okredlono zakres i technologie ich wykonania. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem Robét, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany bezwzglednie stosowaé sie do polecen i uwag przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie
ochrony Srodowiska i tras przejazdu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Przedmiaru Robét i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
nie zapewnia miejsca
poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaze teren prowadzenia robét protokolarnie.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé: Program techniczny wykonania robdt, przedmiar
robot, ST.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
Transport a w szczegdlnosci warunki dotyczgce organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiérkowych
nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania rozbiérki.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi gestora sieci i
zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslajg Przepisy Techniczno -
Budowlane, obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004 roku w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIALY
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2.1.Materiaty pochodzace z rozbioérki

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo skladowane w obrebie terenu rozbiérki, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradziezg.

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢
wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajgce azbest poddane utylizaciji.

2.2.Materiaty dla potrzeb zabezpieczen

Drewno konstrukcyjne

-Drewno konstrukcyjne(bale, krawedziaki, deski) powinno odpowiada¢ normie PN-B-03150.

-Konstrukcje drewniang stanowig elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:

-Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do poziomu SRO (stabo rozprzestrzeniajgce ogien) Srodkiem
impregnujgcym

-Tym samym Srodkiem drewno zabezpiecza sie przed grzybami i owadami.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdéine

3.2.Szczegobtowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1.Sprzet do wykonywania robot nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetniac¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze nie powodowaé obnizenia jako$ci
wykonywanych robét.

3.2.2.Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
3.2.3.0s0by obstugujgce sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegélnych wymagan posiadac
uprawnienia do obstugi sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.1.Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie mogg powodowaé uszkodzen nawierzchni drég
dojazdowych i placéw. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy
Wykonawcy.

4.2 Typ, ilos¢ i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.
4.3.Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru mogg byé
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane

pojazdami wyjezdZzajgcymi z terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP i
przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2. Prace rozbidérkowe wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania roboét.

5.1.3. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia.

5.1.4. Po wykonaniu rob6t rozbidrkowych zgodnie teren splantowac i oczyscic¢ z resztek materiatow.

5.1.5. W zakresie robét uwzgledniono catos¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizaciji i
technologii rob6ot warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania
wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania roboét rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.1.6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z
inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed przystagpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonac zabezpieczenia zwigzane z wystepujgcymi
przytagczami.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét podczas ich wykonywania to jest na
sprawdzeniu braku zagrozeh na placu rozbiérki, zapewnieniu bezpieczenstwa osobom postronnym i
pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego programu rozbidrki.

6.2. Upowazniony pracownik Zamawiajgcego moze dokonywac kontroli, a Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkiej niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

6.3. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco w sposéb czytelny, w porzgdku chronologicznym
. Zatgczone do dziennika budowy dokumenty nalezy podpisa¢ przez Wykonawce i inspektora nadzoru.
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Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiérki nalezy przechowywaé
na terenie rozbiorki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbiérki powinny byé
dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
6.4. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczegoélng uwage nalezy zwrécié
na:
. zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienig
. kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogole zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

Podstawg dokonania obmiaru jest zatgczony do materiatdéw przetargowych przedmiar robot.

Obejmuje on m.in. szczegdlowy opis roboét okreslajgcy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w
zakres robot, sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa, ocena ilosci i jakosci wykonanych
robo6t zgodnie z zakresem zadania oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgtoszenie wykonawcy o zakohczeniu robét

- dokumentacje po wykonawczg z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robot

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza

- dziennik budowy

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska ,

- oswiadczenia o wykonaniu robot z zachowaniem wiasciwych przepisow technicznych i sanitarnych
oczyszczeniu w sposob prawidtowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na skfadowisko i ich
utylizacji.

8.3. Tok postepowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Jakos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny
wizualnej.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng, materiatami przetargowymi i
zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
odbioréw

czesciowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczgce ustalenia podstawy.

Ogodle ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Rozliczeniu bedg podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

10.Uwagi szczegotowe.
llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | Roboty ogdlnobudowlane -
wyd. Arkady 1989.

PN-B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.

PN-D-01001 — Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 — Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-D-96002 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

10.2 Rozporzgdzenia:
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.- w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobéw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz.
649)

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

19



20

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- tyczenie obiektéw, roboty pomiarowe przy wykopach,

- wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na srodki transportu,

- przemieszczanie urobku

- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

- dowdz kruszywa na plac budowy,

- zasypane przestrzeni - fundamentow,

- zageszczenie mechaniczne gruntu,

- ewentualna stabilizacja gruntu cementem

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST Wymagania ogdine.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robdét ziemnych jedynymi materiatami, ktére nalezy dostarczy¢ sa: cement do stabilizacji
podioza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu. Cement i jego ilo$¢ przypadajgca na 1m 3 gruntu musi
odpowiadaé wymogom projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowg. Do wykonywania podkfadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowej. Do
zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
organicznych i budowlanych.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogdlne.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do robét ziemnych nalezy uzyé sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek podsiebiernych. Niektére
roboty ziemne w/w obiektach wymagajg prac — robét recznych. Przy zakladaniu urobku z tymczasowego
skladowiska zalecane jest uzycie fadowarki. Do wywozu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze. Do
zageszczania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktérych parametry muszg by¢ dopasowane do grubosci
zageszczanych warstw, a wiec przy zageszczaniu cienszymi warstwami (nie wiecej niz 0,3-0,4 m) wystarczg
zageszczarki ptytowe, a przy wiekszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sg zageszczarki kroczace lub
sprzet rownorzedny pod wzgledem gtebokosci zageszczania. Zasypka ma byé prowadzona warstwami o
grubosci nie wiekszej 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST Wymagania ogodine.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Transport urobku z wykopoéw do miejsca odktadu i pdzniej z odktadu do wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przyjetg technologig robot ziemnych zmechanizowanych oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji
dotyczacymi sprzetu. Do wywozu gruntu na odktad nalezy uzy¢é samowytadowczych samochodéw ciezarowych
o tadownos$ci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg wywrotki kilkutonowe).Skfadowanie i
transport urobku przeznaczonego do pdézniejszego zasypywania wykopdw nalezy przeprowadzi¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny
sposo6b, jak urobku z wykopdw, z tym Ze istotna jest dbato$¢ o wykluczenie jego mieszania sie z innymi
gruntami sktadowanymi na budowie, a zwtaszcza ziemig roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogole zasady wykonania robét

Ogole zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdine.

5.2. Szczegblne zasady wykonania roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonaé niezbedne drogi dojazdowe do terenu i
na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie wykopow nalezy oznakowac jako miejsca niebezpieczne.
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Wykonanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystgpienia zalewania wykopu
wodami gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wod wykopu lub  wykluczenie ich
naptywu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogélne

6.2. Szczegblne zasady kontroli jakosci

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos$¢ wykonania.
Doktadnos¢ wykonania wykopédw ma byé zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania robét
musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktére nie mogg odbiegaé od wielkosci projektowanych wiecej niz o +1cm i
-3 cm. Pozostate odchytki podje norma.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania gruntem
spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspdtczynniki korygujgce. Wielko$c
obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdine.

8.2. Szczegoblne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonaniewykopu zgodnie z zatozong
technologia, wywoéz urobku, zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej,
oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowoz
gruntu, ulozenie, zageszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie zabezpieczenie migjsca
prowadzenia prac, wyrdwnanie ternu w miejscu prowadzenia prac.

10.Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

- PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych: fundamentdw, Scian, stupow, stropéw, podciggdw i innych elementéw konstrukgiji.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej
- pielegnacjg betonu
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz podanymi ponizej:
1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R.°.

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
— nie dluzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikdéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
1.4.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze
W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
1.4.8.Urabialnosé mieszanki betonowej

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;j.
1.4.9.Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - R,®

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefnstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.10.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.Materialy.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1.Cement — wymagania i badania
o) Rodzaji marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki ,32,5” — do betonu klasy C20/25, C25/30
- marki ,42,5” — do betonu klasy C30/37
B) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
x) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
8) Badania podstawowych parametrow cementu
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Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonow nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie

stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornoéci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie

kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej

2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystenciji

przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej

urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka

kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-

06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek

odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje

sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i

przyspieszajgcym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco — uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszag

posiada¢ atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi spetniaé nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%

2.2.1.Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacé projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostaé przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze
nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
- Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
- Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,
- Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
o 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
- Maksymalne ilosci cementu:

e 400 kG/m® — dla betonu klasy C16/20 i C20/25

e 500 kG/m?® — dla betonu C25/30 i C30/37
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
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- Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 R,°.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzglednié¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢é betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badan:
- metodg Ve — Be
- stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie
mogg przekraczac:
- +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystenc;ji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
e przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.Transport.
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
o ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2.Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegoétowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujgca:

- wybor sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej

- sposob transportu mieszanki betonowej

- kolejnosé i sposéb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- sposob pielegnacii betonu

- warunki rozformowania konstrukgiji

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$é wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
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- prawidtowosé wykonania wszystkich robot zanikajgcych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

i PN-65/B-06251.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

e potozenie zbrojenia

e zgodnos$c¢ rzednych z projektem

e czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ na pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.3.2.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac¢ czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o S$rednicy nie wigekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w
stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeéniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5.Pobranie prébek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakoSci
betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowaé:

e badanie sktadnikdw betonu
e badanie mieszanki betonowe;j
e badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
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5.4.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.5.Pielegnacja betonu

5.5.1.Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bfon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukciji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1.Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeth ponad powierzchnie.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.

- Raki i ubytki uzupetniaé betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i poréw.

5.7.Deskowanie

5.7.1.Uwagi ogdine.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa

1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a)parciem swiezej masy betonowej

b)uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzglednia¢ szybkos$¢ betonowania i sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukc;ji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewniac fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia

- wykazywac¢ odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2.Materialy

Wymagania dla szalunkéw (m.in. wg. ,Agilia Beton - Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorow —

Lafarge” )
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Szalunki szczelne o duzej wytrzymatosci (spetniajace wymagania nosnosci przy wykonywaniu elementéw z
betonu samozageszczalnego).

Piyty szalunkowe do wykonywania $cian, systemowe z ram metalowych o poszyciu ze sklejki warstwowe;j.

Piyty szalunkowe do wykonywania stropow, systemowe z ram aluminiowych o poszyciu ze sklejki warstwowe;.
Stosowanie ptynéw antyadhezyjnych dostosowanych do rodzaju poszycia ptyt szalunkowych.
5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski
uzywane kolejny raz powinny zosta¢é gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Badania kontrolne betonu

6.1.1.Wytrzymatosé na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szedciennych o boku 15 cm w iloci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za
odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢
okre$lona na prébkach kontrolnych spetnia warunki okre$lone w normie PN-88/B-06250.

6.1.2.Nasigkliwos¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania —
po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukgciji.

6.2.Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogodine

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg
inacze;.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

e na 1 m. wysokosci - 5 mm

e na catg wysokos¢ konstrukciji - 20 mm

e na stupach podtrzymujgcych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

e na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

e na calg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjgtkiem powierzchni
podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

e powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dlugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

7.0bmiar robot
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Jednostkami obmiaru sg ; 1m3 wykonanej konstrukcji

8.0dbioér robot

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3.0dbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja angielska).

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska).

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
(wersja angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2012 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie (wersja angielska).

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania
kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci
muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 9: Ocena zawartoSci
drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja angielska).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.
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23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Czes$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

35. PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
(wersja angielska).

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wpykonanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.

37. PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie
prébek do badania.

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie
liczby odbicia (wersja angielska).

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgcej.

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

44. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czesé 1: Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

48. PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czes¢ 1: Ztacza do rur — Wymagania i metody badan (wersja angielska).

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 1: Terminologia.

50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 2: Wymagania.

51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 3: Badania przy odbiorze.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 01.04.00

ZBROJENIE BETONU
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu fundamentow,
Scian,stropdéw i innych elementoéw konstrukcji dla obiektéw kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia
b) montazem zbrojenia
c) kontrolg jakosci materiatéw.
Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentow, Scian, stropoéw, dachu i innych
elementoéw konstrukgciji.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponizej.
1.4.1. Prety stalowe wiotkie.
Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o srednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ogoéing Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu
stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-O — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-ll — stal okragta zebrowana 18G2

Klasa A-Ill — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowej.

Gatunek St0S:
o wytrzymato$¢ charakterystyczna 220 MPa
o wytrzymato$¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 18G2:
o wytrzymato$¢ charakterystyczna 355 MPa
o wytrzymato$¢ obliczeniowa 310 MPa
Gatunek 34GS:
o wytrzymato$¢ charakterystyczna 410 MPa
o wytrzymato$¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:
e nazwa wytwoércy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
nr wytopu lub nr partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
e rodzaj probki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce dane:
e znak wytworcy,
Srednica nominalna,
znak stali,
nr wytopu lub nr partii,
znak obrobki cieplne;.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejna.
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Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,
e sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
2.1.4. Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.
2.1.5. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogdlinym.W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi.Sprzet powinien spetniac¢
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, Zzeby uniknaé trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota.

e Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

e Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

o Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow
poprzecznych pretow.

e Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

o Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretéw.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéow zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o srednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll, A-1l i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Laczenie pretdw za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

e zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretdw,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z nakfadka i jedng spoing boczna,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,
potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt
teowy,

e spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze

stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,

e spawanie tukiem elektrycznym pretow z ptaskg lub ksztattowang statg czterema spoinami bocznymi.
5.3.2.2. kgczenie pojedynczych pretow na zakfad (bez spajania).
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, migekkim.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponize;j:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
Od wymiaréow siatek i szkieletbw wigzanych Iub
zgrzewanych
w diugosci elementu +5 mm
- przy wymiarze do 1 m: 10 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m:

w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i
strzemion 10 mm
- przy srednicy d <20 mm: 10,5d

- przy srednicy d > 20 mm:

w potozeniu odgiec pretéw:
+10 mm, - 0 mm
w grubosci warstwy otulajgce;j:
+25 mm
w potozeniu potgczen (stykéw) pretéw:

Kontrola jakosci materiatéw dostarczonych na budowe — zgodnie z punktem 2.1.3.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy fgczeniu pretéw, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robot

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi poleceniami
Inzyniera.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
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e pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robd6t zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczna,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.
8.2.2. Zakres roboét.
Zakres robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera
8.3. Odbior ostateczny.
Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy zakohczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie
polega odbiorowi.
Generalnie odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j,
zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowo$ci wykonania ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
prawidtowosci osadzenia kotew,
e zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogdlne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i reguty
konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Proba zginania (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej (wersja
angielska).

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot konstrukcji stalowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdét objetych ST
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie stalowych konstrukciji.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczace robo6t podano w specyfikacji Wymagania Ogodlne.
1.5.1.Wymogi formalne.
Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.
- Konstrukcja winna by¢ wykonana scisle wg rysunkoéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w pkt.
1.5.3.
- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
e PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
- Konstrukcja stalowa winna byé po wykonaniu zaopatrzona przez wytwoérce i montazyste w Swiadectwa
jakosci wykonania.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catos$cig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentaciji (dotyczy to projektu organizacji robét i projektu montazu konstrukciji).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodinych
opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosno$c¢ obiektu nalezy uzyskac akceptacje projektantow.
1.5.3.Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju rob6t muszg by¢ sporzgdzone
nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
- technologia spawania,
- 0gdlny projekt organizacji budowy
- projekt organizacji montazu.
Projekt technologii spawania powinien byé opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ miedzy innymi:
- dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,
- okredlenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalceh i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.
Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektéw.

2.Materialy
Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunkéw S355J2H. — zgodnie z rysunkami.
Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac¢ atest hutniczy.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
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Wysyiki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki
transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona
mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5.Wykonywanie robot
5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukciji.

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe.

Ciecie materiatu
Ciecia elementow mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych Ilub
potautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy
wyrownac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki te brzegi, kiére majg by¢ poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementow
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny
R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie
odksztatcania na zimno elementéw ze stali o grubo$ci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé¢ na gorgco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu
powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie
wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementéw do spawania
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg
PN-M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie
wieksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowos$¢ cigcia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cigetego, lecz nie wiecej niz 1,5
mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
oszlifowanie) na gtebokosé 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

Roboty spawalnicze
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg | klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2.Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z

gruntem i wodag.

Konstrukcje nalezy ta uktadaé, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnagtrz niej wod opadowych lub $niegu

oraz zapewnic jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3.Montaz konstrukcji na budowie

- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.

- Przed przystgpieniem do robot przy scalaniu elementow wysytkowych, catos¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentac;ji projektowe;.

- Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich
potgczen montazowych.

6.Kontrola jakosci robot

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

- biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich

- biezacej kontroli prac montazowych

- kontroli jako$ci spawania.

6.1.Kontrola konstrukcji stalowej

1.Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,



- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
- kompletnosci dokumentaciji,

wymagane tolerancje wytwarzania konstrukgji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.
2Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.Elementéw konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywa¢ w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usung¢ przed montazem.
6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogolne

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje

inacze;.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji.

1.W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do wielkosci

okredlonych w projekcie

sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen, stykbw montazowych i kotwienia,

- sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki,
regulacji, stezenia itp.)

2.W zakresie potagczen srubowych:

- zastosowanie w potgczeniach wiasciwych srub,

- jakos¢ wyrobow srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% $rub, a jezeli liczba Srub jest

mniejsza niz 20 — dwa pofaczenia,

- sprawdzenia potgczen Srubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.

3.Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim

protokotem.

7.0bmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

8.0dbioér robét

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbior robdt warsztatowych

1.0dbiory czesciowe

- odbidr warsztatowo wykonanej konstrukciji

- odbiér scalania konstrukcji na montazu

2.0dbiér ostateczny

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje materiatéw

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi

sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelno$ci
e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbidr zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania wystawione przez
wytworce.

8.2.0dbior robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwérni.

8.3.0dbior ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku

Budowy zakonczenia rob6t montazu konstrukgji stalowych i spetnieniu innych warunkow

dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
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Zakres czynnosci odbioru ostatecznego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogolne oraz w
Kontrakcie.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

10.Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 729-1 + 4 Spawalnictwo — Spawanie metali- Peine wymagania ..........

PN-EN 1011-1+2 Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Czes¢ 1........

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdéw do spawania-Czes¢ 2: Spawanie
stali tukiem krytym

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i
badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pokrywania powtokami
malarskimi konstrukcji stalowych dla obiektéw kubaturowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu
powtokami malarskimi stalowych konstrukcji obiektéw kubaturowych, i obejmuja:

a)przygotowanie powierzchni do malowania
b)nanoszenie podktadu gruntujgcego (2 warstwy)

c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdélne oraz zdefiniowanymi ponize;.
1.4.1.Aklimatyzacja powtoki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci powietrza.

1.4.2.Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktorym wyréb lakierowy po
zmieszaniu sktadnikow nadaje sie do nanoszenia na podfoze.

1.4.3.Farba — wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjgca, ktora spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.

1.4.4.Farba do gruntowania — farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosc
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikdw hamujgcych procesy
korozji podtoza.

1.4.5.Lepkos¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka
(Forda 4) o srednicy otworu wyptywowego 4 mm.

1.4.6.Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podkfad gruntujacy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7.Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki
wody wskutek kondensaciji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania
ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze
podtoze.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczgce robot podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.Materiaty.

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:

- farbg do gruntowania - 2 warstwy (Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%)

- farbg nawierzchniowg - 2 warstwy (farba peczniejgca Steelguard 562, farba nawierzchniowa Purmal S-
30P)

Rodzaj farby oraz minimalng grubos¢ powtoki podano w dokumentacji.

3.Sprzet.

3.1.0gdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukciji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu
strumieniowo-sciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni
musi zapewnic strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3.Sprzet do malowania.

Nakfadanie farb wykonywac¢ metodg natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Prawidtowe ustawienie parametrow malowania natryskowego (Srednica dyszy, gesto$¢ materiatu, cisnienie)
nalezy przeprowadzaé na prébnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4.Transport.

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikédw winien odbywacé sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdéw o przewozie materiatéw niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg

PN-C-81400.

5.Wykonywanie robét.
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na
usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i

smaréw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy metody strumieniowo-
sciernej (piaskowanie lub Srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena
stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposob czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on
jednak gwarantowaé uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier
ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powioki malarskie;.
Chropowatos¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ R, = 25-27 ym.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego nalezy
wykonaé w wytwaorni.

Na budowie, po montazu zachodzi koniecznos¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w miejscach
uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6.Kontrola jakosci robo6t

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem

- pomiar grubos$ci naniesionych powtok

- pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531

- odbiér stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powlok (kontrola biezgca).

kontroli jakosci spawania.

7.0bmiar robét
Jednostkami obmiaru jest Tm2 wykonanej powierzchni

8.0dbiér robét

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

odbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytwaorni

odbidr ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowa.
Wymagania i metody badan.

2. PN-EN ISO 2063: 2006 Natryskiwanie cieplne. Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Cynk, aluminium i ich
stopy.

3. PN-EN ISO 2178:2016-06 Powltoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok.
Metoda magnetyczna (wersja angielska).

4. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki naciec.

5. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.
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6. PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci (wersja angielska).
7. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.
8. PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 2: Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami
podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok (wersja angielska).
9. PN-EN ISO 8502-2:2006 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 2: Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na
oczyszczonych powierzchniach.
10. PN-EN I1SO 8502-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepng).
11. PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji
pary wodnej przed naktadaniem farby.
12. PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 5: Oznaczanie chlorkéw na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaznikowej).
13. PN-EN ISO 8502-6:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do
analizy. Metoda Bresle’a.
14. PN-EN I1SO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania
soli rozpuszczalnych w wodzie.
15. PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po mobrébce strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 2:
Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Sposdéb postepowania z
uzyciem wzorca (wersja angielska).
16. PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopow. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie i ocena.
17. PN-EN 1SO 9224:2012 Korozja metali i stopdw. Korozyjno$é atmosfer. lloSciowe charakterystyki kategorii
korozyjnosci (wersja angielska).
18. PN-EN ISO 9225:2012 Korozja metali i stopow. Korozyjnos¢ atmosfer. Pomiar parametréw srodowiskowych
majgcych wptyw na korozyjnos¢ atmosfer (wersja angielska).
19. PN-EN I1SO 9226:2012 Korozja metali i stopéw. Korozyjnos¢ atmosfer. Ocena korozyjnosci na podstawie
okreslania szybkosci korozji w probkach standardowych (wersja angielska).
20. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 1: Ogélne wprowadzenie.
21. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.
22. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania.
23. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
24. PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdow malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
25. PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci.
26. PN-EN I1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
27. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowac;ji.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. Z 2015
r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych - branza drogowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotowg inwestycja.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robdét objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzg cych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
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Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gidwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzenh
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloz e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa poditoza, lezg ca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)

istniejgcego potaczenia.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikdéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.43. Roboty tymczasowe — zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce roboty, ktdre sg potrzebne do
wykonania robét budowlanych objetych zaméwieniem i ktére ewentualnie zostang zdemontowane po
zakonczeniu robét budowlanych .

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebn g catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, ze sztukg budowlana,
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentac;ji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru Ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest dokumentacja projektowa. Przedmiar roboét (jezeli zostat przekazany przez
Zamawiajgcego) zawiera szacunkowe ilosci robot i ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
przed ztozeniem oferty do szczegétowego zapoznania sie z kompletem dokumentacji projektowej i dokonania
szczegotowej analizy zakresu i ilosci robot koniecznych do wykonania zadania. Wszelkie rozbieznosci i omyiki
w dokumentacji projektowej powinny zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu w celu dokonania wyjasnienia lub
sprostowania.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego: wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentaciji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas wykonywania
przebudowy (jezeli technologia robdt obrana przez Wykonawce nie pozwoli na zastosowanie projektu
tymczasowe] organizacji ruchu Zamawiajgcego), wykona projekty i obliczenia technologiczne dla robét
tymczasowych np. szalunki (zaleznych od przyjetego przez wykonawce sposobu wykonywania robét i
tymczasowych zabezpieczen) jezeli zajdzie taka potrzeba, opracuje plan BIOZ oraz opracuje geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu. Koszt powyzszych opracowan nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, sztukg
budowlang, z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwa zane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiat éw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
| wplynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy, jezeli technologia robo6t obrana przez Wykonawce powoduje
koniecznos¢ zmiany w projekcie organizacji ruchu przekazanym przez Zamawiajgcego. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét kazdy projekt organizacji ruchu powinien byé na biezg co aktualizowany przez
Wykonawce. Kaz da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak np.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, znaki, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i ewentualnego jej
opracowania nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru Ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygna ty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i ewentualnego jej
opracowania nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowig zek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

y) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

1) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla

os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
XQ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
er®  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uz ycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uz yte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jez eli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wt adz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowig zany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwt ocznie powiadomi In zyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasnoéci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inz ynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spet niajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wt adze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega ¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
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materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w sposdb ciggt y bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigz enia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu lub Zamawiajgcego.

1.5.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowig zywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powot anych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajg ce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg byC¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Zamawiajg cego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiat 6w przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiat y uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania przepiséw, norm, sztuki budowlanej i ST w czasie
realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wt adz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych witgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj e zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgciji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pahstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze Zzrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inz yniera/Kierownika projektu. Jesli Inz ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy



55
na uzycie tych materialtdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uz yciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inz ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inz ynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprz et uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spet nia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez In zyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ ze sztuka budowlang , z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6ét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia istniejgcych rzednych terenu i
poréwnania z rzednymi istniejgcymi z dokumentacji projektowej. Ewentualne rozbieznosci nalezy niezwtocznie
ztosci¢ Inzynierowi Projektu i Inwestorowi.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadno$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, wymagan
Zamawiajgcego, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Jezeli warunki umowy tak stanowig, Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptac;ji
Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

sposob zapewnienia bhp.,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,

12. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

—= =2 © 00N
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13. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

14. sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i forme  przekazywania tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesé szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inz ynier/Kierownik projektu moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wa zng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu

lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez



58

Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych bada A niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada ¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska st uzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robadt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i Oostatecznych

odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
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formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang w umowie.

W przypadku gdy umowa przewiduje ryczaltowe wynagrodzenie za wykonane roboty, rozliczenia bedg
dokonywane zgodnie z zapisami w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robé6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg dzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajg cych i ulegajg cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w cig gu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior Ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przed tozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si € z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajg
¢ pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
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e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia, wykonania robot tymczasowych np. szalunkéw) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwi gzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9.PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Sposéb rozliczenia ustala umowa na wykonanie rob6t budowlanych.

Podstawg ptatnosci moze byé cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

obliczenia, projekt i wykonanie robo6t tymczasowych,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Jezeli umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe za catos¢ robdt, w ofercie wykonawca okresla wynagrodzenie
ryczaltowe za wykonanie robot opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej i st. Przedmiar robot (jezeli
zostat dolgczony) stanowi  wylgcznie element pomocniczy przy sporzadzaniu  kosztorysu
ofertowego.Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowej analizy dokumentacji projektowej przed ztozeniem
oferty. Jakiekolwiek braki lub rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji nalezy zgtosic¢
Inwestorowi / Zamawiajgcemu jeszcze przed ztozeniem oferty. Rozbieznosci te i braki nie mogg by¢
wykorzystywane przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeprowadzenia we wiasnym
zakresie wizytacji miejsca realizacji robét i jego otoczenia w celu uzyskania petnego obrazu zakresu prac oraz
dodatkowych informacji niezbednych do dokonania wyceny roboét i opracowania oferty. Wszystkie uzyskane
podczas wizytacji dane zostang uwzglednione przy opracowaniu ofert. O ile w projekcie technicznym bgdz
innym dokumencie opisuje sie przedmiot zamdéwienia i pojawiajg sie nazwy wiasne wyrobéw bgdz urzgdzeh lub
nazwy producentéw wyrobéw lub urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie produktéw innych
producentéw o réwnowaznych parametrach technicznych, uzytkowych, jakosciowych i eksploatacyjnych, tzn.
nie odbiegajgce klasg i jakoscig od podanych jako przyktad.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine D-M-00.00.00
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt wdrozenia przekazanego projektu tymczasowej organizacji ruchu, a takze ewentualny koszt
dostosowania tego projektu, koszty utrzymania objazdéw i doprowadzenia ich po zakoriczeniu robét do stanu
pierwotnego, réwniez lezy po stronie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- linne zwigzane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 02.01.00.

ODTWORZENIE TRASY | PUNTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwi gzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektéw inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdéwnych osi trasy i punktéw

wysokosciowych, w tym istniejgcych rzednych terenu,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohicowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugos$ci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce

lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca, przed rozpoczeciem robot, powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie sprawdzenia rzednych i powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kiére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okre$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gt éwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub st upkéw betonowych, a takze dowig zane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych powinna
zapewni¢ prawidiowe wytyczenie obiektu.

Zamawiajagcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz zatozonej osi trasy, a
takze przy kazdym obiekcie charakterystycznym, zatamaniu, uskoku.

Maksymalna odleg to$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy powinna zapewnia¢ ich wzajemng widocznos$¢é
oraz umozliwi¢ prawidtowe wytyczenie obiektu.

Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektu gtéwnego i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach
wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
5.4. Odtworzenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz ewentualnie inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje okreslenie granicy roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowal dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie obiektu o ksztalcie zgodnym =z
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkfada Inzynierowi.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych, w tym
istniejgcych rzednych wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

— Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérka elementéw drog
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:
- warstw nawierzchni drogowych,
- chodnikéw,
- schodow terenowych,
- kraweznikéw, obrzezy i opornikow,
- barier i poreczy,
- znakow drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwig zanych z rozbiorkg elementéw drég moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
e spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementdéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania

zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen itp. znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy, powinny by¢é tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég i ogrodzen jest:
- dla powierzchni - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekdéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”  pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki ,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:
- wyznaczenie elementdw przeznaczonych do rozbiérki ,
- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;
c) dla rozbioérki chodnikéw:
- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatébw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie poditoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiorki barier i poreczy:
— demontaz elementow bariery lub poreczy,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is * 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
e) dla rozbidrki znakéw drogowych:
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demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
odkopanie i wydobycie stupkow,
zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is * 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaftadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuije:
1. roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych,
2. prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogdélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem

gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z przygotowaniem
podioza i wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji obiektow i nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu zapewniajgcego prawidiowe i bezpieczne wykonanie roboét. Szczegdlnie narzedzi do
recznego wykonywania robot ziemnych, koparek, zageszczarek ptytowych, spycharek.

Stosowany sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza, a takze na istniejgce i projektowane obiekty.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodag Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w zatozonej osi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
InZzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Wykonawce — odlegtos¢ transportu
okresli Wykonawca.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podioza mozna stosowaé réwniarki lub wykonaé recznie przy matym zakresie robét. Sciety
grunt powinien by¢é wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z normami.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Strefa Minimalna wartos¢ [; dla:

Ruch mniejszy

od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

W zaleznosci od rodzaju gruntdw w podiozu, nalezy przyjmowaé wartosci lo jako reprezentatywne dla
wskaznika Is=1,0 — zgodnie z PN-S 02205

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug odpowiedniej normy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢
badan
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 |Szerokos¢ koryta W miejscach charakterystycznych
2 |ROwnos¢ podiuzna Jw.
3 |Réwnosc¢ poprzeczna Jw.
Spadki poprzeczne Jw.
Rzedne wysokosciowe Jw.
Uksztattowanie osi w Jw.
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6 |planie’

7 |Zageszczenie, Jw.
wilgotnosc¢
gruntu podtoza

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tatg. Nierdwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5cm .

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu poditoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

W zaleznosci od rodzaju gruntéw w podiozu, nalezy przyjmowac¢ wartodci lo jako reprezentatywne dla
wskaznika Is=1,0 — zgodnie z PN-S 02205

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-D ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposéb rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuije:
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roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10.PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1.

0
1

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 02.04.00.

ZBROJENIE GEOSYNTETYKIEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw zbrojonych geosyntetykami
1.2. Zakres stosowania ST
Zalecana do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach,
ulicach i placach.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.2. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wiecej
uktaddéw przedz, witdkien, filamentéw, tasm lub innych elementow.

1.4.3. Zbrojenie geosyntetykiem - wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu (wytrzymatosci,
sztywno$ci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych warstwy gruntu.

1.4.4. Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajagcych z warunkéw
nosnosci lub stateczno$ci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej lub SST.

2.2.2. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku : Geotkanina o wytrzymatos$ci na rozerwanie 16/16kN

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokos$¢, diugosé)
mogg by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamoéwien (niektére wyroby mogg byé

dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywa ¢ na wtasciwo$ci geosyntetykdéw. Podczas przechowywania nalezy
chroni ¢ materiaty, zwtaszcza geowtdkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed diugotrwatym
(np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywaé wytgcznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktadaé na nich zadnych
obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, rozt adowywania i skfadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

2.2.3. Grunty
Grunt na warstwe odcinajgcg powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-04.02.01 ,Warstwa odcinajgca”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania warstwy zbrojonej geosyntetykiem

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

o) do uktadania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do
wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp. (chociaz w wigkszosci przypadkéw uktadanie geosyntetykéw moze
odbywac sie recznie),



80

B) do wykonania robét ziemnych
tadowarki, koparki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajgce wymaganiom ST D-
04.02.01.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

e opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

e zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
e ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
e niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic lub

rozcig¢ geowtokniny.
Materiat ziemny na warstwe odcinajgca powinien byé przewozony zgodnie z wymaganiami ST D-04.02.01 [3].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania warstwy zbrojonego geosyntetykiem powinny byé zgodne z dokumentacjg
techniczng i SST.

Ogolne zasady wykonania robét obejmuja:

e przygotowanie podtoza ,

e utozenie i zageszczenie warstwy gruntu, jesli nie uktada sie geosyntetykéw pod nasypem

e utozenie warstwy geosyntetyku oraz utozenie i zageszczenie warstwy gruntu
5.3. Roboty przygotowawcze
Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty rozbiérkowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-01.00.00 [2].
5.4. Ogolne zasady uktadania i zasypywania geosyntetykow
Geosyntetyki zaleca sie uklada¢ na podstawie planu, okreslajgcego poziom uktadania (rzedne), wymiary pasm,
kierunek postepu robot, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktaddw, sposob tgczenia, mocowania
tymczasowego itp.
Nalezy zastosowac forme zaktadkowg geosyntetyku, zawijajgc go do gory i owijajac nim warstwe odcinajgca z
pospoiki.

Geosyntetyki pozgdane jest tak uktadaé, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady
sgsiednich pasm mogg wynosi¢ 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy
przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami
z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest tgczenie pasm, najczesciej na budowie za
pomocy zszycia, potgczen specjalnych itp.

Jezeli szerokos¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materialu mozna cig¢ na
potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. noza, pity.

Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na
catej powierzchni odpowiednim urzgdzeniem lub recznie.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gagsienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.

Sposéb wykonania warstwy odcinajgcej na geosyntetyku powinien by¢é zgodny z ustaleniami dokumentagciji
projektowej i odpowiadaé wymaganiom ST D-04.02.01 [3].
5.5. Szczegdtowe zasady ukladania geosyntetykow
- po wykonaniu robét przygotowawczych , geosyntetyk nalezy uktada¢ w ptaszczyznie poziomej, a czesé
pasma konieczng do uformowania lica (owiniecia gruntu nasypowego) nalezy czasowo zamocowac na
Scianie wykopu;,
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poczatkowo uktada sie warstwe gruntu na geosyntetyku w sgsiedztwie ptaszczyzny skarpy wykopu.
Koniec pasma geosyntetyku nalezy lekko naciggnac¢ i przykry¢ warstwg gruntu nasypowego,
uktada sie grunt nasypowy w warstwach, najlepiej z zastosowaniem tadowarki lub koparki,
zageszcza sie grunt nasypowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Zaleca sie stosowac
w odlegtosci do 2 m od lica sciany - ptyty wibracyjne lub lekkie walce wibracyjne o nacisku do 130 kN/m
i catkowitej masie do 1000 kg,
odczepia sie pasmo geosyntetyku , owija sie go wokét warstwy gruntu nasypowego oraz lekko nacigga
(np. za pomocg belki z hakami),
ukfada sie kolejng warstwe na zawinietym padmie geosyntetyku i usuwa sie przyrzgd naciggajacy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1. Tablica 1.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé artosci
badan opuszczalne

1 Roboty przygotowawcze Kontrola biezgca [Wg pktu 5.3

” 7godnos¢ z dokumentacjg projektowg  [w. \Wg dokumentac;ji
projektowej
\Wg dokumentac;ji

3 Prawidtowos¢ utozenia geosyntetykow — Jw. projektowej, aprobaty
technicznej i pktéw
5.4i5.5

4 \Wykonanie warstwy odcinajgcej w. Wg ST D-04.02.01

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

jednostkg obmiarowg jest:

m? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,

m%

Jednostki obmiarowe innych robét sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza,

ufozenie geosyntetyku.
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Odbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

e prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzetu.

Dodatkowo cena wykonania 1 m2 ukfadania geosyntetyku obejmuje
e wykonanie roboét przygotowawczych,

e utozenie geosyntetyku.
Cena wykonania warstwy odcinajgcej jest ujeta w osobnej pozycji kosztorysowe;.

Cena wykonania nie obejmuje innych robét, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)
e D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
e D-01.00.00Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
o D-02.03.01cWzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabonosnym
e D-06.01.01Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow

10.2. Inne dokumenty

e Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa
2002
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw podsypek z kruszywa dla przedsiewzigcia ,’-branza drogowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstw:

e odcinajgcej z pospotki gr. 30cm wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi
e 25cm pod chodnikami wzdtuz
e podsypki z piasku $redniego gr.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe  sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi
normami

i z okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podsypkowych s3a:

e piasek $redni,
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgcych sa:
— pospotka,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Jezeli warstwa kruszywa ma petni¢ role warstwy odcinajgce powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
P15 l5

d85s
gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgcej odcinajgcej dss - wymiar sita, przez
ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byc¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgcej. b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= d635
0
10
gdzie:
e - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca, di - wymiar sita, przez
ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

1 do recznego roztozenia warstwy kruszywa
2 réwniarek,

3  piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

Warstwa kruszywa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w zatozonej osi i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, lub recznie z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roz tozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa kruszywa powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osig gniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztat cenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Nie dotyczy

5.7. Utrzymanie warstwy z kruszywa

Warstwa kruszywa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgce;j
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci
kruszywa okre$lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy z
kruszywa podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiarow

Lp. [Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan
badan i pomiarow pomiaréw

1 Szerokosé warstwy W miejscach charakterystycznych

“ Réwnos¢ podtuzna ha catym odcinku tata

3 Rownosé poprzeczna  w miejscach charakterystycznych

Spadki poprzeczne w.

5 Rzedne wysokosciowe w miejscach charakterystycznych

7 Grubos¢ warstwy W miejscach charakterystycznych

8 7ageszczenie, W.
wilgotnos¢ kruszywa

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. 6.3.3. 6.3.3.
Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy z kruszywa nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg =+ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
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Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé

taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Warstwa odsgczajgca i warstwa podsypki muszg by¢ wykonane z gruntow kat I-1l dla ktérych lo<2,2 co jest
reprezentatywne dla wskaznika zageszczenia Is=1,0

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczailne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m? warstwy odcinajacej obejmuje:

a) prace pomiarowe,

b) dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

c) wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
1  zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

2  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
3  utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy podsypki obejmuje:

a) prace pomiarowe,
b) dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci

okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
c) wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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d) zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
e) przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,
f) utrzymanie warstwy.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuije:

a) roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

b) prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

c)

10.PRZEPISY ZWIAZANE

. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotnosci
PN-B-11111Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
PN-B-11112Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu

1.2. Zakres stosowania ST

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy zasadniczej z chudego betonu B-7,5 i B-10 gr. 10-20cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m?® oraz optymalng iloscig wody, ktory po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$c na Sciskanie Rzs w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa ¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. [Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa),7 dniach, nie mniej niz: [16

po

P Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa),2§ dniach, nie mniejj32,5
po niz:

3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wczes$niej niz: 75

A S_t_aioéé objetosci, mm, nie wiecej 10
niz:

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowag:

zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],

piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],

kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980 [12] i
zelazawy weditug PN-B-06714-39:1978 [13].
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2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.
2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,

folie z tworzyw sztucznych,
widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujagcego sprzetu:

wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnikéw, gwarantujgce nastepujgce
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych skfadnikow: kruszywo = 3%, cement £
0,5%, woda £ 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

przewoznych zbiornikéw na wode,
uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowe;j,
ptyty wibracyjne,

zageszczarek ptytowych, ubijakdéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sk tadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdélnych
skfadnikéw i probki materiatbw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

-doborze kruszywa do mieszanki,

-doborze ilosci cementu,
-doborze ilosci wody.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i2.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢

i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;.

Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) |(%) %)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
A od 25 do 55 od 25 do 45
D od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2 do 12 od 4 do 13
0,125 od 0do 5 od 0do 5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/

me.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda lI).

5.3. Wtasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. [Wiasciwosci \Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymatos¢ na $Sciskanie po 7 dniachjod 3,5do 5,5 [PN-B-06250 [10]

MPa

” Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniachjod 6,0 do 9,0 [PN-B-06250 [10]
MPa

3 Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250 [10]

4 Mrozoodpornosé,
wytrzymatosci,
%, nie wiecej niz:

zmniejszenie20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25° C oraz gdy podifoze jest zamarzniete.

5.5. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okre$lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej
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Podbudowy z chudego betonu wykonuje si € w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu.
Gdy wymagana jest wieksza grubosé, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po odbiorze jej przez
Inzyniera.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac j€j

zageszczanie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda Il). Zageszczenie powinno by¢ zakohczone przed rozpoczeciem czasu wigzania
cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartos$ci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w goérnej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin poziornych na gtebokosé okoto 1/3 jej
grubosci.

Szerokos$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigc¢ tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do
ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na $Sciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowg w postaci:

membrany z polimeroasfaltu,

geowtdkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci
poziomej i pionowe;j,

warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajgcym aprobate techniczna, w ilosci ustalonej w SST,

przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnaciji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylgcznie za zgodg Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast epnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywa f, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny
koszt.

Wykonawca jest zobowi gzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystagpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i
5.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okre$li¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.

Whasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego betonu

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci po-

wierzchnia

badan napodbu-
dziennej dowy na jedno
dziatce
roboczej badanie

1 \Wiasciwosci kruszywa dla partii kruszywa

“ \Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego Zrédta

3 \Wiasciwosci cementu dla kazdej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 Na zatoce

5 Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 1 Na zatoce

6 Zageszczenie mieszanki chudego betonu 1 Na zatoce

7 Grubos¢ podbudowy z chudego betonu 1 Na zatoce

8 Oznaczenie  wytrzymatosci na  $ciskanie2 probki Na zatoce

chudego
betonu; po 7 dniach
po 28 dniach 2 probki

9 (Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
i na zlecenie Inzyniera

10 |Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu

6.3.3. Wiasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-B-32250:1988 [18]. 6.3.4.
Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2. 6.3.5. Uziarnienie mieszanki
mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwdérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.

Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie z
tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
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Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora
(metoda Il), wedtug PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu
Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé podbudowy powinna byé zgodna
z dokumentacjg projektowg 20cm z tolerancjg = 1 cm.
6.3.9. Wytrzymatos$é na Sciskanie chudego betonu
Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo rozioz onej warstwie. Prébki w ilosci 4 sztuk
nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z normg PN-S-96013: 1997 [20]. Dwie probki nalezy bada¢ po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu
Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-
06250:1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢
pomiarow badan i pomiaréw

1 Szerokosé podbudowy P razy na zatoce

” Réwnos¢ podiuzna 1 co 20 m fatg

3 Réwnos¢ poprzeczna P razy na zatoce

A Spadki poprzeczne® P razy na zatoce

5 Rzedne wysoko$ciowe ,

6 Uksztattowanie osi w planie® co 20 m

7 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach,

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +10 cm, —5 cm.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [23].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczacé:

9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacijg projektowg z tolerancjg +1 cm, —2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 5 cm dla pozostatych
drég.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancja:

dla podbudowy zasadniczej = 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



96

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacja wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuije:

roboty tymczasowe, kitdére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

PN-EN 196-2:1996Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badaniacementu. Oznaczanie czasu wigzania

i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1996Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2002Cement.Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,  produkcja

zgodnosé

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 934-2:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu



97
krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-11111: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
PN-B-11112: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-23004: 1988Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
PN-B-32250: 1988Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-P-01715 : 1985Widkniny. Zestawienie wskaznikdw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

PN-S-96013 : 1997Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96014 : 1997Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 02.07.00.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla zadania

» - branza drogowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg Wymagan technicznych WT 4 i obejmujg ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci:

1.4. Okreslenia podstawowe

1. 4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegoinych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST

dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sg siednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
VWymagania

Lp. |Wyszczegdlnienie Kruszywa famane Badania

Wiasciwosci Podbudowa wediug
zasadniczalpomocnicza

1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niziod 2 do 10 jod 2 do 12 |PN-B-06714-15 [3]
0,075 mm,
% (m/m)

2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), 5 10 PN-B-06714-15 [3]
nie wiecej niz

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych |35 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wiecej
niz

A Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych,
%(m/m), nie wiecej 1 1
niz

5 Wskaznik  piaskowypieciokrotnjod 30 do
po ym 70
zageszczeniu metodg | lub Il wg od 30 do 70 [BN-64/8931-01 [26]
PN-B-
04481, %

6  [Scieralno$¢ w bebnie Log
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita poRB5 50
petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej PN-B-06714-42 [12]
niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej3 5 PN-B-06714-18 [6]
niz

8 Mrozoodpornosé, ubytek masyj
po 25
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cyklach zamraza- 5 10 PN-B-06714-19 [7]

nia, %(m/m), nie

wiecej niz
10 [awarto$¢ zwigzkow siarki wW

przeliczeniu

na SO;, %(m/m), nie wiecej niz  [1 1 PN-B-06714-28 [9]
11 |Wskaznik NosSNoSci Whos

mieszankKi

kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 60 WT 4

a) przy zageszczeniu ls 2 1,00

b) przy zageszczeniu Is* 1,03  [120 -

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymainej,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny byé¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny

sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej STateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
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spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zSTa
¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslon g iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast epnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi ¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna

iczba powierzchnia
Lp. [Wyszczegdlnienie badan badan na
dziennej podbudowy
przy-
dziatce padajgca nd
roboczej edno

badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

P 400
” Wilgotnos¢ mieszanki
3 7ageszczenie warstwy “ 400

A Badanie witasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkidla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 rzy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E,
£ | 22

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. \Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw [Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy W pkt. charakt.
” Réwnos¢ podiuzna w.
3 Réwnos¢ poprzeczna w.
4 Spadki poprzeczne Jw.
5 Rzedne wysokosciowe W pkt. charakt.
Uksztattowanie osi w planie*) w.
Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 5 punktach, wskazanych przez
Inzyniera
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia W pkt. Charakt.
- ugiecie sprezyste

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projekiows, z
tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rd&znice pomi edzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5

cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

6.4.8. Nosnosc¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudow

Minimalny modut odksztat-

z kruszywa o [Wskaznik Maksymalne ugiecie

wskazniku zageszczenia cenia mierzony ptytg o

Whos Ni€ Is nie sprezyste pod kotem, mm  rednicy 30 cm, MPa

mniejszym  mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego

obcigzenia E, lobcigzenia E,

80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gte bokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

9.3. Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robé6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

zelazawego

PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bgbnie Los Angeles
PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i

zapraw

Wymagania techniczne 4 WT 4

PN-S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035  Popioty lotne

BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
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BN-70/8931-06Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek i zaworow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek (kanalizacji deszczowej,
sanitarnej).
1.4. Okreslenia podstawowe
- Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.
- Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgadzenie do kontroli kanatdéw nieprzetazowych, ich
konserwaciji i przewietrzania.
- Wohpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia woéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.
- Wtaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
- Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu
ulicznego.
- Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe
przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.
- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki nalezy uzyé¢:

materiaty otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do
ponownego wbudowania,
materiaty nowe, bedgce materialem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak
materiat rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom:
STWIORB D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
STWIORB, wymienionych w pkt 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zageszczarki wibracyjnej,
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- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzgdzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomdéw pomiedzy:
~ kratkg wpustu ulicznego a gorng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5
cm,
~ wiazem studzienki a goérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
roboty przygotowawcze
~ rozpoznanie uszkodzenia,
~ wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,
~ wykonanie naprawy
~ naprawe uszkodzonej studzienki,
~ utozenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
~ ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,
~ okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
~ wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
~ rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzgdzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly obszar
uszkodzonej nawierzchni wokdét zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztait
prostokatnej figury geometrycznej.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki z pionowg regulacjg wysokosci

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:
~ zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,
~ rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:

- reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowe;,
betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznych, drggéw stalowych itp.,
~ rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienka, kregdéw podporowych itp.),
~ zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robdt,
~ szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie kohcowej decyzji o sposobie naprawy
i wykorzystaniu istniejgcych materiatéw,
~ sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

l
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~  w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej czesci komina wlazowego, nasady
wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej,

~ w przypadku uszkodzeh wiekszych - wykonanie deskowania oraz utoZzenie i zageszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiarow dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

~ osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materiatdw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen)
korpusu studzienki, kanatow, przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposob
naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ jg wedtug osobno opracowanej specyfikacii
techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje

tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. | Wyszczegolnienie badanh i | Czestotliwo | Wartosci dopuszczalne
pomiaréw $¢ badan
1 Wyznaczenie powierzchni| 1 raz Niezbedna powierzchnia
przeznaczonej do  wykonania
naprawy
2 | Roboty rozbiérkowe 1raz Akceptacja nieuszkodzonych materiatéw
3 | Szczegotowe rozpoznanie | 1 raz Akceptacja Inzyniera
uszkodzenia i decyzja o sposobie
naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena Wg pktu 5.5
ciggta
6 |Pofozenie studzienki w stosunku Kratka Sciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wtaz
do otaczajgcej nawierzchni 1raz studzienki - w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakohczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
poprawnos¢ profilu podituznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
~ roboty rozbiorkowe,
~ naprawa studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 [1]

~Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze w tym wykopy,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- zmiana wytazu studni teletechnicznej na typu ciezkiego przejazdowego
- wykonanie naprawy studzienki i regulacja wysokosci,
- regulacja pionowa zaworow,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw uszkodzonych i nieprzydatnych z rozbiorki w miejsce
wybrane przez

Wykonawce, spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami, ponoszac koszty
sktadowania
- zatadunek i wywiezienie materiatow przydatnych z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inzyniera
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
specyfikacje techniczne (STWiIORB)

1.  D-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3. D- Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie

04.01.01,04.03.0
1

4. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.00,04.04.0
3

5. D- Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stab. spoiwami
04.05.00,04.05.0 hydraulicznymi
4

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

11. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

12. D-08.01.01,02 Krawezniki
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt kamiennych
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowej specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt kamiennych granitowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okreslonych wymiarow
i ksztattu oraz majgce odpowiednig fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

1.4.2. Pozosta te okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczagce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczg ce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ptyty chodnikowe kamienne

2.2.1. Rodzaje materiatu kamiennego do wytwarzania ptyt

W zaleznosci od sposobu obrébki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura ptyt moze byé: tupana, pitowana lub
groszkowana.

Ptyty powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1341:2013-05.
Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.
Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych wg PN-EN 1341:2013-05

Lp. Cechy Piyty kamienne z
granitu  [sjenitu  |piaskowca

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie w  stanigl100 100 51
nasycenia
wodg, MPa, nie mniej niz

2 Wytrzymatosé na Sciskanie po badaniu 80 80 45
mrozoodpornosci, MPa, nie mniej
niz

3 Scieralno$ na tarczy Boehmego w stanie [0,75 0,75 1,0
C
hasycenia wodg, cm, nie wiecej
niz

4 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej 0,5 0,5 5,0
niz

5 Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach, nie 25 25 25
wiecej niz

6 Odpornos¢ na niszczace dziatanie atmosfery od 10 do od 0,5
przemystowej w $rodowisku o zawartosci 200 do 10
SOZ!
w mg/m?
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Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych wg PN-EN 1341:2013-05

Lp. Nazwa wady Faktura ptyty
tupana [pitowana groszkowana

1 Skrzywienie wichrowatosé powierzchnif3 1,5 2
licowej, mm
2 Odchyiki katowe powierzchni bocznychp3 -2 = 2

(stykowych), mm/m

3 Dopuszczaln zmiany materialowe wg BN-
e

84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunkowll I I
blokow

Z ptyt surowych

A \Wystepowanie rdzawych plam dopuszcza sie na powierzchni
do 20% powierzchni ptyty

5 Szczerby na krawedziach
ograniczajgcych
powierzchnie licowg
— liczba na kazde 100 cm dlugosci
krawedzi
ptyty z: 4
a) granitu i sjenitu

— b) piaskowca
dtugos¢, mm, dla ptyty z: 6
a) granitu i sjenitu

— b) piaskowca
gtebokos¢, mm, dla ptyty z: 3
a) granitu i sjenitu

b) piaskowca

2.2.2. Sktadowanie piyt

Ptyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny byé
posegregowane wedt ug rodzajéw, odmian, typow i wymiarow. Plyty prostokgtne powinny by¢ ustawione na
jednym z dt uzszych bokdéw, powierzchniami obrobionymi do siebie. Pt yty nalezy ustawiaé na podktadkach
drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5” i odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [3].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania chodnika
Wykonawca przystepujagcy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

betoniarek do wytwarzania zapraw,

wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych kamiennych

Piyty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem poditoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka moz e by¢ wykonana ze $rednio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku zmieszanego z cementem
w proporcji i 0 grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub SST.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odcinajgca

Jezeli w dokumentac;ji projektowej przewidziana jest wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi
odcinajgce”.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt kamiennych
Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, SST lub okreslonym przez
Inzyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wieksze od 1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych,
zaakceptowanych przez Inzyniera, do 3%.

Ptyty przy kraweznikach ustawionych wzdtuz jezdni nalezy ukfada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz
znajdowata sie do 2 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Obrzeze moze wystawa ¢ ponad poziom chodnika na wysokos¢ od 2 do 5 cm, znajdowaé sie na poziomie
chodnika lub 1 do 2 cm nizej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny byé uktadane w odcinkach prostych, taczgcych sie przy uzyciu
tréjkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docietych.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo.

Piyty mogg tez by¢ przycinane.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uklada¢ w jednym
poziomie, regulujgc wysokosc¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawg cementowo-
piaskowa.

5.6. Spoiny

Szeroko$¢ spoin powinna wynosic:

na odcinkach prostych do 0,8 cm,
na fukach do 3 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem na peing grubos¢ ptyty lub

wypetnione zaprawg cementowo-piaskows.
5.7. Pielegnacja chodnika



116
Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku bezposrednio po jego wykonaniu Chodnik
0 spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg, po jego wykonaniu, nalezy pokry¢

warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywac go w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materiatéw przeznaczonych do budowy chodnika z ptyt kamiennych:

zaswiadczenie producenta pityt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech
zewnetrznych ptyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,
przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewnetrznych przy kazdorazowym odbiorze
dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiaréw, wygladu zewnetrznego, wad i uszkodzen ptyt wg punktu 2.2,
badania wtasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach od 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy wykonywac nastepujgce badania kontrolne:

sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
gtebokosci koryta

-oszerokoscido3m: £ 1cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2cm,
- szerokosci koryta: * 5cm,
b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych i

poréwnaniu z dokumentacja projektowg i punktem 5.3,

sprawdzenie warstwy odsgczajgcej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg wymagan zawartych
w OST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”,

sprawdzenie ufozenia ptyt wg wymagan punktu 5.5, zdejmujac na kazde 200 m? chodnika 2 ptyty w dowolnym
miejscu, sprawdzajgc uktad ptyt i mierzgc grubos¢ podsypki; dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie
moga przekracza¢ + 1 cm,

sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydtubanie na dtugosci 10 m, w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Réwnos¢ nawierzchni sprawdza sie i w miejscach watpliwych i miejscach wskazanych przez Inspektora, jednak
nie rzadziej niz co 20 m. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Profil podtuzny chodnika sprawdza sie za pomocg niwelacji, w punktach charakterystycznych Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac¢

3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza si € za pomocg szablonu z poziomicag, w miejscach charakterystycznych
jednak nie rzadziej niz co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu mogag wynosi¢ £ 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Réwnolegtosé spoin sprawdza sie za pomoca dwoéch sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg
milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt kamiennych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si ¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? chodnika z ptyt kamiennych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ew. wykonanie warstwy
odsgczajgcej,

utozenie chodnika z ptyt kamiennych,

wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa,

pielegnacje chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodg,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1341:2013-05
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -02.10.00.

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot na zadaniu okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni ciggébw pieszo-jezdnych, ciggéw pieszych i chodnikéw z
betonowej kostki brukowej bezfazowej grub. 8 cm, szarej lub kolorowej (kolor do wyboru przez
Inwestora) na podsypce cem-piaskowej grub. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikoéw i ciggdéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Ponizsze wymagania dotyczg kostki nowo zakupione;j.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zzar:ﬁl(c Wymaganie

normy

1 2 3 4

1 | Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Dtugos¢ Szerokos¢ | Roznica
mm od zadeklarowanych Grubosé pomie-dzy
wymiarow kostki, dwoma
grubosci 2 + 2 | po-
<100 mm +3 miarami

+3 + 3 | gru-bosci,
=100 mm t4 tej samej
kostki,
powinna
by¢ < 3
mm

1.2 | Odchytki  ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktos¢
(jesli maksymalne wklestosé
wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci 1,5
pomiarowej 1,0

2,0
300 mm 1,5
400 mm

2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartosé
zamrazanie/rozmrazanie $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/
odladzajgcych (wg klasy m?

3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$é na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna
rozcigganie przy T =2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
roztupywaniu wynik = 2,9 MPa i nie powinien

wykazywaé obcigzenia
niszczgcego mniejszego niz 250
N/mm dtugosci rozlupania

2.3 | Trwatos¢  (ze wzgledu F Kostki majg zadawalajgca

na wytrzyma-tos¢) trwatos¢  (wytrzymatos¢)  jesli
spetnione sg wymagania pktu 2.2
oraz istnieje normalna
konserwacja

24 GiH Pomiar wykonany na tarczy




Odpornos¢ na scieranie
(wg klasy 3
oznaczenia H normy)

szerokiej Boéhmego,
sciernej, wg zat. H mormy
wg zat. G — badanie
normy — alternatywne
badanie
podstawowe

<23 mm <20 000mm3/50

00 mm?

2.5

Odpornosé na
poslizg/poslizgniecie

I x) jesli gorna powierzchnia

%)

kostki nie byta szlifo-wana
lub polerowana -
zadawalajgca odpornosé,
jesli  wyjatkowo wymaga
sie  podania  wartosci
odpornosci na
poslizg/poslizgniecie -
nalezy zadeklarowac
minimalng jej wartosé
pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym
przyrzadem do badania
tarcia)

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

- gorna powierzchnia
kostki nie powinna
mie¢ rys i odpryskow,

- nie dopuszcza sie
rozwarstwien w
kostkach
dwuwarstwowych,

- ewentualne  wykwity
nie sg uwazane za
istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie  (barwiona
moze  by¢  warstwa
$cieralna lub caly
element)

d)

kostki z powierzchnig o
specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé
rodzaj tekstury,

tekstura lub zabarwienie
kostki powinny by¢
porobwnane z  probkg
producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,
ewentualne rbéznice w
jednolitosci  tekstury lub
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi  zmianami
we wiasciwosciach
surowcOw i zmianach
warunkéw twardnienia nie
Sg uwazane za istotne

Kostki
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kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).



122

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploataciji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢é wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w
nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujgce
materiaty:
na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
do wypetniania spoin w nawierzchni:
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

3. sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

e recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [9]
pkt 4.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.
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5.2. Podtoze i koryto

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB D-04.01.01 [10].

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub STWIORB .

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub STWiORB.
Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie sciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w odnosnych STWiORB .

Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utoZzenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rz = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cidnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakorczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

— Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowag, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

e Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacC przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3g
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
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Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiardw i ksztaltdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnosécig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢é odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki
w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczycC
prowizorycznie okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierbwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

— Spoiny i szczeliny dylatacyjne
e Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 6.



Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

b) w zakresie innych materiatow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica

2

— sprawdzenie

przez
(kraweznikéw, obrzezy),

budzg watpliwosci Inzyniera.

Wykonawce

cech

6.3. Badania w czasie robot

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
zewnetrznych  materiatédw  prefabrykowanych

— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie

Wartosci

Lp. badan i pomiaréw Czgstotliwosc badan dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta | Wg STWIORB D-
04.01.01
3 |Sprawdzenie  obramowania |wg STWIORB D-08.01.01, D-08.03.01
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki | Biezgca kontrola w 10| Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub | punktach dziennej dziatki | odchytki od
metoda niwelaciji) roboczej: grubosci, | projektowanej
spadkoéw [ cech|grubosci *1
konstrukcyjnych w|cm
poréwnaniu z
dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg
5 |Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie|Co 100 m i we|Przesuniecie
(sprawdzone geodezyjnie) | wszystkich punktach | od osi
charakterystycznych projektowane;j
do2cm
c) rzedne wysokosciowe |Co 25 m w osi i przy | Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we|+1cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnosc¢ w profilu | Jw. Nieréwnosci
podtuznym (wg BN- do 8 mm
68/8931-04 [8] latg
czteromet-rowg)
e) rownos¢ w  przekroju | Jw. Przeswity

poprzecznym (sprawdzona

miedzy fatg a

tatg profilowg z po- po-
ziomnicag i pomiarze wierzchnig do
przeswitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz

przymiarem liniowym

wzglednie metodag
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niwelacji)

f) spadki poprzeczne | Jw. Odchytki  od
(sprawdzone metodag do-kumentacji
niwelacji) pro-jektowej

do 0,3%

g) szerokosc¢ nawierzchni | Jw. Odchytki  od
(sprawdzona przymiarem sze-rokosci
liniowym) projekto-wanej

do £5cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢|W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i | charakterystycznych
szczelin (ogledziny i | dziennej dziatki roboczej
pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezgca Wg
i desenia ich utozenia dokumentacji

projektowej
lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Sposob sprawdzenia

pomiaréw

1 | Sprawdzenie wygladu | Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, | jednorodnosci wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, sciekow prawidtowosci desenia, koloréw

kostek, spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie pofozenia osi | Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie potozenia osi co 25 m i w

punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg
tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownos¢é|{Co 25 m i we wszystkich
podtuzna i poprzeczna, spadki|punktach charakterystycznych (wg
poprzeczne i szerokos¢ metod i do-puszczalnych wartoéci

podanych w tab. 2, Ip. od 5¢c do
59)

4 | Rozmieszczenie i szerokosé¢ spoin | Wg pktu 5.5 5.7.5
i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej .

Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich STWiIORB wymienionych w pktach 5.4 i
5.5.

8. odbiodr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,WWymagania ogélne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9]
oraz niniejszej STWIORB.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [9] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek

— wypetnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktoére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 197- Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badan
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tatg.
10.2. Ogdine specyfikacje techniczne (STWIORB)
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10. D- Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i
04.01.01,04.03.0 skropienie
1
11. D- Podbudowy z  kruszywa  stabilizowanego
04.04.00,04.04.0 mechanicznie
3
12. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
13. D- Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub
04.05.00,04.05.0 kruszyw stabilizowanych spoiwami
4 hydraulicznymi
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego
17. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych
18. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
20. D-08.05.00 Scieki



129
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 02.11.00.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO



130
WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
wigzgcej i Scieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- warstwy Scieralnej o grubosci warstwy min. 5 cm
14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym Ilub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie..

1.4.2. Nawierzchnia — jest to konstrukcja skfadajgca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do przejmowania i
rozktadania na podfoze obcigzen od ruchu pojazdow.

1.4.3. Warstwa technologiczna — jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operaciji.

1.4.4. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze sktadac
sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwa Scieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kofami
pojazdow.

1.4.6. Warstwa wigzgca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwg scieralng a podbudowa.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

1.5. Wymagania ogdélne dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne
zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 1 3 podano wymagane witasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.



Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza
niz:

Wymagania w zaleznosci od
kategorii | | |
| ruchu |

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7"
Gc 85/20 ‘ Gc 85/20|Gc 90/20

Tolerancja uziarnienia; wymagane ketegorie: G25/15 G25/15 |G25/15
G20/15 G20/15 |G20/15
G20/17,5 1G20/17, 1G20/17,5 .

5

Vawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie f2

Wyzsza niz:

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-IFI35 F125 F125

EN 933-4,

kategoria nie wyzsza niz: lub SI35  lub SI25 lub SI25

Procentowa zawarto$¢ ziaren
brzekruszonej i tamanej

wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

0  powierzchni

CDeklaro C50/10 C50/10
wana

Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN
1097-2,

rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14,
kategoria nie wyzsza niz:

LA40 LA30 LA30

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na F2
kruszywie o

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria nie wyzsza

niz:

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBLA

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny deklarowana przez producenta

wedtug PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mLPC
0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z wymagana odpornos$¢

zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.
19.1

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla

wymagana odpornos¢



wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p.
19.2

StatoSC objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego V3,5
wedtug PN-EN 1744-1
0.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D 8 mm
do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Wymagan’a w zalefznoéci od
kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu _
KR1+KR2|KR3+KR4|KR5+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana|GF85 IGF85 ‘ '
kategoria: GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze nizlGTCNR GTC20 GTC20
wedtug kategorii:

Zawarto$¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie f3
wyzsza niz:

Jakos¢ pytdw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie MBF10
wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

wydzielonego z

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, EcsDeklar
rozdz. 8, owana
wymagana kategoria:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez producenta
9

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 mLPCO,1
p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D 8 mm do
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

kategorii | ‘
\Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagang GF85 i
kategoria: GA85




Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze nizGTCNR GTC20 GTC20
wedtug kategorii:

Zawartos¢ pytdbw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie f16
wyzsza niz:

Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie MBF10
wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa 0/2

wydzielonego z

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,EcsDeklarEcs30 Ecs30
rozdz. 8, owana

kategoria nie nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 mLPCO,1
p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

W tablicach nr 4 6 podano wymagane wiasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Thblica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asféltowego

Wymaganla w zalgzno$ci od
kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR KR3+KR KR5+KR6
2 4 '
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza Gc 85/20 Gc 90/20 Gc 90/15 -
niz:

Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: G25/15 |G25/15 |G25/15
G20/15
G20/15 1G20/15
G20/17,5
Vawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie f2

Wyzsza niz:

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- |FI25 F120 FI120
EN 933-4,
kategoria nie wyzsza niz: lub SI25 flub SI20 Iub SI20

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni|CDeklaro C95/1 C95/1
przekruszonej i tamanej w wana
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie




nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN LA30 LA30 LA25
1097-2,

rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14,

kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na PSV44  PSVDekl PSV50 *)

normowe;j frakcji kruszywa do arowane
mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097- nie mniej
8, kategoria nie nizsza niz: niz 48 *)

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9  deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, 10 7
wartos¢ FNaCl
nie wyzsza niz:

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SBLA
kategoria:

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta
wedtug PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 mLPC
p. 14.2; 0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z wymagana odpornosc
zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p.

19.1

Rozpad zwigzkéw Zelaza w kruszywie z Zzuzla wymagana odpornosc
wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p.

19.2

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego V3,5
wedtug PN-EN 1744-1
p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

*) Kruszywa grube, ktére nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV),
mogg by¢ stosowane, jesli sg uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga
podang warto$¢ wymaganej kategorii. Obliczona warto$é (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednig
wazong wynikajgcg z wagowego udzialu kazdego z rodzajéw kruszyw grubych przewidzianych do
zastosowania w mieszance mineralno — asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z

tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyzsze;.



Tablica 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D 8 mm
do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
|KR1+KR2‘
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana GF85 Ilub
kategoria: GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz|GTCNR GTC20 GTC20
wedtug kategorii:

Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie f3
wyZzsza niz:

Jakos$¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie MBF10
wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

wydzielonego z

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, EcsDeklar
rozdz. 8, owana
wymagana kategoria:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez producenta
9

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 mLPCO0,1
p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 6. Wymagane wiasciwo$ci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D 8 mm do
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagan’a w zalefznoéci od

kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu _
KR1+KR2|KR3+KR4 |KR5+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagang 'GA85 lub '
kategoria: GF85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze nizGTCNR GTC20 GTC20
wedtug kategorii: ‘

Zawarto$é pytéw wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie 16 !
wyZzsza niz:
Jakos¢ pytow wediug PN-EN 933-9; kategoria ni€ MBF10

wyzsza niz:



Kanciastos¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa 0/2

wydzielonego z

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,EcsDeklarEcs30 Ecs30
rozdz. 8, owana

kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 mLPCO,1
p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania
Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostepne w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych objetych niniejszga SST nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50 i
50/70, spetiajgcy wymagania podane w tablicy 7 wediug normy PN-EN-12591.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gatunku 35/50 i 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwos¢ 35/50 150/70 Metoda badan

Whasciwosci obligatoryjne

Penetracja w 25 oC, 0,1 mm 35+50 [50+70 PN-EN 1426

Temperatura migeknienia, oC 50+58 l46+54 PN-EN1427

Temperatura zaptonu, nie mniej niz, oC 240 230 PN-EN ISO
2592

Zawarto$¢ sktadnikébw rozpuszczalnych, nie 99 99 PN-EN 12592

mniej niz, % m/m

Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), 0,5 0,5 PN-EN 12607-

nie wiecej niz, % m/m 1

Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, 53 50 PN-EN 1426

%

Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej 52 48 PN-EN1427

niz, oC

Wiasciwosci specjalne krajowe

Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, oC -5 -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyczgce wytwarzania i uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zageszczania probek wg. metody



Marshalla muszg by¢ podane przez Producenta asfaltu. Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru i stanowi¢ bedzie integralng czes¢ niniejszej SST.

24, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorgco nalezy stosowac¢ wypetniacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 8 podano wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy wigzgcej i Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Tablica 8. Wymagane wiasciwosci wypetniacza *) do warstwy wigzgcej i Scieralnej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci wypetniacza Wymaganja w zaleznosci od
kategorii ‘ 7
ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN
13043

Jakos¢ pytlu wedtlug PN-EN 933-9, kategoria nie MBF10

wyzsza niz:

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza 1% (m/m)

niz:

Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym V28/45

wypetniaczu wedtug
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN R&B 8/25
13179-1,
wymagana kategoria:

Rozpuszczalno$é w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS10
kategoria nie

wyZzsza niz:

Zawarto§¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym CC70

weditug PN-EN 196-2
kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu dla W-Wy wigzgcej
mieszanym, KaDeklarowana

wymagana kategoria: dla w-wy Scieralnej Ka20
.Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, BNDeklarowana

wymagana kategoria:




*) Mozna stosowac pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z
p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria
zawartosci CaCO3 w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CC70

2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego iloé¢ powinny byé dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu.
Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 metoda C, stosujgc
kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w przypadku braku wymiaru
podstawowego). Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%.

Nalezy stosowac¢ jedynie te srodki adhezyjne, ktére posiadajg odpowiedni dokument dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub inng
notyfikowang jednostke. Wytwoérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna byé wyposazona w
automatyczny system dozowania srodka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwarzania mieszanki,
aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki robocze;j.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci
wedtug PN-EN-45014, wydang przez dostawce.

SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
D-M-00.00.00.

»Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwdrnie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiadaé certyfikat zaktadowej
kontroli produkcji wydany przez jednostke certyfikujgcg, by¢é w petni zautomatyzowane, z rejestrem
komputerowym dajgcym mozliwosé kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajgce
ciggtg produkcje i dostawe MMA na budowe.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadaé aktualne swiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $swiadectwo dopuszczenia wytworni do
produkcji wydane przez Inspekcje Sanitarng i wkadze ochrony srodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajno$ci skorelowanej z wydajnoscig wytworni, z automatycznym
sterowaniem, pozwalajgcym na utozenie warstwy z zatozong gruboscig oraz szerokoscig, oraz z
podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego zageszczania.

Walce stalowe gtadkie z wibracjg, Srednie i ciezkie. Walce ogumione cigezkie.

Cysterna na wode.

Sprzet drobny pomocniczy.



TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw

Transport poszczegdlnych asortymentow materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymogami,
zawartymi w rozdziatach niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtgczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.
4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowytadowcze posiadajgce pokrowce brezentowe
zapewniajgce utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadownos$¢ i ilos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewnic ciggtg prace uktadarki
a jednoczesnie nie dopusci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniem i wbudowaniem mieszanki
asfaltowe;.

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposob aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury
przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;.
Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochoddw przed zatadunkiem musi byé spryskana srodkami
zapobiegajgcymi przyklejaniu sie mieszanki.

Skrzynie samochoddéw wywrotek muszg by¢é dostosowane do wspotpracy z uktadarkg w czasie
roztadunku, kiedy uktadarkg pcha przed sobg samochdd

WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recepte MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie
dostawcy lub zloza materiatu jak réwniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech

produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru moze réwniez zazgda¢ ponownego zaprojektowania sktadu mieszanki w wypadku
watpliwosci, co do prawidtowosci sposobu jej ustalenia.



Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
nalezy wykona¢ zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikdéw mieszanki,

doborze optymalnej ilosci asfaltu,

okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé powinowactwo
fizykochemiczne, zapewniajgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac srodki poprawiajgce
adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza.
Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h
obracania, stosujgc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w wypadku braku
wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagana przyczepnos¢ nie mniej niz 80%.

Zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza catkowitego okreslona dla
danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, gdzie Bmin 6,2 = 6,2%)
przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma
inng gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ Bmin nalezy
pomnozy¢ przez wspoétczynnik wedtug rownania:

2,650

a
Gestos¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze wzoru:
a P1 P2 ..Pn

F
P1 P1... Pn F

al’ f
az2 an
gdzie:

P1, P2, ..., Pn — procentowa zawarto$¢ poszczegélnych sktadnikéw (kruszywa drobnego, grubego lub o
ciggtym uziarnieniu) w mieszance mineralnej,

F — procentowa zawarto$¢ wypetniacza w mieszance mineralnej,

al, a2, ..., an — gestos¢ poszczegolnych sktadnikéw mieszanki mineralnej, Mg/m3, f — gestos¢
wypetniacza, Mg/m3.

W badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji nalezy podac procentowg ilo$¢ lepiszcza w stosunku do
mma: catkowitego B, rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego Bn.

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania mogg ulegaé
segregaciji. Dotyczy to gtownie mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tego zjawiska nalezy
stosowac¢ dodatki stabilizujgce, ktérych rodzaj i ilo§¢ powinny by¢ dobrane do konkretnych warunkéw (typ
i wymiar mieszanki, sposob jej produkcji itp.).

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé nastepujgce
temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:

20/30 160C 5C

PMB10/40-65 150C 5C



PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x 145C 5C

PMB65/105-65
35/50, 50/70 lub 70/100

145C 5C

135C 5C

MG35/50-57/69,MG50/70-54/64 140C 5C
Walidacja wtasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badania typu powinna by¢ zgodna z
punktem 6.5.2 lub 6.5.3 normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjnej stosowane sg mieszanki
wykonane w laboratorium. Do walidacji produkcji stosowane sg mieszanki z produkcji przemystowe.
Oceny zawartosci asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokonuje sie przez poréwnanie zawartosci
asfaltu rozpuszczalnego S z zawartoscig asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu

niezaleznie od sposobu walidaciji.

Do betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.

Tablica 9. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej

Materiat

Kategoria ruchu

KRT = KF152 KR3 + KR|4 KR5 + KR{7
Mieszanka mineralno- asfaltowa

11 a) 16 16 22 16 22
o0 wymiarze D, [mm]
Lepiszcza asfaltowe a) 50/70 35/50 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT1

Kruszywa 2014

dopuszcza sie AC 11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 przy spetnieniu wymagan z tabeli 13

Do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10.
Tablica 10. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej

Lepiszcza asfaltowe a)

Materiat Kategoria ruchu
KFIM + KFI:Z KR3 + KR|4 KR5|+ KR6
Mieszanka mineralno- asfaltowa -
5 8 1 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mm]
50/70 50/70 PMB 45/80-55,

PMB 45/80-65,
PMB 45/80-80,

Kruszywa mineralne

Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa

2014

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2.

Wrhasciwosci warstw i nawierzchni



6.2.1. Grubos¢ warstwy i zageszczenie
Whasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 28.

Tablica 28. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposob [Typ i wymiar Projektowana grubosé¢ Wskaznik Zawarto$¢ wolnych

mieszanki, warstwy zageszczenia Iprzestrzeni w
projektowania technologicznej

przeznaczenie [cm] 1%] warstwie [%(v/v)]
Wigzaca AC 16 W, KR1-KR2 [5,0 = 10,0 > 98 13,0+6,0

AC 16 W, KR3-KR7 |5,0 = 10,0 > 908 4,0+7,0
projektowanie
empiryczne

AC 22 W, KR3-KR7 7,0 =+ 10,0 > 98 40+7,0
Scieralna AC 11 S, KR1-KR2 3,0 +5,0 =908 1,0+4,0
projektowanie

AC 11 S, KR3-KR4 3,0 + 5,0 > 98 20+5,0

empiryczne

6.2.2. Rébwnos¢
Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywaé w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz placéw i parkingow
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i
klina, mierzgc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez wartos¢ odchylenia

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

réwnosci (przes$witu), ktére nie mogg przekroczy¢é 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie
najwieksza odlegtos¢é miedzy tatg a mierzong powierzchnig

Do oceny réwnosci podiuznej warstw wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina,
mierzgc wysokos¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej, niz co 10 m.
Wymagana rownos¢ podtuzna jest okre$lona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réownosci podtuznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm.

Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okredlona w rozporzgdzeniu dotyczgcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 29.

Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 29. Dopuszczalne wartosci odchyleh rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi|Element nawierzchni \Warto$ci odchylen
réwnosci
poprzecznej [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,<6
wigczania i
A, S, GP 'wylgczania

Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone <8

pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i<8
wylgczania,
postojowe, jezdnie tgcznic, utwardzone
pobocza

ZLD [Pasy ruchu <9

6.2.3. Wtasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralne;j

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien
by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na wartos¢ przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspétczynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartosci sredniej E(u) i
odchylenia standardowego D: E(u) - D. Dlugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢
wieksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W
wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonac pomiaréw z predkoscia
60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére tgcznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw
wspotczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne. Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg
wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym
opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny byé
mniejsze niz podane w tablicy

W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegdlne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h

Tablica 30. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego



Miarodajny  wspotczynnik  tarcia  przy
predkosci _
Klasa drogi|Element nawierzchni zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
A,S Pasy ruchu - =>0,37

Pasy: wilgczania i wytgczania, jezdnie = 0,44 -
tacznic

GP, G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone =0,36 -
pobocza




6.3. Dopuszczalne odchyiki
6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek,
doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy. Z tego wzgledu wystepujg
réznice w stosunku do zapiséw dotyczgcych Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej wg p. 5.3.1.5

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach
Zaktadowej kontroli produkgciji

Wiasciwosci materiatdw budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody
badan powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz sktadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w p.
5.

Wiasciwosci materiatdw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Wtasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowe]j nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 31.

Jezeli w skiladzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura mieknienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie moze przekroczyé temperatury mieknienia TR&Bmix, podanej w
dokumentac;ji projektowej, o wiecej niz 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrdt sprezysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynies¢, co najmniej 40%. Dotyczy to réwniez przedwczesnego zerwania
tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy wtedy podac wartos¢ wydtuzenia.

Tablica 31. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu

}Rodzaj Temperatura migknienia, nie wiecej

‘ |ni2 [°C1 '
Asfalt drogowy

35/50 66

50/70 63

6.3.1.2. Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowe]j lub
wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego
odcinka budowy (tablica 32). Do wynikow badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych (p.
6.4.3).

Tdblica 32. Dopuszczalne odchyitki pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [Y%(m/m)]

Rodzaj Liczba wynikow badan
mieszanki

1 2 od3do4 od5do8a) lod 9 do 19|220




Mieszanki  +0,6 10,55 10,50 10,40 10,35 10,30
gruboziarnist
e

Mieszanki

drobnoziarni 0,5 +0,45 +0,40 +0,40 0,35 +0,30
ste

(z

wyltgczeniem

MA)

MA 10,5 +0,45 10,40 10,35 10,30 10,25
dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposrdéd wynikéw badan wzietych do obliczenia
sredniej arytmetycznej, ktérego odchyika jest wieksza od dopuszczalnej odchyiki dotyczgcej sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania
6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
wartosci projektowanej, w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan
nie uwzgledniajg badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). W wypadku wymagan dotyczgcych
uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:
zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

zawartos$c¢ ziaren grubych,

to zadna prébka nie moze wykazywaé uziarnienia odbiegajgcego o wiecej niz wartos¢ dopuszczalnych
odchytek podanych w tablicach 33+37.

Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie. W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzgcej zawartos¢ kruszywa o
wymiarze ponizej 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka
zawartosci tego kruszywa wynosi:

+ 20% w wypadku kruszywa grubego,

+ 30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 33. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

[Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowe;j D @d 5do8 'od9do 19220
d

3




o

o}
4

Mieszanki gruboziarniste t t * * #2,0

4 3 3 2 2

0 6 2 9 4
Mieszanki drobnoziarniste * i (- i - +
(z 3 2 2 2 | 1
wylgczeniem PA i MA) , : : b ,

0 7 1 B

Tablica 34. Dopuszczalne odchyitki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej

wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

Liczba wynikéw badan

1 2 od3do4 0od5do8 ;0od9do 19220
|AC gruboziarniste +5 +4.4 +3,9 +3,4 +2,7 +2.0
AC i AC WMS +4 3,6 3,3 k2.9 +25 2,0

Tablica 35. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej

ILiczba wynikéw badan |

od3do4 od5do8 od9do19 =20

C P, AC W, AC WMS,
C
, BBTM, SMA, MA

S
™)

5,0 4,1 13,3

+3,0

Tablica 36. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej

Liczba wynikow badan

od3do4 od5do8 od9do19 =20

C P, AC W, AC WMS,
C
, BBTM, SMA 5, SMA 8,

S
o™

6,1

+5,0 4,1 13,3

+3,0

Tablica 37. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej

wynikow badan zawartosci ziaren grubych, [%(m/m)]

IRodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

|Liczba wynikéw badan |

1

2 od3do4 o
d

5

d

od
do
19

9220




(o]

Mieszanki gruboziarniste -9+5 -76+50 -6,8+5,0 -5,5 +5,0

- o

13 EESN

o-

Mieszanki drobnoziarniste -8+5 16,7 +4,7 }5,8 +4,5 -4,4 +41

SIS

=T =

o5~

6.3.1.4. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w p. 5.2i 5.3. o wiecej niz:

AC W 2,0%(v/v),

AC S 1,5%(v/v).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegaé od projektu o wartosci podane w tablicy 38.
W wypadku okres$lania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyjg¢ za podstawe caty odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawierac, co
najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczenh
grubosci warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Niezaleznie od sredniej grubosci, w wypadku warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni
asfaltowej o wiecej niz 3,0 cm.

Tablica 38. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
Sa)+W+Sa)+PSa)+WSa) P
P

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloéci

1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza
niz 6000 m2

lub

- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia

1

1
IA
N
o
IA
-
o
IA
N
o




wieksza niz

1000 m2 lub

- warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m2

2. - maty odcinek budowy lub

- warstwa Scieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m2 - - <15 <15 <15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <10 <15 <15 <25 -
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna lub warstwa wigzaca jest uktadana z
opoznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do goérne;j
warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tgcznej grubosci warstw etapu 1-*15%
6.3.2.2. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 28. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.
6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzielg sie na:
badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzielg sie na:
dodatkowe,
arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja:
pobranie probek,
zapakowanie probek do wysyiki,
transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania i sprawozdanie z badan.
Na zgdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiatéw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i
drobne, wypetniacz, lepiszcze itd.) nalezy przekaza¢ prébki o odpowiedniej wielkosci, a Inspektor
Nadzoru bedzie je przechowywat pod zamknieciem. Strony kontraktu potwierdzajg uznanie probek na
pismie, w protokole pobrania lub przekazania probek. W ramach badan kontrolnych prébki te stuzg do
oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.
6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaC¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie.

Inspektor Nadzoru moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.4.2.

Zakres badah wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:



pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

ocena wizualna posypki,

wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,

pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,

pomiar rownosci poszczegolnych warstw asfaltowych,

dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wifasciwosci przeciw
poslizgowych,

pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jako$ci wykonania potgczeh technologicznych.
6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobieraé i pakowaé do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wystania probek i
przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placéwki.

Wykaz i zakres badan kontrolnych podano ponize;j.

Kruszywa:
Z kruszywa nalezy pobrac i zbadac¢ srednie probki. Wielkos¢ pobranej $redniej prébki nie moze byé
mniejsza niz:

- wypetniacz 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg. Lepiszcze:
Z lepiszcza nalezy pobraé¢ prébke srednig skfadajgcg sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng
prébke czesciowg nalezy poddaé badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materiaty do uszczelniania potaczen:

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobraé prébki srednie skfadajgce sie z 3 probek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czesciowg nalezy poddaé badaniom.

Ponadto nalezy pobraé¢ i zbadaé kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor, potysk,
zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 39.



Nie zaleca sie wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwtaszcza ochronnej) na obiektach
mostowych. Do oceny poprawnosci zageszczenia w takim wypadku moze postuzyé ocena zageszczenia
warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych mozna zastosowaé wspodlne ustalenia dotyczace rozliczen podane w p. 8.2.

Tablica 39. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Rodzaj badan Walstwa Typ mieszanki
P w AC S, SMA,
BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa a) b)

1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartos¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura mieknienia lepiszczal+ + +
odzyskanego

1.4. Gestos¢ i zawartos¢é wolnych przestrzenil+ + +
probki

L~ 2 laba H + H H Liask H
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przyrostem po
kolejnych 30 minutach badania)

"2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia a) + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Réwnosé + + +
2.4. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu + + +
+2.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni a) + + +
2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe - - +

do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m2 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
probek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.



Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badah kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez
Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi
ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢é przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie badan
arbitrazowych dotyczgcych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozyé w
ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony Inspektora Nadzoru.

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

zfgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosci zgodne z p.5.9.3,
ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte
asfaltem,

warstwa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzgcej, Scieralne;.
ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr i reklamacja robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2 wykonanej warstwy wigzgcej, scieralnej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonanych robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke mineralno-asfaltowag wraz z badaniami,
wykonanie odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzong receptg laboratoryjna,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

zabezpieczenie krawedzi ztgczy,

zabezpieczenie miejsca do wazenia pojazddw,

wbudowanie mieszanki zgodnie z zatozong gruboscig, szerokoscig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obciecie krawedzi i posmarowanie gorgcym
lepiszczem,

przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen, w tym dodatkowo
zleconych przez Inspektora Nadzoru,

utrzymanie warstwy wigzgcej i Scieralnej w czasie robaét,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszg SST i zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

»WT-1 Kruszywa 2014"

»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”
+WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"
Polskie Normy powotane w WT-1
Polskie Normy powotane w WT-2
Polskie Normy powotane w WT-3

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66,
IBDiM 2004 r.
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew w trakcie robét budowlanych oraz
z zatozeniem i pielegnacjg zieleni dla zadania PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA PARKU im.
STANISLAWA STASZICA W CZARNKOWIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia izawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1. niniejszego
opracowania

1.3. Zakres robdt objety SST

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu zieleni parku.

Ustalenia te dotycza:

— zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewow w trakcie prowadzenia robo6t budowla-
nych,

— oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

— wykonania wykopu liniowego pod zywoptot,

— uprawy gleby na ptaskim obszarze oraz na matych nachyleniach terenu pod nasa-
dzenia roslin,

— posadzenia krzewoéw lisciastych zywoptotowych, réz (w tym gatunkéw pngcych) oraz
bylin (w tym kigczy),

— uprawy gleby na terenie ptaskim i o lekkich spadkach pod wysiew trawnika (renowa-
cja),

— roztozenia Sciotkowania z kory drzew iglastych i grysu granitowego,

— pielegnaciji krzewow lisciastych zywoptotowych i réz, a takze rabat bylinowych,

— pielegnaciji trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdéj;
Materiat roslinny — sadzonki krzewow, kwiatéw wieloletnich;

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow;

Rosliny uprawiane w pojemnikach - rosliny uprawiane isprzedawane w pojemnikach,
0 pojemnosci i ksztatcie dostosowanym do wielko$ci roslin i ich systemu korzeniowego;

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.



2. MATERIALY
2.1. Materiaty do zabezpieczen drzew istniejgcych

- deski grubosci 20-25 mm, kl. lll, iglaste, obrzynane, dtugoéci 220-250cm,

- maty stomiane, juta, opony lub inny elastyczny i przepuszczajgcy wode oraz powietrze
materiat zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni,

- gwozdzie stalowe gote lub/i drut stalowy okraglty miekki srednicy 5Smm.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych dwéch metrow wysokosci;

ziemia pozyskana winnym miejscu idostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;
- przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).

2.3. Srodki wspomagajace uprawe roslin:

W celu poprawy warunkéw glebowych w gruncie rodzimym oraz w celu przygotowania ziemi
urodzajnej do zaktadania zieleni mozna stosowac srodki wspomagajgce uprawe roslin:

- podioza do upraw (substraty, gotowe podtoza lub mieszanki podtozowe, tradycyjne ziemie
ogrodnicze, itp.),

- Srodki poprawiajgce wtasciwosci gleby (np. hydrozel),

- stymulatory wzrostu (np. zaszczepienie zywg grzybnig mikoryzowg).

2.4, Kora drzew iglastych

Kora drzew iglastych powinna by¢ kompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybow). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

2.5. Grys granitowy

Kruszywo pochodzenia mineralnego naturalnego, wytrzymate, mrozoodporne, mato nasigkliwe,
kolor szary o granulacji 8-16 mm, 16-32 mm.

2.6. Materiat roslinny sadzeniowy

Do wykonania nasadzen roslinnych nalezy stosowaé materiat nasadzeniowy roslin ozdobnych
o skfadzie gatunkowym (odmianowym), parametrach jakosciowych (wielkosciach) i cechach
okreslonych przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej SST.

2.6.1. Krzewy lisciaste, réze i byliny projektowane do nasadzen

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosSciowymi dla ozdobnego
materialu szkoétkarskiego” wydanego przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich. Ponadto powinny by¢
wiasciwie oznaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska,
forma, wybdr, numer normy. Sadzonki krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce
cechy:

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite

w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,



- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa winna by¢ prawidtowo uformowana, wilgotna i nieuszkodzona,

- pedy krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujgce,

- pedy winny by¢ rownomiernie rozmieszczone.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin (pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni),
- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,

- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Wszelkie zmiany w sktadzie gatunkowym, parametrach jakosciowych powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni w uzgodnieniu z projektantem.

2.6.2 Nasiona traw

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od warunkow lokalnych.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.7. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
NPK z procentowg wartoscig sktadnikéw). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem,
wysypywaniem sie izbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Inspektor Nadzoru
Terenow Zieleni powinien zaakceptowac¢ zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do zabezpieczen drzew i krzewow istniejgcych

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia drzew powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do pielegnacji czesci nadziemnej roslin - tancuchowg lub tarczowg pite spalinowa, platforme
z balustradg na podnosniku samochodowym i narzedzia reczne do ciecia drewna,

- do ochrony roslin - cysterne do transportu cieczy, opryskiwacz w zaleznosci od zakresu robaét,
agregowany z ciggnikiem lub przenosny do opryskéw na matg skale,

- do transportu materiatow — samochdd skrzyniowy lub jakikolwiek inny srodek transportu.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Wykonawca przystepujagcy do
urzadzenia zieleni powinien stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

- glebogryzarki,

- waly gtadkie i waty kolczatki do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania i rozprowadzania ziemi,

- drobny sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen



Transport materiatdw do urzgdzenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi,

ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw oraz nie wptynie niekorzystnie na

jakos¢ robot. w czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wyschnieciem,

przemarznieciem, a takze uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i czesci nadziemnych.

Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki

jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Rosliny do nasadzen po dostarczeniu na miejsce

przeznaczenia powinny natychmiast by¢ sadzone.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢

odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwos$cig
podlewania,

- wszystkie inne powinny byé zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem
i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien byé w miare mozliwosci dokonywany noca.

Zaleca sie stosowanie samochodow ze szczelng skrzynig tadunkowa, zabezpieczajgcg rosliny

przed wysychaniem.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke dostarczajaca
rosliny, w ktéorym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin
z wymaganiami Zamawiajgcego (szkétkowanie).

4.2.Transport grysu i kory.

Kruszywo oraz kore mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1. Zabezpieczenie drzew i krzewoéw na okres prowadzenia robét budowlanych
5.1.1. Zasady ogélne

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew. Na placu budowy Zadne
drzewa nie mogg pozostawac¢ bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jesli nie przewiduje sie
w ich poblizu transportu lub pracy ciezkiego sprzetu mechanicznego. Drzewa na placach budow
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz
pozostatych przepiséw naktadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym
stanie. Przepisy te naktadajg obowigzek skutecznego zabezpieczenia drzew w ich czesci
nadziemnej (pieh, kora) ipodziemnej (korzenie wraz zglebg). Dotyczy to zaréwno
bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia robét (roboty muszg byc¢
prowadzone w sposéb nie szkodzgcy drzewom). Przy obecnosci Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni nalezy dokona¢ przegladu w zakresie mozliwej kolizji sprzetu mechanicznego, ktory
bedzie uzywany do realizacji robot budowlanych izapisem w Dzienniku Budowy ustali¢
ewentualny zakres cie¢ korekcyjnych gatezi drzew, aby unikngé wlaman i innych uszkodzen
zwieszajgcych sie gatezi adaptowanych w projekcie drzew.

Zalecenia ogolne:
— wykopy w strefie korzeniowej nalezy wykonacé recznie,



— unika¢ prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie starych drzew
podczas mrozow, poniewaz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnej martwicy
korzeni tych drzew

— korzenie uszkodzone o s$rednicy powyzej 2 cm nalezy opatrzyé srodkiem do
zamykania skaleczen drzewa, ate ponizej 2 cm — aktywnym Srodkiem
wspomagajgcym wzrost korzeni,

— naderwane korzenie nalezy réwno obcig¢,

— odstoniete korzenie przykry¢ materiatem jutowym, matami stomianymi itp.,

— strefe korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ stabilnym ogrodzeniem o wysokosci
minimum 1,80 m, w przypadku braku miejsca pien nalezy otoczy¢ drewnianymi
deskami, amortyzowanymi od wewnatrz np. starymi oponami czy rurami drenarskimi,

— zabrania sie skazania gruntow w strefie korzeniowej poprzez sktadowanie Srodkow
chemicznych, materiatéw budowlanych,

— skaleczenia pnia, konaréw nalezy natychmiast opatrzy¢,

— nalezy unikaé parkowania maszyn budowlanych

— wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie
w miare mozliwosci poza rzutami koron, po drogach tymczasowych, specjalnie
utozonych na zwirze lub pospodtce zwirowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych

— pod koronami drzew (w strefie korzeniowej) nie wolno magazynowac¢ Zzadnych
materiatdbw budowlanych, takich jak: kruszywa, cement czy cegfa. Jesli zachodzi
koniecznos¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podkladach umozliwiajgcych
wymiang gazowag inie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu iuszkodzenia
korzeni

— nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie

5.1.2. Zabezpieczenie korzeni drzew i krzewdw

Roboty ziemne w bliskim sgsiedztwie drzew muszg by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych bedg nagminnie uszkadzane korzenie drzew i krzewow,
ktére gesto porastajg teren inwestycji. w kazdym przypadku, uszkodzone korzenie nalezy
przycig¢ ostrym narzedziem prostopadle do kierunku wzrostu korzenia, zasmarowac
powierzchnie powstatej rany srodkami grzybobdjczymi, a odstoniete korzenie przykrywacé
geowtdkning lub matami stomianymi przed wysuszeniem i przemarznieciem. w okresie suszy
i upatdw odstoniete korzenie nalezy systematycznie nawilza¢. w przypadku realizowania roboét
ziemnych w okresie mrozéw korzenie okrywaé sie powinno i geowtdkning i matami stomianymi,
chronigc je przed przemarznigciem. w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(susza, wiatr, wysokie temperatury) nawadnianie strefy odstonietych korzeni jest zabiegiem
niezbednym. Dawke wody nalezy ustali¢ zapisem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni
w Dzienniku Budowy (mogg to by¢ ilosci siegajgce nawet kilkuset litrow wody na 1 stare drzewo
dziennie).

Szczegblng uwage zwréci¢c nalezy na ewentualno$é kolizji elementéw projektowanych
z korzeniami strukturalnymi (grubymi), ktére zapewniajg statyke duzym drzewom. Nie powinno
sie ich usuwa¢ bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru Terendéw Zieleni, w skrajnych
przypadkach zastosowal sie nalezy do zalecen Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni
i wprowadzi¢ zmiane technologii wykonania robét budowlanych w porozumieniu z branzowym
Inzynierem, w celu unikniecia usuwania waznych dla statyki drzewa korzeni!

5.1.3._Szalowanie pni drzew

Pnie drzew przewidzianych do zabezpieczenia na czas trwania robo6t nalezy owingé do
wysokosci 2,0 m matg stomiang, juta, opony lub inny elastyczny i przepuszczajgcy wode oraz
powietrze materiat zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, nastepnie obtozy¢
pionowo tarcicg obrzynang iowing¢ w trzech miejscach drutem stalowym: u podstawy, na
wysokosci 1,0 mi 1,90 m.



5.1.4._Wyqgrodzenie grup drzew i krzewéw

Grupy drzew i krzewdw rosngce w bezposrednim sgsiedztwie robot budowlanych, wydzieli¢
nalezy ustawiajgc ogrodzenie z palikéw i tat drewnianych, aby uniemozliwi¢ ruch transportowy
i sktadowanie materiatéw iinnych elementéw w obrebie korzeni roélin i pod koronami drzew.
w linii ogrodzenia wykopac nalezy co 4,0 m doty gtebokosci 0,8 m, w dno dotu wbi¢ zaostrzony
palik z drewna okragtego, do dotu wsypacC gruz, ktory usztywni ustawienie palika i zasypaé
ziemiag, mocno obciskajgc nig palik. Czes$¢ palika pozostajgca w gruncie powinna by¢ opalona,
lub zaimpregnowana srodkiem chemicznym przed gniciem. Do pali nalezy przybi¢ gwozdziami
stalowymi deski poziome na dwaoch wysokosciach: 0,4
i0,9m.

5.2. Krzewy liSciaste zywoptotowe

5.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow sg nastepujgce:
— termin sadzenia - krzewy kopane z gruntu sadzi¢ przetom sierpnia i wrzes$nia,
a rosliny z uprawy pojemnikowej sadzi¢ przez caty rok z wyjatkiem czasu, gdy grunt
jest zamarzniety lub gdy jest upalnie;
— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektows;
— przygotowanie podtoza:

- réw pod krzewy zywoptotowe wykopaé o szerokosci 0,2m i gtebokosci 0,3m, zaprawic
ziemig urodzajng oraz zastosowac hydrozel granulowy z wolno uwalniajgcymi sie
nawozami (w dawce zgodnej z zaleceniami producenta),

- réw na rosliny z odkrytym korzeniem lub z brytg korzeniowg kopane z gruntu powinien
by¢ wykopany przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia;

— przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem:

- bez bryty korzeniowej — obcinamy konce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane,

— z brylg korzeniowg — jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub
silnie zraszamy, rozluzniamy przero$niety i zbyt zageszczony system korzeniowy,

- wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami (tak samo
nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzenh wyniklych w czasie sadzenia);

— technika sadzenia — reczna;
— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na wysokosci jakiej rosta w szkoice,
zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny
korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed posadzeniem przycigé
— korzenie roslin zasypywac ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac¢ miske
i podlac.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu w miare potrzeb,

- odchwaszczaniu, sciétkowaniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow na ten sam gatunek i odmiane,

- formowanie (ciecie) zywoptotéw do uzyskania wysoko$ci okredlonej w dokumentacji
projektowej,

- nawozenie (nawozeniu nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin
oraz pory nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta,
nawoz musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni).



5.3. Roze rabatowe (w tym gatunki pngce)
5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia roz

Wymagania dotyczgce sadzenia réz sg nastepujgce:

— termin sadzenia - r6ze w pojemnikach sadzimy przez caty rok, natomiast rosliny
z odkrytym korzeniem w miesigcach wczesnowiosennych. Powinno odbywac sie
w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych — pochmurne, wilgotne i bezwietrzne
dni;

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektows;

— przygotowanie podtoza:

— oczyszczamy glebe z chwastéw, ktgczy perzu i rozitogdw innych chwastow;

- wykopujemy doty — przynajmniej 2 razy gtebsze iszersze niz pojemnik, w ktorym
znajduje sie roslina (dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci, by nie spowodowaé
uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni),

- dotki pod rosliny powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng oraz nalezy zastosowac
hydrozel granulowy =z wolno uwalniajgcymi sie nawozami (w dawce zgodnej
z zaleceniami producenta),

— przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem:
- bez bryly korzeniowej — obcinamy konce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane

oraz zraszamy rosline,

- z brytg korzeniowg — 2-3 godziny przed posadzeniem zanurzamy rosliny w wodzie lub

silnie zraszamy, rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy,

- wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami (tak samo

nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzen wyniktych w czasie sadzenia).
— technika sadzenia — reczna;
— sadzeni réz:

- pojemniki nalezy usungc¢ przed sadzeniem,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem obcig¢,

- umiescic¢ rosliny z brylg korzeniowg w dotkach (réze pnace nalezy sadzi¢ ukosnie,
lekko nachylone w strone podpory),

- r6zom pngcym nalezy poluzowa¢ pedy u podstawy, a nastepnie roztozy¢ je i owingé
lub przymocowac do podpory tak, aby byty rowno roztozone,

- korzenie roslin zasypa¢ ziemig (miejsce okulizacji r6z powinno sie znalez¢ 3-5 cm
ponizej powierzchni ziemi. Moze sie zdarzy¢, ze réze w doniczce sg "za ptytko"
i miejsce okulizacji wyraznie wystaje. Nie nalezy tym nie sugerowac!),

- docisng¢ ziemie wokoét réz, tak by nie uszkodzi¢é systemu korzeniowego, lecz aby
usungc¢ powietrze wokaot roslin, nastepnie podlac,

- dodac¢ brakujgcej ziemi i znéw podlac,

- uformowaé miske,

- wykonac sciotkowanie roslin mielong korg drzew iglastych warstwg minimum 5cm.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu w miare potrzeb,

- odchwaszczaniu, sciétkowaniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych, suchych i zmarznietych pedéw

- wymianie uschnietych i uszkodzonych ros$lin na ten sam gatunek i odmiane,

- nawozenie (nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany ro$lin oraz pory
nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, nawo6z
musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni).



5.4. Byliny (w tym kitgcza)
5.4.1. Wymagania dotyczgce sadzenia krbylin

Wymagania dotyczgce sadzenia bylin sg nastepujace:

— termin sadzenia - byliny mozna sadzi¢ o kazdej porze roku oprocz zimy, kiedy to
gleba jest zmarznieta. Nasadzenia wiosenne sg dosc¢ popularne, bo od razu widaé
efekty, gdy rosliny rozrosng sie do lata. Kigcza sadzi¢ wczesng wiosng. Sadzenie
powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych — pochmurne,
wilgotne i bezwietrzne dni;

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

— przygotowanie podtoza:

- oczyszczamy glebe z chwastéw, ktgczy perzu i roztogéw innych chwastow;

— wykopujemy doty pod byliny — przynajmniej 2 razy gtebsze i szersze niz pojemnik,
w ktorym znajduje sie roslina (dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci, by nie
spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i sciskania korzeni),

- wykopujemy doty pod ktgcza o wymiarach 15cm x 15cm,

- dotki pod rosliny powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng oraz nalezy zastosowac
hydrozel granulowy zwolno uwalniajgcymi sie nawozami (w dawce zgodnej
z zaleceniami producenta),

— przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem:

- z brylg korzeniowg — silnie zraszamy, rozluzniamy przero$niety i zbyt zageszczony
system korzeniowy.

— technika sadzenia — reczna;

— sadzenie bylin i kigczy:

- pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem obcig¢,

- umiescic kigcza w dotkach, zasypac ziemia, docisng¢ rekoma ziemie wokot ktaczy, tak
by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego, ale aby usungé powietrze, nastepnie podlag,
- umiesci¢ byliny z brytg korzeniowg w dotkach, zasypac ziemig (do poziomu na jakim
rosty w szkétce), docisngé rekoma ziemie wokot bylin i ktaczy, tak by nie uszkodzi¢

systemu korzeniowego, ale aby usungé powietrze, nastepnie podlac,

- dodac¢ brakujgcej ziemi i znéw podlac,

- wykonac sciétkowanie bylin mielong korg drzew iglastych warstwg minimum 5cm,

- wykona¢ Scidtkowanie ktgczy grysem granitowym szarym o frakcji 8-16 mm,
16-32 mm, warstwg minimum 3cm.

5.4.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu w miare potrzeb,

- odchwaszczaniu, Sciotkowaniu,

— usuwanie suchych i zmarznietych pedow oraz przekwittych kwiatostanow

- wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin na ten sam gatunek i odmiane,

- nawozenie (nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin oraz pory
nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, nawoz
musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni),

5.5. Trawniki

5.5.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw



Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow sg nastepujgce:

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzes$nia
oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Terendow
Zieleni,

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i zwatowany

- ziemia urodzajna powinna byC¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na 100 m?,

- powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki nasion trawnikowych,

- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.5.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonywane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozoéw (w potowie pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Nawozenie mineralne - ok. 4 kg NPK na ar w sezonie wegetacyjnym, nalezy wysiewac¢ dzielgc
dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewniC skitadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od polowy lata nalezy redukowac ilo$¢ azotu, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy)
w przypadku braku wzrostow,
- wysokosc trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

5.6 Kora
Materiaty wykonczeniowe — sciotkowanie - powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen
bylin irdéz. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu

sadzenia roslin. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

5.7 Grys granitowy



Materiaty wykonczeniowe — $cidtkowanie - powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzeh
zywoptotu z krzewéw lisciastych — bukszpan wieczniezielony oraz rabaty jednogatunkowej
wokot fontanny — kosaciec brédowyo odm. 'Nibelungen'. Wykonczenie powierzchni terenu
powinno zosta¢ wykonane po zakohczeniu sadzenia roslin. Do wykonczenia powierzchni nalezy
uzy¢ grys granitowy koloru szarego o granulacji 8-16 mm, 16-32 mm.

5.8 Sprzatanie

— wykonawca powinien usuwaé smieci powstate na skutek jego prac przez okres
trwania prac nad realizacjg projektu.

— po zakonczeniu prac wedtug kazdego rozdziatu Wykonawca powinien usungé
Smieci, odpady igruz powstate wskutek jego dziatan do miejsca do tego
przeznaczonego lub wedtug wskazan kierownika projektu.

— bruzdy, koleiny lub inne znaki w ziemi spowodowane przez Wykonawce powinny
zosta¢ naprawione.

— usungC wszelki sprzet inarzedzia pracy, pozostawiC caly obszar prac czysty
i schludny, zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Wszystkie chodniki
i powierzchnie brukowane nalezy zamiesc.

5.9. Pielegnacja roslin w latach nastepnych

Nalezy podkresli¢, Zze ro$linnos¢, aby utrzymywata walory dekoracyjne, wymaga statej
pielegnacji przez wiele lat. w zwigzku z tym w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w punkcie
,Pielegnacja roslin w pierwszym roku po posadzeniu” muszg by¢ kontynuowane, aby roslinnos¢
byta zdrowa i ozdobna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola robot zabezpieczenia drzew i krzewdw na czas trwania budowy

W pierwszej fazie rozpoczecia budowy sprawdzi¢ nalezy prawidtowos¢ wykonanych
zabezpieczen, a poézniej przez caty czas trwania robot, kontrolowa¢ ich stan. w razie
uszkodzenia elementdw zabezpieczenia nalezy je odtworzy¢ iewentualnie, w przypadku
powstania zranien i innych uszkodzen drzew wpisem do Dziennika Budowy poleci¢ wykonanie
niezbednych, dodatkowych zabiegéw pielegnaciji drzew.

Zgtoszenie do odbioru koncowego obiektu moze sie odbyé po wykonaniu zaleconego przez
Inspektowa Nadzoru Terendéw Zieleni demontazu urzgdzen zabezpieczajgcych drzewa na czas
trwania budowy. Sprawdzi¢ tez nalezy usuniecie z terenu robdét wszystkich pozostatosci po
pracach.

6.1.1 Kontrola robét zabezpieczenia korzeni drzew i krzewow

Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni powinien weryfikowa¢ przez caly czas trwania budowy
zasade nie poruszania sie $rodkow transportowych w obrebie rzutu koron drzew, oraz nie
skladowania pod koronami drzew zadnych materiatéw budowanych, ani sprzetu, poniewaz grozi
to trwatym uszkodzeniem korzeni drzew. w trakcie prowadzenia robdt ziemnych wszystkich
branz Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni powinien kontrolowaé stan obnazanych korzeni
i zlecaé zabezpieczenie korzeni firmie specjalistycznej na czas odkrywek, nawilzanie korzeni,
lub wzmocnienie izolacji w okresach mrozéw, zgodnie z kosztorysem umownym.

6.1.2 Kontrola rob6t oszalowania pni drzew

Kontrola polega na weryfikacji wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
uzupetniania w razie uszkodzenia oszalowania w trakcie trwania rob6t budowlanych.

6.1.3 Kontrola robot wygrodzenia grup drzew i krzewéw



Kontrola polega na weryfikacji wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
uzupetniania w razie uszkodzenia wygrodzen w trakcie trwania robét budowlanych.

6.2. Krzewy lisciaste zywoptotowe i réze (w tym gatunki pngce)

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

- wymiarow rowu pod zywoptot z krzewow lisciastych oraz wielkosci dotdw pod roze,

- zaprawienia rowu i dotéw pod nasadzenia ziemig urodzajna,

- przed posadzeniem - kontroli systemdéw korzeniowych i ukorzenienia roslin w pojemniku,
oraz zgodnosci certyfikatow jakosci producentéw,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci pomiedzy sadzonymi roslinami,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodno$ci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy krzewach i rézach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

6.3. Byliny (w tym kigcza)

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji bylin polega na sprawdzeniu:

- wielkoéci dotéw pod byliny, zaprawieniu ich ziemig urodzajna,

- przed posadzeniem - kontroli systemoéw korzeniowych i ukorzenienia roslin ozdobnych
w pojemniku oraz zgodnosci certyfikatéw jakosci producentow,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci pomiedzy sadzonymi roslinami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- podlania po posadzeniu,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin

- regularnego odchwaszczania

- zasilania nawozami mineralnymi.

6.4. Trawnik

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen w m3,
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen,
- sprawdzeniu grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej,
- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
-gestosci wysiewu nasion,
- prawidtowej czestosci koszenia trawnikow i usuwania chwastéw,
- okres6w nawadniania, szczegolnie w okresach suszy,
- dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci i koloru trawy (trawniki bez ,tysin”),
- prawidtowej gestosci systemu korzeniowego,
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.



6.5. Kora i grys granitowy

Kontrola w czasie wykonywania Sciétkowania korg i grysem granitowym polega na sprawdzeniu:
- odpowiedniej jakosci kory i kruszywa
- odpowiedniej grubosci warstwy pod roslinami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg jest :
- 1 m? (metr kwadratowy powierzchnia) zabezpieczenia odstonietych korzeni,
- 1 szt. (sztuka) oszalowanego pnia,
— 1 mb (metr biezgcy) dtugosci ogrodzenia grup roslin,
- szt. (sztuka) wykonania nasadzenia krzewdw, réz (w tym pnacych), bylin,
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow, wylozenia $cidtkowania korg, grysem
granitowym.

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla zieleni — jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioru robot zgodne ze SST.

Odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni,
po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien byé przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt, w terminie ustalonym z Inspektorem.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektowa Nadzoru Terendéw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem
tolerancji w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

W trakcie trwania robot realizacyjnych nalezy dokonywaé odbiorow czesciowych robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. w przypadku roboét z zakresu gospodarki drzewostanem do
robét tego rodzaju zalicza sie:

- przyciecie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni,

- ostanianie odkrytych partii korzeni przed suszg i mrozem,

- nawadnianie odkrytych partii korzeni starych drzew,

- wykonania i zaprawienia dotow pod nasadzenia krzewow, roz i bylin.

8.3 Odbidr robot zwigzanych z zabezpieczeniem korzeni drzew i krzewéw

Podlega odbiorom czesciowym, na czas zakohczenia w terenie rob6t budowlanych wszystkie
korzenie drzew adaptowanych w projekcie powinny by¢ przykryte ziemig, a materiat izolacyjny
zabrany.

8.4 Odbiodr robot zwigzanych z oszalowaniem pni drzew

Roboty odbiera sie po ich wykonaniu na poczatku robdt, a po zakonczonych robotach
budowlanych w terenie sprawdza sie usuniecie szalunku i pozostatosci.



8.5 Odbidr robot zwigzanych z wygrodzeniem grup drzew i krzewow

Roboty odbiera sie po ich wykonaniu na poczatku robot ipo zakohnczonych robotach
budowlanych w terenie sprawdza sie usuniecie wygrodzen i pozostatosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
9.1.1. Sadzenie krzewow lisciastych zywoptotowych, réz (w tym gatunkéw pnacych)

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa posadzenia 1 szt. krzewu, rézy (w tym gatunkéw
pnacych) o okreslonych parametrach jakosciowych. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatu nasadzeniowego zgodnego z wymogami dokumentacji projektowej
i SST,

- dostarczenie, przygotowanie oraz zastosowanie ziemi urodzajnej wraz ze srodkami
wspomagajgcymi uprawe roslin,

- odchwaszczenie powierzchni, wykonanie rowu (pod zywoptot), dotéw (pod reszte roslin),
posadzenie, uformowanie misek oraz podlewanie,

- przyciecie po posadzeniu

- przygotowanie badan laboratoryjnych

- uporzgdkowanie terenu

- uzupetnienie w okresie gwarancyjnym nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane.

9.1.2. Obsadzenie rabat bylinami (w tym ktgczami)

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa posadzenia okreslonych w projekcie bylin
na 1 m? o okreslonych parametrach jako$ciowych. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materialu nasadzeniowego zgodnego z wymogami dokumentacji projektowej
i SST,

- dostarczenie, przygotowanie oraz zastosowanie ziemi urodzajnej wraz ze $rodkami
wspomagajgcymi uprawe roslin,

- odchwaszczenie powierzchni, wykonanie dotéw, posadzenie w okreslonych w projekcie
rozstawach,

- podlewanie,

- uporzgdkowanie terenu,

- uzupetnienie w okresie gwarancyjnym nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane.

9.1.3. Siew trawnikéw

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1m? trawnika. Cena jednostkowa
obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatu siewnego zgodnego z wymogami dokumentacji projektowej i SST,

- dostarczenie, przygotowanie oraz zastosowanie ziemi urodzajnej wraz z....

- odchwaszczenie powierzchni trawnika,

- podlewanie,

- przygotowanie badan laboratoryjnych,

- uporzgdkowanie terenu,

- uzupetnienie w okresie gwarancyjnym ubytkéw trawnika zakwalifikowanych jako nieudane.

9.1.4. Pielegnacja wykonanych nasadzen krzewow, r6z (w tym gatunkéw pnacych) w okresie
gwarancyjnym (1 roku).



Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa pielegnacji 1szt krzewu, rézy (w tym pngcza)
zgodnie z wymaganiami niniejszej SST. Cena jednostkowa obejmuje:

* pielenie

* poprawianie mis, odnawianie linii brzegowej rabaty,

* podlewanie,

* przycinanie (formacyjne i pielegnacyjne),

* usuwanie przekwittych kwiatostanow,

* przeprowadzenie badan laboratoryjnych i wzbogacania podtoza.

9.1.5. Pielegnacja wykonanych nasadzen bylin (w tym kigczy) w okresie gwarancyjnym (1 roku).

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa pielegnacji 1m? nasadzen bylinowych. Cena
jednostkowa obejmuje:

* pielenie,

» odnawianie linii brzegowej rabaty,

* usuwanie przekwittych kwiatostandw oraz usuwanie martwych cze$ci roslin przed nowym
sezonem wegetacyjnym,

* podlewanie,

* uzupetnianie w okresie gwarancyjnym nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane.

9.1.6. Pielegnacja wykonanych trawnikéw w okresie gwarancyjnym (1 roku).

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa pielegnacji 1m? siewu traw. Cena jednostkowa
obejmuje:

* koszenie, pielenie,

» odnawianie linii brzegowej trawnika,

* podlewanie i nawozenie,

* uzupetnianie w okresie gwarancyjnym ubytkéw trawnika zakwalifikowanych jako nieudane.

10. UWAGI KONCOWE

— wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem robo6t nalezy wykonywacC zgodnie
z aktualni obowigzujgcym prawem,

— wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
mozliwe sg za zgodg autora, a ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosowne;j
zgody Inwestora i Projektanta,

— dokumentacje projektowg nalezy zweryfikowaé poprzez zapoznanie sie
Z przedmiotem zadania i dokonaé wizji lokalnej przed przystgpieniem do przetargu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Dokumenty
- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek
Szkoétkarzy Polskich. Warszawa, 2008 r.
- Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2011 r.

11.2.  Normy.
PN-G-980 11 Torf rolniczy
PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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