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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00 ,Wspdlne
wymagania Ogolne” odnosi sie do wspdélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt, zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych w ramach remontu estakady w ciggu Al. Jana
Pawfa Il w Jeleniej Gérze.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwane dalej ST, stanowig
czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Dtugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania poleceh i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze

roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.
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i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27.Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
1.4.28.Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
1.4.36.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.
1.4.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.
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1.4.39.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgacego.

1.4.40.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdélnych
rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera, jak réwniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich
czynnosci na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodnos¢ z
zapisami ST.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz jesli s3 wymagane wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne, dane geodezyjne
zawarte w Dokumentacji Projektowej, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa.
1.5.2. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, laboratorium, placéow
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét oraz
uwzglednia potrzeby podwykonawcéw.
1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, biur, laboratorium, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Roboét.
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.
3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, biur,
laboratorium, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki oraz czes¢ opisowg w zakresie niezbednym do
realizacji zadania opisanego w p. 1.1.
1.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ sie z catg dokumentacjg i uja¢ wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji kosztorysowych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktdéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Brak wyszczegodlnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagan wyszczegdlnionych w innych czesciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowg oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia
brakéw, ewentualnych bteddéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé opéznieniami lub
wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentoéw, obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
wplynie to na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i ponownie poprawnie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie
zdarzenia drogowe, ktére wystgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedbanh utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat i utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: zapory,
czasowg sygnalizacje, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, Swiatta, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot oraz zapewnienia bezpieczenstwa okolicznym
mieszkancom poruszajgcym sie pieszo jak i pojazdami. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci

w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
6



Remont estakady w ciggu Al. Jana Pawia Il w Jeleniej Gorze

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny zosta¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie sciezki rowerowe,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robét albo odcinka). Wykonawca ponosi koszty
zapewnienia ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zaréwno
obiektéw pod, jak i nad droga. Wykonawca w przypadku przekraczania linii kolejowych jest zobowigzany
do zawarcia stosownych uméw z wtasciwym administratorem (gestorem) danej linii kolejowe;.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robdt utrzymaniowych i remontéw biezacych,
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej
drogi. PowyZzsze nie obejmuje odsniezania i zwalczania gofoledzi, ktére wykonuje administrator drogi.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggtosci ruchu na
przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektéw pod, jak i nad droga.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Cena Kontraktowa obejmuje roéwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i
pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne i pamigtkowe
nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
opracowany po wstepnym przeanalizowaniu technologii robét a przed przygotowaniem harmonogramu
robot, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzega¢ zapisbw podanych w ,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostang ujete w Cenie Kontraktowe;.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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1.5.6. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich Instytuc;ji.
(Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdow
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldowek, na rozpoczecie robét lub na
zmiane potozenia obiektéw uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu dwoch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi liste

wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robé6t zgodnie z Warunkami Kontraktu.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami obiektéw uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy

ustali harmonogram, wg ktérego Wykonawca przedtozy w petni udokumentowanych wnioskéw o

zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt

péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ Inzynierowi
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robo6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ Inzynierowi uczestniczenie w
procedurach badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych
z Kontraktem.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac, stosowac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia (zalecenia) Decyzji Srodowiskowej.
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
nadmiernego hatasu i wibracji bedacych skutkiem pracy sprzetu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad

na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru.
3. Ograniczenie, w trakcie prowadzenia robét w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,

czasu pracy urzadzenh ucigzliwych akustycznie do pory dziennej (6.00-22.00).

4, Wprowadzenie rozwigzan organizacyjnych zabezpieczajgcych przed zasypywaniem lub
zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi ciekow wodnych, na odcinkach, gdzie prace
ziemne i budowlane beda prowadzone w bezposrednim ich sasiedztwie.

5. Nie powodowanie uszkodzen istniejacej sieci drenarskiej lub innych urzadzen
odwadniajgcych — w przypadku uszkodzenia, nalezy przywrécic je do stanu pierwotnego w ciggu

14 dni pod specjalistycznym nadzorem.
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6. Koniecznos¢ ochrony srodowiska przyrodniczego na etapie realizacji robét, poprzez m.in.
stosowanie sie do zakazu skiadowania materiatbw na terenach chronionych i le$nych,
stosowanie tymczasowych zabezpieczen terenu budowy ptotkami naprowadzajgcymi, siatkami,
tymczasowymi przejsciami, zapewnienie obowigzku przenoszenia zwierzat poruszajacych sie
korytarzami ekologicznymi (patrz rowniez p.1.5.19).

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane do
wykonywania robot.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte
do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
Srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem Roboét, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym
celu Wykonawca wykona ocene stanu technicznego budynkéw i innych obiektéw, na ktére moze mieé
wplyw prowadzenie Robét. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekazaé Inzynierowi przed
rozpoczeciem Robat.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujgcych sie w terenie objetym Robotami.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie z
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wymaganiami uzytkownikow oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzgdzen podczas trwania
budowy. Wykonawca powiadomi gestoréw urzadzenh obcych o fakcie rozpoczecia Robot zwigzanych z ich
przebudowg oraz zapewni i pokryje koszty nadzoru wtascicielskiego.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtasciwych gestorow o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane gestoréw oraz bedzie z nimi wspétpracowaé dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych
ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robot sporzgdzi
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejacych budynkéw, studni i nawierzchni drég, na ktéry
beda miaty wptyw prowadzone roboty oraz przemieszczajacy sie transport budowlany, dokumentujac
stan techniczny tych obiektow.

Sporzadzona inwentaryzacja bedzie podstawg do analizy poréwnawczej zakresu odszkodowan
regulowanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy bedzie oczekiwat przez odbiorem kohcowym
potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszczeh pochodzacych od oséb i instytucji trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane technologig
prowadzonych robét i ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do usuniecia na wilasny koszt
uszkodzonych elementéw zgodnie z poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania dokumentacji fotograficznej w tym zakresie dokumentujacej stan obiektow na dzien przed
rozpoczeciem robot, wg zapiséw p.1.5.11..

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty

tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z Terenem
Budowy. W celu ograniczenia drgah wywotywanych przez m.in. sprzet wibracyjny, transport
samochodowy, maszyny budowlane itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie
wywotujgcym uszkodzen sgsiadujgcych budynkéw i innych negatywnych efektow.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z witascicielami budynkéw. Inzynier bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
Kontrakcie.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury
technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowag uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjg
wojewody O ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robét, z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wiasciciela
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nieruchomosci na ktéorym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po
zakonczeniu robét - winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom
stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemoznosé uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec
podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz Zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych
odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zadnych zobowigzan z tytutu utraty wartosci nieruchomoéci. Po

wykonaniu infrastruktury, ktéra jest przyczyng pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu informacje o koniecznosci uregulowania naleznosci. (Zgodnie z podpisanymi umowami
uzyczenia — w uzasadnionych sytuacjach — Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ za utrate wartosci dziatki).
Wykonawca ma obowigzek dbania o nie ujete w Dokumentacji Projektowej, odkryte w trakcie realizacji,
sieci drenarskie, zgtaszanie Inzynierowi, uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Projektantem i
Urzedami Gmin. W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na koszt wiasny.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

Przyjmuje sie, ze w Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla oséb i
instytucji, ktorych zaptata wynika z prowadzenia Robét.

1.5.11. Inwentaryzacja istniejacych drég i budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegoétowej inwentaryzacji stanu istniejacych
budynkéw zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddziatywanie robdét.
Inwentaryzacja winna by¢ sporzgdzona przez biegtego rzeczoznawce przed wykonaniem robot i zawieraé
czes¢ opisowg i dokumentacje fotograficzna.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, nie rzadziej niz co kwartat oraz po zakonczeniu
inwestycji, rzeczoznawca budowlany powinien sporzadzi¢ raporty zawierajgce ocene stanu istniejgcych
budynkdéw narazonych na oddziatywanie Robét.

W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikajgcej z oddziatywania robdt,
rzeczoznawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i
przedfozy Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejacych drég
publicznych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego, przed
rozpoczeciem Robodt i po ich zakonczeniu. W ramach oceny nalezy dokonac inwentaryzacji wszelkich
uszkodzeh nawierzchni (spekanh siatkowych, wyrw, przetoméw, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz
zakresu ich wystepowania. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca

podpisze dwustronne protokoty z witascicielami tych drég. Wykonawca bedzie mogt transportowac
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materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposoéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Sposbb naprawy zaistniatych szkdd, zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych
przez Wykonawce do transportu technologicznego, a réwniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu
publicznego, przy realizacji Robét, Wykonawca ustali z wkasciwym Administratorem.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji
wyrzadzonych szkéd, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposéb uszkodzonych,
réwniez innych drég publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawami drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz.1126) .

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobistej. Kierownik Budowy
odpowiedzialny jest w zwigzku z tym, za opracowanie szczegdtowego planu Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia (BiOZ).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez

Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie,
gwarantujgcym osiggniecie parametrow technicznych okreslonych w niniejszej ST, przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektdéw organizacji ruchu na czas budowy,
beda podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkédw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie
jezdni, itp.). Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciggow
ruchu drogowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem, ochrong i utrzymaniem Robét okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Odtworzenie Roboét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét,
obcigzy Wykonawce.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatbw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.16. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedag
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi przed oczekiwang datg ich zatwierdzenia,
w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inzynierem termin przekazania zamiennikbw norm

do zatwierdzenia, powinien znalez¢ sie w zapisach PZJ.
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W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca robét budowlanych powinien uwzglednié, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, bedg obowigzywaty przepisy,
normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne), aktualne na dzien ztozenia oferty o udzielenie
zamowienia publicznego.

1.5.17. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, zgodnie z Ustawg o Ochronie
Zabytkéw i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (art.35) stanowig witasno$¢ Skarbu Panstwa.
Ochrone znalezisk geologicznych regulujg Ustawa Prawo geologiczne i Goérnicze (Dz. U. Nr 163, poz.
981 z 2011 r.) oraz Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich napotkanych podczas
prowadzenia robét wykopaliskach i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.18. Ochrona saperska terenu robét
1.5.18.1. Rozpoznanie placu budowy przed rozpoczeciem Robét

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozpoznania inzynieryjno-saperskiego placu
budowy w zakresie istnienia niewypatow i niewybuchow.

Czynnosci dotyczace rozpoznania winny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucije,
posiadajacg uprawnienia i odpowiedni sprzet specjalistyczny.

Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie oséb dokonujacych
sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.
1.5.18.2. Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypatéw i niewybuchéw

W przypadku stwierdzenia obecnosci niewypatéw lub niewybuchéw w czasie prowadzenia
rozpoznania, jak réwniez w czasie budowy pomimo przeprowadzonego rozpoznania, za ich usuniecie
czyni sie odpowiedzialnym Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujacych czynnosci:
- przerwac prace budowlane, w przypadku ich prowadzenia,
- oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepozadanych znalezisko,
- powiadomic telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,
- powiadomi¢ okregowy wojskowy patrol oczyszczania terenu,
- powiadomi¢ Zamawiajgcego,
- po usunieciu niewypatdéw przystapi¢ do realizacji prac budowlanych.
Wykonawca winien zaplanowaé i zorganizowa¢ czynnosci zwigzane z ochrong saperska przed
rozpoczeciem Robét budowlanych, w taki sposéb, aby nie powodowaty opdznien w realizacji robét.

Wszystkie czynnosci zwigzane z ochrong saperskg stanowig koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i
wyrobéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania i zamawiania wyrobow lub wydobywania
materiatdw oraz niezbedne swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci
odpowiednio do zapisow p.2.3 oraz probki tych materiatdéw i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw/wyrobow z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty / wyroby z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty /
wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. O przydatnosci materiatdw do zastosowania
decydujg badania sprawdzajgce wykonane na zlecenie Inzyniera przez laboratorium Zamawiajgcego,
Wydziat Technologii — Laboratorium Drogowe.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi, dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatdw, w tym: opfaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.
Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu
Robét. Nadmiar humusu zdjetego w pasie drogowym stanowi wlasnos¢ okolicznych gmin i zostanie
wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione. Humus zdjety z terenéw lesnych po karczowaniu, stanowi
whasno$c¢ laséw panstwowych i zostanie wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc

wskazanych w Dokumentacji Projektowej bedg wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odkiad,
odpowiednio do wymagan Dokumentacji Projektowe;.
Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca,
ktoéry poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony $rodowiska) zwigzane z jego
przygotowaniem, sktadowaniem i pdézniejszg rekultywacjg. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem wykopdéw na ktére Wykonawca

uzyskat pisemna zgode Inzyniera.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wytacznie:
1.  Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen.

2.  Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski,

e W zgodzie z istniejacg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,

o w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z

uzyskang aprobatg techniczng, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

» posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobata

techniczna, a producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu

z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢é modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

24. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty rozbiérkowe poza zakresem uzgodnionym z Zamawiajagcym /Rejon/ nalezg do
Wykonawcy. Uzgodnione materiaty rozbiérkowe Zamawiajgcego /m.in. znaki pionowe, frez, kostka
kamienna i betonowa, krawezniki, obrzeza, bariery energochtonne/ sg sktadowane na placu wskazanym
przez Zamawiajacego.

Materiaty pochodzace z rozbidrek, bedgce wilasnoscia Wykonawcy, nadajgce sie do
przetworzenia na petnowartosciowy materiat do budowy drég, Wykonawca moze wykorzysta¢ jako
materiat na cele budowlane w ramach realizowanego zadania, po uzgodnieniu z Inzynierem.

Materiaty pochodzace z rozbiérek, nie posiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci
materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu
wymaganych zezwoleh wywiezie poza teren budowy na zwatke lub wysypisko. Teren zwatki / wysypiska
Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki / wysypiska musi
uzyskac pozytywng opinie stosownych wiadz i akceptacje Inzyniera.

Materiaty rozbidrkowe, ktére stajg sie wlasnoscig Wykonawcy sg odwozone na skiadowisko do tego

przeznaczone i stosownie utylizowane. Koszty zwigzane 2z odwozem, sktadowaniem,
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zagospodarowaniem i/lub utylizacjg ponosi Wykonawca i powinny by¢ wkalkulowane w cene jednostkowa
rozbiorki.

Koszt zwigzany z rozbidérka, transportem, zwatka, zagospodarowaniem i/lub utylizacjig w/w
materiatow Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia przez
Wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, Zze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadajg jego
wymaganiom, stosuje sie ustalenia p.2.5 ST

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej,
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dot. przebudowy sieci uzbrojenia terenu.
ilosci rozbiorek elementéw inzynierii ruchu przyjeto na podstawie stanu zastanego na etapie
inwentaryzacji przeprowadzonej w I-szym kwartale 2011 r.

2.5. Materiaty / wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy i ztozone w miegjscu, ktére zorganizuje staraniem wlasnym Wykonawca. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i
przedstawiony Inzynierowi do akceptaciji.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty / wyroby,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw / wyrobéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu / wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatlu / wyrobu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu /
wyrobu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajg sie nazwy wilasne materiatow lub
producentéw, nalezy je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza sie w tych przypadkach zastosowanie
innych materiatéw réwnowaznych o podobnych wtasciwosciach.

27. Przechowywanie i skladowanie materiatéw / wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty / wyroby do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢
do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.8. Inspekcja wytwérni materiatéw / wyrobéw
Wytwdrnie materiatéw / wyrobdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow / wyrobéw moga byé
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pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslone;j
partii pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw /
wyrobow w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow / wyrobéw przeznaczonych do realizacji Robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badar w tych miejscach.
2.9. Akceptacja receptur
Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych,
mineralnych, betonowych, mineralno-asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu receptury ich wykonania do zatwierdzenia. Wykonawca dostarczy do Laboratorium Drogowego
Zamawiajagcego wszystkie materialy wyjsciowe do uzyskania gotowych mieszanek w ilociach
zapewniajgcych mozliwos¢ przeprowadzenia badan sprawdzajgcych.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
Sprzet i maszyny wykorzystywane do Robdét winny spetniaé odpowiednie standardy jakosciowe
i techniczne, wykluczajagce emisje do wdd i ziemi niebezpiecznych zanieczyszczen, np.: substancji

ropopochodnych (oleje, smary, paliwa).
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét, wszelkich niezbednych drog
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W  przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego
(publicznych i prywatnych), Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejacych odcinkéw droég i przedstawienie wynikdw Inzynierowi przed rozpoczeciem
Robét. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokonaé wspdlnie z
administratorami drég. Koszty naprawy istniejacych drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu
materiatow przewidzianych do budowy autostrady, pokryje Wykonawca.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drdég istniejgcych, po
ktérych planuje transport materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Jezeli w trakcie budowy zajdzie koniecznos¢ zastosowania magazynu-sktadowiska posredniego
wynikajacego z technologii robét, powstate koszty wynikajace z tamania transportu i dodatkowej pracy
sprzetu i robocizny pokryje Wykonawca.

Wszystkie odlegtosci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materiatoéw ustala i kalkuluje w
kosztach wtasnych Wykonawca.

Materiaty rozbiérkowe poza zakresem uzgodnionym z Zamawiajacym /Rejon/ nalezg do
Wykonawcy. Uzgodnione materiaty rozbiérkowe Zamawiajgcego /m.in. znaki pionowe, frez, kostka
kamienna i betonowa, krawezniki, obrzeza, bariery energochtonne/ sg sktadowane na placu wskazanym
przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia, najpdzniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robét, odpowiedniego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesc¢ ogdlng opisujaca;:
- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
- bhp,
- plan bioz (kiedy wymagany),
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan kontrolnych.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich

inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na
jej terenie produkowanych, wigczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktére nie spetniajg wymagan

jakosciowych. Wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych przez laboratorium Zamawiajgcego, Wydziat
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Technologii — Laboratorium Drogowe zostang uwzglednione w programie i systemie kontroli jakosci robot
oraz przy ostatecznym odbiorze Robét.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan kontrolnych.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania kontrolne tych
materiatow, ktoére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan kontrolnych pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania kontrolne i pomiary

Wszystkie badania kontrolne i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiardéw lub badan kontrolnych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania kontrolnego. Po wykonaniu pomiaru lub badania
kontrolnego, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania sprawdzajgce wykonywane w Laboratorium Drogowym Zamawiajacego,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
sprawdzajacych jak i wynikow badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania sprawdzajgce niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. llos¢ takich badan sprawdzajgcych powinna byé nie mniejsza niz
10% ogodlnej ilosci badah kontrolnych Wykonawcy. Ostateczna ilos¢ badan sprawdzajgcych zalezy od
warunkow gruntowo-wodnych, technicznych i technologicznych wystepujacych w czasie budowy. Jezeli

wyniki tych badan sprawdzajacych okazg sie negatywne, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia ich
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przyczyny. Po usunieciu przez Wykonawce przyczyny negatywnych wynikdw badarn sprawdzajacych,

Inzynier/Kierownik Projektu zleca powtdérne badanie sprawdzajace Laboratorium Drogowemu

Zamawiajacego. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan

sprawdzajacych i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub obowigzujacg normg europejska (PN-EN)
- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1.

i ktére spetniajg wymogi Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne,j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,
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— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robét.
6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w p. 6.8.1 — 6.8.3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonhczenia wszystkich Robét. Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét nalezy przeprowadzaé z czestotliwoscig nie rzadszg niz wymagang do
dokonania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.
Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robot zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwigkszona ilos¢ Robét w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekrgj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym, w
przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan wiasnych oraz
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru Robét w przypadku wystgpienia wad i usterek
majacych znaczacy wpltyw na jakos¢ wykonanych Robét oraz pdzniejszg negatywng prace catej
konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie
wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robo6t na wiasny koszt..

W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na
0golng jakos¢ wykonanych Robét moze dopusci¢ do Odbioru Roboét pod warunkiem dokonania

odpowiednich potracen z tytutu ich wystepowania.
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8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét wraz z ustaleniem
nalezytego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjq Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robodt, jezeli ich jakosé i ilos¢ w poszczegodlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Projektu.

2. Dokumentacje powykonawczg w 3 egz. — w wersji papierowej i w 3 egz. — w wers;ji elektronicznej na
CD.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.
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Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

® N o o

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wtascicielom urzgdzen.

10. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakohczeniu Robét.

11. Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych (podlegajacych zakryciu).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

—  koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,
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— koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, Swiatet
ostrzegawczych, zapér, ogrodzenia itp.,

— koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidaciji
przewigzek, objazdéw, przejazddéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

—  koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robét, z
udziatem biegtego rzeczoznawcy oraz naprawa wyrzadzonych szkéd — przed i po zakohczeniu
Robdt,

— koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog spoza pasa drogowego
wykorzystywanych przez Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu
publicznego, wraz z podpisaniem protokotdéw z administratorami drég — przed i po zakonczeniu
Robdt,

—  koszty nadzoru przyrodniczego,

— koszty ochrony saperskiej terenu robot — rozpoznanie i usuniecie niewypatow / niewybuchow,

— wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowego wygrodzenia trasy ptotkiem zabezpieczajgcym
szlaki migracji drobnych zwierzat i ptazow,

— koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczen,

— koszty geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej wykonanej wg Standardu
Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach,

—  koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy.

— koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Zamawiajgacego — Laboratorium niestacjonarne.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢é Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w Warunkach Kontraktu.

9.2, Warunki Kontraktu i Wymagania Ogé6lne ST DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w

DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w

Kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania otrzymanego Projektu Organizacji Ruchu na czas

budowy do przyjetej technologii i harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia go przez wiasciwy
organ i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas
budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen osob i podmiotéw,
ktére w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét doznajg
jakiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

» Koszt dostosowania i zatwierdzenia tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu,

« Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu.
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10.
(1]

(2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
(8]

9]

[10]

Budowa drég objazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejacych drég w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego.

Optaty/dzierzawy terenu.

Wszelkie odszkodowania zwigzane budowa, eksploatacjg i likwidacjg czasowej organizacji ruchu,
w tym odszkodowania za wydtuzenie tras pojazdéw komunikacji zbiorowej i czasowe
przeniesienie przystankow,.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzadzeh obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejoszymi
zmianami),
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),
Ustawa. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
zmianami),
Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z
dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
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[11]

[12]

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz.
1256)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia
12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2001 nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby

ewidencji odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkoéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru
obszarow kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010
nr 77 poz. 510)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzes$nia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237),
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[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649),

Rozporzadzenie Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie
parkingdw, na ktére sg usuwane pojazdy przewozace towary niebezpieczne (Dz. U. 2003 nr 161,
poz. 1567),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. nr 12, poz. 116) dla autostrady
A1,

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430),

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 marca 2011r. w sprawie drég krajowych lub ich

odcinkéw, na ktérych pobiera sie optate elektroniczng oraz wysokosci stawek optaty elektronicznej,

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. nr 130 poz. 1112).
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