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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze:

e Niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

Zespot projektowy :
SPIS PROJEKTANTOW
SPECIALNOSC IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr. inz.Mitosz
1 |Budowlana Wiesitek MA/136/19 26.08.2021r.

Spis rysunkow

Al — Usytuowanie modernizowanego pomieszczenia
A2 - Zagospodarowania technologiczne

A3 — Uklad architektoniczny

A4 — Fundamenty pod przewody wentylacyjne
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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu wykonawczego adaptacji  technologicznej
pomieszczenia cleanroom w budynku nr VII w osiach 11-13/D-C dla potrzeb wilasnych Laboratorium
Technologii Struktur.
Celem opracowania jest takie dostosowanie ustrojow budowlanych do nowego zagospodarowania
technologicznego, ktore pozwoli poprzez:

—  wysokg szczelno$¢ przegrod budowlanych

— zamkniecie poroéw przegréd budowlanych

— kontrolg srodowiska powietrza wejsciowego ( prysznic powietrzny w $luzie)

— uktad kaskady ci$nien

— wilasciwie odprowadzanie przez wentylacj¢ zanieczyszczen z obszaru chronionego

utrzymanie zakladanej w pomieszczeniu jakosci powietrza w klasie czystosci ISO8 mierzonej ilo$cig
drobin zawartych w 1 m’ kubatury pomieszczenia oraz wlasciwe parametry temperaturowo-
wilgotno$ciowe.

1.2. Zatrudnienie

Przewiduje sie, ze w projektowanych pomieszczeniach cleanroomu zatrudnionych bedzie 3 pracownikéw
do obshugi pomieszczen Laboratorium.

Modernizowane pomieszczenie laboratoryjne stanowi cze¢§¢ powierzchni Laboratorium Technologii
Struktur, ktore miesci si¢ na Il pigtrze budynku i zajmuje powierzchni¢ ok 540 m2. Na powierzchni I
pietra znajduja si¢ pomieszczenia laboratoryjno- badawcze, administracyjno- technologiczne, socjalne
oraz pomocnicze.

Pracownicy przebudowywanej na I pigtrze powierzchni laboratoryjnej, beda pracownikami Laboratorium
Technologii Struktur, gdzie bgdg korzystali z pomieszczen biurowych oraz socjalnych.

1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Podstawa prawna

Umowa nr F2/11/312/2021 z dn. 29.07.2021 zawarta z Inwestorem.

1.3.2. Podstawa techniczna

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nast¢gpujace dane wyjsciowe:

- inwentaryzacje stanu istniejacego

- ustalenia z Inwestorem

- uzgodnienia branzowe

- materiatly do projektowania producentow urzadzen,

- PN przepisy obowigzujace w zakresie projektowania,

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690) z po6zniejszymi zmianami

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy



- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla budynku VII autorstwa Marka Capatly z 04.2020
1.4. Opis ogolny budynku i instalacji

1.4.1. Podstawowe dane o budynku

Budynek nr VII jest budynkiem murowanym, podpiwniczonym, z dachem ptaskim.
e Powierzchnia calkowita 2391 m2 trzy kondygnacje kazda po 603 m2,
poddasze ( wyposazenie techniczne maszynownia windy) 100 m2,
piwnica ( pomieszczenia gospodarczo magazynowe i techniczne) 484 m2,
dach (centrale klimatyzacyjne 3 szt., wyciagi mechaniczne, agregat chlodniczy),
z budynkiem sg zwigzane agregaty chlodnicze stojace na gruncie.
kubatura 10450 m3
powierzchnia zabudowy 733 m2
wysoko$¢ 12 m
dwie klatki schodowe , biegi i spoczniki zelbetowe
e dzwig towarowy
Konstrukcja budynku: tradycyjna - murowana,

» S$ciany zewngtrzne: cegla pehna, silikatowa, siporex, gazobeton,

» $ciany konstrukcyjne: rama H wypeltniona gazobetonem,

» Scianki dziatlowe (wewnetrzne): dziurawka,

» elementy wystroju wnetrz: niepalne/trudnopalne,

*  posadzki: PCV, wyktadzina PCV, wyktadzina dywanowa, ptytki ceramiczne,
betont,

* stropy: ackermann, plyty panwiowe i prefabrykowane

» konstrukcja dachowa: ptyta korytkowa, stropodach wentylowany,

» pokrycie dachowe: papa.

Modernizowane pomieszczenie znajduje si¢ na I pigtrze budynku w osiach 11-13/D-C i posiada
powierzchni¢ ok. 70 m3.

1.4.2. Klasyfikacja ogniowa budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek kwalifikuje si¢ do Kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
Ze wzgledu na wysokosé Grupa wysokosci (N) niskie
Brak oddzielenia pozarowego. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

1.4.3. Warunki ewakuacji

Z budynku zostaly zapewnione dwa wyjScia ewakuacyjne o szerokosci w swietle 0,9m i1,6m z
drzwiami otwieranymi na zewnatrz.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego na pietrze nie przekracza 15 m, dojscia ewakuacyjnego 40 m a
szerokos$¢ korytarza wynosi 2m.

Biegi schodow maja szerokosci 1,10 m.

1.4.4. Instalacje przeciwpozarowe

Budynek nie jest wyposazony w instalacje oddymiajaca.

W budynku sg zastosowane hydranty 52. Zawory hydrantowe sa umieszczone w szafkach,
wyposazonych w 1 odcinek weza S$rednicy 52 mm o dlugosci 20m i pradownice. Zasieg jednego
hydrantu wynosi 30 m. Nominalna wydajno$¢ z jednego hydrantu 52 wynosi 2,5 I/s.

Szafki hydrantowe sg zlokalizowane po dwie na kazdej kondygnacji na klatkach schodowych. Zaktada
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si¢ dziatanie 2 hydrantéw jednoczes$nie.
Brak w budynku instalacji DSO oraz SSP.

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Modernizowane pomieszczenie wyposazone jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania, ktdra nie ulega
zmianie. Instalacja centralnego ogrzewania w okresie zimowym zapewnia utrzymywanie wilasciwych
temperatur w pomieszczeniu laboratoryjnym.

1.4.6. Instalacje gazow technicznych

Modernizowane pomieszczenie wyposazone jest w instalacje gazow technicznych:
— spr¢zone powietrze
— azot
— prdznia

Instalacje nie polegaja modernizacji.

1.4.7. Instalacja wentylacji
1.4.7.1 Stan istniejgcy

Modernizowane pomieszczenie wyposazone jest w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- o
wydatku 2000m3 z recyrkulacja powietrza. Centrala wentylacyjna oraz agregat freonowy posadowione sa
na fundamentach na zewnatrz budynku na poziomie terenu. Powietrze do pomieszczen laboratorium
dostarczane jest przewodami usytuowanymi na elewacji, wchodzacymi do pomieszczenia pod stropem
konstrukcyjnym w przestrzeni mi¢dzy stropowe;.

Dotychczasowe instalacje wentylacje odprowadzajace powietrze znad okapow: okap 1 (350 m3/h) oraz
okap (80 m3/h) odprowadza zuzyte powietrze poprzez kanaty murowane znajdujace si¢ wewnatrz szachtu
murowanego na poddasze, gdzie zainstalowane sa wentylatory promieniowe, skad powietrze wyrzucane
jest poprzez wyrzutnie §cienne na zewnatrz budynku.

1.4.7.2 Ocena stanu istniejgcego

Instalacja wentylacji jest niewystarczajaca aby zapewni¢ wlasciwa wymiane powietrza dla nowego
zagospodarowania technologicznego. Instalacja posiada zbyt maty wydatek powietrza oraz niedostateczna
ilos¢ chtodu aby odprowadzi¢ zyski ciepla z pomieszczenia.

Dodatkowo instalacja pracuje z recyrkulacja, co przy nowym zagospodarowaniu technologicznym oraz w
sytuacji uzywania kwasu mréwkowego na stanowisku die bonder, nie spetnia podstawowych warunkow
bezpieczenstwa sanitarnego.

Instalacja w calosci wymaga przebudowy.

Instalacje odciagowe od okapow nr 11 2 bedg zdemontowane w obrgbie modernizowanego pomieszczenia,
natomiast zaklada si¢ pozostawienie kanaléw pionowych oraz istniejgcego rozprowadzenia przewodow na
poddaszu i wykorzystanie dla projektowanych odciggow.

1.4.8. Instalacja kanalizacji

Modernizowane pomieszczenie wyposazone jest w kanalizacj¢ sanitarng stuzaca do odbioru Sciekow z
umywalki oraz urzadzen technologicznych.
Zaktada si¢ przebudowe zgodnie z zakresem projektem sanitarnego.
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1.4.9. Instalacja wody zimnej

Modernizowane pomieszczenie wyposazone jest w instalacj¢ zimnej wody doprowadzonej do umywalki
oraz zawor zimnej wody zlokalizowany w osi 12 na $cianie korytarzowej. Podgrzew wody realizowany
jest przez ogrzewacz pojemnosciowy zlokalizowany nad umywalka.
Zaklada sie przebudowe zgodnie z zakresem projektem sanitarnego.

1.4.10. Instalacje elektryczne

Modernizowane pomieszczenie wyposazone jest w instalacje elektryczne obwoddéw ogolnych,
technologicznych oraz o$wietleniowych.
Zaklada si¢ przebudowe instalacji zgodnie z zakresem projektem instalacji elektrycznych.

1.5. Rozwigzania projektowe w zakresie architektury

1.5.1. Prace rozbiorkowe i budowlane

Realizacja prac wymaga wykonania prac rozbiorkowych instalacyjnych dotyczacych wykonania :
— demontazu nawiewnikoéw sufitowych
— demontazu anemostatow
— demontazu przepustnic
— demontazu wieszakow i konstrukcji wsporczych
— demontazu kanatéw wentylacyjnych prostokatnych 300 x 300 z przestrzeni nastropowe;j
— demontazu i p6zniejszego montazu kanalow okragtych spiro oraz kanalow elastycznych

W zakresie rob6ot budowlanych dla potrzeb instalacji wentylacji nalezy wykonac:

demontaz sufitu podwieszonego,

demontazu obudowy przewodéw wentylacyjnych z ptyty g-k,

wyciecie otworéw w $ciance podsufitowej dla potrzeb osadzenia kratek wyciaggowych,
obrobki wokot przejsé przewodow przez $ciany,

wykonanie zabudowy kanaléw wentylacyjnych w rejonie wejscia do pieszczenia wraz ze sztablaturg
gipsowa i malowaniem farba zmywalna

Montaz sufitow podwieszonych (sufity metalowe clik-in do pomieszczen czystych )ok. 60 m2
silikonowanie potaczen kasetondw w suficie podwieszonym.

uzupehienie fundamentéw pod kanaly oraz urzadzenia na terenie.

wywoOz gruzu

1.5.2. Stolarka okienna

Zaktada si¢ pozostawienie istniejacej okiennej PVC z jednoczesnym:

— nalozeniem w wybranych oknach na szyby folii antisol ( ograniczajaca energi¢ stoneczna), o
wysokiej refleksyjnosci w zakresie energii stonecznej ale o niskiej refleksyjnosci w zakresie
promieni widzialnych, tj. refleksyjnie neutralnych (refleksyjno$¢ rzedu 10%-15%).

— przegladem uszczelek oraz ew. ich wymiang lub doszczelnieniem w celu wyeliminowania
infiltracji powietrza przez ew. nieszczelnosci.

— wymiang klamek okiennych na klamki wyposazone w zamki na kluczyk.

— montazem w okreslonych oknach rolet zewnetrznych z napgdem elektrycznym.

Nie przewiduje si¢ wymiany parapetow wewngtrznych ani zewngtrznych.
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1.5.3. Stolarka drzwiowa

Zaktada si¢ pozostawienie istniejacych drzwi PVC z klatki schodowej (co najwyzej zaklada si¢ wymiang
uszczelek w przypadku nieszczelnosci lub wykonanie innego uszczelnienia) do pomieszczenia
cleanroomu, wymiang istniejacych drzwi z korytarza biurowego do pom. przebieralni ( na drzwi PVC lub
Al z przeszkleniem w gornej czesci, za§ pelne w dolnej). Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz w
elektrozamek rewersyjny, dostosowany do pracy w kontrolg dostepu.

1.5.4. Sufit

Istniejacy sufit podwieszony nalezy zdemontowac. Odstonigta przestrzen nadsufitowg nalezy odmalowaé
mleczkiem wapiennym po uprzednim uzupetieniu wszelkich ubytkow w tynku lub murach i stropie.

W pomieszczeniu cleanroom oraz przebieralni zaklada si¢ montaz nowego sufitu podwieszonego,
modutowego 60x60 na systemowej podkonstrukcji, z metalowymi kasetonami higienicznymi typu clip in
o gladkiej, monolitycznej powierzchni sufitu (np. Amstrong Q-clip), wraz z uszczelnieniem potaczen
uszczelniaczem silikonowym. Sufit w kolorze RAL 9010.

1.5.5. Wykonczenie $cian

Tynki w pomieszczeniach nalezy przetrzec, uzupetni¢ miejscowe ubytki, zaimregnowac.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez stolarke okienng ponizej linii sufitu podwieszonego nalezy
obudowac plyta gk oraz wykona¢ sztablature gipsowa .

Likwidowane otwory po drzwiach nalezy zamurowac ( licujac ze $ciang korytarza oraz z licem $ciany od
strony pomieszczenia  pustakami gazobetonowymi, wykonaé¢ tynk cementowo- wapienny, lub
alternatywnie od strony korytarza oraz od strony pomieszczen zabudowa¢ 2 x ptyta gk mocowang na
ruszcie stalowym U 100 oraz wypeli¢ welng min grubosci 10 cm, wraz z montazem wzmocnionych
profili drzwiowych dla potrzeb obsadzenia drzwi od strony korytarza.

Zabudowy przy airshower wykona¢ w technologii lekkiej na ruszcie U 100 z jednostronnym obtozeniem
plyta gk oraz wypelieniem welng min grubosci 10 cm.

W przypadku wczesniejszego wykonywania zabudow przy airshower nalezy przygotowac otwor $cienny
powigkszony o 2 cm na szeroko$ci oraz 1 cm na wysokosci, z jednostronnym wykonczeniem S$ciany.
Pozostawi¢ niezabudowane wykonczenie zabudowy ( bez ptyty zamykajgcej) od strony przebieralni.
Sciane te zamknaé¢ po montazu airshowera.

Sciany i zabudowy gk nalezy pomalowa¢ dwuskltadnikowymi zywicami epoksydowymi do §cian w
tym do plyt gk o srednim 1 wysokim obcigzeniu uzytkowym, charakteryzujacymi si¢ bardzo dobra
odpornoscig na $rodki chemiczne i regularne czyszczenie oraz odpornoscia na pylenie, w kolorze jasnym.

1.5.6. Wykonczenie podlég

Wyktadziny podtogowe pozostaja bez zmian. W miejscach demontazu §cianek oraz miejscach ubytkoéw
wykladziny jak rowniez wzdluz nowych $cianek nalezy uzupeti¢ cokoty z wyktadziny PVC w
kolorystyce zblizonej do istniejacej. Cokoty wyoblone przyklejane na profilach wyobleniowych.

1.5.7. Sluza wejsciowa

Pomigdzy przebieralnig a cleanroomem bedzie zamontowana §luza z airshower, kontrolg otwarcia drzwi, z
elektrozamkami rewersyjnymi. Drzwi AL przeszklone. Nawiew do §luzy jednostronny, predko$¢ nawiewu
min 20 m/s , wydatek, min 1200 m3/h, filt Hepa H13.
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1.5.8. Fundamenty pod urzadzenia oraz przewody wentylacyjne

Nowy uktad trasy przewodow wentylacyjnych wymaga wykonania trzech nowych fundamentow lub
roztozenia na gruncie ptyt chodnikowych gr 7 cm, stanowigcych oparcie dla konstrukcji no$nych dla
przewodow wentylacyjnych, np. w systemie big foot.

1.6. Uwagi dot. BIOZ

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie musi zosta¢ sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy
nie zaistnieje zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust. 2 oraz przewidywany
okres wykonywania prac bedzie trwat krocej niz 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu
ponizej 30 pracownikow.

1.6.1. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.6.1.1. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozeniami mogacym powsta¢ w trakcie budowy- o ktorych jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - begda w szczegélnos$ci nizej wyszczegdlnione:
e prowadzenie prac budowlanych na wysokosci ponad 3,0 m,
prowadzenie prac rozbidrkowych elementéw pylacych,
wykonywanie prac budowlanych przy uzyciu elektronarzgdzi,
podnoszenie ci¢zkich urzadzen,
wykonywanie prac budowlanych pozarowo niebezpiecznych,
prace transportowe elementow cigzkich,

1.6.1.2. Prowadzenie instruktazu pracownikéw

W trakcie robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staty instruktaz i szkolenie pracownikéw w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy ze zwroceniem szczegélnej uwagi na zagrozenia, o ktorych

mowa powyzej.

Instruktaz, ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do

tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie bedg wykonywane

na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

o BHP,
przewidywanych zagrozen,
zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,
koniecznosci stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczajacych
przed skutkami wypadkdow,

o bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

. planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje
w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandéw rozmieszczenia §rodkoéw
gasniczych i pierwszej pomocy.

o sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.
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przestrzegania zakazu palenia w obrebie budowy,
przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy pracach pozarowo niebezpiecznych w tym o
zapewnieniu kilku godzinnego dyzuru na obiekcie po skonczeniu takich prac.

1.6.1.3. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢ co najmniej nizej
wyszczegoOlnione zabezpieczenia techniczne 1 przedsigwziag¢ nastgpujace dziatania
organizacyjne :

Stosowa¢ $rodki ochrony wilasnej (maski, rekawice, odziez, obuwie) przy pracach
rozbiorkowych,

Podczas prac na wysokosci wyznaczy¢ strefy ruchu,

Prace nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

robotami, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sa prace na
rusztowaniach a takze podno$niku.

stosowa¢ $rodki ochrony wiasnej (kaski, szelki, uprzeze, rekawice, odziez, obuwie) przy pracach
na koszu oraz na rusztowaniu.

stosowa¢ wylaczenie urzadzenia wciagnikowe posiadajace aktualne dopuszczenia UDT.
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2. Karty doboru
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3. Cze$¢ Rysunkowa
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