Zarnowiec, dnia 12.06.2024r.
Nr sprawy: ZSR.KG.RK-271-001/24
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Dotyczy: zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023
r., poz. 1605 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, pn.: ,,Budowa Internatu Szkolhego”.

Dziatajgc na podstawie dyspozycji art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.), zwanej dalej
ustawg Pzp, Zamawiajgcy: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Zarnowcu
przekazuje tres¢ zapytan dotyczgcych tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ2),
wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Zestaw pytan nr 10 z dnia 23.05.2024 r.

A. W zwigzku z udziatem w przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz
infrastrukturg techniczng w Zarnowcu” zwracamy sie z prosébg o udzielenie odpowiedzi na
pytania ponizej:

1. Czy zakres przedmiotowego postepowania obejmuje wyposazenie meblowe?

2. Czy napis widniejgcy na elewacji jest w zakresie oferty — brak pozycji w przedmiarze?

3. Prosimy o podanie parametréw technicznych sufitu akustycznego przewidzianego w
pomieszczeniu biblioteki i sitowni.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zakres przedmiotowego postepowania nie obejmuje wyposazenia meblowego, innego niz
wyposazenie technologiczne kuchni.

Ad. 2.
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢ wykonanie napisu o tresci:

INTERANT ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W ZARNOWCU



W formie indywidualnych liter wykonanych o wysokosci ok. 20cm ze stali nierdzewnej
szczotkowanej lub malowanej proszkowo mocowanej do elewacji na tulejkach dystansowych,
wraz z logo szkoty wykonanym w analogicznej technologii.

Dobor czcionki, kolorystyki a takze doktadny uktad graficzny bedzie uzgodniony z
Zamawiajgcym na podstawie rysunkow warsztatowych na etapie realizacji.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z trescia SWZ, przedmiar robét petni
wytacznie funkcje pomocniczg. Wynika to z faktu, ze wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). ,Jezeli zaméwienie na roboty budowlane, o
ktorych mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamoéwienia z wolnej reki lub w
projektowanych postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia
ryczaitowego, dokumentacja projektowa moze nie obejmowaé przedmiaru roboét”.

Ad. 3.

Sufity akustyczne winny spetnia¢é wymagane minimalne - parametry techniczne okreslone
ponizej:

a) Dla pomieszczen biblioteki, sitowni, korytarzy, sali konferencyjnej, biur:

Sufit sktadajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z ukrytg konstrukcjg i
symetrycznymi krawedziami, ktére umozliwiajg tatwy montaz oraz integracje z urzadzeniami
tj. oprawy oswietleniowe czy elementy wentylacji. Sufit winien mie¢ jednolity wyglad, a Sciete
krawedzie winny tworzy¢é dyskretng faze miedzy ptytami. Format 600x600x20 mm,
1200x600x20 mm i 1200x1200x20 mm. Montaz na podkonstrukcji systemowe;j.
Kolor piyt, profili i krawedzi: biaty

Wspotczynnik odbicia $wiatta min: 85%.

Akustyka: klasa pochtaniania dzwieku A, wazony wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw
rowny min: 0,95 oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwigku (catkowita wysokos$é
systemu: 200 mm) min:



125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz {2000 Hz | 4000 Hz

0.55 0.85 0.90 0.90 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z normg EN ISO 354 lub réwnowazng i klasyfikowane zgodnie z
normg EN ISO 11654 lub réwnowazna.

Prywatnos¢é rozmow: Klasa artykulacji AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110 lub
réwnowaznymi normami.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Piyty sufitowe w o klasie min: A2-s1, dO zgodnie z EN
13501-1 lub rownowazng; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej sklasyfikowany
jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182 lub réwnowazna.

Wytrzymatosé mechaniczna: Panele w 100% stabilne w srodowiskach osiggajgcych do 95%
wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. zgodnie z
normg EN 13964: 2014, zatgcznik F lub réwnowazna.

Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele nie zawierajgce substanciji
wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim
rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

Recykling: Minimalna zawartos¢ materiatdw z recyklingu do produkcji ptyt 54%. Ptyty i
konstrukcja mozliwe do recyklingu w 100%.

Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na
mokro raz w tygodniu.

b) W pomieszczeniach mokrych:

Sufit z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej ze schodkowg krawedzig, ktory
uwydatnia kazdg ptyte i czesciowo zakrywa system konstrukcji. Format 600x600x15 mm i
1200x600x15 mm.

Montaz na podkonstrukciji systemowe;.
Kolor ptyt, profili i krawedzi: biaty
Wspodtczynnik odbicia swiatta min: 84%.

Akustyka: klasa pochtaniania dzwieku A, wazony wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw
réwny min: 1,00 oraz praktyczne wspoétczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita wysokosé
systemu: 200 mm) min:

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.45 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

Wartosci mierzone zgodnie z normg EN ISO 354 lub réwnowazng i klasyfikowane zgodnie z
normg EN ISO 11654 lub réwnowazna.

Prywatnos¢ rozméw: Klasa artykulacji AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110 lub
réGwnowaznymi normami.



Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Piyty sufitowe w o klasie min: A2-s1, dO zgodnie z EN
13501-1 lub réwnowazng; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej sklasyfikowany
jako niepalny zgodnie z EN 1SO 1182 lub réwnowazna.

Wytrzymatosé mechaniczna: Panele w 100% stabilne w srodowiskach osiggajgcych do 95%
wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/3N potwierdzona w DWU. Testowane
zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F lub rownowazna.

Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach Panele bez substanciji wysokiego ryzyka
(SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim rozporzadzeniu REACH
(nr 1907/2006).

Odpornos¢ na plesn i bakterie: Ptyty sufitowe o klasyfikacji odpornosci na plesn i bakterie
réwng 0, wedtug metody A i C, zgodnie z ISO 846 lub rownowaznym.

Recykling: Minimalna zawartos¢ materiatdw z recyklingu do produkcji ptyt 43%. Ptyty i
konstrukcja w 100% podlegajace recyklingowi.

Czyszczenie: Plyty sufitowe wytrzymate na codzienne przecieranie i odkurzanie, odporne na
wycieranie na mokro i dziatanie pary nadtlenku wodoru.

Wytrzymatos$¢ powierzchni: Plyty sufitowe wytrzymate na min. 200 cykli szorowania, testowane
zgodnie z ISO 11998 lub réwnowaznym.

Odpornosé chemiczna i dezynfekcja: Ptyty sufitowe odporne na dziatanie etanolu 70%,
podchlorynu sodu 2,5%, Virkon S i izopropanolu 70%. Odporno$¢ testowana zgodnie z ISO
11998 lub réwnowaznym.

Czystos¢ powietrza: Ptyty sufitowe klasyfikowane, jako ISO 4 w standardowych warunkach
zgodnie z ISO 14644-1:2015 lub réwnowaznym. Ptyty sufitowe zatwierdzone do pomieszczen
strefy ryzyka w klasie 4, zgodnie z NF-S90-351 lub rwnowaznym, a takze sg sprawdzone pod
katem szybkosci usuwania czgstek odpowiadajgcej klasie CP (0,5) 5 lub rGwnowazne;.

B. W zwigzku z udziatem w przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz
infrastrukturg techniczng w Zarnowcu” zwracamy sie z prosbg o udostepnienie:

1. Zaktualizowanego rysunku zagospodarowania tereny z elementami przeznaczonymi do
demontazu — na zatgczonym rysunku nie ma informacji, ze nalezy wykona¢ roboty
demontazowe — z opisu technicznego dotgczonego do projektu zagospodarowania wynika, ze
na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie elementy istniejgce, przewidziane do demontazu
lub rozbiérki — a mianowicie:

- elementy ogrodzenia na granicy dziatki 886 — w ilosci 62 mb,

- demontaz istniejgcego ogrodzenia w potnocnej czesci dziatek 887.

Czy powyzszy zakres nalezy uwzgledni¢ w ofercie?

2. Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie ogrodzenia na granicy z dziatkg drogowg nr
693/2, 640 i dziatkg budowlang 891 - Ogrodzenie azurowe, o wysokosci 1,8m. kolor
ciemnoszary — brak tego zakresu w udostepnionych przedmiarach robot.

3. Z opisu technicznego do projektu konstrukcyjnego — wynika, Zze wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed nawodnieniem — ze wzgledu na brak projektu geologicznego prosimy o
informacje czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie wykopu $ciankami szczelnymi
oraz odwodnienie wykopu — brak powyzszego zakresu w przedmiarach robot.

4. Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ drenaz opaskowy wokét budynku, zabezpieczajacy przed
oddziatywanie wody — brak pozycji w przedmiarach.

5. Prosimy o udostepnienie projektu zieleni lub specyfikacji nasadzen, ktére nalezy wykonaé
na terenie planowanej inwestyciji. Z projektu zagospodarowania wynika, ze na terenie objetym
opracowaniem ,projektowana jest zielen niska, zielen wysoka oraz trawy wysokie” — czy



powyzszy zakres bedzie do wykonania przez generalnego wykonawce? — brak w
przedmiarach oraz brak danych do wyceny.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Tak. Na terenie inwestycji znajdujg sie ogrodzenia do demontazu, prace te stanowig czesé
prac przygotowawczych dot. placu budowy.

Ad. 2.
Nie.

Ad. 3.

Dobér technologii odwodnienia i zabezpieczenia wykopu, jesli zajdzie taka potrzeba pozostaje
po stronie wykonawcy.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z trescig SWZ, przedmiar robdt petni
wytacznie funkcje pomocnicza. Wynika to z faktu, ze wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): ,Jezeli zamowienie na roboty budowlane, o ktérych
mowa w ust. 1 2, jest udzielane w trybie zamdwienia z wolnej reki lub w projektowanych
postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaffowego, dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot”,

Ad. 4.

W ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie drenazu opaskowego.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z trescig SWZ, przedmiar robot petni
wytgcznie funkcje pomocniczg. Wynika to z faktu, ze wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): ,Jezeli zamowienie na roboty budowlane, o ktorych
mowa w ust. 1 2, jest udzielane w trybie zamowienia z wolnej reki lub w projektowanych
postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaffowego, dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot”.

Ad. 5.
Ponizej Zamawiajgcy przedstawia specyfikacje nasadzen:

1. Drzewal szt.
Wierzba Zatobna 'Chrysocoma’ - Salix x sepulcralis ,
Min. Wysoko$c sadzonki : 460cm, obwod pnia min 20cm.
2. Trawy ozdobne : 380m2
e Rozplenica japonska Pennisetum alopecuroides C2, ilo$¢ 3szt. /m2
e Miskant chinski 'Morning Light Miscanthus sinensis C2, ilos¢ 2,5 szt. /m2
e Miskant chinski Miscanthus sinensis: pojemnik C1,5, ilos¢ 2,5 szt. /m2
3. taka kwietna pow. 400m2
t gka kwietna wieloletnia z rodzimych roslin jedno i wieloletnich,
termin wysiewu wiosna, lato, jesien.
Norma wysiewu ok. 2g /m2

Skiad:

Kwiaty : 75% catosci:



Babka lancetowata Plantago lanceolata
Babka srednia Plantago media

Bniec biaty Silene latifolia

Bniec czerwony Silene diocia

Bukwica zwyczajna Betonica officinalis
Chaber tgkowy Centaurea jacea
Chaber btawatek Centaurea cyanus
Cieciorka pstra Securigera varia
Dziewanna pospolita Verbascum nigrum
Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum
Firletka poszarpana Silene flos-cuculi
Gtowienka pospolita Prunella vulgaris
Gozdzik kartuzek Dianthus carthusianorum
Gozdzik kropkowany Dianthus deltoides
Jaskier ostry Ranunculus acris

Kakol polny Agrostemma githago
Kminek zwyczajny Carum carvi
Komonica zwyczajna Lotus corniculatus
Koniczyna tgkowa Trifolium pratense
Krwawnica pospolita Lythrum salicaria
Krwawnik pospolity Achillea millefolium
Krwiscigg mniejszy Sanguisorba minor
Lebiodka pospolita Origanum vulgare
Lepnica rozdeta Silene vulgaris

Lepnica baldaszkowa Silene armeria
Lucerna nerkowata Medicago lupulina
Mak polny Papaver rhoeas

Mydlnica lekarska Saponaria officinalis
Ostrézeczka polna Consolida regalis
Pepawa dwuletnia Crepis biennis
Prosienicznik szorstki Hypochaeris radicata
Przelot pospolity Anathyllis vulneraria
Przytulia biata Galium album

Przytulia wlasciwa Galium verum
Rumian barwierski Anthemis tinctoria
Rumianek pospolity Matricaria recutita
Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria
Rumian polny Anthemis arvensis
Smétka pospolita Silene viscaria
Szatwia tgkowa Salvia pratensis

Slaz pizmowy Malva moschata
Szeleznik mniejszy Rhinanthus minor
Wyka ptasia Vicia cracca

Ztocien polny Glebionis segetum

Ztocien wiasciwy Leucanthemum vulgare

25% catosci
Drzaczka srednia Briza media



e Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus

o Kostrzewa czerwona Festuca rubra
Kostrzewa owcza Festuca ovina

e Mietlica pospolita Agrostis capillaris

¢ Tomka wonna Anthoxanthum odoratum

¢ Wiechlina tgkowa Poa pratensis

o Wiechlina sptaszczona Poa compressa

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z trescig SWZ, przedmiar robdt petni
wytacznie funkcje pomocniczg. Wynika to z faktu, ze wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): ,Jezeli zamoéwienie na roboty budowlane, o ktérych
mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamowienia z wolnej reki lub w projektowanych
postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczatfowego, dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot”.

Zestaw pytan nr 11 z dnia 24.05.2024 r.

A.

1. Brak pochwytow wewnetrznych na klatkach schodowych w przedmiarze, ktére sg w
projekcie. Czy nalezy je uwzgledni¢ w ofercie?

2. Czy ostony grzejnikowe nalezy uwzgledni¢ w ofercie?

3. Brak w dokumentacji wymagan technicznych dla windy. Wnosimy o udostepnienie.

4. Brak w dokumentacji specyfikacji materiatowej i technicznej wyktadzin posadzkowych
linoleum. Wnosimy o udostepnienie.

5. Brak w dokumentacji specyfikacji materiatowej i technicznej wyktadzin posadzkowych pcv.
Wnosimy o udostepnienie.

6. Brak w dokumentacji specyfikacji materiatowej i technicznej ptytek gresowych na posadzki.
Whnosimy o udostepnienie.

7. Wentylacja. Wnosimy o informacje, jakie grubo$ci izolacji nalezy uwzgledni¢ na kanatach
od central w wydzielonej przestrzeni (rysunek/rzut WE-04). Czy te kanaty majg byc¢ izolowane
i dodatkowo oblachowane, czy tylko zaizolowane inng gruboscig, niz w pomieszczeniach na
nizszych kondygnacjach?

8. Wentylacja. Czy kanaty na kondygnacji WE-04 mamy traktowa¢ jako prowadzone na
zewnatrz i wg. opisu izolowaé gr. 100mm + oblachowanie?

9. Wentylacja. Czy producent zaprojektowanych jednostek zewnetrznych klimatyzacji na
dachu (rzut KL-04) wyraza zgode na montaz w tak ograniczonej przestrzeni bez koniecznosci
wykonywania uktadéw wyrzutowych od agregatéw na dach? Jesli nie wyraza, to czy
zaprojektowane jednostki zewnetrzne klimatyzacji na dachu (rzut KL-04) majg wystarczajgce
spreze, aby mozna byto wykona¢ od nich wyrzut powietrza ponad pota¢ dachu? Prosze o
podanie wymiarow wyrzutni powietrza z agregatow na dachu.

10. Sanitarne. Na rysunku W-01 jest wrysowana stacja uzdatniania wody. Wnosimy o podanie
parametréw technicznych lub karty doborowej, gdyz brak informacji wedtug technologii kuchni
a wydajnos¢ podana jest niewystarczajgca do wyceny.

11. Sanitarne. Brak okreslonego standardu biatego montazu. Wnosimy o podanie
przyktadowego producenta i typu dla biatego montazu w celu okreslenia standardu
wyposazenia.

12. Sanitarne. Wnosimy o okreslenie mocy jednej pompy ciepta. W trzech miejscach sg rézne
dane 3x23 kW, 3x30, 3x40 kW. Wnosimy o jednoznaczne okreslenie mocy i jesli jest taka
mozliwo$¢ o przestanie karaty doborowe;j.

13. Brak projektu wykonawczego architektury. Wnosimy o udostepnienie.



14. Dotyczy Projektu Technicznego Architektury, opis str. 20, gdzie jest spis rysunkow A-01
do A-13. Brak tych rysunkéw. Wnosimy o udostepnienie.

15. Z uwagi na fakt, ze przetarg jest w formie ryczattu a przedmiary wg Zamawiajgcego nalezy
traktowac jako pomocnicze, jest koniecznosé weryfikaciji ilosci robét do wyceny/wykonania na
podstawie dokumentacji opisowej i rysunkowej. Dodatkowo przygotowanie oferty przypada w
czasie przed Bozym Ciatem i tzw "dlugiego weekend-u", kiedy wielu producentéw, dostawcow
i podwykonawcow nie pracuje. Pozyskanie wiec ofert i wycen jest bardzo utrudnione.
Powyzsze powoduje, ze niezbedny jest dtuzszy czas na przygotowanie prawidtowej oferty.
Whnosimy wiec o zmiane terminu skfadania ofert na 07.06.2024 r.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Tak, pochwyty nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z trescig SWZ, przedmiar robot petni
wytacznie funkcje pomocnicza. Wynika to z faktu, ze wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): ,Jezeli zamowienie na roboty budowlane, o ktorych
mowa w ust. 1i 2, jest udzielane w trybie zamdwienia z wolnej reki lub w projektowanych
postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaftowego, dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot”.

Ad. 2.
Zamawiajgcy nie przewiduje sie instalacji oston grzejnikow.

Ad. 3.

Parametry dzwigu zostaty wskazane w Wyjasnieniach i zmianie tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia_2 z dnia 27.05.2024 r. Vide: Zestaw pytan nr 5 z dnia 20.05.2024 r. — odpowiedz
na pytanie nr 2.

Ad. 4.
Vide: Wyjasnienia i zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia_2 z dnia 27.05.2024 r.
- Zestaw pytan nr 5 z dnia 20.05.2024 r. — odpowiedz na pytanie nr 1.

Ad. 5.
Vide: Wyjasnienia i zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia_2 z dnia 27.05.2024 r.
- Zestaw pytan nr 5 z dnia 20.05.2024 r. — odpowiedz na pytanie nr 1.

Ad. 6.
Ptytki gresowe winny spetniaC wymagane minimalne - parametry techniczne okreslone
ponizej:

Do pomieszczen tazienek:

ptytka gresowa 30x30, rektyfikowana, o klasie antyposlizgowosci r10, barwiona w masie,
wykonczenie matowe. Kolor jasno szary lub jasno bezowy do ustalenia na etapie realizacji z
Zamawiajgcym.

Nasigkliwosé wodna: < 0,1 %

Wytrzymatos¢ na zginanie: zgodnie z PN-EN ISO lub réwnowazng 10545 - 4: min > 40
N/mm2

Sita famiaca: zgodnie z PN-EN ISO 10545 - 4 lub rébwnowazng: >1 ~1700 N

Odpornos¢ na scieranie wgtebne: zgodnie z PN-EN ISO 10545 - 6 lub rbwnowazng: < 130
mm3

Odpornos¢ na plamienie: odporne (klasa 4)



Mrozoodpornosé: mrozoodporna
Antyposlizgowos¢: R10

Klatki schodowe, pom. techniczne, aneksy kuchenne, kuchnia:

ptytka gresowa 30x30 , rektyfikowana, o klasie antyposlizgowosci r11, barwiona w masie,
wykonczenie matowe. Kolor jasno szary lub jasno bezowy do ustalenia na etapie realizacji z
Zamawiajgcym.

Nasigkliwos¢ wodna: < 0,1 %

Wytrzymatos$¢é na zginanie: zgodnie z PN-EN ISO 10545 - 4 lub réwnowazng: min > 50
N/mm2

Sita famiaca: zgodnie z PN-EN ISO 10545 - 4 lub réwnowazng: >1 ~4500 N

Odpornos¢ na scieranie wgtebne: zgodnie z PN-EN ISO 10545 - 6 lub rownowazng: < 130
mm3

Odpornos¢ na plamienie: odporne (klasa 4)

Mrozoodpornosé: mrozoodporna

Antyposlizgowosé: R11

Ad. 7.

Grubos¢ izolacji jak dla kanatow prowadzonych po zewnetrz budynku zgodnie z opisem
technicznym + oblachowanie, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji przez ptaki itp.
Zamawiajgcy zwraca uwage, ze przestrzen pomiedzy zadaszeniem do cyrkulacji powietrza
jest otwarta stad istnieje takie ryzyko uszkodzenia izolacji.

Ad. 8.
Tak.

Ad. 9.

Jednostki z poziomym wyrzutem powietrza mogg by¢ zastosowane zgodnie z projektem.
Jednostka agregatu chtodniczego systemu VRF z pionowym wyrzutem powietrza zgodnie z
projektem wykonanie zaluzji nad zadaszeniem lub wykonanie kanaly wyrzutowego. Sprez
jednostki wynosi 80Pa. Przeptyw powietrza 19200m3/h. Ze wzgleddw szczelnosci zadaszenia
proponuje sie wariant wykonania kanatu wyrzutowego o wymiarach np. 1200x800mm.
Zakonczonego wyrzutnig dachowg np. 1600x1000mm.

Ad. 10.

Zgodnie z informacjg zawartg w projekcie dokfadny dobdr stacji nalezy wykona¢ po badaniu
probek wody, poniewaz bez informacji o jakosci wody nie wiadomo jaki zestaw filtracyjny
bedzie docelowo potrzebny. Zaktadany przeptyw gnom-0,5 I/s, gmax do 2,5 m3/h. Wymaga
twardos¢ wody wg technologii kuchni musi wynosi¢ mniej niz 6* w skali niemieckiej. Projekt
nalezy rozpatrywaé catosciowo — jezeli jaki$ informacji nie ma w projekcie branzowym np.
sanitarnym, a jest zawarta w technologii kuchni to informacje w technologii kuchni sg wigzgce.

Ad. 11.

Przybory sanitarne powinny posiadac wiasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa wszystkie
zlewozmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej, akrylowe lub inne posiadajgce
aktualne atesty PZH lub rownowazne i stosowania w obiektach oswiaty. Miski ustepowe
wiszgce z funkcjg oszczednego sptukiwania. Umywalki wyposazone w syfony chromowane
lub pdtnogi, zlewy wyposazone w syfony z tworzyw sztucznych w zaleznosci od wymagan
stawiane w poszczegdélnym pomieszczeniom. Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje
wsporcze muszg by¢ o wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 48miesiecy.
W sanitariatach dla oséb i pacjentow niepetnosprawnych muszg by¢ zaprojektowane przybory
przeznaczone wylgcznie dla tego typ pomieszczen z odpowiedniego rodzaju wszelkimi
pochwytami, poreczami posiadajgcymi aktualne atesty stosowalnosci. Miski ustepowe
wiszgce, na wysokosci rownej z siedziskiem wozka inwalidzkiego sptukiwane przyciskiem w



pochwycie. Brodziki natryskowe wyprofilowane w posadzce 2z ksztattkg progowa
zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie wody poza obreb natrysku lub za zgodg Inwestora
plytkie posadzkowe akrylowe o powierzchni antyposlizgowej, z przeznaczeniem dla oséb
niepetnosprawnych. Przybory sanitarne w kuchni gastronomicznej wraz z zapleczem zgodnie
z projektem technologii kuchni. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montazem
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem poprzez zatwierdzenie kart materiatowych.

Ad. 12.
Pompa ciepta ma inng moc grzewczg dla réznej temperatury powietrza zewnetrznego.
Doktadne parametry urzgdzenia podano w opisie technicznym.

Ad. 13.
Projekt Techniczny Architektury wykonano w stopniu szczegétowosci projektu wykonawczego.

Ad. 14,

Udzielajgc wyjasnien i zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia_2 z dnia 27.05.2024
r. — Zamawiajgcy zamiescit Zaktualizowany TOM Il / [l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY. Projekt ten w czesci rysunkowej s. 20 wymienia 12 rysunkow od A-01
do A-12. Rysunki te zostaty zamieszczone na stronach od 21 do 32 Projektu.

Ad. 15.

Zamawiajacy udzielajgc niniejszych wyjasnien tresci SWZ i dokonujgc zmian tresci SWZ
przediuza odpowiednio termin skfadnia ofert o czas niezbedny do zapoznanie sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i
ztozenia oferty.

B.

1. Dotyczy rozdz. Il ust. 16 SWZ, rozdz. XXIl ust. 2 ad. b) SWZ, §12 ust. 2 wzoru umowy.
Whnosimy o rozbicie okresu gwarancji osobno na roboty budowlane oraz uzyte do tych robot
materialy (min. 48 m-cy i max. 60 miesiecy) oraz osobno na dostarczone urzadzenia i
wyposazenie (min. 12 m-cy i max. 36 miesiecy). Okreslenie zbyt dlugich terminéw gwarancji
na caty przedmiot umowy w rzeczywistoSci dziata na szkode Zamawiajgcego. Nie tylko
bowiem wptynie na znacznie wyzszg cenowo oferte. Dodatkowo obowigzkiem Zamawiajgcego
bedzie przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczgcych prawidtowego uzytkowania obiektu
w tym okresie, co bedzie generowato koszty dodatkowe po stronie Zamawiajgcego. Ponadto
brak przestrzegania zasad uzytkowania okre$lonych w gwarancji przez caty okres jej trwania
spowoduje utrate tejze gwarancji. Podkresli¢ nalezy, ze okres gwarancji na urzadzenia czy
wyposazenie dtuzszy niz 36 miesiecy jest nierealny do spetnienia. Zaden producent nie daje
tak dtugiej gwarancji na swoje urzgdzenia ani nie zapewnia czesci zamiennych na dtuzszy
okres. Tym samym Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy $wiadczenia nierealnego {.
Swiadczenia, ktore nie moze zostaé spetnione przez wykonawce.

2. Dotyczy §1a ust. 13 wzoru umowy. Prosimy o wskazanie jaki sposéb informowania
spotecznosci lokalnej jest ogdlnie przyjety.

3. Dotyczy §1a ust. 20 wzoru umowy. Czy czestotliwo$¢ narad bedzie zgodna z Radami
Budowy okreslonymi w §10 wzoru umowy, czy tez Zamawiajgcy przewiduje inne terminy dla
narad koordynacyjnych?

4. Dotyczy §3 ust. 4 wzoru umowy. W zwigzku z faktem, ze postanowierr umownych nie wolno
ksztattowa¢ w sposob razgco nieproporcjonalny, a co za tym idzie nie przerzucac¢ wszystkich
ryzyk realizacji zaméwienia a wykonawce (wyrok KIO z dnia 10 grudnia 2021 r., KIO 2864/21,
KIO 2872/21). Tym samym, nie mozna bez zadnych obiektywnych i uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego przewidzie¢ ograniczenia zamodwienia na poziomie 40%, zwtaszcza ze
przedmiotowe zamowienie jest niepodzielne. Zatem wnosimy o zmiane minimalnej wielkosci
Swiadczenia, ktéra nie bedzie mniejsza niz 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1
Umowy.



5. Dotyczy §4 ust. 2 pkt 19) wzoru umowy. Wnosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy
badania potwierdzg jakos¢ stosowanych materiatéw lub robot, wowczas ich koszt bedzie
obcigzat Zamawiajgcego.

6. Dotyczy §6 ust. 2 pkt 3) lit. ¢) wzoru umowy. Wnosimy o dostosowanie zapisu do
bezwzglednie obowigzujgcych przepisow kodeksu cywilnego, zgodnie z ktérymi odmowa
odbioru moze nastgpi¢ jedynie w przypadku nie zakohczenia robot lub wystgpienia wad
istotnych. Pozostawienie zapisdow bez zmian spowoduje, ze zapisy bedg niewazne z mocy
prawa.

7. Dotyczy §6 ust. 2 pkt 3) lit. g) wzoru umowy. Wnosimy o dostosowanie zapisu do
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego, zgodnie z ktérymi odmowa
odbioru moze nastgpi¢ jedynie w przypadku wad istotnych. W tym celu mozna w lit. g) dodac¢
po stowach: ,w trakcie odbioru koncowego, wad” dodac stowo: ,istotnych” oraz dodac lit. h) o
tresci: ,\W przypadku wystgpienia wad nieistotnych, Zamawiajgcy dokona odbioru robét, zas w
protokole odbioru Strony wyznaczg termin niezbedny do skutecznego usuniecia tych wad.”
Zgodnie z art. 647 kc podstawowym obowigzkiem Zamawiajgcego jest odbior wykonanych
robét. Nawet jedli w robotach sg wady, to Zamawiajgcy ma obowigzek je odebra¢, zas w
protokole ustali¢ jakie wady zostaly stwierdzone podczas odbioru wraz z wyznaczeniem
terminu na ich usuniecie. Takie stanowisko wyrazit m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r.
wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt Il CKN 476/12, w ktérym wskazano, ze: ,w
sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakonczenie robot budowlanych wykonanych zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestor jest zobowigzany do ich odbioru. W
protokole niezbedne jest wiec zawarcie ustalen, co do jakosci wykonanych robét, w tym
ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia (...)". Podobne
stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod
sygn. akt KIO 2017/29. Pozostawienie zapisow bez zmian spowoduje, ze zapisy beda
niewazne z mocy prawa.

8. Dotyczy §7 ust. 2 pkt 11) wzoru umowy. Wnosimy o korekte terminu na zgtoszenie
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych na 14 dni i tym samym
ujednolicenie zapisow umownych (§4 ust. 2 pkt 7) wzoru umowy).

9. Dotyczy §8 ust. 3 pkt 6) wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie z zapisu tresci: ,przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego”. Przede wszystkim wskazujemy, ze
podwykonawcami czesto sg mali przedsigbiorcy prowadzacy jednoosobowg dziatalnosc
gospodarczg. Wprowadzony przez Zamawiajgcego wymog ogranicza w sposob istotny
mozliwo$¢ wyboru podwykonawcy i tym samym narusza zakaz uczciwej konkurencji.
Wskazujemy, ze wymdg Zamawiajgcego nie jest dostosowany do rzeczywistych warunkéw
realizacji poszczegolnych elementéw inwestycji w ramach relacji wykonawca-podwykonawca.
Ponadto ingerencja Zamawiajgcego wychodzi daleko poza uprawnienia wynikajgce z pzp, a
takze znaczgco narusza zasade swobody uméw wynikajgca z kodeksu cywilnego. Dodatkowo
wskazaé¢ nalezy, ze to Wykonawca udziela gwarancji i to Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzkow gwarancyjnych.

10. Dotyczy §8 ust. 6 wzoru umowy. Wnosimy o skrocenie okresu akceptacji umowy do 7 dni
celem maksymalnego usprawnienia procesu inwestycyjnego.

11. Dotyczy §8 ust. 24 wzoru umowy. Wnosimy o jego wykreslenie, albowiem sposéb zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy jest uregulowany w art. 439 ust. 5 pzp, a zatem dodatkowe
wykazywanie sposobu ustalenia zakresu dokonywanej zmiany jest zbedne i stanowi jedynie
dodatkowe obcigzenie Wykonawcy.

12. Wskazac¢ nalezy iz kary umowne ustalone w przedmiotowej umowie dla Wykonawcy sg
razgco wygorowane, nieadekwatne do chronionego dobra a ustalone w takiej wysokos$ci mogag
prowadzi¢ do bezpodstawnego wzbogacenia sie jednej ze stron umowy. Zamawiajgcy
ustalajagc maksymalne wysokosci kar umownych winien rozwazy¢ fakt, iz okreslenie
restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wartosci przedmiotu zaméwienia kar umownych
moze powodowac, ze do postepowania o zamowienie publiczne zostanie ztozona mata liczba
ofert, lub wykonawcy uwzglednig w cenie ofert wysokos¢ kar umownych, co spowoduje wzrost
ceny ofertowej lub nieuzasadniong rozbiezno$¢ miedzy cenami w sytuacji gdy wykonawcy



bedg odmiennie wycenia¢ samo ryzyko i jego podstawy. Zaznaczy¢ dodatkowo nalezy, ze
Zamawiajgcy przewidziat szereg kar dla Wykonawcy, a dla siebie tylko jedng — réwnowaga
stron w takiej sytuaciji w ogole nie istnieje. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane kar
umownych poprzez:

a) obnizenie kary w §11 ust. 2 wzoru umowy do 500,00 zt;

b) wykreslenie kary z §14 ust. 1 pkt 2) stanowigcej powielenie kary z §14 ust. 1 pkt 3.
Ewentualnie o ustalenie podstawy naliczania kary w §14 ust. 1 pkt 2) od wartosci wadliwego
elementu;

c) ustalenie podstawy naliczania kary w §14 ust. 1 pkt 3) od wartosci wadliwego elementu;

d) obnizenie kary w §4 ust. 1 pkt 4), 6), 7) i 16) do 500,00 zt.

13. Dotyczy §12 ust. 16 wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie bgdz modyfikacje zapisu, gdyz
pozostaje w sprzecznosci z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa. Wskazujemy,
ze pozostawiony zapis nie bedzie wywotywat zadnych skutkéw prawnych jako niewazny z
mocy ustawy, albowiem jego wprowadzenie zmierza jedynie do obejscia prawa i
bezpodstawnego wydtuzenia okresu gwarancji. Podkresli¢ nalezy, ze gwarancja moze ulec
wydtuzeniu o czas naprawy, ale tylko w przypadku istotnej naprawy wadliwego elementu i tylko
i wylgcznie na naprawiany element, a nie na caty przedmiot umowy.

14. Dotyczy §14 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o obnizenie fgcznej wartosci kar do 20%.

15. Dotyczy §19 pkt 2) i 3) wzoru umowy. Wnosimy o zmiane poziomu od ktérego mozna
ubiega¢ sie o waloryzacje wynagrodzenia do 3%. Wprowadzony przez Zamawiajgcego prog
zmierza do obejscia prawa i powoduje, ze waloryzacja wynagrodzenia jest iluzoryczna.
Zgodnie z przepisami pzp oraz kodeksu cywilnego, zapisy waloryzacyjne majg na celu
odzyskanie réwnowagi stron w przypadku zmiany cen materiatow i ustug, a co za tym idzie,
wprowadzone warunki waloryzacyjne majg by¢ realne i mozliwe do skorzystania.

16. Dotyczy §19 pkt 5) wzoru umowy. Wnosimy o wprowadzenie maksymalnej wysokosci
zmiany na poziomie 20%, i tym samym dostosowanie zapisu do orzecznictwa KIO (wyrok z
dnia 2022-10-25, sygnatury akt: KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22).

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zgodnie z postanowieniami SWZ Wykonawca jest obowigzany udzieli¢ gwarancji na przedmiot
zamoOwienia (wykonane roboty budowlane, zamontowane materialy i urzadzenia oraz
dostarczone wyposazenie) na nie mniej niz 48 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
Dtuzszy okres gwarancji jest dobrowolnym i zaleznym od Wykonawcy swiadczeniem
podlegajgcym ocenie w ramach jednego z kryteriéw oceny ofert. Nalezy zwréci¢ uwage, ze
gwarancja jest ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy bgdz oswiadczenia dotyczgcego
umowy sprzedazy. Jesli wykonawca zobowigze sie do dluzszej gwarancji niz producent
danego urzadzenia, wowczas ma obowigzek jg zrealizowa¢ - sam lub za posrednictwem
producenta. Jesli wykonawca zobowigze sie do diuzszej gwarancji niz producent danego
urzgdzenia, wéwczas to on (wykonawca) ma obowigzek realizowaé gwarancje. W sytuac;ji,
kiedy kryterium oceny ofert jest dtugos¢ gwarancji, wykonawcy skfadajgc oferte, zobowigzujg
sie do wykonywania gwarancji dtuzej niz to zwykle oferuje producent. Takie dziatanie jest
dopuszczalne. Wéwczas wykonawca ma obowigzek swiadczy¢ gwarancje, niezaleznie od
tego czy producent zapewnia mu jg w diuzszym okresie. W takiej sytuacji wykonawca , ktory
nie ma do$wiadczenia w $wiadczeniu gwarancji, czesto wykupuje u producenta dtuzszg ustuge
gwarancyjna, zgodnie ze swojg ofertg. Nalezy jednak pamietac, iz to wykonawca odpowiada
za obowigzki gwarancyjne. Nie moze zatem zastoni¢ sie tym, ze producent nie zapewnia juz
gwarancji, skoro on sam zobowigzat sie swiadczy¢ jg w dtuzszym czasie.

Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ i PPU w tym zakresie bez zmian.

Ad. 2.
Wystarczajgcym bedzie stosowny komunikat na tablicy ogtoszeh na budynku szkoty.

Ad. 3.
Co do zasady tak, jednakze w sytuacjach opisanych w §1a ust. 20 PPU Wykonawca



zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych na wniosek Zamawiajgcego w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Ad. 4.
Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie — vide pkt Il niniejszych
Wyijasnien i zmiany tresci SWZ.

Ad. 5.
Zamawiajgcy potwierdza.

Ad.6i7.

Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowe o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wiasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robodt, w szczegdlnosci do przekazania
terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zaptaty umowionego
wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane jest umowg rezultatu, a jej istotg jest osiggniecie
z gory okreSlonego efektu. W sSwietle przytoczonego wyzej art. 647 k.c. obowigzkiem
wykonawcy robét budowlanych jest oddanie inwestorowi okreslonego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Natomiast obowigzkiem
inwestora (Zamawiajacego) jest miedzy innymi odebranie obiektu i zaptata umowionego
wynagrodzenia. Oczywistym jest, ze odmowa odbioru moze nastgpi¢ jedynie wéwczas, gdy
wybudowany obiekt dotkniety jest wadami istotnymi. W sytuacji, gdy wykonawca zgtosit
zakonczenie rob6t budowlanych i brak jest wad istotnych, inwestor ma obowigzek ich odbioru.
Inwestor uprawniony jest oczywiscie do oceny jakosci odebranych robdt, co moze zostac
odzwierciedlone w protokole odbioru. Przyjetg praktyka jest przy tym wyznaczenie terminu do
usuniecia stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych usterek, ktére nalezy rozumiec¢ jako
wady nieistotne - wady nie uniemozliwiajgce prawidtowej eksploatacji wybudowanego obiektu.
Stwierdzenie takich wad nieistotnych nie daje jednak inwestorowi prawa do odmowy odbioru
przedmiotu robo6t budowlanych - odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku,
gdy stwierdzone wady bedg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.
Inwestor moze dochodzi¢ usuniecia wad na podstawie uprawnieh wynikajgcych z rekojmi lub
gwarancji, ale nie wptywa to na obowigzek odbioru rob6t budowlanych i zaptaty wynagrodzenia
za ich realizacje. Kwestionowane przez Wykonawce postanowienia PPU nie sg sprzeczne z
wyzej opisanymi zasadami odbioru robét budowlanych wynikajgcych z art. 647 k.c.
Zamawiajgcy nie zawart Zzadnego postanowienia, ktéremu mozna przypisaC znaczenie
niezgodne z tym przepisem. Fakt, ze Zamawiajgcy nie wskazat, ze wady nieistotne nie bedg
staty na przeszkodzie odbioru robét budowlanych nie oznacza, iz ma on zamiar postepowac
niezgodnie z art. 647 k.c.! Podkreslenia wymaga, ze postanowienia umowy nie muszg
zawiera¢ regulacji dotyczacych kazdego szczeg6tu wzajemnych obowigzkdéw stron umowy w
sytuacji, gdy obowigzki te zostaty okreslone w przepisach prawa.

Niemniej jednak Zamawiajacy, eliminujgc ewentualne watpliwosci wykonawcy dokonuje
zmiany PPU w tym zakresie — vide pkt Il niniejszych Wyjasnien i zmiany tresci SWZ.

Ad. 8.
Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie — vide pkt Il niniejszych
Wyjasnien i zmiany tresci SWZ.

Ad. 9.
Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie — vide pkt Il niniejszych
Wyjadnien i zmiany tresci SWZ.

Ad. 10.

! Patrz: Wyrok KIO z dnia 9 maja 2022 r., KIO 922/22, KIO 924/22.



Wskazany zapis PPU Zamawiajgcy pozostawia bez zmian. Jednoczesnie Zamawiajgcy
informuje, ze bedzie wspotdziatat z wykonawcg przy wykonywaniu umowy bez zbednej zwtoki.

Ad. 11.
Wskazany zapis PPU Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 12.

a) Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie — vide pkt Il
niniejszych Wyjasnien i zmiany tresci SWZ

b) Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie — vide pkt I
niniejszych Wyjasnien i zmiany tresci SWZ

c) Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie — vide pkt Il
niniejszych Wyjasnien i zmiany tresci SWZ

d) Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniej zmiany PPU zakresie § 14 ust. 1 pkt 16 — vide
pkt Il niniejszych Wyjasnien i zmiany tresci SWZ. Pozostate zapisy Zamawiajgcy
pozostawia bez zmian.

Ad. 13.

Wskazany zapis PPU Zamawiajgcy pozostawia bez zmian. Zgodnie z postanowieniami § 22
ust. 2 PPU w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy nie widzi
sprzecznosci tego zapisu z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
art. 581 k.c.

Ad. 14,
Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie — vide pkt Il niniejszych
Wyjasnien i zmiany tresci SWZ.

Ad. 15.
Wskazany zapis PPU Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 16.
Wskazany zapis PPU Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

C.

1. W dokumentacji projektowej w pomieszczeniu z pisuarami (WC meskie na parterze) brak
wpustu oraz armatury czerpalnej ze ztgczkg do weza. Prosze o informacje, czy nalezy uja¢ w
ofercie zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

2. Czy Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacje polegajgca na zamianie typu rur na gtéwnych
rozprowadzeniach wody pod stropem oraz na pionach, z rur PEX/AL/PEX na rury PP PN16
dla wody zimnej oraz PP STABI dla wody cieptej?

3. Czy Zamawiajgcy oczekuje dostawy czesci wyposazenia kuchni w zakresie branzy
sanitarnej? —tj.:

Dziat 1.6 Armatura sanitarna, poz. 99 Zlewozmywaki — 10 szt. W obiekcie sg 2 zlewozmywaki
w Aneksach kuchennych oraz 2 zlewy w pomieszczeniach porzadkowych. Prosimy o
wyjasnienia.

4. Prosimy o doktadny opis preferowanego typu armatury czerpalnej, ceramiki sanitarnej,
zlewow oraz brodzikéw i kabin prysznicowych (szeroko$¢ umywalek, wymiary z podaniem
wysokosci dla brodzikéw lub informacje o zastosowaniu odptywu liniowego, czy zastosowac
zastony prysznicowe w pokojach dla niepetnosprawnych lub we wszystkich pokojach).

5. Prosimy o przesunigcie terminu skfadania ofert, m.in. ze wzgledu na brak nazw handlowych
materiatdbw i urzadzen zastosowanych w projekcie, w szczegdlnosci dla technologii
maszynowni pomp ciepta powoduje wydtuzony czas pozyskiwania ofert od dostawcéw
spetniajgcych oczekiwane projektem wymagania.



Odpowiedzi:

Ad. 1.
Tak, nalezy przewidzie¢ wpusty podtogowe oraz ztgczke w pomieszczeniach z pisuarami.

Ad. 2.
Nalezy przyja¢ rozwigzania opisane w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ad. 3.

Tak, wyposazenie kuchni wchodzi w zakres przedmiotu zamoéwienia. llo$¢ zlewozmywakow
nalezy dostosowac do ilosci wskazanej w projekcie.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z trescig SWZ, przedmiar robot petni
wytgcznie funkcje pomocniczg. Wynika to z faktu, ze wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): ,Jezeli zamowienie na roboty budowlane, o ktorych
mowa w ust. 1 2, jest udzielane w trybie zamowienia z wolnej reki lub w projektowanych
postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaftowego, dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot”,

Ad. 4.

Przybory sanitarne powinny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa wszystkie
zlewozmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej, akrylowe lub inne posiadajgce
aktualne atesty PZH lub réwnowazne i stosowania w obiektach oswiaty. Miski ustepowe
wiszgce z funkcjg oszczednego sptukiwania. Umywalki wyposazone w syfony chromowane
lub pdtnogi, zlewy wyposazone w syfony z tworzyw sztucznych w zaleznosci od wymagan
stawiane w poszczegélnym pomieszczeniom. Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje
wsporcze muszg by¢ o wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 48miesiecy.
W sanitariatach dla osob i pacjentéw niepetnosprawnych muszg by¢ zaprojektowane przybory
przeznaczone wylgcznie dla tego typ pomieszczen z odpowiedniego rodzaju wszelkimi
pochwytami, poreczami posiadajgcymi aktualne atesty stosowalnosci. Miski ustepowe
wiszgce, na wysokosci réownej z siedziskiem wdzka inwalidzkiego sptukiwane przyciskiem w
pochwycie. Brodziki natryskowe wyprofilowane w posadzce z ksztaltkg progowag
zabezpieczajgcyg przed przedostaniem sie wody poza obreb natrysku lub za zgodg Inwestora
ptytkie posadzkowe akrylowe o powierzchni antyposlizgowej, z przeznaczeniem dla oséb
niepetnosprawnych. Przybory sanitarne w kuchni gastronomicznej wraz z zapleczem zgodnie
z projektem technologii kuchni. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montazem
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem poprzez zatwierdzenie kart materiatowych.

Ad. 5.

Zamawiajgcy udzielajgc niniejszych wyjasnien tresci SWZ i dokonujgc zmian tresci SWZ
przedtuza odpowiednio termin skfadnia ofert o czas niezbedny do zapoznanie sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i
ztozenia oferty.

Zestaw pytan nr 13 z dnia 24.05.2024 r.

Pytanie

W zwigzku z zapisami, dotyczgcymi posadowienia obiektu na ptycie fundamentowej,
wykonanej z zelbetu w Technologii Betonu Wodoszczelnego o grubosci 40cm, zwracamy sie
z prosba o udostepnienie dokumentacji projektowej, dotyczgcej powyzszego zakresu robét.



Informacje zawarte w dokumentac;ji projektowej oraz przedmiarach robét sg niewystraczajgce
do wiasciwego wykonania robot we wskazanej technologii oraz przygotowania rzetelnej
wyceny.

Odpowiedz:
Projekt ptyty dennej zelbetowej o technologii TBW jest projektem warsztatowym konstrukcji
zelbetowej poza zakresem projektu wykonawczego.

W ramach przedmiotowego postepowania do zadan Wykonawcy bedzie nalezato
opracowanie projektu warsztatowego konstrukcji zelbetowej ptyty dennej w technologii TBW
lub réwnowazne;j.

Zestaw pytan nr 14 z dnia 24.05.2024 r.

Dzien dobry,

Dotyczy oswietlenia

1. Uprzejmie prosze o informacje czy wszystkie parametry opraw oswietleniowych opisane w
dokumentacji projektowej sg istotne ?

2. Wiele opraw os$wietlenia podstawowego posiada indywidualne czujniki zmieniajgce strumien
oprawy pod wptywem Swiatta dziennego. Rozumiem ze inwestorowi chodzito o uzyskanie jak
najwiekszych oszczednosci w zuzyciu energii podczas pozniejszej eksploatacji obiektu.
Prosze o potwierdzenie czy Zamawiajgcy podtrzymuje zastosowanie takich opraw?

3. W przetargu zostat opisany system zarzgdzania oswietleniem podstawowym i awaryjnym
drogg bezprzewodowg. Rozumiem Zze taki system zostat wybrany na etapie projektowania
celowo z powodu zmniejszenia kosztéw okablowania. Prosze o potwierdzenie Zze inwestor
podtrzymuje takie rozwigzanie?

4. Uprzejmie prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga aby centralka sterowata
zarowno oswietleniem podstawowym jak i monitorowata oswietlenie awaryjne ?

Odpowiedzi:
Ad. 1.
Tak, nalezy uwzgledni¢ wszystkie parametry.

Ad. 2.
Nalezy zastosowaC oprawy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ad. 3.
Nalezy zastosowac System zarzgdzanie oswietleniem zgodny z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Ad. 4.
Nalezy zastosowac sterowanie zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Zestaw pytan nr 17 z dnia 27.05.2024 r.

Pytanie

Dzien dobry,

Pytania do SIWZ:

1. zwracam sie z proshg o zamieszczenie przedmiaréw robét w oddzielnych wydrukach pdf
(nie skany), co pozwoli na ich odpowiednie wczytanie do normy. W obecnej postaci przedmiary



nie mogg zosta¢ wczytanie co znacznie utrudnia proces przygotowania wyceny, poniewaz
kazdy przedmiar trzeba wprowadzaé recznie.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje takimi plikami. Przedmiary robdét zostaty
zamieszczone w powszechnie dostepnym formacie plikow .pdf

1. Zamawiajacy na podstawie dyspozycji art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) w nastepujacym zakresie:

1)

2)

3)

§ 3 ust. 4 Projektowanych Postanowien Umowy, ktére zostang wprowadzone do
tresci umowy w sprawie zaméwienia, dalej PPU:

o tresci:

»4. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego
Dokumentacjg Projektowg, Strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art.
433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ swiadczenia
bedzie nie mniejsza niz 60 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy”.

Zmieniono na:
»4. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego
Dokumentacjg Projektowg, Strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art.
433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ swiadczenia
bedzie nie mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy”.

§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. g) PPU

,d) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru kohcowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin
ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robét przez Wykonawce.”

Zmieniono na:

».g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru kohcowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robét przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy usterek, po
stwierdzeniu ktérych Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot zaméwienia i
wyznaczy¢ termin ich usunigcia pod rygorem zaptaty kary umownej.”

§ 7 ust. 2 pkt 11 PPU
o tresci:



4)

,11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.”

Zmieniono na:

,11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 14 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.”

§ 8 ust. 3 PPU
o tresci:

»3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.”

Zzmieniono na:
»3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu



5)

6)

podwykonawcy roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zapfaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w § 13.

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.”

§ 11 ust. 2 PPU
o tresci:

.2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przediozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwitoki”.

Zmieniono na:

»2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przediozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki”.

§ 14 ust. 1 pkt odpowiednio 2, 3i16 PPU
o tresci:

»2)za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 3) lit g) umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwitoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokos$ci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

(-..)

16) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
dzieh zwtoki”

Zmieniono na:
»2) Za zwiloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, 0
ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 3) lit g) umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia



VI.

VII.

VIII.

1)
2)
3)
4)

umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

3) za zwioke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

(...)

16) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki”.

3) § 14 ust. 4 PPU
o tresci:

»4) Strony zastrzegajg mozliwosé kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdw. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.”

zmieniono na:

»4) Strony zastrzegajg mozliwosé kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdw. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéore moze naliczy¢é kazda
ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.”

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie stanowig integralng czesc¢
Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia, stanowig odpowiednio jej zmiane oraz sg wigzace
przy sktadaniu ofert.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami i zmianami Zamawiajacy przedtuza termin
sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania ofertg, tym samym ulegaja zmianie
zapisy dotyczace terminéw:

sktadania ofert: z 13.06.2024 r., do godz. 10:00:00 na 17.06.2024 r., do godz. 10:00,00
otwarcia ofert: z 13.06.2024 r., 0 godz. 10:30 na 17.06.2024 r., 0 godz. 10:30

zwigzania ofertg: z 12.07.2024 r. na 16.07.2024 r.

Ponadto Zamawiajgcy przypomina, iz zgodnie z Rozdziatem Xl SWZ_termin wnoszenia
wadium uptywa w terminie sktadania ofert.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz w prowadzonym postepowaniu wptynely jeszcze
inne pytania od Wykonawcow, na ktére Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w terminie
pozniejszym, ktére rowniez beda skutkowaly kolejng zmiang tresci SWZ m.in. w
zakresie terminéw skiadania i otwarcia ofert.

W zatgczeniu Zamawiajgcy udostepnia decyzje nr 388/2024 Starosty Powiatu
Zawiercianskiego zatwierdzajgcg projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno-budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe.

Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tresci ogtoszenia o zaméwieniu.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz pozostata tre$¢ Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia pozostaje bez zmian.



Z powazaniem:

Zatgczniki:
- decyzja — pozwolenie na budowe.

- Kopia: a/a.

Do zamieszczenia: strona internetowa prowadzonego postepowania



http://www.zawiercie.bip.net.pl/

