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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla projektu rozbudowy drogi 

gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - 

Gumnisko. Celem opracowania projektu jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszym                          

i rowerzystom na odcinku objętym projektem budowy chodników i ścieżki pieszo-rowerowej.  

Przedmiotowa organizacja ruchu uwzględnia kompleksowe oznakowanie drogi gminnej                

Nr 118202E i ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej poza pasem drogowym drogi gminnej. 
 

Ponadto w zakres opracowania wchodziły następujące zadania: 

− Pozyskanie materiałów geodezyjnych dla wykonania części graficznej opracowania.  

− Wykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego. 

− Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej. 

− Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz z zaleceniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

− Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez właściwe organy zarządzające 

ruchem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt wykonano na podstawie umowy pomiędzy Gminą Sokolniki, a Przedsiębiorstwem Robót 

Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo - Konsultingowych na wykonanie projektu 

rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na 

odcinku Sokolniki - Gumnisko. 

 
Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58              

z 2003r.  z  późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 

− Rozporządzenie  Ministrów  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych                          

i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 

z dnia 12 października 2002r., poz. 1393). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)  

− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do 
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rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) 

− Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

− Rozporządzenie  Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz  Spraw  Wewnętrznych z dnia 3 lipca 

2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

− Rozporządzenie  Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz  Spraw  Wewnętrznych                         

i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków 

i sygnałów drogowych. 

− Rozporządzenie  Ministrów Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie              

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019r. poz. 2311. 
 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach numerycznych w skali 1:500. 

W projekcie Stałej Organizacji Ruchu, w części rysunkowej naniesiono zarówno istniejące 

oznakowanie (ist.), oraz oznakowanie projektowane (prj.) które ma znaleźć się na drodze gminnej 

objętej niniejszym opracowaniem. 

Podstawą rozwiązań projektowych były szczegółowe warunki techniczne dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 

220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).  

 

4.     OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI – PARAMETRY TEC HNICZNE 

DROGI 

Początek opracowania projektu Stałej Organizacji Ruchu zlokalizowany jest w terenie 

zabudowanym w miejscowości Sokolniki w km 0+000,00 (kilometraż lokalny). Koniec odcinka 

drogi objętego opracowaniem Stałej Organizacji Ruchu zlokalizowany jest na wysokości 

istniejąco przystanku autobusowego w miejscowości Gumnisko.  

 

Droga gminna o nawierzchni bitumicznej. Średnia szerokość nawierzchni drogi ~ 5,0m. 

Droga posiada obustronne pobocza gruntowe, na krótkim odcinku w Sokolnikach po lewej stronie 

drogi zlokalizowany jest chodnik, od którego rozpoczyna się niniejszy projekt rozbudowy. Stan 

techniczny nawierzchni drogi, chodników i gruntowych poboczy jest dostatecznie dobry.     
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5. NATĘŻENIE I WARUNKI RUCHU 

W stanie istniejącym ruch drogowy można zaliczyć do ruchu małego. Przedmiotowym 

odcinkiem drogi gminnej wzdłuż której projektuje się chodniki i ścieżkę pieszo-rowerową 

poruszają się generalnie mieszkańcy ul. Parkowej w Sokolnikach i mieszkańcy miejscowości 

Gumnisko. 

Powyższa droga jest obciążana głównie ruchem osobowym. Kumuluje w sobie ruch 

miejscowy.  

Ze względu na aktualnie panujące na terenie Polski ograniczenia poruszania się związane 

z pandemią korona wirusa, istniejący zaobserwowany ruch pojazdów i pieszych może być 

nieadekwatny do rzeczywistego natężenia ruchu.   
 

 

6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM 
WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU 

 
Parametry rozbudowy drogi gminnej: 

1. Ścieżkę pieszo-rowerową projektuje się w obustronnym obrzeżu za istniejącym rowem 

drogowym na odcinku od km 0+158,38 do km 0+655,56, a następnie przy krawędzi drogi gminnej 

na odcinku od km 0+655,56 do km 0+706,18. Projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową o 

szerokości min. 2,5m. Spadek poprzeczny projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej jest 

jednostronny i wynosi 2% w kierunku terenu zielonego bądź jezdni drogi gminnej. 
 

2. Od km 0+000,00 do km 0+158,38 oraz od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje się 

chodnik po prawej stronie drogi gminnej. Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest 

jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni drogi gminnej. 
 

3. Projekt rozbudowy drogi gminnej nie ingeruje w istniejącą konstrukcję i nawierzchnię 

drogi gminnej. Chodniki i ścieżkę pieszo-rowerową projektuje się jako samodzielne elementy, 

które będą stanowiły infrastrukturę towarzyszącą drodze gminnej.  

Rozwiązania stałej organizacji ruchu dostosowano do projektowanego zagospodarowania 

terenu. Na rysunkach przedstawiono projektowane oznakowanie poziome oraz pionowe. 

 
W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi 

wprowadzono:   
 

− Istniejące oznakowanie drogi wewnętrznej w kierunku na Zagórze oznakowane jest                

w stanie istniejącym jak skrzyżowanie dróg publicznych znakami A-7 i A-6c oraz A-6b 

ustawionymi w nienormatywnej odległości. Niniejsza droga wewnętrzna docelowo w 

projekcie została oznakowana znakami D-46 i D-47 oraz krawędź jezdni drogi gminnej 
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wyróżniono oznakowaniem poziomym P-7c. Zaprojektowano usunięcie istniejących znaków 

A-7, A-6c i A-6b).  (Droga wewnętrzna nie stanowi skrzyżowania z drogą publiczną). 

− Ujednolicono oznakowanie miejscowości Zagórze i miejscowości Sokolniki dodając znaki                

E-18a i E-17a informujące o początku i końcu tych obszarów.     

− W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu w ustalonej lokalizacji w ciągu drogi 

gminnej w miejscowości Gumnisko zaprojektowano próg zwalniający płytowy U-16b + 

oznakowanie poziome P-25. 

− Próg obustronnie poprzedzono znakiem ostrzegawczym A-11a z tabliczką T-1 „20m" oraz 
znakiem pionowym B-33(30). 

− Na początku ścieżki pieszo-rowerowej ustawiono oznakowanie pionowe C-13/16. 

− Ścieżkę pieszo-rowerową na całej długości oznakowano znakami poziomymi - piktogramami: 

P-23+P-26 w rozstawie co 50m w obu kierunkach. 

− Koniec ścieżki rowerowej oznakowano znakami C-13a. 

− Na odcinku drogi gminnej wzdłuż której zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową ustawiono 

znaki pionowe B-9. 

− Przejścia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym P-10+P-14, szerokość przejścia w 

terenie zabudowanym 4,0m. W odległości 0,5m od krawędzi przejścia dla pieszych od strony 

nadjeżdżających pojazdów przewidziano ustawienie znaku D-6.  

− Przed końcem/początkiem ścieżki pieszo-rowerowej ustawiono znaki ostrzegawcze A-24. 

 

−  Oznakowanie pionowe 

 a) znaki małe i średnie stalowe podwójne zaginane z folii odblaskowej II-ej  generacji, 

grubość blachy 1,5mm, 

 b)  słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych Ø 63,0mm (2”). 

Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B”   lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego 

oznakowania dróg wydane przez IBDiM. 

Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać świadectwo zgodności 

z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
 

− Oznakowanie poziome  
 

   Istniej ące oznakowanie poziome - brak 
 

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej, strukturalne 
chemoutwardzalne. 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów,                           
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 
grubości 0,9-3,5mm. Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone                             
w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno - lub 
wieloskładnikowych.  
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Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak 
np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów 
zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.  
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania określa Aprobata Techniczna. 
 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać 
następującym warunkom: 
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm, 
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50mm lub większa co 

najwyżej o 150mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać 
od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50mm długości wymaganej. 
− Oznakowanie poziome istniejące do którego należy dowiązać oznakowanie projektowane, 
należy odtworzyć jak w stanie istniejącym. Wykonawca powinien połączyć projektowane 
oznakowanie poziome z istniejącym. Nie dopuszcza się pozostawienia ewentualnych przerw 
w oznakowaniu poziomym 

 
 

7. ZALECENIA I UWAGI KO ŃCOWE 

  Stalowe tarcze znaków powinny być montowane do słupków w sposób wykluczający obrót 

tarczy wokół słupka.  

 Wszystkie znaki pionowe zaleca się zamocować tak, aby ich wysokość była zgodna 

z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik. 

 Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu określa się na 11.2021r.

  Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Inżynierowi niezbędne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczególne 

rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonywania robót.    
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Sposób umieszczania znaków drogowych zgodnie z Rozp orządzeniem:  

Odległość znaków od krawędzi jezdni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość umieszczenia znaków 
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