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OSWIADCZENIE

Okrzyce, 06.09.2021r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o$swiadczam, ze opracowany:

Projekt pn. ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe
chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko" jest
wykonany zgodnie z umowg oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujgcymi
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Sprawdzajgcy Projektant
mgr inz. Stawomir Suski inz. Mariusz Walczak
WRR-I-7131-38/02 KUP/0048/POOD/06
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OPIS TECHNICZNY

Decyzja Ministra Cyfryzacji - zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2021 1.

MINISTER CYFRYZACII

DT.WIT-1.7110.200.2021
Poprzedni nr sprawy: DT-WIT.420.168.2020

Wéjt Gminy Sokolniki

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Reprezentowany przez:

Joanna Matecka

Okrzyce 7

63-630 Rychtal

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 2021 poz. 735), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku pani Joanny Mateckiej
zdnia 9 lutego 2021 r. (znak PRI ZUP-K-14/5GS/02/21, data wptywu 12 lutego 2021r.)
o zwolnienie Wdjta Gminy Sokolniki z obowigzku budowy kanatu technologicznego dla
inwestycji polegajacej na ,Rozbudowie drogi gminnej nr 181202E poprzez budowe chodnika
i sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki-Gumnisko”,

ZWALNIAM

Wojta Gminy Sokolniki — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowe]j inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono
w catosci zgdanie strony.

Niniejsza decyzja zostaje wydana przed uptywem terminu wskazanego w zawiadomieniu
o zakoficzeniu zbierania materiatu dowodowego z dnia 9 sierpnia 2021 r., w zwigzku
z o$wiadczeniem Pani Joanny Mateckiej z dnia 10 sierpnia 2021 r. (data wptywu 11 sierpnia 2021
r.) o zrzeczeniu sie prawa do wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatow.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 §3iart. 129 § 2
k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdci¢ sie do Ministra Cyfryzacji
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ﬁ.a};anaj{:ej/.;: Sruireis asavecania | WWW.premier.gov.pl
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W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3
k.p.a. moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie
zart.127a § 1iart. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegaé bedzie wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie
zart. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng, jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewainosci oraz wznowienie
postepowania moze nastgpi¢ tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach
szczegllnych. Z kolei zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg prawomocng jest decyzja ostateczna,
ktérej nie mozna zaskarzyé do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z pdin. zm.), jezeli strona nie chce skorzystac
z prawa zwrodcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies$¢ na niniejszg
decyzje skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie,
za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Whpis sadowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegétowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sadami administracyjnymi, Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, z péin.
zm.).

Zgodnie z art. 39[1] § 1 pkt 3 k.p.a. w przypadku, gdy strona lub inny uczestnik postepowania
wyrazi zgode na doreczanie pism w postepowaniu za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug droga
elektroniczna (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) i wskaze organowi administracji publicznej adres
elektroniczny, doreczenia dokonuje sie na elektroniczng skrzynke podawczg tego podmiotu.
W zwigzku z tym, niniejsza decyzja ma forme dokumentu elektronicznego.

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krélewska
27. Kontakt poprzez adres email kontakt@kprm.gov.pl Kontakt do inspektora ochrony danych
email: iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Kancelarig Prezesa Rady Ministrow w zakresie wtasciwosci Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, tj. wypetnienie obowigzkéw
prawnych cigzacych na administratorze danych osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe
na zlecenie administratora tj. dostawcom ustug IT, a takie innym podmiotom na podstawie
przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego (przyktad: na wniosek sadu, Policji). Dane bedg
przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczacymi narodowego zasobu
archiwalnego. Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych, prawo
zgdania ich sprostowania, ich usunigcia po uptywie wskazanych okreséw lub ograniczenia ich
przetwarzania, a takize prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

e 'g.a,lajfﬁ; v
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Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej.

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Tomasz Proc
Dyrektor
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:

1. Adresat

2. aa.

" ;w,m‘/; A
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Decyzja pozwolenie wodnoprawne

y Kalisz, dnia 28 lipca 2021 r.
Panstwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Kaliszu

P0.ZUZ.2.4210.59.2021.M2
Decyzja

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a i lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7,
art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 389 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1, art. 400
ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 624 z
pozn. zm.), § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, atakze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzerh wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256
z pézn. zm.)

Dyrektor Zarzagdu Zlewni Wad Polskich w Kaliszu
orzeka

I.  Udzieli¢ Gminie Sokolniki, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pozwolenia wodnoprawnego
w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i $ciezki pieszo-
rowerowej na odcinku Sokolniki-Gumnisko”, na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego — polegajacego na przebudowie istniejacego przepustu pod drogg gminng
Nr 118202E (dz. ewid. nr 85/3 obreb: Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki, powiat wieruszowski, woj. todzkie)
w km 0+660,90 na dziatkach o nr ewid. 85/3, 292, 97/10 (obreb Sokolniki Kolonia, gmina Sokolniki, powiat
wieruszowski, woj. todzkie) na rowie melioracyjnym R-M (parametry projektowane: przepust drogowy
2,0x1,5 m, dtugos¢ 14,0 m, rzedna wlotu: 167,10 m n.p.m., rzedna wylotu: 166,95 m n.p.m.) wraz
z przebudowa wylotu Wi2 oraz budowg wylotéw W2 i Wp3 o paramentach jak w Tab. nr 1 i Tab. nr 2 ponizej:

[
1 :7;::: Rzedna |
G —— Srednica | $rednica im wylotu Ni Wspélrzedne | Wspéirzedne
Km L przed po [m .. .| Obreb przed po
wylotu odbiornika n.p.m.] dziatki o=l
przeb. przeb. n.p.m.] pr pr e
przed o preeh
przeb. P i
R Kolonia [ X:5686969.52 | X: 5686967.78
Wiz | D562 me"gf:;"’"”’ 409 400 | 16803 | 167,97 | 292 | o\ oiniki | Y- 6522390.87 | Y: 652239122
= | |
Tab.1 Parametry wylotu Wi2 przeznaczonego do przebudowy
Rzedna
Onaczenie Km D2naczenie Srednica veylot Nr dziatki Obreb Wspdirzedne
wylotu odbiornika [m L % polree
n.p.m.]
Row melioracyjny Kolonia X: 5686965.69
iz Ll R-M g b4 el Sokolniki Y: 6522380.84
Row melioracyjny Kolonia X: 5686966.35
167,
We3 0+662,07 R-M 0 b7 8/3 | Sokoiniki | v:6522384.13

Tab.2 Parametry budowanych wylotéw W2 i Wp3

2. Wykonanie urzadzenia wodnego — polegajacego na likwidacji rowu drogowego wzdtuz drogi gminnej Nr
118202E str. L od km 0+000 do km 0+153 o dtugosci 153 m, na dziatkach o nr ewid. 85/3, 180/6,142 (obreb
Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki, powiat wieruszowski, woj. todzkie) o wspdtrzednych w geodezyjnym
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uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: poczatek: X:5686320.19 Y:6522494.03 koniec: X:5686462.64 Y:6522459.81
na potrzeby budowy chodnika.

3. Wykonanie urzgdzen wodnych - polegajacych na budowie wylotéw przedstawionych w tabelce ponizej:

Rzedna
Oznaczenie Oznaczenie ¢ wylotu T
wylotu Km odbiornika Srednica fHi Nr dziatki Obreb Wspdirzedne
n.p.m.]
A Kolonia X:5686474.73
Wpl 0+083,61 Row drogowy 200 177,2 85/3 sokolniki Y- 6522476.12
. Kolonia X:5686474.73
w1l 0+145,91 Row drogowy 315 175,98 85/3 sokolniki Y- 6522476.12
i Kolonia X:5686461.88
Wp2 0+143,17 Row drogowy 200 176 85/3 Sokolniki Y: 6522478.10

Tab.3 Parametry budowanych wylotow Wp1, W1iWp2

4. Wykonanie urzadzen wodnych — polegajacych na przebudowie istniejacego wylotu przedstawionego
w tabelce ponizej:

Rzedna
wylotu Rzedna
Ozn. Girncenla Srednica | Srednica lm wylotu Nr Wspétrzedne | Wspdtrzedne
Km i przed po [m ... .| Obreb przed po
wylotu odbiornika n.p.m.] dziatki S
przeb. przeb. przed n.p.m.] pr q | pr
przeb. po praeb
1
: Row Kolonia | X: 5686320.71 | X: 5686320.91
WL | 0+000,69 drogowy e e 178,83 1784 | 8503 | oy oiniki | v: 6522493.94 | Y: 6522502.59

Tab.4 Parametry przebudowywanego wylotu Wil

5. Ustluga wodna — obejmujaca odprowadzenie do urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego R-M
zlokalizowanego na nieruchomosci o numerze 292 (obreb Sokolniki Kolonia, gmina Sokolniki, powiat
wieruszowski, woj. tédzkie), wod opadowych lub roztopowych z projektowanej sciezki rowerowej od km
0+714,66 do km 0+999,67 wylotem ,W2” o ktorym mowa w tabeli w pkt. 3 niniejszego pisma
o wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5686965.69 Y: 6522380.84 w ilosci:

maksymalnej w m?/s — Qmax = 0,017 m¥/s,
sredniej w m?/rok = Q.= 1 089 m?/rok

z powierzchni
zlewni rzeczywistej — Fr; = 0,229 ha
zlewni zredukowanej - F, = 0,182 ha

6. Ustuga wodna - obejmujaca odprowadzenie do urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego R-M
zlokalizowanego na nieruchomosci o numerze 292 (obreb Sokolniki Kolonia, gmina Sokolniki, powiat
wieruszowski, woj. todzkie), wod opadowych lub roztopowych z projektowanej sciezki rowerowej od km
0+655,15 do km 0+714,66 wylotem ,Wp3” o ktérym mowa w tabeli w pkt. 3 niniejszego pisma
o wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5686966.35 Y: 6522384.13 w ilosci:

maksymalnej w m?/s — Qmax = 0,004 m¥/s,
$redniej w m*/rok = Qg = 246 m3/rok

z powierzchni
zlewni rzeczywistej — F, = 0,046 ha
zlewni zredukowanej — F,, = 0,041 ha

7. Ustuga wodna — obejmujaca odprowadzenie do urzadzenia wodnego — rowu drogowego zlokalizowanego
wzdtuz drogi gminnej Nr 118202E (dz. ewid. nr 85/3 obreb: Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki, powiat

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
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wieruszowski, woj. todzkie) wéd opadowych lub roztopowych z projektowanej sciezki rowerowej od km
0+000,00 do km 0+083,51 wylotem ,Wpl” o ktérym mowa w tabeli w pkt. 3 niniejszego pisma
o wspdtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5686403.20 Y: 6522488.29 w ilosci:

maksymalnej w m?/s — Quax = 0,004 m3/s,
sredniej w m3/rok = Qg .= 246 m3/rok

z powierzchni
zlewni rzeczywistej — F, = 0,047 ha
zlewni zredukowanej — F,; = 0,041 ha

Ustuga wodna - obejmujgca odprowadzenie do urzadzenia wodnego — rowu drogowego zlokalizowanego
wzdtuz drogi gminnej Nr 118202E (dz. ewid. nr 85/3 obreb: Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki, powiat
wieruszowski, woj. todzkie) wod opadowych lub roztopowych z projektowanej $cieiki rowerowej od km
0+083,51 do km 0+143,07 wylotem ,Wp2" o ktérym mowa w tabeli w pkt. 3 niniejszego pisma
o wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5686461.88 Y: 6522478.10 w ilosci:

maksymalnej w m3/s — Qumax = 0,003 m?/s,
$redniej w m3/rok = Qi .= 188 m3/rok

z powierzchni
zlewni rzeczywistej — Fr, = 0,036 ha
zlewni zredukowanej - F, = 0,031 ha
Przyjac za podstawe udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - operat wodnoprawny opracowany
w lutym 2021 r. przez zespot w sktadzie mgr inZz. Joanna Matecka oraz mgr inz. Jacek Matecki wraz
z Aneksem do operatu wodnoprawnego opracowanym w maju 2021 r. przez zespot w sktadzie mgr in:.
Joanna Matecka oraz mgr inz. Jacek Matecki oraz z uzupetnieniami.

Zobowigzac uzyskujgcego niniejsze pozwolenie do:

1. Wykonania robét budowlanych, zwigzanych z realizacjg niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, pod
nadzorem os6b uprawnionych,

2. Uporzadkowania terenu wykorzystywanego w czasie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
urzadzen wodnych po jego zakonczeniu,

3. Utrzymywania wykonanych urzadzer wodnych w sposéb pozwalajacych na zachowanie ich funkcji oraz
w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym, poprzez systematyczne czyszczenie i konserwacje,

4. Utrzymywania wylotéw urzadzen kanalizacji deszczowej, o ktdrych mowa w pkt |. niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego, oraz sieci kanalizacyjnej, stuzacej do odprowadzania wod opadowych
lub roztopowych tymi wylotami, w stanie technicznym pozwalajgcym na zachowanie ich funkcji
i zgodnie z ich przeznaczeniem,

5. Dokonywania ogledzin stanu technicznego urzadzern wodnych o ktérych mowa w punkcie |
niniejszego pozwolenia i wykonywac ich niezbedne remonty,

6. Zapewnienia odpowiednie] jakosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu
melioracyjnego R-M oraz rowu drogowego w zakresie substancji zanieczyszczajgcych w ilosci nie
przekraczajgcych 100 mg/| zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/| weglowodoréw ropopochodnych,

7. Naprawy wszelkich szkdd w stosunku do 0séb trzecich powstatych w wyniku realizacji niniejszego,
pozwolenia wodnoprawnego,

8. W przypadku wystgpienia awarii na terenie odwadnianym, ktora moze wptynac na zanieczyszczenie
wod opadowych i roztopowych nalezy zastosowaé skuteczne metody usuwania jej skutkow,
powiadomic odpowiednie stuzby w jak najkrotszym czasie i podjg¢ natychmiastowe dziatania
zmierzajace do likwidacji zagrozenia,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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9. Niezwtocznego przystgpienia do uszczelnienia rurociggu (nieszczelnosci rur) w przypadku awarii
oraz likwidowania powstatych uszkodzen na biezaco,

10.Ponoszenia kosztow z tytutu odszkodowan wynikajacych z nieprawidtowej gospodarki wodnej oraz
nieprawidtowe] eksploatacji urzadzen wodnych.

IV. Zastrzec, ze:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne),

2. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne),

3. lezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupetnienia o dodatkowe obowigzki,
organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne moze ich dokonac w terminie pdZniejszym,

4. W przypadku stwierdzenia faktow i sytuacji okreslonych w art. 415 i art. 417 Prawa wodnego, moze
nastgpic cofniecie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjetych w ww. przepisach,

5. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia wnioskodawcy z innych obowigzkéw, okreslonych
w przepisach odrebnych,

6. Nie rozpoczecie wykonywania urzadzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne stafo sie ostateczne spowoduje jego wygasniecie (art. 414 ust. 1 pkt. 4 Prawa wodnego).

V. Udzieli¢ niniejszego pozwolenia bezterminowo z zastrzezeniem, o ktorym mowa w pkt IV ppkt 6 niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego.

VI. Ustali¢ termin obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustug wodnych na
okres 30 lat, liczony od dnia w ktorym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 19 lutego 2021 r. do Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu wptynat wniosek
z dnia 18 lutego 2021 r. Petnomocnika Gminy Sokolniki, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
Pani Joanny Mateckiej prowadzacej dziatalnos¢ pod nazwg Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych Kepno
Zaktad Ustug Projektowo-Konsultingowych, Okrzyce 7, 63-630 Rychtal w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe
chodnika i sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki-Gumnisko”, szczegétowo wymienionych w
decyzji w pkt. 1.

Do wniosku w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407 ust.
2 ustawy Prawo wodne, dotgczono operat wodnoprawny opracowany w lutym 2021 r. przez zespot w skiadzie
mgr inz. Joanna Matecka oraz mgr inz. Jacek Matecki wraz z Aneksem do operatu wodnoprawnego
opracowanym w maju 2021 r. przez zespot w sktadzie mgr inz. Joanna Matecka oraz mgr inz. Jacek Matecki
oraz z uzupetnieniami.

Przedmiotowe przedsiewzigcie jest realizowanie na podstawie zadania pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki-
Gumnisko”. Celem i zakresem zamierzonego korzystania z wod jest odwodnienie odcinka chodnika
Sokolniki, powiecie wieruszowskim, wojewddztwo tédzkie.

W toku postepowania administracyjnego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Kaliszu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wéd Polskich, po sprawdzeniu spetniania przez wniosek wymagan, okreslonych
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pismem z dnia 5 maja 2021 r., wezwat Pelnomocnika
Whioskodawcy do uzupetniania brakow formalnych we wniosku.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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W dniu 21 maja 2021 r. (data wptywu do tut. Organu) Petnomocnik Wnioskodawcy uzupetnit brakujgce
informacje i przedstawit materialy, ktore pozwolity na kontynuowanie postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismami z dnia 1 czerwca
2021 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu zawiadomit Strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego oraz  jednoczesnie przekazat informacje 0 wszczeciu postepowania
do Urzedu Gminy w Sokolnikach w celu jej upublicznienia. Informacja o wszczeciu postepowania
wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego zostata wywieszona na tablicy w Urzedzie
Gminy w Sokolnikach od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 22 czerwca 2021 r. Informacje o wszczeciu
postepowania administracyjnego, zamieszczono réwniez na stronie BIP PGW Wody Polskie RZGW Poznan.

W toku postepowania administracyjnego, pismem z dnia 1 czerwca 2021 r. w oparciu o art. 50
ust 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, wezwano
Whnioskodawce w celu dotgczenia do wniosku zgodny zarzadcy rowu R-M na odprowadzanie waod
opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 118202E.

W dniu 11 czerwca 2020 r. w odpowiedzi na ww. wezwanie do tut. Organu, Wnioskodawca
przestat oryginat zgody Gminnej Spotki Wodnej w Sokolikach z dnia 18 maja 2021 r.

W czasie upublicznienia informacji o toczacym sie postepowaniu administracyjnym oraz
udostepnieniu do wglgdu operatu wodnoprawnego do tut. Organu nie wptynety zadne uwagi, odnosnie
wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu zebranych dowoddéw i materiatow w sprawie tut. Organ stwierdzit,
ze wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepisow ustawy Prawo wodne,
wobec czego nie znaleziono przeciwwskazan do jego udzielenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie przepisow:
1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

- art. 14 ust. 1 pkt 5 — informujacego, ze wtasciwym ogranemu w sprawach gospodarowania wodami
jest dyrektor zarzadu zlewni Wad Polskich,

- art. 16 pkt 65 lit. a — mdwiagcego, ze przez urzadzenia wodne rozumie sie urzadzenia lub budowle
stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobéw, tj. urzadzenia lub
budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,
art. 16 pkt 65 lit. f — okreslajacego, iz przez urzadzenie wodne rozumie sie wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania sciekéw do wéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz
wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzgdzen wodnych,

- art. 17 ust. 1 pkt 4 — stanowigcego, ze przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzeri wodnych -
stosuje sig odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji
tych urzadzen, z wytaczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkcji,

- art. 35 ust. 3 pkt 7 — informujacy, iz ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do wad lub do urzadzen
wodnych wéd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast,

- art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b — ustalajacego, ze zarzady zlewni wykonujg zadania Wod Polskich
(z uwzglednieniem przepisdw art. 397 ust. 3) tj. prowadzg m. in. sprawy dotyczace zgdd
wodnoprawnych, w tym pozwolen wodnoprawnych,

- art. 389 pkt 6 — stanowigcego, ze pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzgdzen
wodnych,
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- art. 397 ust. 3 pkt 2 lit a — informujgcego, ze wiasciwym ogranemu w sprawie tego rodzaju pozwolen
wodnoprawnych jest dyrektor zarzadu zlewni Wod Polskich,

- art. 400 ust. 1 — okreslajgcy, iz pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ w drodze decyji na czas
okreslony nie dtuzszy niz 30 lat liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna,

- art. 400 ust. 6 — mowigcego, ze obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych,

- art. 403 ust. 1 i ust. 2 — precyzujgcego informacje i ustalenia, ktore powinny sig znalez¢ w tresci
pozwolenia wodnoprawnego, w tym m. in. cel i zakres korzystania z wéd, warunki wykonywania
uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw s$rodowiska, interesow
ludnosci
i gospodarki, w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wdd, w dostosowaniu
do rodzaju dziatalnosci, ktérej dotyczy pozwolenie,

2. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekoéw, a takie przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeri wodnych, ktére w § 17 ust. 2 ustala warunki
wprowadzania do wod ido ziemi - wdd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzacych z innych niz zanieczyszczone powierzchni szczelnych,

3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, tj. art. 104 -
stanowigcego, ze organ administracji publicznej zafatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktéra
rozstrzyga sprawe co do jej istoty w catosci, koriczac jej bieg w danej instancji.

Wobec powyzszego na podstawie ztozonego wniosku oraz w oparciu o ww. art. 403 ust. 1 i ust. 2
ustawy Prawo wodne w niniejszym pozwoleniu ustalono cel wykonanych urzgdzer wodnych, cel i zakres
korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnienia, a takze obowigzki niezbedne ze wzgledu
na ochrone zasobéw érodowiska w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
(zobowigzania wymienione w pkt |ll pozwolenia).

Majgc na uwadze zgdanie Wnioskodawcy oraz dziatajac zgodnie z ww. przepisami ustawy Prawo
wodne, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Waéd Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne optata za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wynosi 230,05 z1. Pobrano opfate za 10 pozwolen wadngpcﬁgqu}cﬁ-w tqcznej wysokosci 2 300,50 zt (sfownie:
dwa tysigce trzysta zf 50/100) na konto Reg:onalnego,i@qdu’b‘spoda?lq Wodnej w Poznaniu.

/& A

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 600 60 00| e-mail: zz-kalisz@waody.gov.pl 6
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Otrzymuja:
6) Joanna Matecka (Petnomocnik)

2
3

4

5

Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych Kepno
Zaktad Ustug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7
63-630 Rychtal

. Matgorzata Kopacka

. MANEX I Sp.zo.0.
ul. Stoneczna 37
98-410 Katy Walichnowskie

. Gminna Spétka Wodna w Sokolnikach
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a

Do wiadomosci:

L

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZI)
PGW Wody Polskie

ul. Chlebowa 4/8

61-003 Poznan

. Zarzad Zlewni w Kaliszu, ZZ|

NW Wieruszow.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 600 60 00| e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl
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Decyzja

0 srodowiskowych uwarunkowaniach

WO JT
¥ SOKOLNIKI
i Pilsudskiego 1

98-420 Sokoln:i

RGK.6220.1.15.2021 Sokolniki, 11.05.2021 r.

DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 247 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w zwiazku z art. 104 ustawy
z 14.06.1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1.02.2021 r. Wéjta Gminy Sokolniki, ul. Marszatka Jézefa
Pilsudskiego 1, 98-420 Sokolniki w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Rozbudowie drogi gminnej

Nr 118202E poprzez budowg chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki

— Gumnisko.” na dziatkach Nr ewidencyjny 85/3, 180/6, 142, 120/3, 120/1, 110, 292, 97/10,
9719, 97/8, 97/7, 97/2 polozonych w obregbie geodezyjnym Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki.

orzekam

I stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedsigwzi¢cia polegajacego na: ,,Rozbudowie drogi gminnej Nr 118202E poprzez
budowg chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki — Gumnisko.” na
dzialkach Nr ewidencyjny 85/3, 180/6, 142, 120/3, 120/1, 110, 292, 97/10, 97/9, 97/8, 97/7,
97/2 polozonych w obrebie geodezyjnym Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki.
IT Okreslié¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia w nastgpujacym
zakresie:

1. przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie

elementow przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w

zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia;

Ko

0
r P
o

Takod Uy Prkone-Karsungomyh

PRI KEPNO
ZUP-K

18



OPIS TECHNICZNY

2. Zaplanowaé wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzgtu i maszyn budowlanych.
Stosowa¢ sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane
podczas realizacji przedsigwzigcia winny spelnia¢é odpowiednie standardy jakosciowe,
techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);

3. powierzchni¢ terenu przeznaczong do garazowania sprzgtu mechanicznego oraz
magazynowania olejéw i innych substancji niebezpiecznych uszczelnié w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ ewentualnych zanieczyszczen plynnych do srodowiska
gruntowo-wodnego;

4. podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne
przez wyposazenie w odpowiednie sorbenty i biopreparaty neutralizujace wycieki paliw
i plynoéw eksploatacyjnych;

5. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybra¢ i przekazaé
do neutralizacji uprawnionym podmiotom;

6. gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé negatywnego
oddzialywania odpaddéw na $rodowisko, min. poprzez wlasciwe ich magazynowanie oraz
przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku. Odpady niebezpieczne nalezy
magazynowaé w miejscach utwardzonych, w sposob wykluczajacy przenikanie
zanieczyszczen do ziemi i wod np. W szczelnych i odpornych na dzialanie odpadéw
pojemnikach lub na uszczelnionym podlozu (np. Folia PEHD/HOPE gr. min. 1,5 mm)
w sposOb zabezpieczajacy przed powstawaniem odciekow - w przypadku
magazynowania odpadéw masowych np. Zanieczyszczonych mas ziemnych;

7. wody opadowe i roztopowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne
odprowadza¢ do istniejacych rowdéw drogowych;

8. zaplecze budowy zaopatrzy¢ w przenoéne toalety, oprozniane przez uprawniony podmiot;

9. koryto cieku Doplyw i Tybli oraz rowy zabezpieczy¢ przed wpadaniem gruzu i innych
odpadow z rozbidrki i budowy przepustu;

10. przedsiewziecie zrealizowa¢ bez wycinki drzew i krzewow;

Ko
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11. zadrzewienia narazone na uszkodzenia w zwiagzku z prowadzonymi pracami zabezpieczy¢
przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich odeskowanie lub
owinigcie matami stomianymi, wykonywanie wkopéw recznie w sgsiedztwie drzew,
minimalizowanie ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony, nieskladowanie na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony drzewa materialdw budowlanych i srodkéw chemicznych, itp. Wykopy
w poblizu drzew, w celu niedopuszczania do przesuszenia systemu korzeniowego,
zasypac w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami jutowymi;

12. Roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego prowadzié w porze
dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;

13. w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji przedsigwziecia nalezy
wykona¢ rekultywacje zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia do

obowiazujacych standardéw jakosci gleby lub ziemi.

UZASADNIENIE

Dnia 1.02.2021 r. Wéjt Gminy Sokolniki, ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
ztozyt wniosek w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Rozbudowie drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe
chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki — Gumnisko.” na dziatkach Nr
ewidencyjny 85/3, 180/6, 142, 120/3, 120/1, 110, 292, 97/10, 97/9, 97/8, 97/7, 97/2 potozonych
w obregbie geodezyjnym Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki.

Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko organem wilasciwym do rozpatrzenia przedmiotowej
sprawy jest Wojt Gminy Sokolniki. Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii
przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzes$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, tj. ,,drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dtugoscei przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 311 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem

przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
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i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; ™.
Zawiadomieniem z dnia 11 lutego 2021 r znak RGK.6220.1.2.2021 zostalo wszczgte
postepowaniec w przedmiotowej sprawie i w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy
ogloszen urzedu gminy w Sokolnikach, na stronie internetowej, na tablicy ogloszen solectwa
Bagatelka zawiadomiono strony o planowanym przedsiewzigciu. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udzial w postgpowaniu.

Dla przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
przeprowadzenie oceny zalezne jest od woli samego organu wydajacego decyzje Srodowiskowa.
Organ ten stwierdza bowiem obowigzek badz brak obowigzku przeprowadzenia oceny (art. 63
ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko).

Zgodnie z art. 64 ww. ustawy, pismem znak RGK.6220.1.5.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.
Wojt Gminy Sokolniki wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
o opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu ww.
przedsiewziecia na srodowisko, pismem znak RGK.6220.1.4.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. Wojt
Gminy Sokolniki wystagpil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wieruszowie o opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu
o oddzialywaniu ww. przedsigwziecia na $rodowisko. Pismem znak RGK.6220.1.6.2021 z dnia
11 lutego 2021 r. Wojt Gminy Sokolniki wystapit do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu o opinig co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu ww. przedsigwzigcia na $rodowisko. Pismem znak
PPIS.ZNS-90293-2/21 z dnia 17 lutego 2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie przekazal pismo Wojta Gminy Sokolniki do Loédzkiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi. Pismem znak PO.RZS.435.22.2021.Nsz z dnia
22 lutego 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu
przekazal pismo Woéjta Gminy Sokolniki do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich
w Sieradzu. Pismem znak PO.ZZ78.5.435.115.2021.AC z dnia 2 marca 2021 r. Dyrektor Zarzadu
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Zlewni Wod Polskich w Sieradzu przekazat wniosek Woéjta Gminy Sokolniki do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Kaliszu. Pismem znak 1 PWIS.NSOZNS.9022.7.11.2021.AM
z dnia 25 lutego 2021 r. £édzki Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lodzi odestat
wniosek Wéjta Gminy Sokolniki Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Wieruszowie. Pismem znak W008S.4220.118.2021.Iba z dnia 26 lutego 2021 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi przestal postanowienie, w ktérym wyrazil opinig, ze dla
przedsigwzigeia polegajgcego na ,,Rozbudowie drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe
chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej na odeinku Sokolniki — Gumnisko” na dziatkach nr ewid.
85/3, 180/6, 142, 120/3, 120/1, 110, 292, 97/10, 97/9, 97/8, 97/1, 97/2 polozonych w obrebie
geodezyjnym Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki nie istnieje koniecznos$é przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko oraz wskazal na koniecznoéé okreslenia w decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

1. Przedsigwzigcie zrealizowaé bez wycinki drzew i krzewéw.

2. Zadrzewienia narazone na uszkodzenia w zwigzku z prowadzonymi pracami
zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich
odeskowanie lub owini¢cie matami stomianymi, wykonywanie wkopéw recznie
w sasiedztwie drzew, minimalizowanie ruchu pojazdoéw i maszyn budowlanych wokat
drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony, nieskladowanie
na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa materiatéw budowlanych i $rodkéw
chemicznych, itp. Wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, zasypa¢ w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami
jutowymi.

3. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg przedsiewziccia.

4. Roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ w porze
dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

5. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ migjsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne

przez wyposazenie w odpowiednie sorbenty.
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6. Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzgtu i maszyn budowlanych.
Stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzgt i maszyny wykorzystywane
podczas realizacji przedsigwzigcia winny spelnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe,
techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemni zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

7. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenosnych
sanitariatow.

8. Gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé negatywnego
oddzialywania odpadéw na srodowisko, m.in. poprzez wlasciwe ich magazynowanie
oraz przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku.

9. W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji przedsiewzigcia nalezy
wykona¢  rekultywacj¢  zanieczyszczonego - gruntu W celu  doprowadzenia
do obowigzujacych standardéw jakosci gleby lub ziemi.

Pismem znak PPIS.ZNS-90291/1-2/21 z dnia 3 marca 2021 r. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przestal opinig, zgodnie z ktorg dla przedsigwzigcia
polegajgcego na ,Rozbudowie drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika
i $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki — Gumnisko™ na dzialkach nr ewid.
85/3, 180/6, 142, 120/3, 120/1, 110, 292, 97/10, 97/9, 97/8, 97/7, 97/2 polozonych
w obrebie geodezyjnym Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia ~ oceny  oddzialywania  na érodowisko.  Pismem  znak
PO.ZZS$.2.435.66.2021.AN z dnia 15 marca 2021 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Kaliszu przeslal opinig, zgodnie z ktéra dla przedsigwzigcia polegajacego na
_Rozbudowie drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowg chodnika i $ciezki pieszo-
rowerowej na odcinku Sokolniki — Gumnisko” na dziatkach nr ewid. 85/3, 180/6, 142,
120/3, 120/1, 110, 292, 97/10, 97/9, 97/8, 97/7, 97/2 potozonych w obrebie geodezyjnym
Kolonia Sokolniki, gmina Sokolniki nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz wskazal na konieczno$c okreslenia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan:

1. zorganizowaé plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe

z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego

powierzchni;
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2. prace budowlane prowadzi¢ wylacznie przy uzyciu maszyn w pelni sprawnych
oraz spelniajacych wymogi dopuszezajace je do uzytku;

3. powierzchni¢ terenu przeznaczong do garazowania sprz¢tu mechanicznego oraz
magazynowania olejow i innych substancji niebezpiecznych uszczelnié w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ ewentualnych zanieczyszczen plynnych
do srodowiska gruntowo-wodnego;

4. plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzgtu oraz maszyn wyposazyé
w sorbenty i biopreparaty neutralizujace wyecieki paliwa i plynéw eksploatacyjnych;
5. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybraé i przekaza¢
do neutralizacji uprawnionym podmiotom;

6. odpady niebezpieczne nalezy magazynowaé w miejscach utwardzonych, w sposéb
wykluczajacy przenikanie zanieczyszezen do ziemi i wod np. W szezelnych
i odpornych na dziatanie odpadéw pojemnikach lub na uszczelnionym podtozu (np.
Folig PEHD/HDPE gr. Min, 1,5 mm) w sposdb zabezpieczajacy przed powstawaniem
odciekéw w przypadku magazynowania odpadéw masowych np. Zanieczyszezonych
masz ziemnych;

7. wody opadowe i roztopowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podhuzne
odprowadza¢ do istniejacych rowéw drogowych;

8. zaplecze budowy zaopatrzyé w przenosne toalety, oprézniane przez uprawniony
podmiot;

9. koryto cieku Doplyw i Tybli oraz rowy zabezpieczy¢ przed wpadaniem gruzu
i innych odpadéw z rozbiorki i budowy przepustu.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg
informacyjng przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
zamierzenia do koniecznosei przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
uwzgledniono uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udost¢pnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko. Planowane przedsigwzigeie, zgodnie z § 3 wust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgeo oddziatywaé na srodowisko nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu jest fakultatywne.
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Teren, na ktérym planowana jest lokalizacja przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materialow, uwzgledniajac tacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, biorge pod uwagg informacje zawarte
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, Wéjt Gminy Sokolniki uznal, ze nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na Srodowisko
argumentujgc to w odniesieniu do poszczegblnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej
sposob.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie Gminy Sokolniki
w miejscowosci Sokolniki i Gumnisko, w powiecie wieruszowskim, wojewodztwie 16dzkim
na lacznej dhugoscei 1 km.

Na terenie, na ktérym ma byé realizowane przedmiotowe przedsigwzigeie dominuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przydomowymi ogrédkami oraz pola i 1gki.

Planowane przedsigwzigcie ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu oraz jego
plynnos¢, aprzede wszystkim bezpieczefistwo pieszych i rowerzystow poprzez budoweg
chodnikéw i $ciezki pieszo-rowerowe;.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

a) budowe chodnikéw:

—  od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje sie budowe chodnika po lewej stronie drogi
gminnej,

— od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje sie chodnik po prawej stronie drogi gminne;j.

b) budowe $ciezki pieszo-rowerowe;:

— od km 0+158,38 do km 0+706,18 projektuje si¢ §ciezke pieszo-rowerowa po lewej stronie
drogi gminnej,

¢) wykonanie rob6t ziemnych,

d) wykonanie rozbiorki istniejacych i przebudowy, budowy zjazdéw indywidualnych
i publicznych,

¢) wykonanie elementéw odwodnienia chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej,

f) rozbiérke istniejacych i budowe nowych przepustéw pod zjazdami wraz ze $ciankami
czolowymi,

g) rozbiérke istniejacego przepustu pod droga gminng i budowg nowego,
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h) odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu przepustu pod korong drogi gminnej oraz
wpustéw i przykanalikow,

i) wykonanie poboczy,

J)  wyréwnanie i wyprofilowanie terenu,

k) budowg teren6w zieleni niskiej,

1) budowg rur ostonowych na istniejacych sieciach infrastruktury technicznej,

m

~—

ewentualng przebudowe kolidujacych odcinkéw sieci teletechnicznej, energetycznej,
wodociggowe;j,

n) przestawienie kolidujacej latarni os$wietleniowej,

0) wykonanie zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewow,

p) wykonanie regulacji istniejace] infrastruktury w pasie drogowym,

q) rozbiérke i budowe ogrodzeri,

r) rozbiérka istniejgcych elementéw zagospodarowania pasa drogowego,

s) wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego).

Przebieg w planie drogi gminnej Nr 118202E nie ulegnie zmianie. Zaprojektowano chodniki
0 szerokosci min. 2,0 m z kostki betonowej. Od strony drogi gminnej projektuje si¢ ustawienie
krawgznika betonowego, od strony posesji projektuje si¢ ustawienie obrzeza betonowego.
Sciezke pieszo-rowerowg projektuje sie w obustronnym obrzezu za istniejacym rowem
drogowym na odcinku od km 0+158,38 do km 0+655,56, a nastepnie przy krawedzi drogi
gminnej na odcinku od km 0+655,56 do km 0+706,18. Od strony drogi gminnej projektuje si¢
ustawienie kraweznika betonowego. Projektuje si¢ Sciezke pieszo-rowerowa o szer. min. 2,5 m.

W zwigzku z projektowang inwestycja zachodzi kolizja projektowanej $ciezki pieszo-
rowerowej z istniejacym o$wietleniem ulicznym. Projektuje si¢ przestawienie kolidujacej latarni
poza $ciezke pieszo-rowerows.
Ponadto projektuje sig na istniejagcym rowie drogowym wykonaé umocnienie plytami azurowymi
wokot wylotu przykanalika, natomiast na rowie melioracyjnym w km drogi 0+660,90 projektuje
si¢ rozbidrke istniejacego przepustu i budowe nowego.
W ramach budowy nawierzchni chodnika zostanie zastosowana nawierzchnia z kostki

betonowej napodsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie. Dolne warstwy konstrukcji zostang dostosowane do lokalnych
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warunkéw gruntowych. W ramach budowy nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej zostanie
zastosowana nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie. Dolne warstwy konstrukcji dostosowano do lokalnych warunkéw
gruntowych.

W zwiazku z rozbudowa drogi nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow. Zadrzewienia
znajdujgce si¢ w poblizu terenu przedsigwzigcia i narazone na uszkodzenia w zwigzku
z prowadzonymi pracami nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez np. ich odeskowanie lub owinigeie matami stomianymi, wykonywanie
wkopow recznie w sasiedztwie drzew, minimalizowanie ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych ‘
wokot drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony, nieskladowanie
na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa materialéw budowlanych i S$rodkéw
chemicznych, itp. Wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu
korzeniowego, nalezy zasypaé w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami jutowymi.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzana bedzie z wykorzystaniem pewnych
iloéci materiatéw, paliw oraz wody. Materialy wykorzystane podczas rozbudowy drogi gminnej
to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir stosowne do podbudowy oraz masy bitumiczne
do wykonania nawierzchni  Sciezki pieszo-rowerowej, clementy oznakowania  drog.
Wykorzystywane rowniez beda paliwa i woda. Podczas prowadzenia prac budowlanych
wykorzystywana bedzie woda z przewoznych beczkowozéw w ilosci od kilku do maksymalnie
kilkunastu m® na caly okres budowy. Woda wykorzystywana begdzie zarowno na cele budowlane,
ale przede wszystkim na cele socjalno-bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracownikow.
Na etapie realizacji przedsiwzigcia woda bedzie wykorzystywana do celow technologicznych
i socjalno-bytowych. Zuzycie wody w celach technologicznych — przede wszystkim do zwilzania
nawierzchni (polewania).

Na etapie budowy beda powstawaly cieki socjalno-bytowe, ktére beda odprowadzane
do przenosnych sanitariatéw i odbierane przez firmy posiadajgce stosowne pozwolenia do ich
dalszego zagospodarowania. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigeia nie beda
powstawaly $cieki technologiczne. Na etapie eksploatacji nie bedg roéwniez powstawaly $cieki
socjalno-bytowe.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia zwigzana bedzie z emisja zanieczyszczef

do $rodowiska, w tym m.in.: emisja pytéw i gazéw do atmosfery, emisja hatasu, drgan, Sciekow
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socjalno-bytowych, odpadéw, oddziatywaniem na krajobraz oraz powierzchni¢ ziemi i gleby
zwigzang z przeksztalceniem terenu,

Ucigzliwoscig dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy stanowi¢ bedzie pyt
powstajgcy podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne oraz spaliny
pochodzace z silnikow pracujacych maszyn i pojazdéw. Ucigzliwosci te znikng wraz
z zakoficzeniem prac zwigzanych z budows.

Na etapic realizacji przedsigwziecia emitowany bedzie hatas do srodowiska zwiazany
z pracg maszyn budowlanych oraz ruchem pojazdéw. Hatas powstajacy na etapie budowy bedzie
krétkotrwaly o charakterze lokalnym i ustapi po zakoficzeniu robét. Do najbardziej ucigzliwych
prac pod wzgledem akustycznym nalezy zaliczy¢: frezowanie nawierzchni, wykonanie
stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi, wykonanie $cianek szczelnych, wykonanie pali
wierconych, uktadanie warstw nawierzchni (w szczegblnosci ich zageszezanie).

Przewiduje si¢, ze budowa chodnikéw i $ciezki pieszo-rowerowej, na ktére zostanie
przeniesiony ruch pieszy i rowerowy wplynie na ograniczenie hatasu. W zwigzku z eksploatacija
przedsigwzigcia Zrodtem hatasu bedzie tylko niewielki hatas TOWETOwy.

Powstajace wody opadowe i roztopowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne
projektowanymi elementami odwodnienia beda odprowadzane do istniejgcych rowéw
drogowych. Rowy drogowe sa rowami trawiastymi i spelniaé beda funkeje urzadzen
infiltracyjno-doczyszczajacych.

Podczas fazy budowy powstang nastepujace rodzaje odpadéw: 02 01 03, 15 01 01, 15 01
02,1501 05,1501 06, 1701 01, 17 01 81, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 03*,17 05 04, 17 09 04, 20
03 01. Wytworea odpadéw w przypadku przedsigwzigeia jest wykonawca robét, ktory bedzie
odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw powstajacych w trakcie budowy poprzez ich
maksymalne wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku Iub
unieszkodliwiania, Wszystkie wytworzone w ramach realizacji przedsigwzigcia odpady winny
by¢ magazynowane w wyznaczonym miejscu, w odpowiednich kontenerach i pojemnikach
zabezpieczonych przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych 1 ograniczajgcych
rozprzestrzenianie si¢ odpadow,

Podczas fazy eksploatacji przedsigwzigcia powstawaé bedzie nieznaczna ilosé odpadow

zwigzana z funkcjonowaniem chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej.
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Przedsiewzigcie nie niesie ze sobg ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej zwigzanej z uzywanymi do przebudowy drog materiatami i technologia
rob6t budowlanych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarach przylegajacych do jezior.
Ponadto w obszarze przedsigwzigeia nie znajduja si¢ ujécia rzek, obszary wodno-blotne czy inne
obszary o plytki zaleganiu wod podziemnych, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne
uje¢ wod i obszary chronione zbiornikéw wod $rodladowych. Na terenie przedsigwzigcia nie
wystepuja takze obszary wybrzezy, obszary gorskie i obszary lesne.

W zasiegu oddzialywania przedsigwzigeia i w jego najblizszej okolicy nie wystepuja
uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsigwzigcie bylo polozone na obszarze, na
ktérym standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub aby istniato prawdopodobienstwo
ich przekroczenia.

W rejonie terenu przedsigwzigeia nie wystgpuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne lub kulturowe.

Dla planowanego przedsigwzigcia brak jest transgranicznego oddziatywania na $rodowisko
ze wzgledu na skale i polozenie w centralnej Polsce.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenami obszaréw chronionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55
ze zm.). Najblizej zlokalizowane obszary ochronne to:

—  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny w odleglosci ok. 4,2 km,
— Rezerwat przyrody Ry$ w odleglosei ok. 7,3 km,
— Zespél Przyrodniczo-Krajobrazowy Park zabytkowy w miejscowosci  Sokolniki

w odlegtoscei ok. 0,1 km,

—  Obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Torfowiska nad Prosng PLH100037 w odleglosci
ok. 11,3 km.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane w obrgbie obszaréw pehiacych funkcje korytarzy
ekologicznych o charakterze migdzynarodowym i krajowym.

Nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsigwzigcie z uwagi na rodzaj, charakterystyke,
skale oraz usytuowanie nie bgdzie wywieralo znaczaco negatywnego oddziatlywania na cele,

przedmioty ochrony, integralno$é oraz spojnosé sieci obszarow sieci Natura 2000 oraz
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pozostatych form ochrony przyrody. Ponadto, z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga w ramach
rozbudowy, ktérej przewiduje si¢ budowe chodnikéw i sciezki pieszo-rowerowej aktualnie
istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz, planowane przedsigwzigcie nie zakléci takze estetyki
krajobrazu.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej nalezy stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonodci. Przedmiotowe
przedsigwzigcie zarowno w fazie cksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich rozwigzaf chronigcych $rodowisko nie powinno znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia bedzie wystgpowaé niewielkie oddziatywanie
na Srodowisko w zakresie emisji hatasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza,
Oddzialywanie to bedzie odwracalne, trwajace do czasu zakonczenia prac budowlanych.
Wszystkie oddzialywania wystgpujgce na etapie realizacji przedsigwziecia bedg mialy charakter
lokalny i odwracalny poza trwalym zajeciem terenu pod obiekt. Oddzialywania te bedg
krétkotrwale i ustapig po zrealizowaniu przedsigwzigeia. Natomiast wystepujgce oddzialywania
na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzane beda z poruszajacymi sie po
przedmiotowej drodze pojazdami i ruchem pieszych.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, Wojt Gminy Sokolniki, spetniajac wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Z 2021 1., poz. 735 z pdzn. zm.),
poinformowat strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku
postepowania materiatami dla ww. przedsigwzigcia, a w szczegolnosei z uzupehnieniami, oraz
o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zlozonych materialéw w terminie 7 dni od dnia
ogloszenia i dorgczenia wskazanej informacji. W zakreSlonym terminie zadna ze stron
postgpowania nie wniosta uwag ani wnioskéw.

Biorge pod uwagg, przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, analizg i oceng bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji
na $rodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobéw zapobiegania i ograniczania
negatywnego oddzialywania na $rodowisko, dokonang w szczegdlnosci na podstawie wniosku,
karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak rdwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
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w Wieruszowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu, organ wlasciwy do
wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkow zawartych
w przedlozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewzigcie bedzie
zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie srodowiska.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE
1. Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust.1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (1. Dz. U. z
2021 1., poz. 247 ze zm.). Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig
ostateczna.
2. Ztozenie wniosku o ktérym mowa w pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla
whniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu o ktérym mowa w pkt 1 od organu,
ktory wydal decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz, ze aktualne sg warunki realizacji
przedsiewziecia zawarte w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu,
o ktorym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajgcie stanowiska nastepuje
w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu srodowiska i mozliwosci
realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy, o ktérych mowa w art. 86 ww.
ustawy.
4, Od wydanej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Sieradzu za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie 14 dni od daty doreczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
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3.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocne. 2 SN

(podpis)

Otrzymuja:

1. petnomocnik inwestora;

2. strona internetowa i tablica ogloszeri Gminy Sokolniki i solectwa Bagatelka;
3. a/a.

Do wiadomosci:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi;
Powiatowy Panstwowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie;
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Kaliszu.
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Uzgodnienie Wojta Gminy Sokolniki

URZAD GMINY
w SOEOLNIKACH

a8-420 Sokobniki, ul f. J. Pitsudskiego 1 )
tel, B2/ TR 45 154, fux 76 45 144 Sokolnkd, 2021-02-04
R EAD0-21- 2020

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych
Okrayce 7, 63-630 Rychtal

RIP.041.3.2020

W odpowiedzi na pisma nr PRI ZUP-K-09/5GS$/01/21 z dnia 25 stycznia 2021r. oraz PRI ZUP-K-
11/5GS/01/42 = dnia 29 stycznia 2021r, w sprawie uzgodnienla dokumentacjl projektowej dla zadania
pn. ,Rezbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i icie#ki pieszo-rowerowe] ha
odcinku Sckolniki = Gumnisko” prosze uwzgledni€ adprowadzenie wody deszczowej z istniejgcej
kanalizacji prowadzace} od przepompownl éciekéw, do wylotu do rowu otwartego w punkcie 0+000
{poczatek opracowania).

W pozostalym zakresie prajekt uzgadniamy bez uwag.

Projekt statej arganizacji ruchu uzgadniamy hez uwag.

Z powazaniem

‘\‘f K‘SV’\J LML

Herzypek
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Pismo Gminnej Spoétki Wodnej

GMINNA SPOLKA
W Scokolni
98-420 Sckolniki
Regon 250614403
NIP619-11.12.061

WODNA
kach

Sokolniki, 2021-05-18

Pani Joanna Matecka
Przedsigbiorstwo Robét

Inzynieryjnych Kepno

Informuje, ze Gminna Spétka Wodna w Sokolnikach jako zarzadca rowu melioracyjnego R-M
w miejscowosci Gumnisko wyraza zgode na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z drogi
gminnej nr 118202E.

= H PRI KEPNO

Z powazaniem

G Fil'{?_ﬁ?“/()f):’\.'l(fz.t\()‘r’
) Spotki Wodyal W Sokolnikac
J?f’?/ y N

Zdzislaw Mielczarek
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Uzgodnienie spoétki Oswietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu

€S

ha
/T n/PK/...iJ,\.;Q;./zou Kalisz, 2021-01-26

Przedsigbiorstwo Robét
Inzynieryjnych Kepno
Okrzyce 7

63-630 Rychtal

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo
PRI ZUP-K-03/5G$/01/21 otrzymane dnia 22.01.2021r. dotyczace wydania warunkéw
technicznych na przestawienie istniejacych latarni o$wietlenia ulicznego kolidujacych
z projektowana modernizacjg drogi dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E
poprzez budowe chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumisko” informuje,
ze kolidujaca z projektowana modernizacjg infrastruktura o$wietleniowa nie jest wtasnoscia
Spotki OUID i przedmiotowa koncepcje uzgadnia bez uwag.

Sprawe prowadzi: Patryk Kopczyriski
tel.: 62 598-52-82, tel. kom.: 606 130 081, email: pkopczynski@ouid.pl

Do wiadomosci:
a/a(744)

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON. 250680024 Kapitat zaktadowy * 91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz' 74124020461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 www.oswietlenie. kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 6250852 74

ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl

0
r A
o
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Uzgodnienie Energa Operator

TB01 404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275304-00043
NIP 583-000-11-80

Energa

operator
Do Gmina Sokolniki
Znak  EOP-43MMD-000258-2021 ul. Marszatka Jozefa Pitsudkiego 1
NIK 98-420 Sokolniki
Dot. Opinia dotyczaca realizacji inwestycji — rozbudowa

drogi gminnej nr 118202E poprzez budowe chodnika
i Scieiki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki-

Gumnisko
Kalisz, 28-01-2021 roku

W nawigzaniu do przeslanych planéw Rejon Dystrybucji w Kepnie uprzejmie informuje, ze do

rozwigzan technicznych projektowanej inwestycji wnosi nastepujace uwagi:

1.

Na trasie projektowanej budowy lub w jej bezposrednim sasiedztwie wystepuje kablowa oraz

napowietrzna sie¢ sredniego SN (15 kV) i niskiego nN (0,4 kV) napiecia. Istniejace urzadzenia

elektroenergetyczne sg zgodne z inwentaryzacja. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacej sieci

elektroenergetycznej nalezy wykonaé zgodnie zobowigzujacymi przepisami i normami.

Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.

Prace budowlane wykonywane w strefach oddzialywania sieci elektroenergetycznych nalezy

wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). Wykopy ziemne w miejscach wystepowania kolizji

lub zblizer nalezy wykonywacé recznie.

Bezwzglednie zachowa¢ warunki bezpiecznego wykonywania prac budowlanych wynikajace m.in.

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19

marca 2003 r.) wsprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych, w ktérym mowi sie, Ze nie jest mozliwe wykonywanie prac pod czynnymi liniami

elektroenergetycznymi, gdyz:

* Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3 m dla linii o napigciu
znamionowym 0,4 kV

« W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wyladowczych zachowuje si¢ odleglosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej
wysunigetego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem

e Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod liniami $redniego i niskiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ od napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych
mowa wyzej, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

ENERGA-OPERATOR SA S3d Rejonowy Gdarisk-Palnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Kaliszu

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
kalisz@energa-operalor pl nr konta: 38 12:
www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI

odarczy KRS

06292 1111 0010 3649 0117
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Energa

operator

W zwigzku z tym prace pod linig lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejszej niz 3 m dla linii o napieciu znamionowym 0,4kV, nalezy prowadzic tylko przy wytgczonej spod
napiecia linii. W celu wylaczenia linii nalezy ztozy¢ wniosek do Rejonu Dystrybuciji w Kepnie, ul. Miyiska
10 z co najmniej 2 miesigcznym wyprzedzeniem. Kosztami wylgczen i dopuszczen zostanie obcigZony

Inwestor budowy.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania dodatkowych kolizji z istniejaca siecig
elektroenergetyczna, uniemozliwiajgcych wykonanie inwestycji w sposob zgodny z przepisami,
Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskaza¢ te miejsca celem przygotowania
przez Przedsiebiorstwo energetyczne technicznych i formalnych warunkow usuniecia kolizji.

5. Wykonawca robét, na 7 dni przed planowanym terminem, zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Rejonu Dystrybucji w Kepnie ul. Miynska 10 o zamiarze przystapienia do robot
prowadzonych w strefie sieci elektroenergetyczne;.

6. Przypadki odkrycia istniejacych kabli SN i nN nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do Dzialu
Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Kepnie. Miejsca te przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez pracownika RD w Kepnie.

7. W miegjscach zblizen do istniejacej sieci kablowej SN i nN, kable elektroenergetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurg oslonowg dwudzielng typu AROT A PS 110-160 na calej diugosci wystepowania
zblizenia. Dla kabli $redniego napiecia nalezy zastosowac rure koloru czerwonego, natomiast dla
kabli niskiego napiecia — koloru niebieskiego.

8. W przypadku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, wykonawca (inwestor) robét bedzie
obcigzony kosztami napraw jak i utraconych korzysci.

Uwzglednienie powyzszych uwag stanowi podstawe pozytywnego uzgodnienia przez RD w Kepnie
projektowane;j inwestyciji w odniesieniu do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej.
Ninigjsze uzgodnienie jest wazne dwa lata, od dnia wystawienia.
/
Z powaz vlnier’ﬁ
.
Rejonu Oyst ticji w Kepnie
i
Jacak Marczak

/

2
Faktura VAT zostals na do korespondencii.
W przypadku odpowiedzi na ninigjszy dokument, prosimy o powolanie sig na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu,
Rejon Dystrybuciji w Kepnie (umieszczony w gornej czesci pisma po lewej sironie)
Zalaezniki:
- projekt ia terenu - 1 szt.
Kontakt: Marek Poziemski, T: 62 500 2488, e-mail: marek poziemski@energa-operator.pl
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Pismo ComNet Multimedia Sp. z o.0.

o ComNet Multimedia Sp. z 0.0.
98-400 Wieruszow, Rynek 27-29/23

com n p* tel: 62 636 4445

multimedia e-mail: bok@w2s.net.pl
www.w2s.net.pl

Wieruszéw, 29.01.2021r.

Uzgodnienia dla:

Urzad Gminy w Sokolnikach
ul. Marszatka J6zefa Pifsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Dotyczy:

Uzgodnienie dokumentacji projektu Rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E
na odcinku Sokolniki-Gumnisko

Uwagi i zastrzezenia:
Na ocinku, gdzie planowana jest inwestycja

projekt Rozbudowy drogi gminnej Nr 118202Ena odcinku Sokolniki-Gumnisko

zostat umieszczony telekomunikacyjny kabel $wiatlowodowy. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
przewodu prace zwigzane 2z realizacjy przedmiotowego projektu  nalezy prowadzié w obecnosci
przedstawiciela ComNet Multimedia wykonujac przekopy kontrolne w celu dokiadnego usytuowania sieci
Swiattowodowej w terenie. W przypadku uszkodzenia sieci bedziemy dochodzi¢ odszkodowania z tytutu
naprawy sieci oraz utraty wplywow z tytutu przerwy w pracy sieci telekomunikacyjnej. Jednoczeénie
zastrzegamy, ze wszelkie kolizje, skrzyzowania oraz zblizenia z sieciy ComNet Multimedia nalezy wykonaé
recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przy obecnosci przedstawiciela ComNet Multimedia
oraz protokolarnego odbioru z naszg firma.

Prace nalezy zglosic przedstawicielowi ComNet Multimedia z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Termin nadzoru nalezy ustali¢ z trzydniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne 1 rok.

COMNET MULTIMERIA SP.Z 0.0.
A

mgr in2. Momika Jedrysiak

Kontakt: Zataczniki:
Monika Jedrysiak 1. Plan sytuacyjny istniejgcej telekomunikacyjnej
m.jedrysiak@cnmuitimedia.pl sieci $wiatfowodowej ComNet Multimedia Sp.z o.0.
tel. 691 935 980 (Rys. 1-4)
&;-63;1_7;1165 1 -R;G(;N:Vldiﬂ?l!}l- ];S_'UODDB-EI?IE . - - - N = B =
S3d Rejonowy Lodi - Srodmiescie, XX Wydziat v KRS, Kapital y: 2 400 000,00 PLN WWW, .net.pl
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OPIS TECHNICZNY

Pismo - uzgodnienie Operatora Orange Polska z dnia 15.02.2021r.

Orange Polska PRI KEPNO Zakiad Usiug
Hurt Projektowo-Konsultingowych
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Okrzyce 7

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 63-630 Rychtal

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Michata Baltuckiego 10/12, 93-273 t6dz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl
koédz, 15 lutego 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-5031/21
Temat: Uzgodnienie projektu rozbudowy drogi gminnej nr 118202 E poprzez budowe chodnika
i Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt rozbudowy drogi gminnej nr 118202 E poprzez budowe
chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej ha odcinku Sokolniki - Gumnisko.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkoéw, ktére sg
integralna czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer
przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wtascicielski
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru wlascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgltaszane organom scigania. Zgtoszenie/Whniosek o nadzér wtascicielski mozna
przestaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Poludnie
Whydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Gleboka 4/12, 92-331 Lodz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta
w Lodzi;

i 2 sieddziba fadrsem w Warzaws

jigbich oo prowddzcnegn prase S Aerowy dia mst Wan

e e i Sardowea pod rumseren oy e sl bapitalen zaklacowm wyrszacm 2897
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3. Lokalizesie sedziemnveh urzadzend telekomunkeosynveh w tersnie nalely potwisrdzié za pomaoea
srzekopdw kontraingch, a w przypadky ookryeia w trakels robdd Ziemnivch urzgdzen nisnsnizsionysh
na planie naleZy je zabezplaczyd na koszt inwestora | powiadomid przedstawicisla GRANGE POLEXA
#.4 Dosterczanie | Berwis Ushug Obstual Teohaiozne] Klisnts w bodz; orez inspekiors nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopéw w miejscach skrzyzowan z projektowang sciezka pieszo-rowerowa
w miejscach projektowanych wjazdéw istniejace telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyé przed
uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi haruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokolu odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przyasdiu uszhodzenia b krsdziely nfrestruicury teletechnioone], w szozeqdinodal wwnilu
riedotrzyrnania wymnagan | warunkdw cleedlenyeh w ninigjszym dokurnencie, ORANGE POLSKA .4,
ahoigly sprawoeg petmymil kesziemi napravy oz odezke dawariem 2z sbalty zwigzans migdzy innymi 2
wypleconymi Bonifkatami | keremi wynikajaoymi z zeweariych przez ORANGE POLEBKA 5.4 umdw z
Kieriami, a falkZe innymi karam administrasyjrmam,

Laczng wysckess roszozel ORANGE POLSKA 8.4 w stosurky ¢o sprawey uszkodzanis mazs sisgad
nawwat kwoty kilkuset tysleay ziotyeh polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyisze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc¢ nalezy
uregulowaé¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, kitéra zostanie przestana odrebnag
korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw sfuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazahiem
Janugz Bloagien

s 7
- ar /.
Starszy Specjdlista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych
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Pismo - Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi

08 -02- 207

L2276 i S ———

WUOZ-ZRR.5135.11.2021.EC
Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych K¢pno
Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce nr 7, 63-630 Rychtal

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2021 r. (data wptywu do WUOZ w Lodzi:
25 styczna 2021 r.), w sprawie przekazania wykazu budynkéw wpisanych do rejestru i
ewidencji zabytkow oraz stanowisk archeologicznych, w zwigzku z opracowaniem
dokumentacji projektowej pn. ..Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe
chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki-Gumnisko™, Eodzki Wojewadzki
Konserwator Zabytkow informuje, iz na przewidzianym pod inwestycje terenie nie ma
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow i uj¢tych w zasobie wojewodzkiej i gminnej

ewidencji zabytkow.

Inwestycja nie koliduje z zadnym znanym stanowiskiem AZP. ale polozona jest w
sgsiedztwie 1 duzym skupisku stanowisk zewidencjonowanych w AZP 75-41; 76-41 np. 75-
41/46 (punkt osadniczy- materiaty kultury tuzyckiej); AZP 75-41/47 (slad osadniczy- materiaty
kultury tuzyckiej; $lad osadniczy- materialy z okresu nowozytnego); AZP 76-41/96 (slad
osadniczy- materialy kultury tuzyckiej; slad osadniczy- materialy z okresu nowozytnego):
Stanowiska o podobnej chronologii i charakterze w wielu przypadkach sg ze soba powiazane
i z duzym prawdopodobienstwem mozna zalozyé, ze stanowily one wieksze jednostki
osadnicze, przedzielone obszarami, na ktorych relikty osadnictwa byly rozmieszczone w
wickszej odleglodei od siebie. Poniewaz trasa planowanej inwestycji wiedzie przez tereny,
ktore zarowno w okresie pradziejowym, jak i w czasach pdzniejszych byly atrakcyjne dla
osadnictwa, prawdopodobienstwo natrafienia na zabytki archeologiczne — w tym na nowe,
niczarejestrowane jeszcze stanowiska - jest bardzo duze. W przypadku prac ziemnych
polegajacych na zejsciu ponizej humusu nalezy przeprowadzic¢ badania w formie nadzorow.
Zgodnie z art. 31 ust. la i 2 tej ustawy osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowa¢ roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnosci na terenie, na ktérym znajduja si¢ zabytki objete ochrong konserwatorska, jest

obowigzana pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji w niezbednym

zakresie.
WOIEWOOZK! Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkiw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest
i 90-425 Lodz, ul. Piotrkowska 99 Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow. Dane przetwarzane sa w celu realizacji
ZABYTKOW tel: (+48) 42 6317 ax: (14842 6301783 caymnosci uregdowyeh. Masz prawo do dosiepu, sprostowania, ograniczenia
weianzy o:mail: sekantaiatidlymoz-lodz ol przetwarzania danych Wigee informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz pl
http fwww, wuoz-lodz plbip/ 7 i g iy
ePUAP /WLOZ-Lodz/Skiytka w zakladce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu /(+48) 42 6317892

Ko

PRI KEPNO
ZUP-K 47

Takod Uy Prkone-Karsungomyh



OPIS TECHNICZNY

O pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoréw nalezy wystapi¢ do
Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lodzi skladajac wniosek o pozwolenie
na prowadzenie badan archeologicznych (wzor wniosku na stronie http://www.wuoz-

lodz.pl/Stanowisko_ds_zabytkow_archeologicznych.14.34 ) wraz z wymaganymi

zalacznikami. ktore okresla § 9 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow z dnia 22 sierpnia 2018 r.

(Dz. U. 22018 r., poz. 1609 ze zmianami)

Otrzymuje:

1. Adresat
2. ala.

Sprawe prowadza:
St. specjalista w Wydziale Zabytkéw Ruchomych i Rejestru Zabytkow - Elzbieta Cieslak, nr tel.: /42/ 635 80 06

Inspektor Wydzialu Zabytkéw Archeologicznych - Anna Mazurek 42/ 635 80 07

WOIEWODZK| Wojewadzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest
@g‘?x’ow 90-425 Lodz, ul. Piotrkowska 99, Lodeki Wojewodzki Konserwator Zabytkow. Dane przetwarzane sa w celu realizacii
ZABYTROW tel.; (+48) 42 6317892, fax: (+48)42 6301783 czynnosci urzedowych Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia
b B irton e o prrenwarzania danych. Wigeej informacii znajdziesz na suronic www.wuoz-lodz pl
ePUAP/WUOZ-Lodz/Skrytka w zakladee ochrona danyeh osobowyeh lul pod numerem telefonu /(+48) 42 6317892
PRI KEPNO
ZUP-K 48
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Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu

Panstwowe Kalisz, 03.03.2021 r.

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

PO.ZPU.2.434.14.2021.TR

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaktad Ustug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7

63-630 Rychtal

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kaliszu w odpowiedzi na pismo
z dnia 21.01.2021 r, sygn.. PRI ZUP-K-08/5GS/01/21 dotyczace wydania uzgodnienia w zwigzku
z realizacjg inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i scieiki
pieszo — rowerowej na odcinku Sokolniki — Gumnisko”, po zapoznaniu sie z zataczonym materiatem,
informuje, ze zgodnie z prowadzong przez nas ewidencjg wod, urzadzern melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw na terenie inwestycji wystepuje réw oznaczony jako R-M, na ktdrym
projektowany jest przepust 2,0 m x 1,5 m i dlugosci L = 14 m, na wykonanie ktérego wymagane
bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, gdyz zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt 3 lit a) i pkt 4 w zwigzku
z art. 389 pkt 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pézn. zm.),
wykonanie urzadzer wodnych (odbudowa, rozbudowa, przebudowa, rozbiérka lub likwidacja urzadzenia)
wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej udzielonej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W przedstawionym projekcie wystepuja wpusty kraweinikowe, dlatego moina przypuszczac,
ze woda opadowa bedzie odprowadzana do w/w rowu.

W zwigzku z powyzszym stosownego uzgodnienia nalezy dokona¢ wg kompetencji, a ponadto
trzeba zaznaczyC takie, e nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela lub administratora danego urzadzenia
wodnego na jego przebudowe.

W trakcie realizacji inwestycji na omawianym terenie, nalezy uwzglednic zapisy art. 77 i 78 Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pdzn. zm.) zabraniajgce wprowadzania
$ciekow i odpadow do wad i do ziemi.
7-CA DYREKTORA

Do wiadomosci: Adam Mo
1) Nadzor Wodny w Wieruszowie, ul. Ludwika Warynskiego 14, 98-400 Wieruszow;

2)ZPU a/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

tel.: +48 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl www.waody.gov.pl

Ko
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,Rozbudowa drogi gminnej
Nr 118202E poprzez budowe chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki -
Gumnisko.”

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie
wieruszowskim, na terenie gminy Sokolniki.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 118202E: polega na budowie chodnika i $ciezki pieszo-
rowerowej jako infrastruktury towarzyszacej istniejgcej drodze gminnej.

Przedmiotowa inwestycja bedzie wymagata dokonania wykupéw i podziatow dziatek.

Inwestycja bedzie obejmowata swoim zakresem podziaty nieruchomosci niezbedne dla
wyznaczenia nowego pasa drogowego drogi gminne;j.

Na zalgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanego
zagospodarowania terenu inwestycji oraz tereny przylegte.

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie zto  zony wniosek o wydanie zezwolenia na
realizacj e inwestycji drogowej do Starosty Wieruszowskiego.

2. lIstniej gcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise  m projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektow przeznac = zonych do dalszego
uzytkowania

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sokolniki, w miejscowosci Sokolniki
- ul. Parkowa i w miejscowosci Gumnisko. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze
zabudowanym wzdiuz istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej wraz z poboczami,
Zjazdami i rowami. Brak jest chodnikow i $ciezek pieszo-rowerowych. Pobocza gruntowe
porosniete trawg. Obszar wzdtuz drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i
uzytkowania. Droga biegnie przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pol
uprawnych i tak.

Projektowany chodnik na poczgtkowym odcinku projektuje sie w miejscu
istniejgcego rowu drogowego. W zwigzku z tym projektuje sie likwidacje istniejgcego rowu
drogowego, a odwodnienie na przedmiotowym odcinku realizowane bedzie przez przejecie
wod opadowych i roztopowych projektowanymi wpustami kanalizacji deszczowej
i odprowadzenie do istniejgcego rowu drogowego po prawej stronie drogi gminnej.

Sciezke pieszo-rowerowg projektuje sie czesciowo poza istniejgcym pasem
drogowym. Teren pod projektowang sciezke zostanie wywtaszczony i wykupiony przez
Gmine Sokolniki i stanie sie pasem drogowym. Trase sciezki pieszo-rowerowej czesciowo
poprowadzono po gruntach prywatnych, aby pozostawi¢ wszystkie istniejace drzewa.

W stanie istniejgcym teren zajety pod chodniki i $ciezke pieszo-rowerowg to
tereny porosniete trawg badz pola uprawne.

Sgsiadujgca z inwestycjg nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej na odcinku
objetym projektem jest w dobrym stanie technicznym.

PRI KEPNO
Nl ZUP-K 51
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Stan techniczny poboczy gruntowych jest niedostateczny. Pobocza sg zaro$niete
trawa.

Droga w stanie istniejagcym, odwadniana jest powierzchniowo do istniejgcych
rowdw drogowych oraz na pobocza i tereny zielone. Brak jest kanalizacji deszczowe;j.

Projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i Sciezki
pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko nie zmieni formy odwodnienia. Nie
projektuje sie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe projektowanymi
wpustami deszczowymi odprowadzone zostang do rowu drogowego po prawej stronie
drogi gminne;j.

W ramach rozbudowy drogi gminnej poprzez budowe sciezki pieszo-rowerowej
projektuje sie w km 0+660,90 rozbiérke istniejgcego przepustu i budowe nowego
przepustu z prefabrykatoéw zelbetowych o wymiarach 200x150cm dtugosci 14,0m.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki nr: 85/3; 180/6; 142; 120/3; 120/1; 110;
292; 97/10; 97/9; 97/8; 97/7; 97/2 - obreb 7 Kolonia Sokolniki, jednostka ewidencyjna -
Sokolniki, powiat wieruszowski, wojewodztwo todzkie.

Opis robo6t rozbiérkowych:
- projektuje sie rozbidrke istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- rozbiorke istniejacego przepustu pod korong drogi gminnej,
- rozbiorke przepustéw ze sciankami czotowymi pod zjazdami,
- rozbidrke kolidujgcych ogrodzen posesji,

- rozbiorke jednej kolidujgcej latarni oswietleniowej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu  , w tym urz gdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, w tym okre $lajgcy
parametry techniczne drég po zarowych, sieci i urz adzenia uzbrojenia terenu
zapewniaj gce przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod e, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezb ednym do uzupetnienia cz esci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiotowy projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe
chodnika i sciezki pieszo-rowerowej nie ingeruje w istniejgcg nawierzchnie drogi gminnej
Nr 118202E.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

* budowe chodnikow:
- od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje sie budowe chodnika po lewej
stronie drogi gminnej,
- od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje sie chodnik po prawej stronie drogi
gminnej.

e budowe sciezki pieszo-rowerowej:
- od km 0+158,38 do km 0+706,18 projektuje sie sciezke pieszo-rowerowg po
lewej stronie drogi gminnej,

» wykonanie rob6t ziemnych,
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« wykonanie rozbidrki istniejgcych i przebudowy, budowy zjazdéw indywidualnych i
publicznych,

* wykonanie elementow odwodnienia chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej,

e rozbiorke istniejgcych i budowe nowych przepustéw pod zjazdami wraz ze
Sciankami czotowymi,

* rozbiodrke istniejgcego przepustu pod drogg gminng i budowe nowego,

e odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu przepustu pod korong drogi
gminnej oraz wpustow i przykanalikow,

* wykonanie poboczy,

* wyréwnanie i wyprofilowanie terenu,

* budowe terendw zieleni niskiej,

* budowe rur ostonowych na istniejgcych sieciach infrastruktury technicznej,

e przestawienie kolidujgcej latarni oswietleniowej,

« wykonanie zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewow,

* wykonanie regulacji istniejgcej infrastruktury w pasie drogowym,

* rozbiorke i budowe ogrodzen,

« wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego).

Poza wyzej opisanymi zmianami rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez
budowe chodnika i sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko nie
powoduje zadnych innych zmian w zabudowie dziatek, na ktérych bedzie realizowane, ani
w zabudowie dzialek sagsiednich.

Zestawienie projektowanych parametrow chodnika i Scie zki pieszo-rowerowej:

- szerokosc sciezki pieszo-rowerowe;j -min. 2,5m,

- szerokosc¢ chodnika - min. 2,0m,

- spadek poprzeczny:

Sciezka pieszo-rowerowa - 2,0%,

chodnik - 2,0%,

- pochylenie podiuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety terenu,

i drogi gminnej
Inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig wyburzen istniejgcych budynkéw.

Uktad komunikacyjny

Chodnik i sciezke pieszo-rowerowg projektuje sie wzdiuz istniejgcej drogi
gminnej Nr 118202E:
- od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje sie budowe chodnika po lewej stronie drogi
gminnej,
- od km 0+158,38 do km 0+706,18 projektuje sie $ciezke pieszo-rowerowg po lewej stronie
drogi gminnej,
- od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje sie chodnik po prawej stronie drogi gminne;j.

Droga gminna stanowi uklad komunikacyjny zapewniajacy komunikacje pomiedzy
miejscowosciami Sokolniki - Gumnisko - Zdzierczyzna oraz pomiedzy miejscowosciami
Sokolniki - Gumnisko - Tyble.

Projektowane elementy pasa drogowego tj. chodnik i sciezka pieszo-rowerowa zapewnig
mieszkarncom Gumniska bezpieczne przemieszczanie sie pieszo lub rowerem.
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Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W rejonie inwestycji teren jest ptaski.

Wzdluz rozbudowywanej drogi gminnej w projektowanym pasie drogowym
znajdujg sie zadrzewienia przydrozne.

Zadne istniejgce drzewo nie koliduje z inwestycjg. Wszystkie istniejgce drzewa
przydrozne planuje sie zabezpieczy¢ na czas budowy.

Projekt budowy chodnikbw i $ciezki pieszo-rowerowej poprowadzono
czesciowo w nowym $ladzie pasa drogowego, aby pozostawi¢ wszystkie istniejgce drzewa.

W obr ebie inwestycji zlokalizowane s  a:
- sie¢ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ o$wietleniowa.

Do wszystkich whascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o warunki techniczne badz
0 uzgodnienie prowadzenia robot przy zblizeniach, zabezpieczenia urzadzen w miejscach
zblizenia lub przeciecia z projektowanymi elementami rozbudowy drogi gminnegj
Nr 118202E poprzez budowe chodnika i sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki -
Gumnisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030) droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze
roku, nalezy doprowadzi¢ do:

1) budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I lub ZL I,

2) budynku nalezgcego do grupy wysokosci: $redniowysoki, wysoki lub
wysokosciowy, zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill, ZL IV lub ZL V;

3) budynku zawierajgcego strefe pozarowag produkcyjng lub magazynowsg oraz
do strefy pozarowej poza budynkiem, obejmujgcej urzadzenia technologiczne, plac
skladowy lub wiate, jezeli gestosé obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych
przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m2,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem;

4) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczajgcej 20.000
m2;

5) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l o powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V i majagcego ponad 50 miejsc noclegowych;

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwosé
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0séb;
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7) stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E
poprzez budowe chodnika i Sciezke pieszo-rowerowg na odcinku Sokolniki - Gumnisko.

Wzdtuz istniejgcej drogi gminnej zlokalizowana jest istniejgca sie¢ wodociggowa.
Istniejgca droga gminna Nr 118202E zapewnia dojazd pojazdow jednostek
przeciwpozarowych do stanowisk czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy p rojektowanych i istniej gcych
obiektow budowlanych, powierzchnie drdg, parkingéw, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cz esci
terenu, niezb ednych do sprawdzenia zgodno $ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzj a
o warunkach zabudowy albo decyzj 3 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Orientacyjny bilans terenu dla projektowanego przedsiewziecia:

Powierzchnia projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej: ok. 1375m?

Powierzchnia projektowanego chodnika: ok. 1020m?

Powierzchnia projektowanych zjazdéw z kostki betonowej: ok. 112m?

Powierzchnia projektowanych zjazdéw z betonu asfaltowego przez $ciezke rowerowag
i chodnik: ok. 271m?

Powierzchnia projektowanych zjazdéw o nawierzchni bitumicznej: ok. 121m?
Powierzchnia projektowanej zieleni: ok. 1200m?

Dlugosé rozbudowywanej drogi: 1km

Catkowita powierzchnia terenu objetego rozbudowa drogi gminnej wynosi ok. 7 tys.m?.

Dla Inwestycji zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
I zgodnie z art.11i pkt. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1363)
.W sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepisébw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisOw ustawy z
dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086)"i w zwigzku z
powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokalizacyjnej drogi oraz wypisu i
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Dane informuj ace, czy teren, na ktdrym jest projektowany obiekt b  udowlany
jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz podlegaj g ochronie na podstawie ustale n
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z pismem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkbw w todzi nr WUOZ-
ZRR.5135.11.2021.EC z dnia 08.02.2021r. na terenie przewidzianym pod inwestycje nie
ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i ujetych w zasobie wojewddzkiej i gminnej
ewidencji zabytkow.

Inwestycja nie koliduje z Zadnym znanym stanowiskiem AZP, ale polozona jest
w sgsiedztwie i duzym skupisku stanowisk zaewidencjonowanych w AZP 75-41; 76-41 np.
75-41/46 (punkt osadniczy - materiaty kultury tuzyckiej); AZP 75-41/47 (Slad osadniczy -
materiaty kultury tuzyckiej; slad osadniczy - materiaty z okresu nowozytnego); AZP 76-
41/96 (slad osadniczy - materialy kultury tuzyckiej; slad osadniczy - materialy z okresu
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nowozytnego).

Stanowiska o podobnej chronologii i charakterze w wielu przypadkach sg ze sobg
powigzane i z duzym prawdopodobienstwem mozna zalozyé, stanowity one wieksze
jednostki osadnicze, przedzielone obszarami, na ktorych relikty osadnictwa byty
rozmieszczone w wieksze] odlegtosci od siebie. Poniewaz trasa planowanej inwestycji
wiedzie przez tereny, ktére zaréwno w okresie pradziejowym, jak i w czasach
poézniejszych byly atrakcyjne dla osadnictwa, prawdopodobienstwo natrafienia na zabytki
archeologiczne - w tym na nowe, niezarejestrowane jeszcze stanowiska - jest bardzo
duze.

W przypadku prac ziemnych polegajagcych na zejsciu ponizej humusu nalezy
przeprowadzi¢ badania w formie nadzoréw.

6. Dane okre $lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego, znajduj acego si @ w granicach terenu gérniczego

Teren nie znajduje sie na terenie wpltywow eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jgcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikdéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowita zagrozenie dla naturalnych siedlisk
i/lub gatunkoéw o znaczeniu wspolnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami
Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjgcej fauny i flory
(,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjgcych ptakow (,Dyrektywa
Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Srodowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie
typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat, wymagajgcych ochrony
w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

W zwigzku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje sie za dopuszczalng, bez potrzeby
podejmowania dziatan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii
przedsiewziec.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac zagrozenia srodowiska przyrodniczo —
krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 71 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko niniejsza
inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko ze wzgledu na tgczng dtugosé projektowanych drog rowng 1km.

Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny
i okresowy (halas zwigzany jedynie z odbywajgcymi sie ruchem kotowym) matoznaczacy,
krétkotrwatly zwigzany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan,
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a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie ucigzliwosci czy
wystgpienia powaznej awarii przemystowe] bedzie zerowe. Projektowana inwestycja nie
wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz nie bedzie
stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i okolicznych mieszkancéw.

Odpadki state - Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, smieci) bedag
sktadowane w kontenerach i wywozone na wysypisko smieci. W trakcie uzytkowania
obiektu powstajgce odpady i sSmieci bedg gromadzone w pojemnikach na odpadki state
i wywozone przez koncesjonowane przedsigbiorstwo.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych. - Projektowany chodnik i Sciezka
pieszo-rowerowa nie emitujg zadnych zanieczyszczen.

Emisja hatasow i wibracji. - Projektowany chodnik i $ciezka pieszo-rowerowa nie
emitujg szczegolnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych.

Wptyw projektowanego chodnika i sciezki pieszo-rowerowej na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne - Projektowany chodnik
i Sciezka pieszo-rowerowa nie wprowadzajg szczegolnych zakidcen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Warunki dotyczace ochrony intereséw 0so6b trzecich: Projektowany chodnik i $ciezka
pieszo-rowerowa ze wzgledu na funkcje nie wywotujg ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie oraz nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki interes os6b trzecich w rozumieniu
przepisow prawa zostat uwzgledniony i zachowany.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E
poprzez budowe chodnika i sciezke pieszo-rowerowg na odcinku Sokolniki - Gumnisko.

Wzdtuz istniejgcej drogi gminnej zlokalizowana jest istniejgca sie¢ wodociggowa.
Istniejgca droga gminna Nr 118202E zapewnia dojazd pojazdow jednostek
przeciwpozarowych do stanowisk czerpania wody do celdw przeciwpozarowych.

8. Inne konieczne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robét budowlan ych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I normami. Materialy i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgca je do
stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie, ze szczegOlng ostroznoscig pod nadzorem wihascicieli sieci. Szczegdétowy opis
technologii robot podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy halezy na czas trwania robot
utrzymanie terenu budowy i dr6g gminnych w stanie dostatecznym. Zimowe utrzymanie
terenu placu budowy (uzupelnianie ubytkOw, oraz odsniezanie) nalezy do obowigzkow
Wykonawcy robot.

Ponadto Wykonawca robét powinien bezwarunkowo prawidiowo zabezpieczy¢
teren budowy przed dostepem o0sab trzecich.
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9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy
Prawo Budowlane oraz 8 13a rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Majgc na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony srodowiska, w zaden sposob
inwestycja nie bedzie wplywala na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dzialek
sgsiednich, jak rowniez nie bedzie ucigzliwa dla dziatek sgsiednich.

Projektowany chodnik i sciezka pieszo-rowerowa nie kolidujg i nie wplywajg
ujemnie na prowadzenie inwestycji na terenach sgsiednich.

Inwestycja nie naruszy w znaczgcy sposob srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Budowa chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej i ich uzytkowanie nie wptynat na
pogorszenie istniejgcej drogi gminnej, natomiast poprawig bezpieczenstwo uzytkownikéw
drogi gminnej.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie powstania nowych ucigzliwosci
w obrebie projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddzialywania na sasiednie
nieruchomosci.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep sSwiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zasieg oddziatywania obiektu — ogranicza sie do projektowanego pasa
drogowego.
Zostaly zachowane wszystkie istniejgce zjazdy na tereny przylegte.

Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu, zastosowanie znajduje:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,
- ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne,
- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko,
- rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,
- prawo geodezyjne i kartograficzne,
- rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne,

PRI KEPNO
Nl ZUP-K 58

nPricdove s



OPIS TECHNICZNY

- rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- uzgodnienia z Inwestorem.

Ograniczenia wynikajgce z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. z p6zn. zm., dotyczy¢ bedg lokalizacji urzgdzen liniowych, reklam oraz linii
zabudowy na dziatkach przylegtych.
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dla projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202  E poprzez budow e chodnika
i Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko "

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. "Rozbudowa drogi gminnej
Nr 118202E poprzez budowe chodnika i sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki -
Gumnisko".

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Wojta gminy Sokolniki
w zwigzku z budowg chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej, ktéra ma polepszyé
bezpieczehstwo pieszych i rowerzystow.

Przedmiotowa inwestycja bedzie wymagata dokonania wykupdéw i podziatow dziatek.

Inwestycja bedzie obejmowata swoim zakresem podziaty nieruchomosci niezbedne dla
wyznaczenia pasa drogowego drogi gminnej.

Dla przedmiotowe] inwestycji zostanie zto  zony wniosek o wydanie zezwolenia na
realizacj e inwestycji drogowej do Starosty Wieruszowskiego.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujgce materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 w postaci numerycznej,
- mape ewidencji gruntéw,

- techniczne badania nawierzchni i podtoza gruntowego,

- hormy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespo6t Projektanta,

- wizje lokalne w terenie.

1.2. INFORMACJE O MAPIE

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w postaci numerycznej w skali 1:500.

Mape do celéw projektowych wykonato biuro GEO-PROJEKT Pomiary
Geodezyjne i Kartografia Piotr Domagata, ul. Wroctawska 3/3, 63-600 Kepno.
Mapa zostata opracowana w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Nr sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji GN.6640.1250.2020.1 z dnia
08.01.2021r.

1.3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Woéjt Gminy Sokolniki z siedzibg 98-420 Sokolniki,
ul. M. J. Pitsudskiego 1.
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2. LOKALIZACJA

Realizacja inwestycji zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, powiecie
wieruszowskim, na terenie gminy Sokolniki. Obejmuje dziatki nr: 85/3; 180/6; 142; 120/3;
120/1; 110; 292; 97/10; 97/9; 97/8; 97/7; 97/2 - obreb 7 Kolonia Sokolniki, jednostka
ewidencyjna - Sokolniki, powiat wieruszowski, wojewodztwo t6dzkie.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 118202E: polega na budowie chodnika i $ciezki pieszo-
rowerowej jako infrastruktury towarzyszacej istniejgcej drodze gminnej.

Przedmiotowa inwestycja bedzie wymagata dokonania wykupéw i podziatow dziatek.

Inwestycja bedzie obejmowata swoim zakresem podziaty nieruchomosci niezbedne dla
wyznaczenia nowego pasa drogowego drogi gminne;j.

Na zatgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej
rozbudowy drogi gminnej Nr 118202Eoraz tereny przylegte.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sokolniki, w miejscowosci Sokolniki
- ul. Parkowa i w miejscowosci Gumnisko. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze
zabudowanym wzdluz istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej wraz z poboczami,
zjazdami i rowami. Brak jest chodnikow i $ciezek pieszo-rowerowych. Pobocza gruntowe
porosniete trawg. Obszar wzdluz drogi ma jednolity charakter zagospodarowania
i uzytkowania. Droga biegnie przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pol
uprawnych i tgk.

Chodnik na poczgtkowym odcinku projektuje sie w miejscu istniejgcego rowu
drogowego. W zwigzku z tym projektuje sie likwidacje istniejgcego rowu drogowego, a
odwodnienie na przedmiotowym odcinku realizowane bedzie przez przejecie wod
opadowych i roztopowych projektowanymi wpustami kanalizacji deszczowej
i odprowadzenie do istniejgcego rowu drogowego po prawej stronie drogi gminnej.

Sciezke pieszo-rowerowg projektuje sie czeéciowo poza pasem drogowym.
Teren pod projektowang sciezke zostanie wywiaszczony i wykupiony przez Gmine
Sokolniki i stanie sie pasem drogowym. Trase S$ciezki pieszo-rowerowej €zesciowo
poprowadzono po gruntach prywatnych, aby pozostawi¢ wszystkie istniejace drzewa.

W stanie istniejgcym teren zajety pod chodniki i sciezke pieszo-rowerowg to
Zieleni drogowej badz pola uprawne.

Sasiadujgca z inwestycjg nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej na odcinku
objetym projektem jest w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny poboczy gruntowych jest niedostateczny. Pobocza sg zaro$niete
trawa.

Droga w stanie istniejagcym, odwadniana jest powierzchniowo do istniejacych
rowow drogowych oraz na pobocza i tereny zielone. Brak jest kanalizacji deszczowe;j.

Projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i sciezki
pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko nie zmieni formy odwodnienia. Nie
projektuje sie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe projektowanymi
wpustami deszczowymi odprowadzone zostang do rowu drogowego po prawej stronie
drogi gminnej.
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Wzdhuz istniejgcej drogi znajdujg sie zjazdy publiczne i indywidualne. Projektuje
sie rozbidérke i budowe nowych zjazdow.

Na terenie inwestycji nie wystepujg skrzyzowania.

W ramach rozbudowy drogi gminnej poprzez budowe sciezki pieszo-rowerowej
projektuje sie w km 0+660,90 rozbiérke istniejgcego przepustu i budowe nowego
przepustu z prefabrykatéw zelbetowych o wymiarach 200x150cm diugosci 14,0m.

3.1.  Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania projektu rozbudowy drogi gminnej
wykonane zostaty badania geotechniczne podioza.

Na analizowanym obszarze wykonano 4odwierty badawcze do gtebokosci
2,0m p.p.t. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Warunki gruntowe

W wierzchniej warstwie poditoza do gtebokosci ~ 0,4 ~ 0,7m wystepujg grunty
organiczne (zyzna ziemia urodzajna). Bezposrednio pod ziemig urodzajng zalegajg gliny
plastyczne.

Na catej dlugosci inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowe dla
budownictwa drogowego.

3.2. Urzadzenia obce

W obrebie inwestycji zlokalizowane sa:
- sie€ energetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ oswietleniowa.

Do wszystkich wiascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o warunki techniczne
badz o uzgodnienie prowadzenia robdt przy zblizeniach, zabezpieczenia urzgdzen w
miejscach zblizenia lub przeciecia z projektowanymi elementami rozbudowywanej drogi
gminnej Nr 118202E.

3.3. Istniej gce terenowe uwarunkowania realizacyjne

Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym.

Obszar wzdtuz drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania.
Droga biegnie przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pdl uprawnych
I tgk. Rozbudowa drogi na przedmiotowym odcinku przede wszystkim ma zapewnic
bezpieczehstwo pieszych i rowerzystow.

W celu budowy chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej przewiduje sie wykup
(przez wywitaszczenie) czesci dziatek prywatnych na wymaganych odcinkach.
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4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez
budowe chodnika i sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko.

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych elementéw
stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie wszystkich
uczestnikow ruchu.

Planowane przedsiewziecie ma na celu przede wszystkim poprawi¢ jakosc
zycia okolicznych mieszkancéw, poprawe warunkow ruchu wszystkich uzytkownikéw
poruszajgcych sie drogg gminng, poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego a przede
wszystkim poprawe bezpieczenstwa w przemieszczaniu sie rowerzystow i pieszych.

Celem przedsiewziecia jest budowa infrastruktury towarzyszgcej drodze
gminnej Nr 118202E.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

* budowe chodnikéw:

- od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje sie budowe chodnika po lewej stronie drogi
gminnej,

- od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje sie chodnik po prawej stronie drogi gminnej.

« budowe $ciezki pieszo-rowerowej:

- od km 0+158,38 do km 0+706,18 projektuje sie sciezke pieszo-rowerowg po lewej
stronie drogi gminnej,

» wykonanie robét ziemnych,

« wykonanie rozbiérki istniejgcych i przebudowy, budowy zjazdow indywidualnych
i publicznych,

» wykonanie elementow odwodnienia chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej,

* rozbiorke istniejgcych i budowe nowych przepustéw pod zjazdami wraz ze Sciankami
czotowymi,

« rozbibrke istniejgcego przepustu pod drogg gminng i budowe nowego,

 odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu przepustu pod korong drogi gminnej oraz
wpustow i przykanalikow,

« wykonanie poboczy,

« wyrébwnanie i wyprofilowanie terenu,

« budowe terenéw zieleni niskiej,

» budowe rur ostonowych na istniejgcych sieciach infrastruktury technicznej,

* przestawienie kolidujgcej latarni oswietleniowej,

« wykonanie zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw,

« wykonanie regulacji istniejgcej infrastruktury w pasie drogowym,

« rozbiérke i budowe ogrodzen,

» wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego).

Poza wyzej opisanymi zmianami rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez
budowe chodnika i s$ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko nie
powoduje zadnych innych zmian w zabudowie dziatek, na ktérych bedzie realizowane, ani
w zabudowie dzialek sasiednich.
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4.2. Parametry techniczne drogi gminnej po inwestyc i

Przedmiotowy projekt budowy chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej nie ingeruje
w istniejgcg nawierzchnie drogi gminnej Nr 118202E.

- szerokosc sciezki pieszo-rowerowe;j -min. 2,5m,

- szerokosc¢ chodnika - min. 2,0m,

- spadek poprzeczny:

sciezka pieszo-rowerowa - 2,0%,

chodnik - 2,0%,

- pochylenie podiuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety terenu,

i drogi gminnej.

Inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig wyburzen istniejgcych budynkéw.

Trasa w planie

Przebieg w planie drogi gminnej Nr 118202E nie ulegnie zmianie. Droga
przebiegac bedzie w swoim dotychczasowym sladzie.

Zgodnie z zatozeniami i ustaleniami z Inwestorem trasa chodnika i Sciezki
pieszo-rowerowej czesciowo zlokalizowana jest poza pasem drogowym.
Trasa w planie sklada sie z odcinkow prostych i tukéw kotowych.

Analiza powi gzania drogi z innymi drogami publicznymi

Droga gminna Nr 118202E to gtdwny cigg komunikacyjny taczacy miejscowos¢
Sokolniki z miejscowoscig Gumnisko. W miejscowosci Gumnisko droga gminna
Nr 118202E przechodzi w droge gminng Nr 118207E w kierunku miejscowosci
Zdzierczyzna oraz w droge gminng Nr 118212E w kierunku miejscowosci Tyble.

Na terenie inwestycji brak jest skrzyzowan z drogami publicznymi istniejg
jedynie gminne drogi wewnetrzne.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej
przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek nr 2.

4.3. Przekrdj normalny

Przekroj normalny chodnika, sciezki pieszo-rowerowej i zjazdow obejmuje
wykonanie robo6t drogowych i odwodnienia dla rozwigzania docelowego. Parametry
techniczne podano w pkt. 4.2.

Scie zka pieszo-rowerowa

W zwigzku z zapewnieniem bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow projektuje
budowe Sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego.

Sciezke pieszo-rowerowg projektuje sie za istniejgcym rowem drogowym na
odcinku od km 0+158,38 do km 0+655,56, a nastepnie przy krawedzi drogi gminnej na
odcinku od km 0+655,56 do km 0+706,18 w obustronnym obrzezu. Projektuje sie sciezke
pieszo-rowerowg o szer. min. 2,5m.

Spadek poprzeczny projektowanej sciezki pieszo-rowerowej jest jednostronny
i wynosi 2% w kierunku terenu zielonego badz jezdni.
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Chodniki

Projekt rozbudowy drogi gminnej zaklada budowe chodnikbw z Kkostki
betonowej gr. 8cm:
- od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje sie budowe chodnika po lewej stronie drogi
gminnej,
- od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje sie chodnik po prawej stronie drogi gminne;j.

Projektuje sie wykonanie chodnika przy krawedzi drogi gminnegj
w obramowaniu od strony drogi kraweznikiem betonowym, od strony posesji obrzezem
betonowym.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i wynosi 2%
w kierunku jezdni.

Zjazdy

Wzdtuz istniejgcej drogi gminnej Nr 118202E znajdujg sie zjazdy publiczne
i indywidualne.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbibérke istniejgcych zjazdow i budowe
nowych.

Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie wykona¢ z betonu asfaltowego (zjazdy
na pola) oraz z kostki betonowej (zjazdy do posesji zabudowanych).

Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:

Parametry projektowanych zjazdéw indywidualnych w przekroju ulicznym:
= szerokosc¢ - min. 4,5m,
= skosy wyjazdowe - 1:1 (na szerokosci 2,0m).

Parametry projektowanych zjazdéw indywidualnych w przekroju drogowym:

= szerokos$¢ - min. 4,5m,

= promienie wyokraglajgce - Rmin=3,0m.
Parametry projektowanych zjazdéw publicznych:

= szerokosc¢ - min. 5,0m,

= promienie wyokraglajgce - Rmin=6,0m.

Rozwigzanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni
przedstawiono na rysunkach nr 4.
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Technologia wykonania konstrukcji chodnikéw, sciezki pieszo-rowerowej, zjazdow:

Konstrukcja s$ciezki pieszo-rowerowej

. . . Grubo $¢é
Lp. Warstwy konstruk h
p arstwy konstrukcyjne nawierzchni ——
1. 2, 3.
1. Warstwa scieralna z AC 8 S 50/70 4cm
2. Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm 15cm
3. Nasyp z pla.sku.grubegg . ~min. 55cm
(wymiana ziemi urodzajnej)
Razem konstrukcja nawierzchni —min.
74cm
Konstrukcja chodnika
L Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo s¢
- y Y warstwy
1. 2, 3.
1. Nawierzchnia z kostki betonowe;j 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
3. . 15cm
mechanicznie 0/31,5mm
4. Nasyp z piasku grubego ~min. 20cm
. . . ~min.
Razem konstrukcja nawierzchni
48cm
Konstrukcja zjazddéw ulicznych
: . : Grubo $¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
1. 2, 3.
1. Warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 min. 4cm
2. Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 4cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm 20cm
4, Nasyp z piasku grubego 20cm
. . . min.
Razem konstrukcja nawierzchni
48cm
PRI KEPNO
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Konstrukcja zjazdéw przez chodnik

Grubo $¢
Lp. Warstwy konstrukcyj i hni
p arstwy konstrukcyjne nawierzchni R
1. 2, 3.
1. Nawierzchnia z kostki betonowej (kolor grafit) 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
3. . N 20cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
4, Nasyp z piasku grubego 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni 53cm
Konstrukcja odtworzenia przej $¢€ poprzecznych pod drog g gminn a
: . . Grubo $¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2, 3.
1. Warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 4cm
2. Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 8cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm 20cm
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem 20em
' C1’5/2 <4,0 MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 52cm
4.4. Przekrgj podiu zny — projektowana niweleta

Spadki podtuzne i poprzeczne niwelety chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej

zaprojektowano z uwzglednieniem spadkéw podiuznych istniejgcej drogi gminnej.

Pochylenia podiuzne dostosowano do obowigzujgcych przepisow prawnych

i potrzeb zwigzanych z prawidlowym odwodnieniem chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej.

Niweleta chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej zostata przedstawiona w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania. Projektowang niwelete przedstawiono na rysunku
nr 3 ,Profil podtuzny”.
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4.5. Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach wykonania niniejszego
zadania polega na:

- zdjeciu wierzchniej warstwy gleby o grubosci do 0,3m do 0,7m,
- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopow, nasypéw,
- zahumusowaniu pasow zieleni warstwg humusu grubosci 15cm z obsianiem trawa.

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od zdjecia gruntu rodzimego.

Nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowg, rownomiernie na calej szerokosci.

Nadmiar gruntu stanowi wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na wiasne
sktadowisko w swoim zakresie i na wlasny koszt.

Uwaga:

Na dnie i skarpach zabudowywanego istniejacego rowu drogowego od km 0+000,00
do km 0+158,38 zalega warstwa osadu (namutu) o migzszosci ok. 0,7m, ktéry nalezy
bezwzglednie usungc¢ z terenu budowy a calos¢ wykopu nalezy zasypacC i zagescic¢
materiatlem piaszczystym niespoistym, zageszczalnym np. piasek gruby.

Trawniki nalezy wykona¢ przez humusowanie gr. 15cm z obsianiem trawa.

4.6. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
i podiuzne projektowanymi elementami odwodnienia odprowadzone bedg do istniejgcego
rowu drogowego.

W ramach odwodnienia projektuje sie:
- 4 szt. wpustéw Dn500 z osadnikiem 0,8m,
- 4 szt. studni kanalizacyjnych osadnikowo-wlotowe o srednicy fi 1200,
- réw kryty z rur PEHD o srednicy fi 400 SN 8 dlugosci 45,0m + 2,0m,
- réw kryty z rur PEHD o srednicy fi 315 dlugosci 26,0m,
- przykanaliki z rur PEHD o $rednicy fi 200 o tgcznej dtugosci 30,0m.

Wpusty deszczowe

Studzienki sciekowe o srednicy Dn 500 nalezy wykona¢ wg PN-EN - 1917:
2004 jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych z fabrycznie wykonanym
przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy nalezy
laczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztgcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami
wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementows.

Projektuje sie kraty zeliwne proste, klasy D400 kraweznikowo-jezdniowe.

Na studzienki sciekowe zastosowacC prefabrykowane kregi betonowe
0 srednicy Dn 500, wysokosci 30 lub 50 cm oraz kregi z wylotem o $rednicy Dn 500
I wysokosci 50cm z betonu klasy C35/40.

Dla studzienek wpustéw deszczowych nalezy zastosowaé wpust Sciekowy
z zeliwa PN-EN 124:2000 kl. D400 kraweznikowo-jezdniowy, beton klasy C35/45
osadzony na adapterze z betonu klasy C35/450 srednicy 765mm i wysokosci 80mm.
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Studzienki nalezy wykonaé¢ z osadnikiem o gtebokosci 80cm.
Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowe;j
z bet.C12/15 gr. 0,15cm.

Usytuowanie wpustow wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.
Studnie kanalizacyjne

Wykonanie zgodnie ze standardem Europejskim:

- wlazy zeliwne bez czesci ruchomych (srub, rygle) z matymi otworami, typu ciezkiego
klasy D400 w drodze zabezpieczone przed obrotem. Na terenie nie utwardzonym wiazy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- wyposazenie studni w procesie produkcji w stopnie ztazowe wykonane z materiatow
odpornych na korozje np. w otulinie tworzywowe;.

- studnie betonowe z prefabrykowanych elementéw o klasie wytrzymato$ci min C35/45,
mrozoodpornosci F150 i nasigkliwosci max. 4% 1aczonych na uszczelki gumowe,
stozkowe z fabrycznymi kinetami, przejsciami szczelnymi pod rury PVC

- uszczelki do elementéw studni wykonane z elastomeru i z podwojng wargg, test na
cisnienie (0,5 bara podcisnienia i nadcisnienia)

- uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastomeru test na cisnienie (0,5 bara
podcisnienia i nadcisnienia)

- deklaracja zgodnosci z aprobatg przy dostarczeniu studni na obiekt (przed rozpoczeciem
realizacji inwestycji)

- wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia zgodnosci wykonania wyrobu
z warunkami okreslonymi w aprobacie.

Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni. Wtaz studni nalezy
zrbwna¢ z poziomem terenu, w terenie o nawierzchni gruntowej brukowaé¢ kwadratem
o0 wymiarach 1,2x1,2m na zaprawie cementowej.

Montaz studni wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni

Przed wlotem do studni fi 1200 zastosowa¢ osadnik betonowy z betonu
hydrotechnicznego C30/37 wraz z montazem kraty zabezpieczajgcej wg KPED 01.14.
Osadnik wykona¢ na tawie betonowej z betonu C16/20 grubosci 20cm.

Wykonanie:

Rury tgczy¢ poprzez potgczenia kielichowe i uszczelki gumowe. W trakcie montazu
zwroci¢ nalezy uwage na wiasciwy stan techniczny rur (bez zarysowan i pekniec¢).Rury
nalezy uktada¢ luzno na zageszczonej podsypce z piasku. Podsypka oraz zasypka nie
powinna zawiera¢ elementow o ostrych krawedziach. Jezeli grunt lokalny spetnia¢ bedzie
wymagania materiatu na podsypke to rury mozna uktadac¢ bezposrednio na wyréwnanym
podtozu. Do montazu nalezy uzywac rur o prawidtowym ksztatcie opalizacji <1,02 De bez
zarysowan. tgczenie rur za pomocg ksztaltek odpowiednich dla zastosowanego systemu
rur. Obsypke rurociggu wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15 %
pozostatosciach na sicie frakcji 0,75mm. Zageszczanie zasypki dokonywac¢ warstwami o
grubosci 10-30cm do wysokosci 30cm ponad poziom rur. Pozostalg cze$¢ wykopu mozna
zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych
zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40m gruntami sypkimi zageszczajgc je do wskaznika
min. Is = 1,0. Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120cm powinna by¢ zageszczona do
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Is=1,00, natomiast w gérnej warstwie do 20cm od niwelety robét ziemnych 1s=1,03.

Prace w obrebie istniejgcych rowdw

Na poczatkowym odcinku od km 0+000 do km 0,153 projektuje sie likwidacje
istniejgcego rowu drogowego po lewej stronie drogi, poprzez zasypanie i budowe
chodnika.

Projektuje sie na istniejgcym rowie drogowym po prawej stronie drogi gminnej
wykonac¢ umocnienie skarp ptytami azurowymi wokot wylotow przykanalikdw.

Natomiast na rowie melioracyjnym w km drogi 0+660,90 projektuje sie
rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe nowego.

4.7. Obiekty in zynierskie

W ramach rozbudowy drogi gminnej poprzez budowe Sciezki pieszo-
rowerowej projektuje sie w km 0+660,90 rozbiorke istniejgcego przepustu i budowe
nowego przepustu z prefabrykatéw zelbetowych o wymiarach 200x150cm diugosci 14,0m.
Projektuje sie przepust z zelbetowymi Sciankami czotowymi.

Projektowane parametry przepustu

- Swiatto przepustu: 200x150cm,

- dtugos¢ przepustu: 14,00m,

- rzedna wilotu: 167,10m n. p. m,

- rzedna wylotu: 166,95m n. p. m,

- spadek: 1%,

- kat skrzyzowania osi przepustu z drogg: 89,0°.

WLOT PN=5686964,29 WSCH=6522378,95
WYLOT  PN=5686967,05 WSCH=6522392,68

Przepust projektuje sie z prefabrykatéw zelbetowych na klase obcigzenia ,A” +
STANAG 150 na tawie betonowej z betonu C16/20 gr. 40cm.

Izolacja na przepuscie:

Powierzchnia zewnetrzna elementow prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne malowanie bitumem oraz piytg zelbetowg zespalajgcg gr. min. 14cm,
beton C25/30.

Powierzchnie gbérng elementéw prefabrykowanych nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ na calej powierzchni poprzez izolacje z papy termozgrzewalnej mostowej
oraz stosujgc beton ochronny C20/25 gr. 5cm.

Dno przepustu - tawa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm, nasyp z piasku grubego
gr. 80cm - wymiana gruntu, geowtéknina separacyjna-filtracyjna gr. > 250g/m>.
Zakonczenie przepustu nalezy wykonac¢ sciankami czotowymi z betonu C30/37.

Po budowie przepustu dno i skarpy zostang umocnione brukiem kamiennym
13-16cm spoinowanym zaprawg cementowg na podtozu betonowym C8/10 gr. 20cm.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowego od strony wilotu i wylotu
zastosowano bariery ochronne zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej organizaciji
ruchu.
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Algorytm postepowania podczas przebudowy przepustu:
- usuniecie humusu,
- wykonanie wykopu pod konstrukcje przepustu i umocnien,
- przygotowanie podtoza pod konstrukcje,
- roztadunek dostarczonych elementow,
- wykonanie przepustu,
- wykonanie koryta na odcinkach objetych robotami,
- wykonanie nawierzchni drogowych na przepuscie,
- humusowanie i obsianie trawg powierzchni wykopdw i nasypéw.

Rozwigzania techniczne stosowane w celu ograniczenia zanieczyszczenia
cieku w rejonie przepustéw:
- ingerencja w koryto cieku ograniczona bedzie wytgcznie do budowy przepustu wraz
Z ksztattowaniem i umocnieniem rowu w gore i w dét rowu,
- zdejmowany humus zostanie ulozony w pryzmach poza obrebem koryta cieku
i wykorzystany przy robotach wykonczeniowych podczas humusowania skarp,
- zwierzeta z zaczerpnietych osadow bedg natychmiast wybierane i uwalniane do
odcinkdéw poza pracami,
- prace zwigzane z ingerencjg w koryto cieku w przypadku uzycia sprzetu ciezkiego
wykonywane bedg wylgcznie ze stanowisk brzegowych,
- trasa przewozu materiatow po istniejgcej drodze,
- dno przepustu zostanie uksztattowane zgodnie z linig nurtu cieku,
- po zakonczeniu prac ziemnych teren inwestycji nalezy niezwtocznie uporzgdkowac,
- nalezy sie ograniczy¢ do zajecia terenu niezbednego do realizacji inwestyciji,
- materialy i surowce wykorzystane podczas rob6t budowlanych magazynowane bedg
poza rowem i obszarem sptywu wod opadowych i bedzie ograniczone do minimum,
prowadzony bedzie dowdz materiatdw bezposrednio przed ich wbudowaniem,
- w przypadku wycieku olejow nalezy zastosowaé odpowiednie srodki zabezpieczajgce
migracje szkodliwych substancji do ziemi, poprzez zastosowanie np. sorbentow.

Odmulanie koryta rowow polega na recznym lub mechanicznym wygarnieciu
namutu, piachu, lisci, trawy i innych zanieczyszczen naniesionych przez wode czy wiatr.
Odmulenia i oczyszczenia koryt rowdw nie wykonuje sie koparkg. Glowica do odmulania
rozrzuca ziemie tak, ze nie istnieje potrzeba pozniejszego rozplantowania wygarnietych
zanieczyszczeh z rowu. Dno rowu tworzy fadne i czyste koryto a skarpy sg w stanie
nienaruszonym, co nie powoduje usuwania sie ziemi do wewnatrz rowu i nie tworzg sie
tzw. zatory tamujgce swobodny przeptyw wody.

Wykaszanie skarp wykonuje sie kosiarkg bijakowg. Wykaszana jest trawa, trzcina, krzaki
o srednicy do 8cm, krzaki oraz samosiejki drzew o Srednicy wiekszej niz 8 cm wycina sie
pita mechaniczna.

Odtworzenie rowow polega na wybraniu namutu z dna rowdw oraz usuniecie
przetamowan jak tez naprawe uszkodzonych skarp i dna rowéw.

4.8. Regulacja istniej acych studni, wpustow, zasuw itp.

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, studzienek rewizyjnych sieci
wodociggowej - do projektowanego poziomu niwelety jezdni lub terenu zielonego polega
na:

- oczyszczeniu studni,
- wymianie gornego kregu w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ztego stanu
technicznego,

- wymianie pokrywy,
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- wymianie pierscieni odcigzajgcych,
- wymianie wlazu zeliwnego na nowy typ ciezki.

4.9. Ustawienie elementéw matej architektury

Wzdtuz projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej projektuje sie ustawienie
koszy na smieci.

Wykonawca przed zakupem elementéw malej architektury przedstawi
Inwestorowi proponowane modele powyzszego elementu zagospodarowania terenu w co
najmniej trzech wariantach - Inwestor dokona wyboru i dokona zatwierdzenia konkretnego
modelu, koloru i materiatu.

4.10. Rozbiérka i budowa ogrodze n

W ramach inwestycji zachodzi koniecznos¢ rozbiérki kolidujgcego ogrodzenia
posesji.

Nowe ogrodzenia tymczasowe projektuje sie wykona¢ z siatki metalowej
ocynkowanej gr. 3mm i wysokosci 1,5m na slupkach stalowych osadzonych na
betonowym cokole. Rozstaw stupkoéw co 2,5m. Stupki osadzi¢ w betonowym fundamencie
o wymiarach 0,4x0,4x1,0m. Beton fundamentu conajmniej klasy C16/20 wg. PN-EN 206-
1:2000.

Bramy i furtki nalezy przestawic istniejgce.

4.11. Zielen

Wzdluz rozbudowywanej drogi gminnej w projektowanym pasie drogowym
znajdujg sie zadrzewienia przydrozne.

Zadne istniejgce drzewo nie koliduje z inwestycjg. Wszystkie istniejgce drzewa
przydrozne planuje sie zabezpieczy¢ na czas budowy.

Projekt budowy chodnikbw i $ciezki pieszo-rowerowej poprowadzono
czesciowo w nowym S$ladzie pasa drogowego, aby pozostawi¢ wszystkie istniejgce
drzewa.

Dla drzew znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania prowadzonych prac na

etapie realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ ochrone poprzez:

- zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi,

- wypetienie pomiedzy deskami a pniem materiatem izolacyjnym w postaci mat
stomianych lub geowtokniny,

- wytyczenie trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

- podlewanie drzew wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych,

- wykonanie wykopéw recznie w sasiedztwie drzew, dla ochrony systemu korzeniowego
roslin.

Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu  siewnego  gatunkow
charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych
i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do stanu
poprzedniego.
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4.12. Budowa kanatu technologicznego

W zwigzku z pismem ComNet Multimedia Sp. z 0.0. z dnia 29.01.2021r.
wzdluz drogi gminnej zostala wybudowana telekomunikacyjna sie¢ swiattowodowa
aktualnie posiadajgca 58% wolnych wiokien, umozliwiajgca dostep do Internetu
szerokopasmowego mieszkarncom, podmiotom gospodarczym oraz jednostkg samorzadu
terytorialnego.

Na podstawie w/w pisma ztozono wniosek do ministra wiasciwego ds.
informatyzacji o zwolnienie Zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego.
Decyzja zostata wydana przez Ministra Cyfryzacji w dniu 11.08.2021r. pismem DT.WIT-
11.7110.200.2021.

4.13. Zakres robot rozbiorkowych
Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:

- rozbiorke istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych,
- rozbiorke istniejacego przepustu pod korong drogi gminnej,

- rozbiorke przepustéw ze sciankami czotowymi pod zjazdami,
- rozbiorke kolidujgcych ogrodzeh posesiji,

- rozbiorke jednej kolidujgcej latarni o$wietleniowej.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je
wykonywac przy uzyciu sprzetu bedacego wiasnoscig Wykonawcy lub wynajetego do
wykonania robo6t, ktory ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu prowadzenia rob6t rozbiérkowych, usung¢ pozostatosci
i oczysci¢ teren. Materialy pochodzace z rozbiérki nalezy przewiez¢ transportem
samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym badz na wysypisko smieci.
Nieprzydatne materialy z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci
materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbidrki, projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi gminnej wynika z faktu jej rozbudowy o budowe sciezki rowerowej. Zmianie
ulegnie oznakowanie pionowe i poziome.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” Ilub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania
pionowego oznakowania dr6g wydane przez IBDiM.

Kazdy material, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiadaé
Swiadectwo zgodnosci z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

Oznakowanie poziome:

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci nie mniej niz 0,9-3,5mm. Powinny by¢ nimi ciekie produkty zawierajgce
ciala state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg
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wystepowac¢ w uktadach jedno - lub wielosktadnikowych.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zawierajgcych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wiasciwosci  fizyczne materialtdbw do znakowania okresla Aprobata
Techniczna.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego
z dokumentacjg projektowg i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, powinny
odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- szerokosc¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o = 5mm,

- dlugos¢ linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub
wieksza co najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, dtugosc¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie
moze odbiegac od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50mm dtugosci
wymaganej.

Oznakowanie pionowe
Projektuje sie:
a) znaki mate i srednie stalowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej Il-gj

generaciji, grubosc¢ blachy 1,5mm,
b) stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm.

Projektowang organizacje ruchu opisano w oddzielnym opracowaniu ,Projekt
statej organizaciji ruchu”.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowane wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez
budowe chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko spowoduje
poprawienie przede wszystkim bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow.

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowita zagrozenie dla naturalnych
siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspoélnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjgcej fauny
i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjgcych ptakow
(,Dyrektywa Ptasia”)oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Srodowiska z dn.16 maja
2005, w sprawie typéw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat,
wymagajgcych ochrony w formie wyznaczenia obszaroéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz.
795).

W zwigzku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje sie za dopuszczalng, bez potrzeby
podejmowania dziatan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji dla tej kategorii przedsiewziec.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow.
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- mozliwoscig zalania terenow,

- uszkodzeniami drzew w sasiedztwie prowadzonych robat,

- uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm/zakazéw okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac zagrozenia srodowiska przyrodniczo —
krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia ludzi.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko.

7. URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane
w pkt 3.2.

Prace w obrebie urzgdzen obcych nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscig zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, pod nadzorem wiascicieli
poszczegdlnych sieci — Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej koszt nadzoru wtascicieli
poszczegdblnych sieci.

7.1. Sie¢ teletechnicznai $wiattowodowa
Operator ComNet Multimedia Sp. z o.0.

Zgodnie z pismem z dnia 29.01.2021r. prace zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji
nalezy prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela ComNet Multimedia Sp. z o.0., wykonujgc
przekopy kontrolne w celu doktadnego usytuowania sieci swiattowodowej w terenie.

Wszelkie kolizje, skrzyzowania oraz zblizenia z siecig ComNet Multimedia nalezy
wykonywac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przy obecnosci
przedstawiciela ComNet Multimedia.

Prace nalezy zglosi¢ przedstawicielowi ComNet Multimedia z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

Orange Polska - wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr TTISILU/JS.215-5031/21 z dnia
15.02.2021r.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug
Obstugi Technicznej Klienta w todzi.
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Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora
i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta w £odzi oraz inspektora nadzoru.

Prace w strefie sieci telekomunikacyjnej nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi ORANGE
POLSKA S.A. min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot.

7.2. Sie€ energetyczna i o swietleniowa

Energa-Operator S.A. - wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr EOP-43MMD-000258-2021
z dnia 28.01.2021r.

W ramach inwestycji zachodzi koniecznos$¢ przestawienia latarni oswietlenia ulicznego
w km 0+689,85 poza projektowang Sciezke pieszo-rowerows.

8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi gminnej Nr 118202E na
odcinku Sokolniki - Gumnisko nalezy szczego6lng uwage zwro6cic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymane przez caly okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania nalezy
wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie rob6t i uzgodnionego z Zarzadcg drogi, Organem zarzgdzajgcym ruchem
oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robédt, projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia przebudowy alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu
pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do
udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej
skrajni. Dla prowadzonych robdét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewniC¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem przebudowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robot
budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we whlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu przebudowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robo6t wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowaniesie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hafasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia
norm ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy. Prawo ochrony $rodowiska z
dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.

Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow
od whasciwych organow administraciji.
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Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia
(,Plan BIiOZ") wynikajagcy z Art. 2la Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby wykonanie robét budowlanych bylo bezpieczne nalezy w szczegdlnosci zwrdcic
uwage, aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robot,

teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,
zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze prgdu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0sd6b niepowotanych,

- haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysokosci powyzej 1m winny by¢ zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

- naterenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcy je do stosowania
w budownictwie drogowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materialu szczegotowe informacje
dotyczgce zamawiania materialtdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do
wykonania robdt powinny spetiaé wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w
przypadku materiatdbw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy - aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wihasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci
drogi dla pojazdow uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac taka
technologie i organizacje robét aby zamkniecie dojazdu do posesiji nie trwalo dluzej niz 24
godziny.

W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowigzek biezgcego utrzymania i
odsniezania oraz wszelkie koszty z tym zwigzane spoczywajg na Wykonawcy robot -
zimowe utrzymanie placu (uzupetnianie ubytkéw, oraz odsniezanie) nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy robot.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie,
ze szczeg0lng ostroznoscig pod nadzorem wiascicieli sieci. Szczegdtowy opis technologii
robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy na czas trwania robot utrzymanie
terenu budowy w stanie dostatecznym.

Ponadto Wykonawca robo6t powinien bezwarunkowo prawidiowo zabezpieczy¢ teren
budowy przed dostepem 0s6b trzecich za pomocg szczelnego ogrodzenia oddzielajgcego
teren rob6t od przestrzeni publicznej.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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Wykonywanie odwiertow
Odwiert nr 1, km 0+050

Wykonywanie odwiertow
70cm namut50cm, nb+ziemia, 80cm glina plastyczna
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Wykonywanie odwiertow
Odwiert nr 2, km 0+200

Wykonywanie odwiertow
60cm ziemia urodzajna;140cm glina plastyczna
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Wykonywanie odwiertow
Odwiert nr 3, km 0+350

Wykonywanie odwiertow
60cm ziemia urodzajna; 140cm glina plastyczna
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Wykonywanie odwiertow
Odwiert nr 4, km 0+650

Wykonywanie odwiertow
70cm ziemia urodzajna; 130cm glina plastyczna
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Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania projektu rozbudowy drogi gminnej wykonane
zostaly badania geotechniczne podtoza.

Na analizowanym obszarze wykonano 4 odwierty badawcze do gtebokosci
2,0m p.p.t. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Warunki gruntowe

W wierzchniej warstwie podioza do gtebokosci ~ 0,4 ~ 0,7m wystepujg grunty
organiczne (zyzna ziemia urodzajna). Bezposrednio pod ziemig urodzajng zalegajg gliny
plastyczne.

Na catej dlugosci inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowe dla
budownictwa drogowego.
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INFORMACJA BiOZ

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i sciezki pieszo-
rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko

Adres obiektu budowlanego:

miejscowosc Sokolniki - ul. Parkowa, miejscowos¢ Gumnisko,
gmina Sokolniki, powiat wieruszowski, woj. ddzkie

Dziatki nr: 85/3; 180/6; 142; 120/3; 120/1; 110; 292; 97/10; 97/9; 97/8; 97/7; 97/2 -
obreb 7 Kolonia Sokolniki, jednostka ewidencyjna: Sokolniki

Inwestor:

Wojt Gminy Sokolniki
ul. M. J. Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

inz. Mariusz Walczak
ul. Swierkowa 5
88-400 Znin
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1. Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest projekt pn. ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez
budowe chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko" na
terenie gminy Sokolniki, w powiecie wieruszowskim, wojewodztwie t6dzkim.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

Inwestycja realizowana jest w miejscowosci Sokolniki i Gumnisko, w terenie
zabudowanym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g

stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementdw zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszio
do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowac ze stanowiskami pracy ludzi,
skladowiskami materiatébw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac¢ tak, aby
byla mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia
terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegajg urzgdzenia
podziemne.

4, Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

« Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas roboét przygotowawczych i rozbiérkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robét rozbiorkowych przez odpryski materiatow,
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigui
sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiorek.

* Przy wykonywaniu wykopdw mogg pojawi¢ sie nastepujgce zagrozenia:

- osuwanie sie ziemi,
- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,
- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

* Podczas prac rozbiorkowych moga nastgpi¢ zagrozenia:

- mozliwos¢ skaleczenia sie pitg mechaniczng i innym sprzetem uzywanym przy
rozbiorce,

 Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczehstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w bezposredniej bliskosci drogi publicznej nalezy
szczegoblng uwage zwrdécié na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczy¢é do budowy dostep oséb postronnych— trwate ogrodzenie
szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikOw na czynnej czesci jezdni.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z pbzn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika,
ktory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone przez brygady wykwalifikowanych
pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadaé
niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegolnych
rob6t powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie
bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢é w $rodki ochrony
indywidualne;.

Na placu budowy zastosowane rowniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa —
wylgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robét budowlanych,
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawce
robét i zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktory bedzie
zawierat:

Czesc tytutowg — zawierajgcg podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu
budowlanego, imie i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imie i nazwisko oraz adres
kierownika budowy, ktéry sporzadzit Plan BIOZ.

Czesc¢ opisowg — obligatoryjnie musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

- zakres robot dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych etapow,

- wykaz istniejgcych obiektéw,

- wykazanie zagospodarowania terenu lub dzialki, ktére moze stwarza¢ zagrozenie,

- informacje dotyczaca przewidywanego wystepowania zagrozeh dla ludzi wraz
z okresleniem skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia,

- informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

- informacje o sposobie instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem wykonywania
robot szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- informacje o0 rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikéw,

- okreslenie sposobdéw przechowywania i transportowania materialdw niebezpiecznych
na terenie budowy,

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych zminimalizowac ryzyko
wystgpienia zagrozenia na budowie,

- wskazanie srodkow stuzgcych do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby
umozliwiajgca szybka i sprawng ewakuacje,

- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
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INFORMACJA BiOZ

Czes¢ rysunkowg — ktora bedzie uzupetnieniem czesci opisowej i stanowi¢ bedzie
element pomocniczy przy odczytywaniu czesci opisowej.

Czesc¢ rysunkowg nalezy opracowac¢ na kopii zagospodarowania terenu. W tej czesci
powinny sie znalez¢ miedzy innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynnikow mogacych
stwarza¢ zagrozenie oraz rozmieszczenie sprzetu pozarniczego i ratunkowego.

Powinny by¢ takze zaznaczone drogi dojazdowe i ciggi komunikacyjne. Ponadto muszag
zosta¢ oznaczone strefy ochronne, wynikajgce z odrebnych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ.
Tablica BIOZ zostanie umieszcza w sposéb podobny do tablicy informacyjnej budowy -
tzn. w miejscu widocznym oraz w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Elementy tablicy BiOZ:

- hazwa budowy,

- termin rozpoczecia robdt,

- termin zakonczenia robot,

- maksymalna liczba pracownikow,

- informacja, gdzie znajduje sie plan BIOZ.

Podstawy prawne:

1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrozenia minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych
budowach,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézn zm.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dot bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla  cu budowy oraz w
strefach  niebezpiecznych na placu i w ich pobli zu zapobiegaj gce
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robot,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- wydzieli¢ drogi ewakuacyjne,

- jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia,

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.
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Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na prawidiowe oznakowanie robdt i ciggte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,50m.

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robd6t nie jest mozliwe, nalezy
oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staly nadzoér. Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na
budowie stwarza specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy
wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczngi ustawié
tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac.

Miejsce pracy maszyny w porze nocnhej nalezy prawidlowo oswietlic, a maszyne
wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyni urzgdzen mogg pracowac
tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci dowozone
powinny byé¢ srodkami transportu na biezgco. Materialty dowozone na biezgco nalezy
sktadowa¢ w miejscach nie kolidujgcych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na
budowie nie nalezy stosowac preparatow niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska
naturalnego.
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UPRAWNIENIA

INFYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZXJ-U55-NWB *

Pan MARIUSZ WALCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3491/02

adres zamieszkania ul. SWIERKOWA 5, 88-400 ZNIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA

POMORS KA
OKREGOWA
Iz B A
| INZYNIEROW
b BUDOWNIGTWA
OKRCGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pktiust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZnigjszymi zmianami) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
adaje
Panu Mariuszowi Markowi Walczak
inzynierowi — dowodcy
w specjalno$ci budowa drog i mostow kolejowych
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1963 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0048/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
w rozumieniu przepisdw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. - podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifkacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy?j\

Otrzymuja: mgr inz. Witold Przybylski N e et el e
1. Pan Mariusz Marek Walczak [
ul. Swierkowa 5 faiof 3 imgr inz. Andrzej Mankowski AN s
88-400 Znin = i ¥
2. Okregowa Rada Izby inz. Franciszek Szyplinski »! (geinic !
3. Gléwny Inspektor A

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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UPRAWNIENIA

INFYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C36-1WE-9T8 *

Pan Stawomir Leszek Suski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0389/16

adres zamieszkania ul. Nieborowska 41/15, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA

Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2002 r.
WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WRR-I-7131-38/02

Decyzja Nr 38 /2002

nadaje
Panu Stawomirowi Leszkowi Suskiemu
magister inzynier
ur. dnia 28 wrze$nia 1971 r. w Lipnie
Uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uzasadnienije

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca na podstawie zarzadzenia Nr 116/2002 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. W. sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajgcych sie

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Za moim posrednictwemn w terminie 14 dni od gria dorgczenia decyzji.
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@ Przekroj normalny od km 0+000,00 do km 0+156,63 @ Przekrdj normalny od km 0+156,63 do km 0+663,99 UWAGA na odcinku:

- od km 0+637,44 do km 0+663,99
Szerokosc¢ sciezki pieszo-rowerowej zmienna od 2,5m do 3,0m

max.3.50m 5.00m Ist. bez zmian L , 0.92m 2.66m Ist. bez zmian , 1.00m 5.00m Ist. bez zmian L
min.3.35m L, L, 0.15m  2.50m " 2.50m 0.08m 2.50m 0.08m | 1.00m 2.50m L 2.50m
Chodnik ,‘ Pas ruchu ,‘ Pas ruchu Pobocze + Row drogowy Potka ,‘ Sciezka pieszo-rowerowa ,‘ Potka /‘ Ist. Pas zieleni Pobocze Pas ruchu ,‘ Pas ruchu Pobocze + Row drogowy

= L gy = L LS

Istniejgce nasadzenia do zabezpieczenia
na czas prowadzenia robét

istniejgce latarnie uliczne

bez zmian
'63| '63|
o o
S S
kraweznik betonowy 15x30cm W 8 :
tawa betonowa beton C12/15 © | |
gr. 15cm . ] o : . T
. min.2.00m , | 0$ drogl gnlnlnnej | 0$ drogl gnlnlnnej
/‘ /‘ istniejgca istniejgca
o (@)}
g | . : | .
g I : > 2 . S
=3 +[ 0,19 ) = 2. +| 0,05 =
o - = o) but .
S 2% - otz 12cm ‘0 ist. : g g ) 2% ‘o ist. 0 : g
s R i % 5 ol = - % N i% 'g Inwestor / Zamawiajacy
< 3 2 S Rt T s S e s e S s .
5 g s L] R I RSSVGS ; i 3 Woéjt Gminy Sokolniki
&) B . = S GLGT SRt ~ X B .
< 0,00 . 8 % : E;f%e SRR . 8 ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
> | 8 = | 8 98-420 Sokolniki
> S . o
2{ ()] | Jednostka projektowa
uzupetnienie wolnej przestrzeni L. , . .
I[I)\/IMB i masa za:lgwowq ' Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
obrzeze betonowe 8x30cm | obrzeze betonowe 8x30cm Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych
i i k - Rychtal
na fawie betonowej C12/15 gr. 10cm | i na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm | ) Okrzyce7 63 _630 ychta
: Droga gminna Nr 1182028 . Droga gminna Nr 118202E te. 509,672 050, 0-62 78 167 01
| istniejgca konstrukcja bez zmian | istniejgca konstrukcja bez zmian Branza Zadanie
S . Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowe chodnika
) ) Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowe;j Roboty drogowe C e i . .
Konstrukcja chodnika . i §ciezki pieszo-rowerowe;j
. . . . w-wa Scieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm . .. .
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm ist. row drogowy do odmulenia : ist. row drogowy do odmulenia na odcinku Sokolniki - Gumnisko
: - —— podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm gr. 15cm - — Kod CPV
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm skarpy lokalnie do umocnienia ok o —— skarpy lokalnie do umocnienia o Tytut rysunku
nasyp z piasku grubego 55cm-75cm
podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 15cm yp ‘Zwymiagna Zigmi e 45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE
nasyp z piasku grubego ~ 40cm+ —
(zasypka szczgtkowego rowu drogowego) Stanowisko Imig i nazwisko Sﬁ?&?}g‘\’;c Podpis Skala 1:50
. . . 4
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUPIOOABROODI0E Data opracowania
Opracowat | mgr inz. Jacek Malecki - 06.09.2021r.
Opracowal | mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski ko;\fgglflc_ );jfgit_);gz)\glana 4.1




Przekroj normalny od km 0+663,99 do km 0+704,21

, 1.00m max.3.15m 5.00m
min.3.00m L 2.50m " 2.50m
Pétka Sciezka pieszo-rowerowa " Pas ruchu ,‘ Pas ruchu Pobocze+pas zielen
istniejgce latarnie uliczne \ ;
bez zmian

'67|
[
. ©

kraweznik betonowy 15x30cm 8 i

Barieroporecz N1W1
(BSP-160K/1.33)

tawa betonowa beton C12/15

gr. 15cm

obrzeze betonowe 8x30cm

na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

, 0.30m

N~ R0
R

}}’%

STAW

.50m,,

K

it

1.00m

murek oporowy h=1,5m beton C25/30
na tawie betonowej beton C12/15 gr. 30cm

0.30m

+| 0,19
2% +| 0,12
s -
N . 4 - ;
shat] ,,R’;" 1 ?..

i %

b r a7 777 77 7T T T 77T T T T ZZAZ ZT 7777777 777777

0,00

uzupetnienie wolnej przestrieni

| 0$ drogi gminnej

istniejgca
q ist. i %
~ R

MMB i masg zalewowsq .

Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej
w-wa Scieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm gr. 15cm

nasyp z piasku grubego 55cm-75cm

(wymiana ziemi urodzajnej)

Droga gminna Nr 118202E

granica pasa drogowego - ogrodzenie

| istniejgca konstrukcja bez zmian

Na odcinku:

- od km 0+704,21 do km 0+712,00
Przejscie poprzeczne

istniejgce latarnie uliczne

bez zmian

Schemat rowu krytego @40cm

@ Przekroj normalny od km 0+712,00 do km 0+999,67

, Mmin.1.30m 5.00m 2.23m
L 2.50m L 2.00m L, 0.08m
Pobocze+pas ziel Pas ruchu /‘ Pas ruchu " Chodnik y
Ry
% i?l EAV NG
S A
NN i o
STAW ?}%\{45{\// b i
o) . il
q &
8 i kraweznik betonowy 15x30cm -

o

o)

9]

2

=) Ll

o,

o)

S L

S [e

4] -

@ YU
S RS S Do
1]

Q -

c .

©

o

S)

Droga gminna Nr 118202E
istniejgca konstrukcja bez zmian

o$ drogi gminnej

| / istniejgca

uzdpe&nienie wolnej przestrzeni

PEHD SN8

12cm i % |
=

fawa betonowa beton C12/15

"MMB i masg zalewowg
|
|

gr. 15cm

l

murek oporowy h=1,8m beton C25/30
na tawie betonowej beton C12/15 gr. 30cm

granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podbudowa z KL.SM 0/31,5mm gr. 15cm

nasyp z piasku grubego ~ 20cm

.

)‘7.

ol 0,00
N

uzupetnienie wolnej przestrzeni
MMB i masg zalewowg |

Projektowany réw kryty @40cm PEHD |
L=w/g PZT

Inwestor / Zamawiajacy

Wojt Gminy Sokolniki
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Branza Zadanie
Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowe chodnika

Roboty drogowe 1 $ciezki pieszo-rowerowej
na odcinku Sokolniki - Gumnisko
Kod CPV Tytut rysunku
45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE
i i i ; Specjalnos¢ i .

Stanowisko Imig i nazwisko NI Upraw. Podpis Skala 1:50

. . . p
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUPIO0ATPO0D/06 Data opracowania
Opracowat | mgr inz. Jacek Matecki - 06.09.2021r.
Opracowal | mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nregz.

Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski ko\';\fg;l_‘lc_ﬁjf;f;g/%"z"'ana 4.2




Szczegot wlotu przykanalika
J200 PVC-U SN 8 do rowu otwartego

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B
WIDOK OD CZOtA

D fey

30

Bruk 16—-22cm

Podsypka cementowo—piaskowa
1:4—10cm

Bruk 13—-16cm

L d+100

Przekroj normalny - zjazdy przez chodnik

podbudowa pomocnicza KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

L 2.50m L, 0.15m zmienna L
Pas ruchu zjazd indywidualny
h
q
Konstrukcja zjazdéw ulicznych
S betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor grafit)
g ‘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
8 . 0$ drogi gminnej

| uzupetnienie wolnej przestrzeni
MMB i masg zalewowg

istniejgca

nasyp z piasku grubego 20cm

W
S

granica haéa drogoWego

kraweznik betonowy 15x22cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm

tawa betonowa beton C12/15

15cm

i - pochylenie podtuzne zjazdu dostosowac do istniejgcego terenu
max. 5% na pierwszych 5m od krawedzi drogi

kraweznik betonowy 15x30cm
na taiwe betonowej C12/15 gr. 15cm

@ Przekrdj normalny - zjazdy przez sciezke pieszo-rowerowg

Os drogi

" 2.50m " zmienna L
Pas ruchu /‘
h
q
Konstrukcja zjazdéw ulicznych
‘ w-wa $cieralna AC 8 S 50/70 gr. min. 4cm
w-wa wigzaca AC 11 W 50/70 gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C s03 gr. 20cm

0$ drogi gminnej

I / istniejgca
|
|

i %

nasyp z piasku grubego 20cm

kraweznik betonowy 15x30cm
na taiwe betonowej C12/15 gr. 15cm

v

\
Y

[

granica pasa drogowego

i - pochylenie podtuzne zjazdu dostosowac do istniejgcego terenu
max. 5% na pierwszych 5,0m od krawedzi korony drogi

SCHEMAT ODTWORZENIA PRZEJSC

POPRZECZNYCH POD DROGA GMINNA

' 0.25m |- J , 0.25m '
| 1T 1 [
| 0.25m 0.25m |
| 0.25m . 0.25m |

przykanalik PVC-U SN8 g200

‘ na podsypce piaskowej gr. 15cm

Konstrukcja jezdni KR-2

w-wa Scieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm

w-wa wigzaca z AC 11 W 50/70 gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C s gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 <4,0MPa

gr. 20cm

Inwestor / Zamawiajacy

Wojt Gminy Sokolniki

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

0 Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
o Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
v Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01
Branza Zadanie
Roboty d Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowe chodnika
oboty drogowe i $ciezki pieszo-rowerowe;j
na odcinku Sokolniki - Gumnisko
Kod CPV Tytut rysunku
45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE
; e ; Specjalnosc¢ ; .
Stanowisko Imig¢ i nazwisko NIr Upraw. Podpis Skala 1:50
. . . p
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/OOABROOD/0S Data opracowania
Opracowat | mgr inz. Jacek Malecki - 06.09.2021r.
Opracowal | mgr inz. Joanna Malecka - Nrrys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski komnls;rgl_(ﬁ);jfsof;:/%vzvlana 4.3




Przekroj normalny km 0+660,90
przepust 200x150cm wymiary po diugosci przepustu - ROW R-M

7.05m 3.45m 5.00m 8.50m
5.00m L 2.05m 3.15m 0.30m 2.50m L 2.50m 1.00m 2.50m
Roéw melioracyjny R-M " Potka Sciezka pieszo-rowerowa " Pas ruchu " Pas ruchu Pobocze " Row melioracyjny R-M

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowe;j I t j

w-wa $cieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm SOKOLNIKI _ TYBLE
podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm gr. 15cm 8"
nasyp z piasku grubego 30cm 3 )

O

$cianka czotowa
beton C30/37 h=2,35m

| 0$ drogi gminnej

bariera N2W5

Scianka czolowa
eton C30/37 h=2,35m

DTS

W R-M

107IM
ATV
2
SN0
gt

i
5
J

g

kraweznik betonowy 15x30cm istniejaca
) tawa betonowa beton C12/15 georuszt o sztywnych weztach
obrzeze betonowe 8x30cm gr. 15cm 0 wytrz. min. 30/30 kN/m; L=11,0m
na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm .
30m ) 2.00m
0.30 | /i' w/g PZT; L=60m
169,42 '
N
169,46 169,33 169.40 5
— N i % : i % 169,30 ™~
2, — 8 % o
;?mr/llllllllllllllllllllﬂ
= = il e T T P ] e s o
N o NN AN o N SN NRS S
5 LT S R 7 T T T,
| ¥4 | | 6707111 |
— - |8 — | :
167,30 '
I \i |
I
|

wos'1

TA A
-

Ay
2 DS
N
= DDD
o
DDDODD

0

v('j(
o
@,
bt
.

R rs

U

Ny

VAY/

MO

.QQ. l"g. o)

N

\
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N\
'v
N

)

il
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O

ROLB

q

{

S=0
T
T
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Q!"Q.n
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S
g
[

i
A

A

N

QUK ."
lal

granica robot

NS VY

£
T

3

granica robot
X
O

betonowy gurt C20/25 denny 20x60cm
na szerokos$ci koryta

umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym

13-16cm spoinowanym zaprawg cementowg
na podtozu betonowym C8/10 gr. 20cm

7 s 7S s v g 7
v LN VN AL T A N
i 7 -
7 3 AL e I g s e e ] e T T T
A s = = = = L e L e ! = =
& i =il =i iR s il eSS
Tt AR R o e el Y= o e I | e e A =t == D = U
0.20m |
JV & . , 0.20m
165,25 | I S |
I\ .
8.00m L 6.00m chudy beton gr. 20cm
14.00m

przepust z prefabrykatéw zelbetowych 200x150cm L=14,0m

LD L LN
SIS

betonowy gurt C20/25 denny 20x60cm

0.60m

na szerokosci koryta

umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym

tawa betonowa z betonu C16/20 gr. 40cm

tawa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm

nasyp z piasku grubego gr. 80cm - wymiana gruntu

geowtdknina separacyjno - filtracyjna gr.> 250g/m?

grunt rodzimy

13-16cm spoinowanym zaprawg cementowg
na podtozu betonowym C8/10 gr. 20cm

Rzedna wlotu - 167,10 n.p.m
Rzedna wylotu - 166,95 n.p.m

Spadek - 1,0%

Dtugos¢ przepustu - 14,0m

Przepust zelbetowy - 200x150cm
na klase obcigzenia A + STANAG 150

£=89,00°

Wspoirzedne osi przepustu:

km 0+660,90

WLOT PN= 5686964.29 WSCH= 6522378.95
WYLOT PN=5686967.05 WSCH=6522392.68

Inwestor / Zamawiajacy

Wojt Gminy Sokolniki
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

Branza Zadanie
Roboty d Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowe chodnika
oboty drogowe 1 $ciezki pieszo-rowerowej
na odcinku Sokolniki - Gumnisko
Kod CPV Tytut rysunku
45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE - PRZEPUST
i i i ; Specjalnos¢ i .
Stanowisko Imig i nazwisko NI Upraw. Podpis Skala 1:50
) . . q
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUPIO0ATPO0D/06 Data opracowania
Opracowat | mgr inz. Jacek Matecki - 06.09.2021r.
Opracowal | mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski ko\';\fg;lff_ﬁjfgfgg/%"z"'ana 4.4




Przekroj poprzeczny przepustu
skala 1:50

zelbetowa plyta zespalajaca gr. min. 14cm
klasa betonu C25/30

beton ochronny C20/25 gr. 5cm
papa termozgrzewalna mostowa

— — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — ﬁ/
v
N 7
N prefabrykat przepustu na klase obcigzenia "A" o
RS NI PRI + STANAG 150
N e J , £ klasa betonu C45/55 7/
AN 2.00m # S 7/
N /
N\ / § | /./
S g - v
N 0.2m | 0.2m
zasypka - kruszywo o granulacji 0 +32mm
/ — N
] ‘/ ﬁ‘ = & P
iR 2
. [ N 11
granica wykopu 7. E‘_ >, granica wykopu
7 g7
s 7
7
7
— ) — — — — o— — —7—7—7—7—4

|, 0.50m |, 0.50m |,
7 7 7

utozenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej
0 gramaturze = 280g/m? szer. 8,0m

przepust z prefabrykatéw zelbetowych 200x150cm L=14,0m

tawa betonowa z betonu C16/20 gr. 40cm

tawa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm
nasyp z piasku grubego gr. 80cm - wymiana gruntu

geowtdknina separacyjno - filtracyjna gr.> 250g/m? L=8,5m

grunt rodzimy

20.00m

istniejgca konstrukcja drogi gminnej ’

L 2.50m

istniejgca konstrukcja drogi gminnej

2.50m

Widok od strony wiotu

Widok od strony wylotu

SPOSOB ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

Konstrukcja jezdni KR-2

w-wa Scieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm

TYBLE

w-wa wigzaca z AC 11 W 50/70 gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C s03 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 <4,0MPa

L 6.00m L L

6.00m

0$ przepustu 0$ przepustu
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I umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym I
| | 13-16cm spoinowanym zaprawg cementowg |
Aﬁ __________________________ na podtozu betonowym C8/10 gr. 20cm Ah __________________________
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umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym

gr. 20cm

Inwestor / Zamawiajacy

Wojt Gminy Sokolniki

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno

Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych

13-16cm spoinowanym zaprawg cementowg
na podtozu betonowym C8/10 gr. 20cm

Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
. tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01
Branza Zadanie
Roboty d Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowe chodnika
oboty drogowe 1 $ciezki pieszo-rowerowej
na odcinku Sokolniki - Gumnisko
Kod CPV Tytut rysunku
45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE - PRZEPUST
Stanowisko Imie i nazwisko Sﬁlercﬂ?}%?/véé Podpis Skala 1:50
. . . 4
Projektant | inz. Mariusz Walczak KU /ogfg/%v&o 06 Data opracowania
Opracowat | mgr inz. Jacek Matecki - 06.09.2021r.
Opracowal | mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski ko\;'\fgg'_‘lc_%";l'?;:/%"z"'ana 4.5
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ZBROJENIE ZELBETOWEJ PLYTY ZESPALAJACE]

W

Nr 3 201

0

co 12,5cm

Nr 1910

Nr2 @10

20

Ah ;V
< <
— —
Aﬁ ) — N
(Y 50 | 3
Aﬁ . — N
Nr 4 @14 |
do 50cm |
| o
. 0
| —
20 200 20

SKALA 1:20

Nr 1 @10
co 12,5cm
Nr 3 2310
co 12,5cm
. . . . . " AN
— M 77 - —
L 50 L 5&/ / 50 50 50
1 1
Nr 2 @10 | |
co 12,5cm ‘
L 100 L 100 L 100
1 1

\,18 LlG \,

150

\/18\,

114szt. Nr 1 @10
L=2280mm

114szt. Nr 2 @10
L=2280mm

40szt. Nr 3 @10

Beton C25/30
V,. =3,61m°

2280

2280

13900

L=13900mm
Zestawienie stali zbrojeniowej
DLA PLYTY ZESPALAJACEJ
Nr | ¢ . . . Dhugos¢ w [m] dla $rednic
Preta | Srednica) Dlugose fLiczba g A 1IN RB 500W/BSt 5008
[mm] [m] [szt] | 10 12 14 uwagi
1 10 2,28 114 | 259,92
2 10 2,28 114 | 259,92
3 10 13,90 40 556,00
4 14 0,27 140 37,80
Razem dhugosé [m] | 107584 37,80
Masa 1mb [kg] | 0,617 | 0,89 | 1,208
Razem masadla |1 elem. [kg] | 663,79 45,662
OGOLEM dla  |1elem. [ka] 709,46

100

100

70
tacznik - pret kotwigcy
140szt. Nr 4 @14

L=27cm

Prety Nr 4 @14 wklejane za pomoca kleju epoksydowego
o otworach @ 16mm, gtebokos¢ 7,0cm

Inwestor / Zamawiajacy

Wojt Gminy Sokolniki
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

Branza

Zadanie
Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowe chodnika

Roboty drogowe 1 $ciezki pieszo-rowerowej
na odcinku Sokolniki - Gumnisko
Kod CPV Tytut rysunku

45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE - PRZEPUST
Stanowisko Imie i nazwisko Slglica?)llg?/\fé Podpis Skala 1:50

. . . 4
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUPIO0ATPO0D/06 Data opracowania
Opracowat | mgr inz. Jacek Matecki - 06.09.2021r.
Opracowal | mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nregz.

Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski ko\';\fg;l_‘lc_ﬁjf;f;g/%"z"'ana 4.6
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Nr 1 @16
L=417cm

28

389

Nr 2 316
L=417cm

28

130

590 Nr3 @12
L=590cm
167 Nr 4 @12 Nr 6 @10 Nr5 210 Nr 5a 316
L=167cm L= 149cm L=125cm L= 128m
38
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28
3 3 |8
29 28
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28
Nr 8 @12
L=52cm
Nr 10 @14
L= 166cm
& Zestawienie stali zbrojeniowej
;r
DLA SCIANKI CZOLOWEJ - WLOT/WYLOT
Nr9 g14 Nr7 @14 Nr : . - Dhugos¢ w [m] dla $rednic
Dt L
L= 360cm L= 382cm Preta | rednica) Diugosc | Liczba Stal AIIIN, PN-EN-10025
[mm] [m] [szt] 10 12 14 16
1 16 4,17 24 100,08
L L 2 16 417 | 24 100,08
12 12 12 12 3 12 5,90 28 165,20
4 12 1,67 52 86,84 —
5 10 1.25 17 21.25 Inwestor / Zamawiajacy
sa | 16 128 | 17 21,76 Wéjt Gminy Sokolniki
6 10 1,49 24 35,76 ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
7 14 3,82 24 91,68 98-420 Sokolniki
o o o 8 12 0,52 80 41,60
o C“_') o 9 14 3,60 34 122,40 Jednostka projektowa
10 14 1,66 16 26,56 Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
» Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
Razem dugos¢ [m] | 5701 | 20364 | 240,64 221,92 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01
Masa 1mb [kgl | 0,617 | 0,888 | 1,210 | 2,000 ooty o e :
Razem masa dla |1 elem. [ko] | 3518 | 260,75 | 291,17 | 44384 Branza Zadanie o .
OGOLEM dla 1 elem. [kg] 1 030,94 Roboty drogowe Rozbudowa drogi grlngrclil:;g; ilelsi(Z)OE0 V]i é;z}s;;ez budowe chodnika
) ki ; s !
L L OGOLEMdla |2 elem. [kal 2 061,88 na odcinku Sokolniki - Gumnisko
Beton mostowy C30/37 Kod ey Tytul rysunku
y 45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE - PRZEPUST
V,_ =9,64m?*/ lelement
V... =19,28m°/ 2elementy Stanowisko Imi¢ i nazwisko Smcaglrﬁ.é Podpis Skala 1:50
Otulina min.5cm Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/OdOré(l)g/(l):’v(\Z’;DDIOG Data opracowania
Opracowat | mgr inz. Jacek Matecki - 06.09.2021r.
Opracowat | mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nregz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski ko\;\'fg;'_‘lc_gfgfg’;%"z"'a"a 4.7




