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Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że opracowany: 

Projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę 
chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko" jest 
wykonany zgodnie z umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowiązującymi 
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletny  z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
.................................                                                   ................................. 
         Sprawdzający                                                                               Projektant                                                                                           
mgr inż. Sławomir Suski                                                              inż. Mariusz Walczak 
    WRR-I-7131-38/02                                                                  KUP/0048/POOD/06 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej                         
Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - 
Gumnisko.” 

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
wieruszowskim, na terenie gminy Sokolniki. 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 118202E: polega na budowie chodnika i ścieżki pieszo-
rowerowej jako infrastruktury towarzyszącej istniejącej drodze gminnej. 

Przedmiotowa inwestycja będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów działek. 

Inwestycja będzie obejmowała swoim zakresem podziały nieruchomości niezbędne dla 
wyznaczenia nowego pasa drogowego drogi gminnej. 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanego 
zagospodarowania terenu inwestycji oraz tereny przyległe. 

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie zło żony wniosek o wydanie zezwolenia na 
realizacj ę inwestycji drogowej do Starosty Wieruszowskiego. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania działki lub terenu z opise m projektowanych 
zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznac zonych do dalszego 
użytkowania 

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sokolniki, w miejscowości Sokolniki 
- ul. Parkowa i w miejscowości Gumnisko. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze 
zabudowanym wzdłuż istniejącego pasa drogowego drogi gminnej wraz z poboczami, 
zjazdami i rowami. Brak jest chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Pobocza gruntowe 
porośnięte trawą. Obszar wzdłuż drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i 
użytkowania. Droga biegnie przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pól 
uprawnych i łąk. 

Projektowany chodnik na początkowym odcinku projektuje się w miejscu 
istniejącego rowu drogowego. W związku z tym projektuje się likwidację istniejącego rowu 
drogowego, a odwodnienie na przedmiotowym odcinku realizowane będzie przez przejęcie 
wód opadowych i roztopowych projektowanymi wpustami kanalizacji deszczowej                          
i odprowadzenie do istniejącego rowu drogowego po prawej stronie drogi gminnej.  

Ścieżkę pieszo-rowerową projektuje się częściowo poza istniejącym pasem 
drogowym. Teren pod projektowaną ścieżkę zostanie wywłaszczony i wykupiony przez 
Gminę Sokolniki i stanie się pasem drogowym. Trasę ścieżki pieszo-rowerowej częściowo 
poprowadzono po gruntach prywatnych, aby pozostawić wszystkie istniejące drzewa. 

W stanie istniejącym teren zajęty pod chodniki i ścieżkę pieszo-rowerową to 
tereny porośnięte trawą bądź pola uprawne. 

Sąsiadująca z inwestycją nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej na odcinku 
objętym projektem jest w dobrym stanie technicznym. 
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Stan techniczny poboczy gruntowych jest niedostateczny. Pobocza są zarośnięte 
trawą. 

Droga w stanie istniejącym, odwadniana jest powierzchniowo do istniejących 
rowów drogowych oraz na pobocza i tereny zielone. Brak jest kanalizacji deszczowej.  

Projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki 
pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko nie zmieni formy odwodnienia. Nie 
projektuje się kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe projektowanymi 
wpustami deszczowymi odprowadzone zostaną do rowu drogowego po prawej stronie 
drogi gminnej. 

W ramach rozbudowy drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
projektuje się w km 0+660,90 rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego 
przepustu z prefabrykatów żelbetowych o wymiarach 200x150cm długości 14,0m. 

Realizacja inwestycji obejmuje działki nr: 85/3; 180/6; 142; 120/3; 120/1; 110; 
292; 97/10; 97/9; 97/8; 97/7; 97/2 - obręb 7 Kolonia Sokolniki, jednostka ewidencyjna - 
Sokolniki, powiat wieruszowski, województwo łódzkie. 

Opis robót rozbiórkowych: 
- projektuje się rozbiórkę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, 

- rozbiórkę istniejącego przepustu pod koroną drogi gminnej, 

- rozbiórkę przepustów ze ściankami czołowymi pod zjazdami, 

- rozbiórkę kolidujących ogrodzeń posesji, 

- rozbiórkę jednej kolidującej latarni oświetleniowej. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu , w tym urz ądzenia budowlane 
związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym okre ślający 
parametry techniczne dróg po żarowych, sieci i urz ądzenia uzbrojenia terenu 
zapewniaj ące przeciwpo żarowe zaopatrzenie w wod ę, ukształtowanie terenu i 
zieleni w zakresie niezb ędnym do uzupełnienia cz ęści rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu 

 
Przedmiotowy projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę 

chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej nie ingeruje w istniejącą nawierzchnię drogi gminnej                          
Nr 118202E. 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 
 

• budowę chodników: 
-  od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje się budowę chodnika po lewej 
stronie drogi gminnej,  
- od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje się chodnik po prawej stronie drogi 
gminnej. 

• budowę ścieżki pieszo-rowerowej: 
- od km 0+158,38 do km 0+706,18 projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową po 
lewej stronie drogi gminnej,  

• wykonanie robót ziemnych, 
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• wykonanie rozbiórki istniejących i przebudowy, budowy zjazdów indywidualnych i 
publicznych,  

• wykonanie elementów odwodnienia chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej, 
• rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami wraz ze 

ściankami czołowymi, 
• rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą gminną i budowę nowego, 
• odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu przepustu pod koroną drogi 

gminnej oraz wpustów i przykanalików, 
• wykonanie poboczy, 
• wyrównanie i wyprofilowanie terenu, 
• budowę terenów zieleni niskiej, 
• budowę rur osłonowych na istniejących sieciach infrastruktury technicznej, 
• przestawienie kolidującej latarni oświetleniowej, 
• wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów, 
• wykonanie regulacji istniejącej infrastruktury w pasie drogowym, 
• rozbiórkę i budowę ogrodzeń, 
• wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego). 
 
 

 Poza wyżej opisanymi zmianami rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez 
budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko nie 
powoduje żadnych innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowane, ani             
w zabudowie działek sąsiednich. 
 
Zestawienie projektowanych parametrów chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej: 

 
- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 
- szerokość chodnika 

- min. 2,5m, 
- min. 2,0m, 

- spadek poprzeczny:  
ścieżka pieszo-rowerowa 
chodnik 

-  2,0%, 
-  2,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety                        - dostosowane do aktualnej niwelety terenu, 
i drogi gminnej 

 
Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków. 

 
Układ komunikacyjny 

Chodnik i ścieżkę pieszo-rowerową projektuje się wzdłuż istniejącej drogi 
gminnej Nr 118202E: 
-  od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje się budowę chodnika po lewej stronie drogi 
gminnej,  
- od km 0+158,38 do km 0+706,18 projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową po lewej stronie 
drogi gminnej,  
- od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje się chodnik po prawej stronie drogi gminnej. 
 
Droga gminna stanowi układ komunikacyjny zapewniający komunikację pomiędzy 
miejscowościami Sokolniki - Gumnisko - Zdzierczyzna oraz pomiędzy miejscowościami 
Sokolniki - Gumnisko - Tyble.  
Projektowane elementy pasa drogowego tj. chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa zapewnią 
mieszkańcom Gumniska bezpieczne przemieszczanie się pieszo lub rowerem. 



 OPIS TECHNICZNY 

                        PRI KĘPNO 
                        ZUP-K   54 

Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
W rejonie inwestycji teren jest płaski. 
Wzdłuż rozbudowywanej drogi gminnej w projektowanym pasie drogowym 

znajdują się zadrzewienia przydrożne.  
Żadne istniejące drzewo nie koliduje z inwestycją. Wszystkie istniejące drzewa 

przydrożne planuje się zabezpieczyć na czas budowy. 
Projekt budowy chodników i ścieżki pieszo-rowerowej poprowadzono                       

częściowo w nowym śladzie pasa drogowego, aby pozostawić wszystkie istniejące drzewa. 
 

 W obr ębie inwestycji zlokalizowane s ą: 
- sieć energetyczna  
- sieć telekomunikacyjna  
- sieć wodociągowa  
- sieć oświetleniowa. 

 

Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o warunki techniczne bądź                         
o uzgodnienie prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach 
zbliżenia lub przecięcia z projektowanymi elementami rozbudowy drogi gminnej                           
Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - 
Gumnisko. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                      
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
2009.124.1030) drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd 
pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze 
roku, należy doprowadzić do: 

1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II;  

2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysoki, wysoki lub 
wysokościowy, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;  

3) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową oraz 
do strefy pożarowej poza budynkiem, obejmującej urządzenia technologiczne, plac 
składowy lub wiatę, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych 
przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków:  

a) powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000 m2,  
b) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem;  
4) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o 

gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 20.000 
m2;  

5) budynku niskiego:  
a) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi 

ZL III o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, obejmującą kondygnację nadziemną inną 
niż pierwsza, lub  

b) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych;  

6) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności 
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość 
jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób;  
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7) stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E 

poprzez budowę chodnika i ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Sokolniki - Gumnisko.  
Wzdłuż istniejącej drogi gminnej zlokalizowana jest istniejąca sieć wodociągowa. 

Istniejąca droga gminna Nr 118202E zapewnia dojazd pojazdów jednostek 
przeciwpożarowych do  stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania działki 
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy p rojektowanych i istniej ących 
obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów,  placów i chodników, 
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cz ęści 
terenu, niezb ędnych do sprawdzenia zgodno ści z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego  braku z decyzj ą                          
o warunkach zabudowy albo decyzj ą o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 
Orientacyjny bilans terenu dla projektowanego przedsięwzięcia: 

 
Powierzchnia projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej: ok. 1375m2 
Powierzchnia projektowanego chodnika: ok. 1020m2 
Powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej: ok. 112m2 
Powierzchnia projektowanych zjazdów z betonu asfaltowego przez ścieżkę rowerową                   
i chodnik: ok. 271m2 
Powierzchnia projektowanych zjazdów o nawierzchni bitumicznej: ok. 121m2 
Powierzchnia projektowanej zieleni: ok. 1200m2 
Długość rozbudowywanej drogi: 1km 
Całkowita powierzchnia terenu objętego rozbudową drogi gminnej  wynosi ok. 7 tys.m2.  
 
Dla Inwestycji zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej                     
i zgodnie z art.11i pkt. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1363)                 
„w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086)”i w związku z 
powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokalizacyjnej drogi oraz wypisu  i 
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

5. Dane informuj ące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt b udowlany 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz podlegaj ą ochronie na podstawie ustale ń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi nr WUOZ-
ZRR.5135.11.2021.EC z dnia 08.02.2021r. na terenie przewidzianym pod inwestycję nie 
ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w zasobie wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków. 
Inwestycja nie koliduje z żadnym znanym stanowiskiem AZP, ale położona jest                            
w sąsiedztwie i dużym skupisku stanowisk zaewidencjonowanych w AZP 75-41; 76-41 np. 
75-41/46 (punkt osadniczy - materiały kultury łużyckiej); AZP 75-41/47 (ślad osadniczy - 
materiały kultury łużyckiej; ślad osadniczy - materiały z okresu nowożytnego); AZP 76-
41/96 (ślad osadniczy - materiały kultury łużyckiej; ślad osadniczy - materiały z okresu 
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nowożytnego).  
Stanowiska o podobnej chronologii i charakterze w wielu przypadkach są ze sobą 
powiązane i z dużym prawdopodobieństwem można założyć, stanowiły one większe 
jednostki osadnicze, przedzielone obszarami, na których relikty osadnictwa były 
rozmieszczone w większej odległości od siebie. Ponieważ trasa planowanej inwestycji 
wiedzie przez tereny, które zarówno w okresie pradziejowym, jak i w czasach 
późniejszych były atrakcyjne dla osadnictwa, prawdopodobieństwo natrafienia na zabytki 
archeologiczne - w tym na nowe, niezarejestrowane jeszcze stanowiska - jest bardzo 
duże.  
W przypadku prac ziemnych polegających na zejściu poniżej humusu należy 
przeprowadzić badania w formie nadzorów. 

6. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego 

Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 
 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jących i przewidywanych 
zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk 
i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami 
Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory 
(„Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa 
Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie 
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony                 
w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).  
 

W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez potrzeby 
podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi 
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii 
przedsięwzięć. 
 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska przyrodniczo – 
krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi. 
 

Zgodnie z art. 71 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla 
planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko niniejsza 
inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko ze względu na łączną długość projektowanych dróg równą 1km. 

 
Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny                        

i okresowy (hałas związany jedynie z odbywającymi się ruchem kołowym) małoznaczący, 
krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na 
zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań,                       
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a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowanie uciążliwości czy 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Projektowana inwestycja nie 
wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie będzie 
stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i okolicznych mieszkańców. 

Odpadki stałe - Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą 
składowane w kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci. W trakcie użytkowania 
obiektu powstające odpady i śmieci będą gromadzone w pojemnikach na odpadki stałe                     
i wywożone przez koncesjonowane przedsiębiorstwo.  

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. - Projektowany chodnik i ścieżka 
pieszo-rowerowa nie emitują żadnych zanieczyszczeń.  

Emisja hałasów i wibracji. - Projektowany chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa nie 
emitują szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków 
zaradczych. 

Wpływ projektowanego chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne - Projektowany chodnik                   
i ścieżka pieszo-rowerowa nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych                     
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

 Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich: Projektowany chodnik i ścieżka 
pieszo-rowerowa ze względu na funkcję nie wywołują uciążliwości powodowanych przez 
hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz nie powoduje 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki interes osób trzecich w rozumieniu 
przepisów prawa został uwzględniony i zachowany. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E 

poprzez budowę chodnika i ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Sokolniki - Gumnisko.  
 
Wzdłuż istniejącej drogi gminnej zlokalizowana jest istniejąca sieć wodociągowa. 

Istniejąca droga gminna Nr 118202E zapewnia dojazd pojazdów jednostek 
przeciwpożarowych do  stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 
 

8. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlan ych. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami                         
i normami. Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do 
stosowania w budownictwie drogowym.  

 
Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać 

ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis 
technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót 

utrzymanie terenu budowy i dróg gminnych w stanie dostatecznym. Zimowe utrzymanie 
terenu placu budowy (uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) należy do obowiązków 
Wykonawcy robót.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć 
teren budowy przed dostępem osób trzecich. 
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9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy 
Prawo Budowlane oraz § 13a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

Mając na uwadze przepisy odrębne, w tym ochrony środowiska, w żaden sposób 
inwestycja nie będzie wpływała na ograniczenie zabudowy i użytkowania działek 
sąsiednich, jak również nie będzie uciążliwa dla działek sąsiednich. 

Projektowany chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa nie kolidują i nie wpływają 
ujemnie na prowadzenie inwestycji na terenach sąsiednich. 

Inwestycja nie naruszy w znaczący sposób środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników obiektu budowlanego ani jego otoczenia. 

Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej i ich użytkowanie nie wpłynął na 
pogorszenie istniejącej drogi gminnej, natomiast poprawią bezpieczeństwo użytkowników 
drogi gminnej. 

W związku z powyższym nie przewiduje się powstania nowych uciążliwości                   
w obrębie projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziaływania na sąsiednie 
nieruchomości. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 
Zasięg oddziaływania obiektu – ogranicza się do projektowanego pasa 

drogowego. 
Zostały zachowane wszystkie istniejące zjazdy na tereny przyległe. 
 
 Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu, zastosowanie znajduje: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                       
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, 
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, 
- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
- ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, 
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko,  
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.                        
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie, 
- prawo geodezyjne i kartograficzne, 
- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, 
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- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
- uzgodnienia z gestorami sieci, 
- uzgodnienia z Inwestorem. 

 
Ograniczenia wynikające z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1985r. z późn. zm., dotyczyć będą lokalizacji urządzeń liniowych, reklam oraz linii 
zabudowy na działkach przyległych. 
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Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

06.09.2021r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

1:500

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 2.1

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

projektowana zieleń niska

projektowany krawężnik betonowy 15x30cm

projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

projektowany krawężnik betonowy obniżony 15x22cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna zjazdów

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

istniejące granice ewidencyjne

projektowany krawężnik betonowy na płask 15x30cm

LEGENDA

projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej
z betonu asfaltowego

osłona kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi

linie rozgraniczające stanowiące linie podziału
nieruchomości

rozbiórka i przestawienie istniejącego ogrodzenia

osłona kabli energetycznych rurami ochronnymi

projektowana krawędź nawierzchni zjazdu

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

projektowane umocnienie skarp płytami ażurowymi

projektowane wpusty krawężnikiowo-jezdniowe

linie stanowiące tymczasowe wejście w teren dla
przebudowy sieci i dróg innych kategorii

numery działek przed podziałem

numery działek po podziale
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Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

06.09.2021r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

1:500

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 2.2

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

projektowana zieleń niska

projektowany krawężnik betonowy 15x30cm

projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

projektowany krawężnik betonowy obniżony 15x22cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna zjazdów

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

istniejące granice ewidencyjne

projektowany krawężnik betonowy na płask 15x30cm

LEGENDA

projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej
z betonu asfaltowego

osłona kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi

linie rozgraniczające stanowiące linie podziału
nieruchomości

rozbiórka i przestawienie istniejącego ogrodzenia

osłona kabli energetycznych rurami ochronnymi

projektowana krawędź nawierzchni zjazdu

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

projektowane umocnienie skarp płytami ażurowymi

projektowane wpusty krawężnikiowo-jezdniowe

linie stanowiące tymczasowe wejście w teren dla
przebudowy sieci i dróg innych kategorii

numery działek przed podziałem

numery działek po podziale
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OPIS  TECHNICZNY 
 

dla projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budow ę chodnika   
i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko " 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt pn. "Rozbudowa drogi gminnej                       
Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - 
Gumnisko". 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

              Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Wójta gminy Sokolniki                         
w związku z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej, która ma polepszyć 
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. 

Przedmiotowa inwestycja będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów działek. 

Inwestycja będzie obejmowała swoim zakresem podziały nieruchomości niezbędne dla 
wyznaczenia pasa drogowego drogi gminnej. 

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie zło żony wniosek o wydanie zezwolenia na 
realizacj ę inwestycji drogowej do Starosty Wieruszowskiego. 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu, 
- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 w postaci numerycznej, 
- mapę ewidencji gruntów, 
- techniczne badania nawierzchni i podłoża gruntowego, 
- normy państwowe i branżowe, 
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,                                                    
- wizje lokalne w terenie. 
 

1.2. INFORMACJE O MAPIE 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w postaci numerycznej w skali 1:500. 
  Mapę do celów projektowych wykonało biuro GEO-PROJEKT Pomiary 
Geodezyjne i Kartografia Piotr Domagała, ul. Wrocławska 3/3, 63-600 Kępno. 
Mapa została opracowana w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których 
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Nr sporządzenia 
dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji GN.6640.1250.2020.1 z dnia 
08.01.2021r. 

1.3. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest Wójt Gminy Sokolniki z siedzibą 98-420 Sokolniki,              
ul. M. J. Piłsudskiego 1. 
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2. LOKALIZACJA 

 Realizacja inwestycji zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
wieruszowskim, na terenie gminy Sokolniki. Obejmuje działki nr: 85/3; 180/6; 142; 120/3; 
120/1; 110; 292; 97/10; 97/9; 97/8; 97/7; 97/2 - obręb 7 Kolonia Sokolniki, jednostka 
ewidencyjna - Sokolniki, powiat wieruszowski, województwo łódzkie. 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 118202E: polega na budowie chodnika i ścieżki pieszo-
rowerowej jako infrastruktury towarzyszącej istniejącej drodze gminnej. 

Przedmiotowa inwestycja będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów działek. 

Inwestycja będzie obejmowała swoim zakresem podziały nieruchomości niezbędne dla 
wyznaczenia nowego pasa drogowego drogi gminnej. 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej 
rozbudowy drogi gminnej Nr 118202Eoraz tereny przyległe. 

3. STAN  ISTNIEJĄCY 

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sokolniki, w miejscowości Sokolniki 
- ul. Parkowa i w miejscowości Gumnisko. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze 
zabudowanym wzdłuż istniejącego pasa drogowego drogi gminnej wraz z poboczami, 
zjazdami i rowami. Brak jest chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Pobocza gruntowe 
porośnięte trawą. Obszar wzdłuż drogi ma jednolity charakter zagospodarowania                           
i użytkowania. Droga biegnie przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pól 
uprawnych i łąk. 

Chodnik na początkowym odcinku projektuje się w miejscu istniejącego rowu 
drogowego. W związku z tym projektuje się likwidację istniejącego rowu drogowego, a 
odwodnienie na przedmiotowym odcinku realizowane będzie przez przejęcie wód 
opadowych i roztopowych projektowanymi wpustami kanalizacji deszczowej                                    
i odprowadzenie do istniejącego rowu drogowego po prawej stronie drogi gminnej.  

Ścieżkę pieszo-rowerową projektuje się częściowo poza pasem drogowym. 
Teren pod projektowaną ścieżkę zostanie wywłaszczony i wykupiony przez Gminę 
Sokolniki i stanie się pasem drogowym. Trasę ścieżki pieszo-rowerowej częściowo 
poprowadzono po gruntach prywatnych, aby pozostawić wszystkie istniejące drzewa. 

W stanie istniejącym teren zajęty pod chodniki i ścieżkę pieszo-rowerową to 
zieleni drogowej bądź pola uprawne.  

Sąsiadująca z inwestycją nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej na odcinku 
objętym projektem jest w dobrym stanie technicznym. 

Stan techniczny poboczy gruntowych jest niedostateczny. Pobocza są zarośnięte 
trawą. 

Droga w stanie istniejącym, odwadniana jest powierzchniowo do istniejących 
rowów drogowych oraz na pobocza i tereny zielone. Brak jest kanalizacji deszczowej.  

Projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki 
pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko nie zmieni formy odwodnienia. Nie 
projektuje się kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe projektowanymi 
wpustami deszczowymi odprowadzone zostaną do rowu drogowego po prawej stronie 
drogi gminnej. 
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Wzdłuż istniejącej drogi znajdują się zjazdy publiczne i indywidualne. Projektuje 
się rozbiórkę i budowę nowych zjazdów. 

Na terenie inwestycji nie występują skrzyżowania. 

W ramach rozbudowy drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
projektuje się w km 0+660,90 rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego 
przepustu z prefabrykatów żelbetowych o wymiarach 200x150cm długości 14,0m. 

3.1. Warunki gruntowo – wodne 

  Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania projektu rozbudowy drogi gminnej 
wykonane zostały badania geotechniczne podłoża. 
 

Na analizowanym obszarze wykonano 4odwierty badawcze do głębokości 
2,0m p.p.t. Nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

 
Warunki gruntowe 

W wierzchniej warstwie podłoża do głębokości ~ 0,4 ~ 0,7m występują grunty 
organiczne (żyzna ziemia urodzajna). Bezpośrednio pod ziemią urodzajną zalegają gliny 
plastyczne. 

Na całej długości inwestycji występują korzystne warunki gruntowe dla 
budownictwa drogowego. 

3.2. Urządzenia obce 

  W obrębie inwestycji zlokalizowane są: 
- sieć energetyczna, 
- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć oświetleniowa. 

 
Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o warunki techniczne 

bądź o uzgodnienie prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w 
miejscach zbliżenia lub przecięcia z projektowanymi elementami rozbudowywanej drogi 
gminnej Nr 118202E. 

3.3. Istniej ące terenowe uwarunkowania realizacyjne 

Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym. 
Obszar wzdłuż drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i użytkowania. 

Droga biegnie przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pól uprawnych                     
i łąk. Rozbudowa drogi na przedmiotowym odcinku przede wszystkim ma zapewnić 
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.  

W celu budowy chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przewiduje się wykup 
(przez wywłaszczenie) części działek prywatnych na wymaganych odcinkach. 
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4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

4.1. Podstawowy zakres inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez 
budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko. 
 
W niniejszym projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów 
służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich 
uczestników ruchu. 
 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawić jakość 
życia okolicznych mieszkańców, poprawę warunków ruchu wszystkich użytkowników 
poruszających się drogą gminną, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego a przede 
wszystkim poprawę bezpieczeństwa w przemieszczaniu się rowerzystów i pieszych. 

Celem przedsięwzięcia jest budowa infrastruktury towarzyszącej drodze 
gminnej Nr 118202E. 

 
 Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 

 
 

• budowę chodników: 
-  od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje się budowę chodnika po lewej stronie drogi 

gminnej,  
- od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje się chodnik po prawej stronie drogi gminnej. 
• budowę ścieżki pieszo-rowerowej: 
- od km 0+158,38 do km 0+706,18 projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową po lewej 

stronie drogi gminnej,  
• wykonanie robót ziemnych, 
• wykonanie rozbiórki istniejących i przebudowy, budowy zjazdów indywidualnych                        

i publicznych,  
• wykonanie elementów odwodnienia chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej, 
• rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami 

czołowymi, 
• rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą gminną i budowę nowego, 
• odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu przepustu pod koroną drogi gminnej oraz 

wpustów i przykanalików, 
• wykonanie poboczy, 
• wyrównanie i wyprofilowanie terenu, 
• budowę terenów zieleni niskiej, 
• budowę rur osłonowych na istniejących sieciach infrastruktury technicznej, 
• przestawienie kolidującej latarni oświetleniowej, 
• wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów, 
• wykonanie regulacji istniejącej infrastruktury w pasie drogowym, 
• rozbiórkę i budowę ogrodzeń, 
• wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego). 
 
 

 Poza wyżej opisanymi zmianami rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez 
budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko nie 
powoduje żadnych innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowane, ani   
w zabudowie działek sąsiednich. 
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4.2. Parametry techniczne drogi gminnej po inwestyc ji 

 Przedmiotowy projekt budowy chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej nie ingeruje           
w istniejącą nawierzchnię drogi gminnej Nr 118202E.  
 
- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 
- szerokość chodnika 

- min. 2,5m, 
- min. 2,0m, 

- spadek poprzeczny:  
ścieżka pieszo-rowerowa 
chodnik 

-  2,0%, 
-  2,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety                        - dostosowane do aktualnej niwelety terenu, 
i drogi gminnej. 

 

Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków. 
 

Trasa w planie 

Przebieg w planie drogi gminnej Nr 118202E nie ulegnie zmianie. Droga 
przebiegać będzie w swoim dotychczasowym śladzie. 

 
Zgodnie z założeniami i ustaleniami z Inwestorem trasa chodnika i ścieżki 

pieszo-rowerowej częściowo zlokalizowana jest poza pasem drogowym.   
Trasa w planie składa się z odcinków prostych i łuków kołowych. 
 

Analiza powi ązania drogi z innymi drogami publicznymi 

Droga gminna Nr 118202E to główny ciąg komunikacyjny łączący miejscowość 
Sokolniki z miejscowością Gumnisko. W miejscowości Gumnisko droga gminna                          
Nr 118202E przechodzi w drogę gminną Nr 118207E w kierunku miejscowości 
Zdzierczyzna oraz  w drogę gminną Nr 118212E w kierunku miejscowości Tyble. 

 
Na terenie inwestycji brak jest skrzyżowań z drogami publicznymi istnieją 

jedynie gminne drogi wewnętrzne. 
 

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej trasy chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej 
przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek nr 2. 

4.3. Przekrój normalny 

Przekrój normalny chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów obejmuje 
wykonanie robót drogowych i odwodnienia dla rozwiązania docelowego. Parametry 
techniczne podano w pkt. 4.2. 
 

Ścieżka pieszo-rowerowa  

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów projektuje 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego. 

 
Ścieżkę pieszo-rowerową projektuje się za istniejącym rowem drogowym na 

odcinku od km 0+158,38 do km 0+655,56,  a następnie przy krawędzi drogi gminnej na 
odcinku od km 0+655,56 do km 0+706,18 w obustronnym obrzeżu. Projektuje się ścieżkę 
pieszo-rowerową o szer. min. 2,5m. 

Spadek poprzeczny projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej jest jednostronny               
i wynosi 2% w kierunku terenu zielonego bądź jezdni. 
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Chodniki 

Projekt rozbudowy drogi gminnej zakłada budowę chodników z kostki 
betonowej gr. 8cm: 
-  od km 0+000,00 do km 0+158,38 projektuje się budowę chodnika po lewej stronie drogi 
gminnej,  
- od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje się chodnik po prawej stronie drogi gminnej. 

 
Projektuje się wykonanie chodnika przy krawędzi drogi gminnej                                    

w obramowaniu od strony drogi krawężnikiem betonowym, od strony posesji obrzeżem 
betonowym. 

 
Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i wynosi 2%                              

w kierunku jezdni. 
 

Zjazdy 

Wzdłuż istniejącej drogi gminnej Nr 118202E znajdują się zjazdy publiczne                   
i indywidualne. 

W ramach inwestycji projektuje się rozbiórkę istniejących zjazdów i budowę 
nowych. 

Nawierzchnię zjazdów projektuje się wykonać z betonu asfaltowego (zjazdy 
na pola) oraz z kostki betonowej (zjazdy do posesji zabudowanych).  

 
Zjazdy należy wykonać zgodnie z następującymi parametrami geometrycznymi: 

 
 

Parametry projektowanych zjazdów indywidualnych w przekroju ulicznym: 
� szerokość      - min. 4,5m, 
� skosy wyjazdowe      - 1:1 (na szerokości 2,0m). 

 
Parametry projektowanych zjazdów indywidualnych w przekroju drogowym: 
� szerokość      - min. 4,5m, 
� promienie wyokrąglające      - Rmin=3,0m. 

 
Parametry projektowanych zjazdów publicznych: 
� szerokość      - min. 5,0m, 
� promienie wyokrąglające      - Rmin=6,0m. 

 
Rozwiązanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni 
przedstawiono na rysunkach nr 4. 
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Technologia wykonania konstrukcji chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów: 
 

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70  4cm 

2. Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm  15cm 

3. 
Nasyp z piasku grubego  
(wymiana ziemi urodzajnej) 

~min. 55cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  
~ min. 
74cm 

 
 

Konstrukcja chodnika 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej  8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 

3. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm   

15cm 

4. Nasyp z piasku grubego  ~min. 20cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  
~min. 
48cm 

 

Konstrukcja zjazdów ulicznych 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 min. 4cm 

2. Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 4cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm  20cm 

4. Nasyp z piasku grubego 20cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  
min. 
48cm 
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Konstrukcja zjazdów przez chodnik 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej (kolor grafit) 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 

3. 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm   

20cm 

4. Nasyp z piasku grubego  20cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  53cm 
 
 
 
 

Konstrukcja odtworzenia przej ść poprzecznych pod drog ą gminn ą 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 4cm 

2. Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 8cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm  20cm 

4. 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem 
C1,5/2 ≤4,0 MPa 

20cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  52cm 
 
 

4.4. Przekrój podłu żny – projektowana niweleta 

Spadki podłużne i poprzeczne niwelety chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej 
zaprojektowano z uwzględnieniem spadków podłużnych istniejącej drogi gminnej. 

 
Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych                     

i potrzeb związanych z prawidłowym odwodnieniem chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej.  
 
Niweleta chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej została przedstawiona w części 

rysunkowej niniejszego opracowania. Projektowaną niweletę przedstawiono na rysunku       
nr 3 „Profil podłużny”. 
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4.5. Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach wykonania niniejszego 
zadania polega na: 
 

- zdjęciu wierzchniej warstwy gleby o grubości do 0,3m do 0,7m, 
- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów, nasypów, 
- zahumusowaniu pasów zieleni warstwą humusu grubości 15cm z obsianiem trawą. 
 
Wykonanie zasadniczych robót ziemnych. 
Roboty należy rozpocząć od zdjęcia gruntu rodzimego.  
Nasypy należy wykonać metodą warstwową, równomiernie na całej szerokości. 
Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na własne 
składowisko w swoim zakresie i na własny koszt.  
 
Uwaga: 
Na dnie i skarpach zabudowywanego istniejącego rowu drogowego od km 0+000,00                       
do km 0+158,38 zalega warstwa osadu (namułu) o miąższości ok. 0,7m, który należy 
bezwzględnie usunąć z terenu budowy a całość wykopu należy zasypać i zagęścić 
materiałem piaszczystym niespoistym, zagęszczalnym np. piasek gruby.   
 
Trawniki należy wykonać przez humusowanie gr. 15cm z obsianiem trawą. 
 

4.6. Odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne                                   
i podłużne projektowanymi elementami odwodnienia odprowadzone będą do istniejącego 
rowu drogowego. 

 
W ramach odwodnienia projektuje się: 

- 4 szt. wpustów Dn500 z osadnikiem 0,8m, 
- 4 szt. studni kanalizacyjnych osadnikowo-wlotowe o średnicy fi 1200, 
- rów kryty z rur PEHD o średnicy fi 400 SN 8 długości 45,0m + 2,0m, 
- rów kryty z rur PEHD o średnicy fi 315 długości 26,0m, 
- przykanaliki z rur PEHD o średnicy fi 200 o łącznej długości 30,0m. 
 
Wpusty deszczowe 

Studzienki ściekowe o średnicy Dn 500 należy wykonać wg PN-EN - 1917: 
2004 jako prefabrykowane z typowych elementów betonowych z fabrycznie wykonanym 
przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy należy 
łączyć przy użyciu zaprawy betonowej. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami 
wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową.  

Projektuje się kraty żeliwne proste, klasy  D400 krawężnikowo-jezdniowe. 
 

Na studzienki ściekowe zastosować prefabrykowane kręgi betonowe                       
o średnicy Dn 500, wysokości 30 lub 50 cm oraz kręgi z wylotem o średnicy Dn 500                       
i wysokości 50cm z betonu klasy C35/40. 

 

Dla studzienek wpustów deszczowych należy zastosować wpust ściekowy                   
z żeliwa PN-EN 124:2000 kl. D400 krawężnikowo-jezdniowy, beton klasy C35/45 
osadzony na adapterze z betonu klasy C35/45o średnicy 765mm i wysokości 80mm. 
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Studzienki należy wykonać z osadnikiem o głębokości 80cm. 
Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej                             

z bet.C12/15 gr. 0,15cm. 
 
Usytuowanie wpustów wykonać zgodnie z projektem drogowym. 
 

Studnie kanalizacyjne 
 

Wykonanie zgodnie ze standardem Europejskim: 
- włazy żeliwne bez części ruchomych (śrub, rygle) z małymi otworami, typu ciężkiego 
klasy D400 w drodze zabezpieczone przed obrotem. Na terenie nie utwardzonym włazy 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
- wyposażenie studni w procesie produkcji w stopnie złazowe wykonane z materiałów 
odpornych na korozję np. w otulinie tworzywowej. 
- studnie betonowe z prefabrykowanych elementów o klasie wytrzymałości min C35/45, 
mrozoodporności F150 i nasiąkliwości max. 4% łączonych na uszczelki gumowe, 
stożkowe z fabrycznymi kinetami, przejściami szczelnymi pod rury PVC 
- uszczelki do elementów studni wykonane z elastomeru i z podwójną wargą, test na 
ciśnienie (0,5 bara podciśnienia i nadciśnienia) 
- uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastomeru test na ciśnienie (0,5 bara 
podciśnienia i nadciśnienia) 
- deklaracja zgodności z aprobatą przy dostarczeniu studni na obiekt (przed rozpoczęciem 
realizacji inwestycji) 
- wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia zgodności wykonania wyrobu                    
z warunkami określonymi w aprobacie. 
Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni. Właz studni należy 
zrównać z poziomem terenu, w terenie o nawierzchni gruntowej brukować kwadratem                     
o wymiarach 1,2x1,2m na zaprawie cementowej. 
 
Montaż studni  wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni 
 
Przed wlotem do studni fi 1200 zastosować osadnik betonowy z betonu 
hydrotechnicznego C30/37 wraz z montażem kraty zabezpieczającej wg KPED 01.14. 
Osadnik wykonać na ławie betonowej z betonu C16/20 grubości 20cm. 
 
Wykonanie: 
Rury łączyć poprzez połączenia kielichowe i uszczelki gumowe. W trakcie montażu 
zwrócić należy uwagę na właściwy stan techniczny rur (bez zarysowań i pęknięć).Rury 
należy układać luźno na zagęszczonej podsypce z piasku. Podsypka oraz zasypka nie 
powinna zawierać elementów o ostrych krawędziach. Jeżeli grunt lokalny spełniać będzie 
wymagania materiału na podsypkę to rury można układać bezpośrednio na wyrównanym 
podłożu. Do montażu należy używać rur o prawidłowym kształcie opalizacji <1,02 De bez 
zarysowań. Łączenie rur za pomocą kształtek odpowiednich dla zastosowanego systemu 
rur. Obsypkę rurociągu wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15 % 
pozostałościach na sicie frakcji 0,75mm. Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o 
grubości 10-30cm do wysokości 30cm ponad poziom rur. Pozostałą część wykopu można 
zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych 
zasypując warstwowo, co 0,30-0,40m gruntami sypkimi zagęszczając je do wskaźnika 
min. Is = 1,0. Pod jezdnią zasypka do głębokości 120cm powinna być zagęszczona do 
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Is≥1,00, natomiast w górnej warstwie do 20cm od niwelety robót ziemnych Is≥1,03. 
 
Prace w obrębie istniejących rowów 
Na początkowym odcinku od km 0+000 do km 0,153 projektuje się likwidację 

istniejącego rowu drogowego po lewej stronie drogi, poprzez zasypanie i budowę 
chodnika. 

Projektuje się na istniejącym rowie drogowym po prawej stronie drogi gminnej 
wykonać umocnienie skarp płytami ażurowymi wokół wylotów przykanalików. 

Natomiast na rowie melioracyjnym w km drogi 0+660,90 projektuje się 
rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego. 

4.7. Obiekty in żynierskie 

W ramach rozbudowy drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo-
rowerowej projektuje się w km 0+660,90 rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę 
nowego przepustu z prefabrykatów żelbetowych o wymiarach 200x150cm długości 14,0m. 
Projektuje się przepust z żelbetowymi ściankami czołowymi. 
 

Projektowane parametry przepustu 

- światło przepustu: 200x150cm, 
- długość przepustu: 14,00m, 
- rzędna wlotu: 167,10m n. p. m, 
- rzędna wylotu: 166,95m n. p. m, 
- spadek: 1%, 
- kąt skrzyżowania osi przepustu z drogą: 89,0o. 
 
WLOT        PN=5686964,29   WSCH=6522378,95 
WYLOT      PN=5686967,05   WSCH=6522392,68 
 

Przepust projektuje się z prefabrykatów żelbetowych na klasę obciążenia „A” + 
STANAG 150 na ławie betonowej z betonu C16/20 gr. 40cm.  

 
Izolacja na przepuście: 
Powierzchnia zewnętrzna elementów prefabrykowanych należy zabezpieczyć 

poprzez dwukrotne malowanie bitumem oraz płytą żelbetową zespalającą gr. min. 14cm, 
beton C25/30. 

 
Powierzchnię górną elementów prefabrykowanych należy dodatkowo 

zabezpieczyć na całej powierzchni poprzez izolację z papy termozgrzewalnej mostowej 
oraz stosując beton ochronny C20/25 gr. 5cm. 

 
Dno przepustu - ława z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm, nasyp z piasku grubego 

gr. 80cm - wymiana gruntu, geowłóknina separacyjna-filtracyjna gr. > 250g/m2. 
Zakończenie przepustu należy wykonać ściankami czołowymi z betonu C30/37. 
 
Po budowie przepustu dno i skarpy zostaną umocnione brukiem kamiennym 

13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm. 
 
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowego od strony wlotu i wylotu 

zastosowano bariery ochronne zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji 
ruchu. 
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Algorytm postępowania podczas przebudowy przepustu: 
- usunięcie humusu, 
- wykonanie wykopu pod konstrukcję przepustu i umocnień, 
- przygotowanie podłoża pod konstrukcję, 
- rozładunek dostarczonych elementów, 
- wykonanie przepustu, 
- wykonanie koryta na odcinkach objętych robotami, 
- wykonanie nawierzchni drogowych na przepuście, 
- humusowanie i obsianie trawą powierzchni wykopów i nasypów. 

 
Rozwiązania techniczne stosowane w celu ograniczenia zanieczyszczenia 

cieku w rejonie przepustów: 
- ingerencja w koryto cieku ograniczona będzie wyłącznie do budowy przepustu wraz                    
z kształtowaniem i umocnieniem rowu w górę i w dół rowu,  
- zdejmowany humus zostanie ułożony w pryzmach poza obrębem koryta cieku                           
i wykorzystany przy robotach wykończeniowych podczas humusowania skarp, 
- zwierzęta z zaczerpniętych osadów będą natychmiast wybierane i uwalniane do 
odcinków poza pracami, 
- prace związane z ingerencją w koryto cieku w przypadku użycia sprzętu ciężkiego 
wykonywane będą wyłącznie ze stanowisk brzegowych, 
- trasa przewozu materiałów po istniejącej drodze, 
- dno przepustu zostanie ukształtowane zgodnie z linią nurtu cieku, 
- po zakończeniu prac ziemnych teren inwestycji należy niezwłocznie uporządkować, 
- należy się ograniczyć do zajęcia terenu niezbędnego do realizacji inwestycji, 
- materiały i surowce wykorzystane podczas robót budowlanych magazynowane będą 
poza rowem i obszarem spływu wód opadowych i będzie ograniczone do minimum, 
prowadzony będzie dowóz materiałów bezpośrednio przed ich wbudowaniem, 
- w przypadku wycieku olejów należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające 
migracje szkodliwych substancji do ziemi, poprzez zastosowanie np. sorbentów. 
 

Odmulanie koryta rowów polega na ręcznym lub mechanicznym wygarnięciu 
namułu, piachu, liści, trawy i innych zanieczyszczeń naniesionych przez wodę czy wiatr. 
Odmulenia i oczyszczenia koryt rowów nie wykonuje się koparką. Głowica do odmulania 
rozrzuca ziemię tak, że nie istnieje potrzeba późniejszego rozplantowania wygarniętych 
zanieczyszczeń z rowu. Dno rowu tworzy ładne i czyste koryto a skarpy są w stanie 
nienaruszonym, co nie powoduje usuwania się ziemi do wewnątrz rowu i nie tworzą się 
tzw. zatory tamujące swobodny przepływ wody.  

 
Wykaszanie skarp wykonuje się kosiarką bijakową. Wykaszana jest trawa, trzcina, krzaki 
o średnicy do 8cm, krzaki oraz samosiejki drzew o średnicy większej niż 8 cm wycina się 
piłą mechaniczną. 

 
Odtworzenie rowów polega na wybraniu namułu z dna rowów oraz usuniecie 

przetamowań jak też naprawę uszkodzonych skarp i dna rowów.  
 

4.8. Regulacja istniej ących studni, wpustów, zasuw itp. 

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, studzienek rewizyjnych sieci 
wodociągowej - do projektowanego poziomu niwelety jezdni lub terenu zielonego polega 
na: 
- oczyszczeniu studni, 
- wymianie górnego kręgu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub złego stanu 
technicznego, 
- wymianie pokrywy, 
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- wymianie pierścieni odciążających, 
- wymianie włazu żeliwnego na nowy typ ciężki.    

4.9. Ustawienie elementów małej architektury 

Wzdłuż projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej projektuje się ustawienie 
koszy na śmieci. 

Wykonawca przed zakupem elementów małej architektury przedstawi 
Inwestorowi proponowane modele powyższego elementu zagospodarowania terenu w co 
najmniej trzech wariantach - Inwestor dokona wyboru i dokona zatwierdzenia konkretnego 
modelu, koloru i materiału. 

4.10. Rozbiórka i budowa ogrodze ń 

W ramach inwestycji zachodzi konieczność rozbiórki kolidującego ogrodzenia 
posesji. 

Nowe ogrodzenia tymczasowe projektuje się wykonać z siatki metalowej 
ocynkowanej gr. 3mm i wysokości 1,5m na słupkach stalowych osadzonych na 
betonowym cokole. Rozstaw słupków co 2,5m. Słupki osadzić w betonowym fundamencie 
o wymiarach 0,4x0,4x1,0m. Beton fundamentu conajmniej klasy C16/20 wg. PN-EN 206-
1:2000. 

Bramy i furtki należy przestawić istniejące. 

4.11. Zieleń 

Wzdłuż rozbudowywanej drogi gminnej w projektowanym pasie drogowym 
znajdują się zadrzewienia przydrożne.  

Żadne istniejące drzewo nie koliduje z inwestycją. Wszystkie istniejące drzewa 
przydrożne planuje się zabezpieczyć na czas budowy. 

Projekt budowy chodników i ścieżki pieszo-rowerowej poprowadzono                       
częściowo w nowym śladzie pasa drogowego, aby pozostawić wszystkie istniejące 
drzewa. 

 
Dla drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania prowadzonych prac  na 

etapie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić ochronę poprzez: 
- zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, 
- wypełnienie pomiędzy deskami a pniem materiałem izolacyjnym w postaci mat 
słomianych lub geowłokniny, 
- wytyczenie trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 
- podlewanie drzew wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 
atmosferycznych, 
- wykonanie wykopów ręcznie w sąsiedztwie drzew, dla ochrony systemu korzeniowego 
roślin. 

Odsłonięcia powierzchni gruntu zostaną obsiane roślinnością w możliwie jak 
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków 
charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac – po przeprowadzeniu prac ziemnych 
i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrócona do stanu 
poprzedniego.  
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4.12. Budowa kanału technologicznego 

W związku z pismem ComNet Multimedia Sp. z o.o. z dnia 29.01.2021r. 
wzdłuż drogi gminnej została wybudowana telekomunikacyjna sieć światłowodowa 
aktualnie posiadająca 58% wolnych włókien, umożliwiająca dostęp do Internetu 
szerokopasmowego mieszkańcom, podmiotom gospodarczym oraz jednostką samorządu 
terytorialnego.  

Na podstawie w/w pisma złożono wniosek do ministra właściwego ds. 
informatyzacji o zwolnienie Zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego. 
Decyzja została wydana przez Ministra Cyfryzacji w dniu 11.08.2021r. pismem DT.WIT-
II.7110.200.2021. 

4.13. Zakres robót rozbiórkowych 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

- rozbiórkę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, 
- rozbiórkę istniejącego przepustu pod koroną drogi gminnej, 
- rozbiórkę przepustów ze ściankami czołowymi pod zjazdami, 
- rozbiórkę kolidujących ogrodzeń posesji, 
- rozbiórkę jednej kolidującej latarni oświetleniowej. 
 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je 
wykonywać przy użyciu sprzętu będącego własnością Wykonawcy lub wynajętego do 
wykonania robót, który ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości                      
i oczyścić teren. Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć transportem 
samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiającym bądź na wysypisko śmieci. 
Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności 
materiału dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiórki, projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5. ORGANIZACJA RUCHU 

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na przedmiotowym 
odcinku drogi gminnej wynika z faktu jej rozbudowy o budowę ścieżki rowerowej. Zmianie 
ulegnie oznakowanie pionowe i poziome. 

 
Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania 
pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM. 

 
Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać 

świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów. 

Oznakowanie poziome: 
 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być farby nakładane 
warstwą grubości nie mniej niż 0,9-3,5mm. Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające 
ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą 
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występować w układach jedno - lub wieloskładnikowych.  
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik 

aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.  

 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania określa Aprobata 

Techniczna. 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego                               

z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, powinny 
odpowiadać następującym warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm, 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50mm lub 

większa co najwyżej o 150mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie 

może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50mm długości 
wymaganej. 

 
 

Oznakowanie pionowe 
 

Projektuje się: 
 

a) znaki małe i średnie stalowe podwójne zaginane z folii odblaskowej II-ej  
generacji, grubość blachy 1,5mm, 

b) słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych Ø 63,0mm. 
 

Projektowaną organizację ruchu opisano w oddzielnym opracowaniu „Projekt 
stałej organizacji ruchu”. 

 

6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Planowane wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez 
budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko spowoduje 
poprawienie przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych 
siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie                        
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny                   
i flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków 
(„Dyrektywa Ptasia”)oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 
2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 
795).  

 
W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez potrzeby 
podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi 
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji dla tej kategorii przedsięwzięć. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów    
i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów. 
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- możliwością zalania terenów, 
- uszkodzeniami drzew w sąsiedztwie prowadzonych robót, 
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm/zakazów określonych                       
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska przyrodniczo – 
krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi.  
Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 
 

7. URZĄDZENIA OBCE 

 Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są urządzenia obce opisane 
w pkt 3.2.  
 
 Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie ze szczególną 
ostrożnością zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, pod nadzorem właścicieli 
poszczególnych sieci – Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszt nadzoru właścicieli 
poszczególnych sieci. 

7.1. Sieć teletechniczna i światłowodowa 

Operator ComNet Multimedia Sp. z o.o. 

Zgodnie z pismem z dnia 29.01.2021r. prace związane z realizacją niniejszej inwestycji 
należy prowadzić w obecności przedstawiciela ComNet Multimedia Sp. z o.o., wykonując 
przekopy kontrolne w celu dokładnego usytuowania sieci światłowodowej w terenie. 

Wszelkie kolizje, skrzyżowania oraz zbliżenia z siecią ComNet Multimedia należy 
wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przy obecności 
przedstawiciela ComNet Multimedia. 

Prace należy zgłosić przedstawicielowi ComNet Multimedia z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. 

 
Orange Polska - wykonać zgodnie z uzgodnieniem nr TTISILU/JS.215-5031/21 z dnia 
15.02.2021r. 

Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie                  
z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem 
upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług 
Obsługi Technicznej Klienta w Łodzi. 
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Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za 
pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych 
urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora                            
i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi 
Technicznej Klienta w Łodzi oraz inspektora nadzoru. 

Prace w strefie sieci telekomunikacyjnej należy zgłosić przedstawicielowi ORANGE 
POLSKA S.A. min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. 

7.2. Sieć energetyczna i o świetleniowa 

Energa-Operator S.A. - wykonać zgodnie z uzgodnieniem nr EOP-43MMD-000258-2021 
z dnia 28.01.2021r. 
 
W ramach inwestycji zachodzi konieczność przestawienia latarni oświetlenia ulicznego                   
w km 0+689,85 poza projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową. 
 

8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 Ze względu na realizację inwestycji w ciągu drogi gminnej Nr 118202E na 
odcinku Sokolniki - Gumnisko należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy. 
 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania należy 
wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót.  
Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na 
harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, Organem zarządzającym ruchem 
oraz Policją. 
W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas 
prowadzenia przebudowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja 
ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu 
pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do 
udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej 
skrajni. Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem przebudowy, planu bezpieczeństwa                          
i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót 
budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje: 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu przebudowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowaniesię do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia i 
technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia 
norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo ochrony środowiska z 
dnia 27.04.2001 oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji. 
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 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym                              
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby wykonanie robót budowlanych było bezpieczne należy w szczególności zwrócić 
uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia, 
- sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 
- należy opracować projekt organizacji robót, 
- teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 
elektrycznego, 
- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych, 
- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 
- wykopy o wysokości powyżej 1m winny być zabezpieczone, 
- pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz 
kaski ochronne, 
- na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 
 

9. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania 
w budownictwie drogowym.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi 
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do 
wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w 
przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 
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Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, przejezdności 
drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką 
technologię i organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 
godziny.  

W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowiązek bieżącego utrzymania i 
odśnieżania oraz wszelkie koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy robót - 
zimowe utrzymanie placu (uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) należy do 
podstawowych obowiązków Wykonawcy robót. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, 
ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis technologii 
robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie 
terenu budowy w stanie dostatecznym.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
budowy przed dostępem osób trzecich za pomocą szczelnego ogrodzenia oddzielającego 
teren robót od przestrzeni publicznej. 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 
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Wykonywanie odwiertów  
Odwiert nr 1, km 0+050 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wykonywanie odwiertów  
70cm namuł50cm, nb+ziemia, 80cm glina plastyczna 
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Wykonywanie odwiertów  
Odwiert nr 2, km 0+200 

 
 

 
 
 

 
 
 

Wykonywanie odwiertów  
60cm ziemia urodzajna;140cm glina plastyczna 
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Wykonywanie odwiertów  
Odwiert nr 3, km 0+350 

 
 

 
 
 

 
 
 

Wykonywanie odwiertów  
60cm ziemia urodzajna; 140cm glina plastyczna 
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Wykonywanie odwiertów  
Odwiert nr 4, km 0+650 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wykonywanie odwiertów  
70cm ziemia urodzajna; 130cm glina plastyczna 
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Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania projektu rozbudowy drogi gminnej wykonane 
zostały badania geotechniczne podłoża. 
 

Na analizowanym obszarze wykonano 4 odwierty badawcze do głębokości 
2,0m p.p.t. Nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

 
Warunki gruntowe 

W wierzchniej warstwie podłoża do głębokości ~ 0,4 ~ 0,7m występują grunty 
organiczne (żyzna ziemia urodzajna). Bezpośrednio pod ziemią urodzajną zalegają gliny 
plastyczne. 

Na całej długości inwestycji występują korzystne warunki gruntowe dla 
budownictwa drogowego. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 
 

Nazwa inwestycji:   
 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-
rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko 

 
 
 
Adres obiektu budowlanego:   

 
miejscowość Sokolniki - ul. Parkowa, miejscowość Gumnisko,  

gmina Sokolniki, powiat wieruszowski, woj. łódzkie 
 
 

Działki nr: 85/3; 180/6; 142; 120/3; 120/1; 110; 292; 97/10; 97/9; 97/8; 97/7; 97/2 - 
obręb 7 Kolonia Sokolniki, jednostka ewidencyjna: Sokolniki 
 
 
 
 

 
Inwestor:   

 
Wójt Gminy Sokolniki 

ul. M. J. Piłsudskiego 1  
98-420 Sokolniki 

 
 
 

 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:  

 
inż. Mariusz Walczak 
ul. Świerkowa 5 
88-400 Żnin 
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1. Zakres robót: 
Przedmiotem inwestycji jest projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez 
budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki - Gumnisko" na 
terenie gminy Sokolniki, w powiecie wieruszowskim, województwie łódzkim. 

 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Inwestycja realizowana jest w miejscowości Sokolniki i Gumnisko, w terenie 
zabudowanym. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło 
do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, 
składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby 
była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia 
terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia 
podziemne. 

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas 
realizacji robót budowlanych. 

 

 

• Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 
 

  -  uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy dźwigui 
sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 
 
• Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 
 

- osuwanie się ziemi, 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 
 

• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia: 
 

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy 
rozbiórce, 
 

• Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 
 

  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu. 
 

Ze względu na realizację inwestycji w bezpośredniej bliskości drogi publicznej należy 
szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 
 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki 
ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- maksymalnie zabezpieczyć do budowy dostęp osób postronnych– trwałe ogrodzenie 
szczelne,  
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 
 

 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy pracownika, 
który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych 
pracowników.  
 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i 
szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 
niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych 
robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie 
bezpiecznego sposobu realizacji robót. 
 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. 
Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony 
indywidualnej.  
Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – 
wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, 
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  
 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który będzie 
zawierał: 
 

Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu 
budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres 
kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ. 
 
Część opisową – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:  
- zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, 
- wykaz istniejących obiektów, 
- wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie, 
- informację dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz                       
z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia, 
 - informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania 
robót szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- informację o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez 
pracowników, 
- określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych 
na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko 
wystąpienia zagrożenia na budowie, 
- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby 
umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację, 
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy.  
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Część rysunkową – która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie 
element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej.  
Część rysunkową należy opracować  na kopii zagospodarowania terenu. W tej części 
powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących 
stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego.  
 
Powinny być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą 
zostać oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów. 
 
Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. 
Tablica BIOZ zostanie umieszcza w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy - 
tzn. w miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
 
Elementy tablicy BiOZ: 
- nazwa budowy, 
- termin rozpoczęcia robót, 
- termin zakończenia robót, 
- maksymalna liczba pracowników, 
- informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ. 
 
Podstawy prawne: 
1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych 
budowach, 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla cu budowy oraz w 
strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobli żu zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 

 
 

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wykonanie ogrodzenia terenu robót, 
- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzisty, 
- wydzielić drogi ewakuacyjne, 
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu 
oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe 
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.  
Plac budowy powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 
1,50m.  
W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór. Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na 
budowie stwarza specyficzne i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy 
wykonywaniu robót przy użyciu maszyn należy ustalić strefę niebezpiecznąi ustawić 
tablice ostrzegawcze, a każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować.  
 
Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy prawidłowo oświetlić, a maszynę 
wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy obsłudze maszyni urządzeń mogą pracować 
tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.   
 

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości dowożone 
powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco należy 
składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na 
budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 
naturalnego. 
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Kilometraż 1:100/1000

PROFIL  PODŁUŻNY

Legenda:

projektowana niweleta chodnika/ścieżki pieszo-rowerowej

istniejąca niweleta terenu

Ścieżka pieszo-rowerowa zlokalizowana za istniejącym pasem
drogowym po lewej stronie drogi gminnej Nr 118202 E
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Sokolniki

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

06.09.2021r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 3

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 
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Uwaga:

Wysokość krawężnika 12cm ponad krawędź istniejącej nawierzchni

drogi gminnej.

2. Na zjazdach i przejściach dla pieszych krawężnik 1-3cm ponad

krawędź istniejącej nawierzchni drogi gminnej.
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Chodnik

UWAGA na odcinku:

- od km 0+637,44 do km 0+663,99

Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej zmienna od 2,5m do 3,0m

Istniejące nasadzenia do zabezpieczenia

na czas prowadzenia robót

Droga gminna Nr 118202E
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Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej

podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm

  nasyp z piasku grubego 55cm-75cm

(wymiana ziemi urodzajnej)

w-wa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm
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Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

06.09.2021r.
Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 4.1

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE

min.2.00m

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

Konstrukcja chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm

nasyp z piasku grubego ~ 40cm+

(zasypka szczątkowego rowu drogowego)
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na ławie betonowej beton C12/15 gr. 30cm

0
.
5
0
m

1
.
0
0
m

0
.
3
0
m

0
.
2
0
m

Barieroporęcz N1W1

(BSP-160K/1.33)

-    Rys. Nr 3

Projektowany rów kryty Ø40cm PEHD

L=w/g PZT

+   0,12

    12cm

2 % 

+   0,19

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o
 
-
 
o
g
r
o
d
z
e
n
i
e

ława betonowa beton C12/15

gr. 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm

5.00m

2.50m

Pas ruchu

Pas ruchu

oś drogi gminnej

istniejąca

Przekrój normalny od km 0+663,99 do km 0+704,21
3

      ist.

O
ś
 
d
r
o
g
i

2.50m0.15mmin.3.00m

max.3.15m

Droga gminna Nr 118202E

istniejąca konstrukcja bez zmian

i % i % 

uzupełnienie wolnej przestrzeni

MMB i masą zalewową

     0,00

obrzeże betonowe 8x30cm

na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm

Ścieżka pieszo-rowerowa

STAW

1.00m

Półka

0.30m

1.75m

Pobocze+pas zieleni

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej

podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm

w-wa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm

5.00m

2.50m

Pas ruchu

Pas ruchu

oś drogi gminnej

istniejąca

Przekrój normalny od km 0+712,00 do km 0+999,67
4

      ist.

O
ś
 
d
r
o
g
i

2.50m

i % i % 

min.1.30m

Pobocze+pas zieleni

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

Na odcinku:

- od km 0+704,21 do km 0+712,00

Przejście poprzeczne

istniejące latarnie uliczne

bez zmian

istniejące latarnie uliczne

bez zmian

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 4.2

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE

    12cm

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

2 % 

obrzeże betonowe 8x30cm

na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm

ława betonowa beton C12/15

gr. 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm

uzupełnienie wolnej przestrzeni

MMB i masą zalewową

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

Konstrukcja chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm

nasyp z piasku grubego ~ 20cm

Chodnik

0.15m 2.00m

2.23m

0.08m

     0,00

+   0,12

+   0,18

murek oporowy h=1,8m beton C25/30

na ławie betonowej beton C12/15 gr. 30cm

0
.
5
0
m

1
.
3
0
m

    12cm

2 % 

i % 

uzupełnienie wolnej przestrzeni

MMB i masą zalewową

     0,00

STAW

1.00m

Schemat rowu krytego Ø40cm

PEHD SN8

Droga gminna Nr 118202E

istniejąca konstrukcja bez zmian

0
.
2
5
m

0.30m

  nasyp z piasku grubego 55cm-75cm

(wymiana ziemi urodzajnej)

06.09.2021r.
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98-420 Sokolniki



SCHEMAT ODTWORZENIA PRZEJŚĆ

 POPRZECZNYCH POD DROGĄ GMINNĄ

1.00m

wykop

przykanalik PVC-U SN8 Ø200

na podsypce piaskowej gr. 15cm

0.25m

3.50m

0.25m

0.25m

0.25m

0.25m

0.25m

w-wa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. min. 4cm

w-wa wiążąca AC 11 W 50/70 gr.  4cm

zmienna

i - pochylenie podłużne zjazdu dostosować do istniejącego terenu

    max. 5% na pierwszych 5,0m od krawędzi korony drogi

2% i % 

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

krawężnik betonowy 15x30cm

na łaiwe betonowej C12/15 gr. 15cm

     0,00

O
ś
 
d
r
o
g
i

Konstrukcja zjazdów ulicznych

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C 90/3 gr. 20cm

Przekrój normalny - zjazdy przez chodnik

zmienna

zjazd indywidualny

i - pochylenie podłużne zjazdu dostosować do istniejącego terenu

    max. 5% na pierwszych 5m od krawędzi drogi

i % 

0.15m

krawężnik betonowy 15x30cm

na łaiwe betonowej C12/15 gr. 15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Konstrukcja zjazdów ulicznych

podbudowa pomocnicza KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm

   3cm

ława betonowa beton C12/15

                                      15cm

krawężnik betonowy 15x22cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

O
ś
 
d
r
o
g
i

nasyp z piasku grubego 20cm

5

2.50m

Pas ruchu

betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor grafit)

     0,00

d

d

d+100

20

50
50

3
0

Szczegół wlotu przykanalika

Ø200 PVC-U SN 8 do rowu otwartego

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 4.3

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE

oś drogi gminnej

istniejąca

uzupełnienie wolnej przestrzeni

MMB i masą zalewową

oś drogi gminnej

istniejąca

2.50m

Pas ruchu

Przekrój normalny - zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową

6

i % 

i % 

nasyp z piasku grubego 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C 90/3 gr. 20cm

Konstrukcja jezdni KR-2

w-wa wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 8cm

w-wa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 <4,0MPa

gr. 20cm

06.09.2021r.

Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki



Pas ruchuPas ruchu

Przekrój normalny km 0+660,90

przepust 200x150cm wymiary po długości przepustu - RÓW R-M

5.00m

2.50m2.50m

7.05m

Współrzędne osi przepustu:

km 0+660,90

WLOT       PN= 5686964.29   WSCH= 6522378.95

WYLOT     PN= 5686967.05   WSCH= 6522392.68

Rzędna wlotu   - 167,10 n.p.m

Rzędna wylotu - 166,95 n.p.m

Spadek - 1,0%

Długość przepustu - 14,0m

Przepust żelbetowy - 200x150cm

na klasę obciążenia A + STANAG 150

∠=89,00°

SOKOLNIKI

TYBLE

3.15m

3.45m

2.05m

O
ś
 
d
r
o
g
i

     169,40

8 %
 

5.00m1.00m 2.50m

8.50m

Pobocze

 166,95

   167,10

     169,30

W
YLOT

W
LOT

betonowy gurt C20/25 denny 20x60cm

na szerokości koryta

0.20m

0
.
6
0
m

 
g
r
a
n
i
c
a
 
r
o
b
ó
t

umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym

13-16cm spoinowanym zaprawą cementową

na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm

betonowy gurt C20/25 denny 20x60cm

na szerokości koryta

0.20m

0
.
6
0
m

umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym

13-16cm spoinowanym zaprawą cementową

na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm

RÓW R-M
RÓW R-M

grunt rodzimy

przepust z prefabrykatów żelbetowych 200x150cm L=14,0m

geowłóknina separacyjno - filtracyjna gr.> 250g/m²

ława z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm

ława betonowa z betonu C16/20 gr. 40cm

nasyp z piasku grubego gr. 80cm - wymiana gruntu

i % 

i % 

oś drogi gminnej

istniejąca

1,0%

1
.
5
0
m

0
.
2
0
m

165,45

0.60m

165,25

0
.
2
0
m

0.60m

0
.
8
m

0
.
4

0
.
5

georuszt o sztywnych węzłach

o wytrz. min. 30/30 kN/m; L=11,0m

0
.
7
5
m

bariera N2W5

w/g PZT; L=60m

2.00m

ścianka czołowa

beton C30/37 h=2,35m

ścianka czołowa

beton C30/37 h=2,35m

14.00m

8.00m 6.00m
  chudy beton gr. 20cm

     169,33

0
.
6
1
m

     168,70

2 % 

0.30m

0.30m

     169,42

     169,46

ława betonowa beton C12/15

gr. 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm

Ścieżka pieszo-rowerowa
Półka

obrzeże betonowe 8x30cm

na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm

     169,45

5.00m

Rów melioracyjny R-M

     169,30

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej

podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm

nasyp z piasku grubego 30cm

w-wa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm

Rów melioracyjny R-M

 
g
r
a
n
i
c
a
 
r
o
b
ó
t

     169,30

   167,10

0.40m

   167,30

0.20m

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 4.4

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE - PRZEPUST

   167,97

0.40m

06.09.2021r.

Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki



wykop

20.00m

11.00m1.00m1.00m2.50m

istniejąca konstrukcja drogi gminnejistniejąca konstrukcja drogi gminnej

1.00m 1.00m 2.50m

oś przepustu

projektowana

Widok od strony wlotu

6.00m

1
.
6
5
m

0
.
2
0
m

2
.
3
5
m

    169,45

Przekrój poprzeczny przepustu

skala 1:50

zasypka - kruszywo o granulacji 0 32mm

ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej

o gramaturze ≥ 280g/m² szer. 8,0m

1
.
5
0
m

2.00m

0
.
5
8
m

granica wykopu

0
.
2
5
m

0.50m

0
.
5
0
m

2.36m0.50m

0.2m

1

.

9

7

m

0.50m 0.50m

 167,10

  chudy beton gr. 20cm

0.2m

Konstrukcja nawierzchni

prefabrykat przepustu na klasę obciążenia "A"

+ STANAG 150

klasa betonu C45/55

beton ochronny C20/25 gr. 5cm

papa termozgrzewalna mostowa

żelbetowa płyta zespalająca gr. min. 14cm

klasa betonu C25/30

2%
 2%

 

grunt rodzimy

geowłóknina separacyjno - filtracyjna gr.> 250g/m² L=8,5m

ława z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm

ława betonowa z betonu C16/20 gr. 40cm

nasyp z piasku grubego gr. 80cm - wymiana gruntu

TYBLE SOKOLNIKI

1
.
5
0
m

2.00m

umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym

13-16cm spoinowanym zaprawą cementową

na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm

granica wykopu

przepust z prefabrykatów żelbetowych 200x150cm L=14,0m

oś przepustu

projektowana

Widok od strony wylotu

6.00m

1
.
6
5
m

0
.
2
0
m

2
.
3
5
m

  chudy beton gr. 20cm

TYBLESOKOLNIKI

1
.
5
0
m

2.00m

umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym

13-16cm spoinowanym zaprawą cementową

na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm

 166,95

     169,30

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 4.5

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE - PRZEPUST

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C 90/3 gr. 20cm

Konstrukcja jezdni KR-2

w-wa wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 8cm

w-wa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 <4,0MPa

gr. 20cm

bariera N2W5

w/g PZT; L=60m

06.09.2021r.

Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki



2% 

 Nr 3 2Ø10

     co 12,5cm

   Nr 1 Ø10

   co 12,5cm

114szt. Nr 2 Ø10

     L= 2280mm

2280

50 50505050

100100100

1
5
0

1
8

1
6

1
8

ZBROJENIE ŻELBETOWEJ PŁYTY ZESPALAJĄCEJ

SKALA 1:20

Beton C25/30

V    = 3,61m

bet

3

Zestawienie stali zbrojeniowej

Średnica

DLA  PŁYTY ZESPALAJĄCEJ

102

Razem długość

103
4

Razem masa dla
OGÓŁEM dla

Masa 1mb

Nr

[mm]
Pręta

101
1142,28

[kg]
[m]

4013,90

709,46
[kg]
[kg]

1 elem.
1 elem.

0,89

Długość w [m] dla średnic
Stal A-IIIN       RB 500W/BSt 500S 

12 14 uwagi

Liczba

[szt][m]

Długość

1142,28
10

0,617
663,79

1075,84

259,92

40szt. Nr 3 Ø10

    L= 13900mm

13900

Nr 2 Ø10

     co 12,5cm

1
4

Łącznik - pręt kotwiący

140szt. Nr 4 Ø14

      L= 27cm

100

100

70

Pręty Nr 4 Ø14 wklejane za pomocą kleju epoksydowego

o otworach Ø 16mm, głębokość 7,0cm

   Nr 2 Ø10

   co 12,5cm

1
4

2
5

2
5

   Nr 4 Ø14

   co 50cm

50

240

 Nr 3 2Ø10

     co 12,5cm

Nr 1 Ø10

     co 12,5cm

2280

114szt. Nr 1 Ø10

     L= 2280mm

37,8014  0,27 140

1,208
45,662

37,80

259,92
556,00

20020 20

1
5
0

2
0

1
8

1
6

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 4.6

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE - PRZEPUST

06.09.2021r.
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Średnica

DLA  ŚCIANKI CZOŁOWEJ - WLOT//WYLOT

162

Razem długość

123

Razem masa dla
OGÓŁEM dla

Masa 1mb

Nr

[mm]
Pręta

161
100,08244,17

165,20

[kg]
[m]

5,90

1 030,94
291,17[kg]

[kg]
1 elem.
1 elem.

0,617 0,888 1,210 2,000

Długość w [m] dla średnic
Stal AIIIN, PN-EN-10025

10 12 14 16

Liczba

[szt][m]

Długość

244,17 100,08

35,18

57,01 240,64

124 86,84521,67
5 21,25171,25

6 24

0,52

293,64

260,75

28

41,60
14 3,82
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Beton mostowy C30/37

V   = 9,64m  / 1element

V   = 19,28m / 2elementy

Otulina min.5cm
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Nr 9 Ø14

L= 360cm
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Nr 8 Ø12
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Nr 7 Ø14

L= 382cm

Stanowisko

Opracował

Projektant

PodpisImię i nazwisko

Data opracowania

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 509 872 050, 0-62 78 167 01

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Jacek Małecki 

Nr rys. Nr egz.

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Joanna Małecka 

mgr inż. Sławomir Suski 4.7

Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202 E poprzez budowę chodnika
i ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Sokolniki - Gumnisko

-

-

KUP/0048/POOD/06 

Nr upraw.
Specjalność

konstrukcyjno-budowlana

drogowa

WRR-I-7131-38/02 

1:50

PRZEKROJE  NORMALNE - PRZEPUST

OGÓŁEM dla 2 061,88[kg]2 elem.

bet

3

165a 171,28 21,76

06.09.2021r.

Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki


