Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Sportowej w Siechnicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną


Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresy zamówienia

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zadania jest wykonanie I etapu inwestycji, tj. przebudowy kompleksu boisk sportowych przy ul. Sportowej w Siechnicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 
Kategoria obiektu budowlanego: 	V - Obiekty sportu i rekreacji
Adres inwestycji: 			ul. Sportowa b/n, 55-011 Siechnice
1.1. Charakterystyka przedmiotu objętego zleceniem 
Etap 1 – przebudowa istniejących boisk do koszykówki. W ramach zadania należy wykonać: boisko do piłki nożnej o funkcji szkoleniowo – treningowej o wymiarach 50 m x 26 m oraz 3 boisk do koszykówki o funkcji szkoleniowo – treningowej o wymiarach 28 m x 15 m, w szczególności:
1. 
2. 
3. 
4. 
· Rozbiórkę i utylizację nawierzchni i podbudowy istniejących boisk,
· Demontaż i utylizację trybun sportowych oraz oświetlenia trybun, 
· Demontaż i utylizację istniejącej siatki z piłkochwytów ze względu na zły stan techniczny,
· Demontaż i utylizacja istniejącego wyposażenia boisk,
· Wykonać nową podbudowę i drenaż odwodnienia boisk,
· Wykonać oświetlenie dedykowane dla boisk sportowych w technologii LED, 
· Wykonać monitoring obiektu z wykorzystaniem minimum 4 sztuk kamer tubowych IP 4Mpix, montowanych na masztach oświetleniowych,
· Wykonać nawierzchnię z trawy syntetycznej dla boiska piłkarskiego o powierzchni około 1554 m2 na macie amortyzującej i podbudowie rozsączającej,  
· Wykonać nawierzchnię poliuretanową EPDM dla boisk do koszykówki o powierzchni około 1506m2, na podbudowie rozsączającej, np. typu elastycznego, bezspoinowego, antypoślizgowego, przepuszczalnego dla wody, dwuwarstwowego, 
· Zamontować nowe elementy wyposażenia boisk: montaż bramek o wymiarach 5mx2m – 2szt., montaż koszy do koszykówki o wymiarach tablicy 1,05mx1,8m oraz wysokości 3,05m (od nawierzchni) – 6 szt.,
· Przebudować istniejące ogrodzenie boiska wraz z furtkami wejściowymi:
1) Wykonać piłkochwyty o wysokości 6m należy uwzględnić na całej szerokości boiska piłki nożnej,
2) Pozostały zakres obejmujący obwód oraz oddzielenie boisk do piłki nożnej i boisk do koszykówki należy wykonać w formie ogrodzenia o wysokości 4m,
3) Wykonać bieżącą konserwację elementów ogrodzenia, pionizację i pokrycie powłoką zabezpieczającą słupów przewidzianych do zachowania,
· Zamontować elementy małej architektury (Załącznik nr 1): 
· tablica informacyjna – 1 szt. , 
· ławki z oparciem – 5 szt.,
· kosze śmietnikowe – 2 szt., 
· ławki dla zawodników – 2 sztuki.

2. Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55- 011 Siechnice.



3. Opis stanu istniejącego i lokalizacja
Obszar przewidziany do zagospodarowania zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym: 549/244 obręb Siechnice gmina Siechnice. Działka ta stanowi część terenów rekreacyjno – sportowych pomiędzy szkołą podstawową nr 2 w Siechnicach, a stadionem lekkoatletycznym zlokalizowanym przy ulicy Sportowej w Siechnicach. Obecnie na terenie przeznaczonym pod przebudowę boisk znajduje się 6 otwartych boisk do koszykówki oraz bieżnia do skoku w dal. 
W obrębie działki zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci młodszych, urządzenia siłowni zewnętrznej, ciągi komunikacyjne wykonane z kostki brukowej, nasadzenia starodrzewem oraz zaplecze sanitarno-szatniowe oraz korty tenisowe. 
Istniejące uzbrojenie w obrębie inwestycji:
- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia,
- sieć kanalizacji deszczowej (drenaży).
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II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót:
1.1. Wszystkie prace należy wykonać w szczególności w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Sinergia Urbana Małgorzata Czaban z siedzibą przy ul. Złotowska 4, we Wrocławiu w skład, której wchodzą niżej wymienione opracowania:
1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej
3) Projekt wykonawczy branży sanitarnej
4) Projekt wykonawczy branży elektrycznej
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 
6) Opinia geotechniczna 
7) Opinia dendrologiczna
8) Opnie, uzgodnienia i decyzje
1.2. Wykonawca musi zrealizować przedmiot umowy również zgodnie i w zakresie określonym w warunkach, uzgodnieniach, decyzjach i pozwoleniach przekazanych przez Zamawiającego.
1.3. Dostępność
1.4. Ze względu na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.
1.5. Sposób zagospodarowania odpadów:
1.6. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady, w tym urobek, Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca 
i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029 z późń. zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z  wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z Dz. U. z 2024 r. poz. 54. z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.
1.7. Przekazanie terenu budowy
1.8. W dniu przekazania terenu budowy przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i porozumienia.
1.9. Organizacja i przeprowadzenie robót
1.10. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić wszystkie prace w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, a w szczególności:
1) zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom - roboty budowlane wykonywane będą przy szkole i infrastrukturze sportowej (zastosować wygrodzenia, itp.) 
2) prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
3) zorganizować i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu placu budowy wraz z zapleczem budowy i drogą dojazdową do obsługi budowy i zaplecza budowy,
4) zapewnić stały nadzór nad mieniem i ubezpieczyć budowę
5) przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz zapewnić urządzenia ochronne 
i zabezpieczających w zakresie BHP jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej,
6) zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych,
7) na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji prac, 
8) ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonanie na swój koszt i we własnym zakresie projektu zabezpieczenia robót wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami,
9) utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę. Jezdnię należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi,
10) ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz za bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy,
11) utrzymywać teren robót w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwać zbędne przedmioty 
z jego terenu,
12) uzgadniać z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca,
13) zapewnić stały nadzór nad mieniem i ubezpieczyć budowę,
14) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca wykonywania prac,
15) prowadzić prace w sposób bezpieczny,
16) w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonanie na swój koszt i we własnym zakresie projektu zabezpieczenia robót wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami,
17) zlikwidować plac budowy i zaplecze Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu pracy, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego.
1.11. Zapewnienie pełnej kontroli robót i jakość materiałów:
Wykonawca obowiązek zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
1.12. Zabezpieczenie Zamawiającego:
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.
1.13. Wymagania dot. posiadanego ubezpieczenia 
Opisane zostały w § 7 Umowy. 
1.14. Wymogi dla zastosowanych do wbudowania materiałów
1) Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i nie być obciążone żadną wadą prawną,
2) Do wbudowania Wykonawca może użyć jedynie nowe materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:
· oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-h EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub
· umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
· oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wymienionej ustawy.
1.15. Zabezpieczenie drzew
Wymagania dot. zabezpieczenia drzew zostały opisane w wytycznych dotyczących ochrony drzew na placu budowy (Załącznik nr 13 do Umowy).
1.16. Prace w pobliżu drzew
Prace w pobliżu drzew oraz zabezpieczenie drzew należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Ochrona drzew na placu budowy wytyczne dla wykonawców realizujących roboty budowlane na terenie gminy Siechnice” stanowiącym załącznik do SWZ.
1.17. Przerwanie prac
W przypadku przerwania robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć własnym staraniem i na własny koszt front robót przed ewentualnymi uszkodzeniami 
i degradacją już wykonanych robót, a także zabezpieczyć plac budowy. W takich przypadku Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku.
1.18. Warunki prowadzenia i realizacji prac
Obowiązkiem Wykonawcy jest:
1) Zrealizować wszystkie niezbędne czynności i ponieść wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy. Zamawiający nie udostępni prądu i wody na potrzeby budowy. Wykonawca we własnym zakresie winien dostarczyć niezbędne do budowy media. Wykonawca wywiesi tablicę informacyjną oraz odpowiednio zabezpieczy plac budowy.
2) Wykonać wszystkie prace opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz SWZ.
3) We własnym zakresie i na własny koszt dokonać wszelkich czynności związanych 
z prowadzeniem inwestycji.
4) We własnym zakresie i na własny koszt dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla zajęcia pasa drogowego, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.
5) Przejęcie i zorganizowanie placu budowy.
6) Powiadomienie Szkoły Podstawowej nr 2
Powiadomienie Szkoły Podstawowej nr 2 mieszczącej się przy ul. Anny z Przemyślidów 6, 55-011 Siechnice o rozpoczęciu robót budowlanych i możliwych utrudnieniach, co najmniej na 3 tygodnie przed fizycznym rozpoczęciem robót. Powiadomienia należy dokonać drogą elektroniczną lub na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji.
7) Powiadomienie klubów sportowych
Powiadomienie klubów sportowych w Siechnicach o rozpoczęciu robót budowlanych, co najmniej na 3 tygodnie przed fizycznym rozpoczęciem robót. Powiadomienia należy dokonać drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez klub piłkarski. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji.
8) Powiadomienie wszystkich instytucji
Powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami oraz uzgodnieniami w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami.
9) Dokonać odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego).
10) Uczestniczyć w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z włączeniem obiektu do sieci kanalizacyjnej deszczowej i energetycznej, a w tym wykonania czynności technicznych i formalnych w tym do odbierania i dostarczania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów.
11) Ściśle współpracować z inspektorami nadzoru inwestorskiego, nadzorem autorskim oraz przedstawicielami Zamawiającego,
12) Niezwłoczne zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.
13) Aktualizować uzgodnienia
Dokonywać wszelkich zmian i aktualizacji uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, porozumień.
14) Zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną, w tym m. in.:
a. wytyczenie obiektu budowlanego,
b. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazać ją Zamawiającemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej tożsamej z wersja pisemną w postaci plików PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.,
15) Obsługa komunikacyjna terenu budowy:
a. Przed rozpoczęciem robót opracować projekt obsługi komunikacyjnej terenu budowy, uzgodnić go z Zamawiającym i zarządcami dróg,
b. W razie konieczności, dla prawidłowej obsługi terenu budowy opracować, uzgodnić, uzyskać zatwierdzenie i wynieść tymczasową organizację ruchu.
16) Uprzątnąć teren i zlikwidować placu budowy.
17) Uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane zezwolenia związane 
z użytkowaniem obiektu w tym od Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniem na użytkowanie włącznie lub innego dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz poniesie wszystkie koszty badań koniecznych do uzyskania ww. dokumentów.
18) Wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
a. Opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją Inspektorowi nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z PROCEDURĄ WI – dokumentacja powykonawcza, która stanowi załącznik do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF (wraz ze skanami dzienników budowy).
b. przeprowadzić i dostarczyć inspekcję monitoringu TV wybudowanych sieci kanalizacji deszczowej, które obejmuje:
· rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, minimalna rozdzielczość 576p,
· rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,
· wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej 
z wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości.
c. wykonać i dostarczyć raport z inspekcji TV w formie pisemnej – 3  egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport oraz film z inspekcji) – 3 płyty i załączyć go do dokumentacji powykonawczej.
d. na każdym etapie robót wykonywać dokumentację fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Dokumentacja fotograficzna detali winna zostać włączona do dokumentacji powykonawczej.
e. wykonać i dostarczyć dostarczy opracowaną przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje instrukcję przeciwpożarową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), dokona wyposażenia i oznakowania w tym zakresie.
f. wykonać i dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej całego obiektu.
19) Zawiadomić Inspektora Nadzoru o wykonaniu i gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
20) Przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.
21) Wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje 
w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w ramach realizacji prac.
22) Dokonać przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi sprzętu, urządzeń wyposażenia itp. z przeszkolenia zostanie sporządzony stosowany protokół podpisany przez Wykonawcę oraz osobę reprezentującą użytkownika.
23) Niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych całego przedmiotu umowy, zgłosić z upoważnienia Zamawiającego zakończenie robót budowlanych oraz złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z regulacją ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
24) W celu przekazania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obsługi.
1.19. Gwarancja
Zamawiający oczekuje minimum 60-miesięcznej gwarancji na wykonany zakres prac. 
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