KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI Dz. nr ewid. 79

Gora nad Notecig
Gmina Czarnkow

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow

INWESTOR
ADRES INWESTORA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Szymon Sobotka (Budowlana)
Czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen

Il Kwartat 2022

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT :
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
Czerwiec 2022

Zagospodarowanie przestrzeni na rzekg Note¢, dziatki o nr ewid 79 w miejscowsci Gora nad Notecig

% R+S

% R+S+Kp(R+S)

% Y(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1|Roboty ziemne oraz montaz sanitariatu wraz z zbiornikiem
1|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi - Ubra-|m3 9,000
d.1|nie masy ziemnej ze skarpy
2|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi - wy- |m3 9,000
d.1|konanie wykopu pod zbiornik na nieczystosci
3|Zakup zbiornika na nieczystosci o pojemnosci 6m3 szt 1,000
d.1
4|/Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w gruntach  |m3 6,000
d.1|nawodnionych kat.I-Il
5|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi - zasy- |m3 4,000
d.1|panie zbiornika na nieczystosci
6|Reczne roboty ziemne - wykopy pod stopy fundamentowe dla m3 0,864
d.1|konteneru sanitarnego
7|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - przygotowanie m3 0,500
d.1|pod montaz konteneru sanitarnego
8|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi - wy- |m3 0,512
d.1|konanie wykopu pod kostke brukowg
9|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci6 cmna  |m?2 2,250
d.1|podsypce piaskowej
10|{Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m 6,000
d.1|wej z wypetnieniem spoin piaskiem
11|Zakup kontenera sanitarnego kpl. 1,000
d.1
12|{Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm - potgcznie kontenera |m 5,000
d.1|ze zbiornikiem
2|Przylacza wodociggowego
13|Wykonanie przytgcza wodociggowego szt 1,000
d.2
3|Przytacze energetyczne
14|Podtgczenie konteneru sanitarnego do skrzynki energetycznej  |szt 1,000
d.3
4|Zakup lamp solarnych
15|Zakup lamp solarnych szt 1,000
d.4
16|Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg  |szt. 1,000
d.4|kompletny montaz
5|Zakup dodatkowego wyposazenia
17|Zakup tablic informacyjnych - dostawa oraz montaz kpl. 1,000
d.5
18|Zakup tablicy kierunkowej szt 1,000
d.5
19|Zakup 5-miejscowego stojaka na rowery szt 1,000

d.5

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44051




