

Lokalizacja prac:

<b>Leśnictwo</b>	<b>Lokalizacja (oddział)</b>	<b>Długość [m]</b>	<b>Termin wykonania</b>
Lipnik	410a	200	25.06.2022
	409a	150	25.06.2022
	250a	430	Po zakończonym pozyskaniu drewna. (do 10.12.2022)
	249b	435	Po zakończonym pozyskaniu drewna. (do 10.12.2022)
	249a	120	Po zakończonym pozyskaniu drewna. (do 10.12.2022)
	<b>Razem</b>	<b>1335</b>	25.06.2022
Józefowo	388m	310	25.06.2022
	387h	270	25.06.2022
	387g	170	25.06.2022
	386i	430	25.06.2022
	386f	155	25.06.2022
	<b>Razem</b>	<b>1335</b>	25.06.2022
Smolarnia	383j	520	25.06.2022
	383i	120	25.06.2022
	383g	590	25.06.2022
	246f	320	25.06.2022
	246g	380	25.06.2022
	<b>Razem</b>	<b>1930</b>	25.06.2022

Na wymienionych powyżej odcinkach należy pozostałości po pozyskaniu drewna takie jak gałęzie, wierzchołki drzew odciągnąć na odległość 30m od pasa drogi publicznej i rozrzucić równomiernie po lesie.

Powierzchnia do oczyszczenia: **13,80 ha**