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 2022-06-14 
Inwestor: 
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 
Szachowa 1 
04-894 Warszawa 
 

Wykonawca: 
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT  
 
Nazwa budowy: ROZBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU O HALĘ BADAWCZĄ WRAZ Z KOMORĄ 
BEZODBICIOWĄ ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 
I INFRASTRUKTURĄ ORAZ MODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ 
I OTOCZENIA W RAMACH PROJEKTU "5G - PL - KRAJOWE LABORATORIUM SIECI I USŁUG 5G WRAZ 
Z OTOCZENIEM" – PROJEKT ZAMIENNY 
Rodzaj robót: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
CPV: 45331100-7 
Data oprac.: 2022-05-10 
Podstawa opracowania: KNR 00-38, KNR 2-15, KNR 4-01, AW, KNR 2-01, KNR 4-02W, KNNR 4 
 
Sporządził: 
mgr inż. Aleksandra Lipiec 
PDK/0294/POOS/19 
 
  
 
 

Sprawdził: 
 
 
 
  
 
 

 

Przedmiary należy zweryfikować w oparciu o projekt wykonawczy. 
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Przedmiar robót 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. Demontaż istniejącej zewnętrznej instalacji ciepłowniczej 
Kod CPV: 45110000-1  

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010317-02-
060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I 
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 
  

m3 90,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010320-05-
060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 
m. Grunt kategorii III-IV. 
  

m3 90,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010236-01-
060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
  

m3 90,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-02W0506-09-
040 

Analogia. Demontaż rurociągu ciepłowniczego o średnicy 159-
219 mm 
  

m 180,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja własna. Utylizacja zdemontowanych rur 
z wywozem - komplet 
  

kpl 1,00 
 

 

2. Montaż przyłącza ciepłowniczego 
Kod CPV: 45232140-5  

 
1 2 3 4 5 

 6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 42301-040-
040 

Analogia. Montaż rurociągów z rur preizolowanych 
  

 
 

m 129,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 41612-010-
176 

Analogia. Płukanie rurociągów 
  

 
 

200 m 1,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 41610-010-
172 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, 
PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 150 
mm 
 

próba 1,00 
 

 

3. Instalacja ogrzewania 
Kod CPV: 45331000-6  

 
1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-380103-03-
020 

Analogia. Montaż grzejników elektrycznych, moc 500 W 
  

 
 

szt 1,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-380103-03-
020 

Analogia. Montaż grzejników elektrycznych, moc 750 W 
  

 
 

szt 1,00 
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1 2 3 4 5 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150424-01-
020 
 

Komora mieszania z nagrzewnicą elektryczną. Montaż 
naścienny.Q= 20,5 kW, tnaw=19,3'C. V św= 1327m3/h przy 
nastawie: 3 stopień grzania, 51% pow. świeżego. Vnom= 
2600 m3/h.  
Imax= 29,1A. Nel, max=20,2 kW (3x400V/50Hz). m=47,2 kg. 
W zestawie z konsolą KM, czerpnią ścienną do komory 
mieszania i kompletnym zestawem zasilająco - sterującym. 

szt 7,00 
 

 

4. Roboty budowlane 
Kod CPV: 45000000-7  

 

 
1 2 3 4 5 

 12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010333-08-
020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
  

szt 7,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010323-04-
020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. 
Zaprawa z wapna suchogaszonego 
  

szt 7,00 
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 Zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 1342 Murarz II r-g 4,5500   

2. 1 1391 Robotnik budowlany I r-g 0,7000   

3. 0 142 Cieśla II r-g 1,1900   

4. 0 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 16,8548   

5. 0 203 Monter instalac.sanit.I ogrzew.III r-g 15,3748   

6. 1 31999 robocizna r-g 2,5200   

7. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 394,4613   

8. 0 999 Robocizna r-g 103,5400   

9. 0 999 Robocizna r-g 136,8000   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  675,9909   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1800102 Cegły budowlane pełne kl.150 szt 28,0000   

2. 1 21602003 piasek do zapraw m3 0,0700   

3. 1 21720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 7,7700   

4. 1 23930000 woda m3 0,0350   

5. 0 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 4,6700   

6. 0 5100404 Łączniki z żeliwa ciągliwego,czarne  32 mm szt 42,0000   

7. 1 521700301 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków kg 13,9300   

8. 1 6014999a Grzejnik elektryczny, moc 750 W szt 1,0000   

9. 1 6014999b Grzejnik elektryczny, moc 500 W szt 1,0000   

10. 0 6200099 Rury preizolowane m 131,5800   

11. 1 6570413a Komora mieszania z nagrzewnicą elektryczną. 
Montaż naścienny.Q= 20,5 kW, tnaw=19,3'C. V 
św= 1327m3/h przy nastawie: 3 stopień grzania, 
51% pow. świeżego. Vnom= 2600 m3/h.  
Imax= 29,1A. Nel, max=20,2 kW (3x400V/50Hz). 
m=47,2 kg. W zestawie z konsolą KM, czerpnią 
ścienną do komory mieszania i kompletnym 
zestawem zasilająco - sterującym. 

kpl 7,0000   

12. 0 6610401 Konstrukcja wsporcza   1,1-5 kg kg 24,5000   

13. 0 6832099 Uszczelki gumowe płaskie D/połącz.kołnierz szt 1,0000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 12612 Ubijak elektryczny 200 kG m-g 6,3360   

 2. 0 31200 Żuraw samojezdny kołowy m-g 7,0950   

 3. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,2800   

 4. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 4,4118   

 5. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2,6600   

 6. 0 39520 Samochód skrzyniowy m-g 3,1600   

 7. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,1400   

 8. 1 AW0001 Środek transportowy m-g 1,0000   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     

  


