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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 0

1. Okres$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiORB)

Ogolna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla poszczeg6lnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w
ramach zadania pn.: ,,Budowa zewngtrznej i wewnetrznej pochylni dla os6b niepetnospraw-
nych o konstrukcji stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w poziomie parteru na potrzeby
sanitariatu dla osob niepetnosprawnych w budynku CKZiU nr 2 przy ul. hm. Izydoryu Kos-
sowskiej 1 w Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument prze-
targowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
jako zafacznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowla-
nych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wy-
magania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wy-
konania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w ce-
nach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWiORB jako element SIWZ staje si¢ zataczni-
kiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Program uzytkowy obejmuje dostosowanie budynku CKZiU nr 2 w Przemys$lu do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych.

1.3.2. Ogdlny zakres robot
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegoto-
wymi na wymienione roboty (wedtug Wspolnego Stownika Zamowien — CPV)

Roboty budowlane w szczegolnosci obejmuja:
45000000-7  Roboty budowlane
45110000-1  Roboty przygotowawcze
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262321-7  Wyrownywanie podtog
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowe;]
45430000-0  Pokrywanie podtdg i Scian
45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie
45432114-6  Kladzenie gresu
45431000-7  Kladzenie ptytek
45431100-8  Kladzenie terakoty
45431200-9  Kladzenie glazury
45442100-8  Roboty malarskie
45262210-6 Beton konstrukcyjny
45262520-2  Konstrukcja Stalowa
45442200-9  Zabezpieczenia antykorozyjne
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpo-
wiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.3.3. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieplownicza, zimnej wody i kanaliza-
cyjna.

Inwestycja znajduje si¢ na zewnetrz 1 wewnatrz budynku uzytecznos$ci publicznej- Centrum
Ksztatcenia Zawodowego 1 Ustawicznego nr 2 w PrzemyS$lu przy ul. hm. Izydory Kossow-
skiej 1.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, harmonogramem
robot, za jakos¢ materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaga-
niami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi:
Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; i
dwa komplety STWiORB.

2.3. Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Pro-
jektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
STWiORB na wtasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

2.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonaw-
cy stanowig czg$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykry-
ciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.
Dane okreslone w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg od-
chylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST 1 wptynie to na nieza-
dowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace: ogrodzenie, porgcze, oswietlenie 1 znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robot .
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Wykonawca przed przystagpieniem do robot wygrodzi teren budowy.

2.6. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikal szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod grunto-
wych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw po-
wodowanych dziatalnos$cig przy wykonywaniu robot.

2.7. Warunki bezpieczenstwa, higiena pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci zo-
bowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia 1 nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeni
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoncze-
niu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegani wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wilasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla oto-
czenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodo-
wiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiagzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecz-
nych dziatan ze strony Wykonawcy, nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosc.
Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wilascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
plan ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-
dzenie tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore ma-
ja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budo-
wy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fak-
cie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspek-
tora Nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
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urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajace-
go.

2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do prowadzenia robot przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat ro-
boty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegolne elementy byly w  zadowalajagcym stanie przez caly
czas trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakikolwiek sposob jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomo$¢ wyzej okre-
$lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposob ciagly be-
dzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopi¢ zezwolen i inne
konieczne dokumenty.

2.12. Organizacja planu budowy

Wykonawca bgdzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy,

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,
- Utrzymania w czysto$ci placu budowy,

2.13. Okres$lenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowiacy
urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Ro-
botami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier Budowy lub Inspektor Nadzoru — w ramach posia-
danego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektows , specyfi-
kacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspek-
tora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projekto-
wej

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuza-
cy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz Robot.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia war-
tosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czegsciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych za-
kryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicz-
nych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ takze odbior czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zglosze-
niem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.
Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w ko-
lejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilos$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz do-
stawcow materialow i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwziecia tj. Gmina Miejska
Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb poje-
dynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

3. Materiatly i urzadzenia

3.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidiowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-
sowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okre§lonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawia-
nia lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobo-
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wigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kaz-
dy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one po-
trzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowe-
go skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzo-
ru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskaza-
niom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodo-
wiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze-
tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacj¢ umowy moga by¢ nie-
dopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna na stan i1 jako$¢ transportowanych materiatéw.

5. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
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wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewi-
dzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonaw-
c¢ nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jako$ci robot

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elemen-
tow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w proce-
sie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynie-
rowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materia-
tow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mie-
szanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0sig-
gna¢ zalozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowa-
lajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz Robdt z czestotliwo-
$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wy-
konawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .
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7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, jednak nie po6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczone-
g0 przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrdédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow ba-
dan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatlow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier pole-
ci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci mate-
rialdow 1 Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonaw-

ce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spelniajace wymogi Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.).

7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik Budowy

str. 10



1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

3) Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejny nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia 1 daty odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

7.8.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazde-
go z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orze-
czenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stano-
wig zalaczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru .

7.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt 1-3, nastepujace dokumen-
ty:

- pozwolenie lub zgloszenie robot na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.
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7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumen-
tacja Kosztorysowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukon-
czenia wszystkich Robdt. Biedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i InZyniera.

8.2. Zasady okres$lania ilo$ci Robodt i materialow

8.2.1. Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmie-
rzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST witasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej.

8.2.2. Objetoéci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

8.2.3. Powierzchnie beda wyliczone w m? jako dtugo$éé pomnozona przez szerokosé.

8.2.4. Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.

8.2.5. Tlosci, ktore wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakcep-
towane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wyko-
nawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robdt.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t pod-
legajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zro-
zumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.
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9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu,

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot za-
nikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robot do-
konuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpi-
sem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i
ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawie-
rajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru osta-
tecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocz-
nym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wy-
konywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej do-
kumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na ce-
chy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.
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7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajace-
go. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i
ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Od-
bidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad odbioru koncowego. Wykonawca robot jest odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacjami technicznymi i polece-
niami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wszystkich stwierdzonych
usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego .

10. Podstawa platnosci

10.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa ptatno-
$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfika-
cji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosz-
tami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce nor-
mami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asorty-
mentu robot s wyszczegdlnione w pkt.11 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
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11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzega-

nie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepiséw naleza:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.0.1679 t.j);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz
planowania kosztow robdt budowlanych okreslonym w programie funkcjonalno- uzytkowym (DZ. U.
2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020
poz. 10)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. W sprawie okreslenia przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko naturalne (Dz. U. 2019 poz. 1839);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt s3 wymienione
w poszczegbdlnych specyfikacjach technicznych.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. rob6t przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

str. 15



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 1-
roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. Okres$lenie przedmiotu zamowienia

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt przygotowawczych i rozbiorkowych w ramach przedsigwziecia ,,Budowa zewngtrz-
nej i wewnetrznej pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej oraz adaptacja
pomieszczenia w poziomie parteru na potrzeby sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych w
budynku CKZiU nr 2 przy ul. hm. Izydoryu Kossowskiej 1 w Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegolnosci:

- demontaz stolarki drzwiowe;,

- demontaz armatury,

- demontaz oktadzin podtogowych i §ciennych,

- zeskrobanie 1 zmycie starych powlok malarskich,

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpo-
wiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

2. Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
(ztom), inne.

3. Sprzet.
3.1.Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania sprz¢tu zawarte sa w Specytfikacji Technicznej wymagania ogélne.

3.2.Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport.
Transport materiatdéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty przygotowawcze

5.1.1. Ogole zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST 0- wymagania ogdlne.
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5.1.2. Szczeg6lne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng 1 wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie instalacje uzbrojeniowe.

5.2. Roboty rozbiorkowe
5.2.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST 0- wymagania ogdlne.

5.2.2. Szczegoblne zasady wykonania robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wyburzenia i rozbidrki budowli wykona¢ mechanicznie lub recznie (wg. zale-
cen ekspertyzy). Rozebrany materiat posegregowac¢ i odwies¢ na miejsce sktadowania. Ele-
menty stalowe zdemontowac poprzez cigcie mechaniczne, reszta jw. Nawierzchni¢ rozebraé
recznie - reszta jw.

6.Kontrola jakosci robot
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w pkt. jw.

7.0bmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogole zasady obmiaru robot podano w ST 0- wymagania ogdlne.

8.0dbior robot
Wszystkie roboty objete ST 1 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci
Ogole ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0- wymagania ogolne.

10.Uwagi szczegotowe.
Ilo$ci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru/ In-

zyniera

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 2 -
izolacje przeciwwilgociowe

1. Okres$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru izolacji przeciwwilgociowych w ramach zadania ,,Budowa zewngtrznej i wewngtrznej po-
chylni dla os6b niepetnosprawnych o konstrukeji stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w
poziomie parteru na potrzeby sanitariatu dla 0sob niepetnosprawnych w budynku CKZiU nr 2
przy ul. hm. Izydoryu Kossowskiej 1 w Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior izolacji przeciwwilgociowych.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych §cian i podiog,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powlokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nor-
mami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0- wymagania ogolne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej — ST 0 - wymagania ogdlne.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciw-
wilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkol-
wiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Wymogi formalne

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
zaleceniami 1 instrukcja, akceptowang przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

I1zolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie za-
znajomic¢ z catos$cig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot, wykonanym
przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystagpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wyko-
nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na
no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
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Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia
drzwi, 1 upewni¢ sig¢, ze zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0-
wymagania ogolne.

2.1. Izolacje

2.1.1.1zolacje powtokowe z emulsji asfaltowych lub inne materialy o podobnych wtasciwo-
$ciach posiadajace wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownic-
twie. Wewnetrzne $ciany tazienki — izolacja pozioma z bezszwowej powtoki mineralnej. Ma-
terialy powinny spelnia¢ wymagania PN-69/B- 10260 lub rownowazne;j.

2.1.2. Powtoka gruntujaca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazu-
ry 1 ptytek podtogowych na tynku gipsowym, plytach gipsowo-kartonowych i gipsowych pty-
tach wtdknistych. Powloka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujace masy po-
sadzkowe oraz masy uszczelniajace.

2.2.3. Ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji pod-ptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegbdlne wlasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— latwa i bezproblemowa obrobka

— mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastyczno$¢ (wytrzymalo$¢ przy zerwaniu ok. 310 %).

Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych 1 mokrych, takich
jak np. natryski, prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stoso-
wana na podiozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cemento-
wych 1 cementowo-wapiennych) oraz na poditozu z cegly ceramicznej, silikatowej, na blocz-
kach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajacych gips (ptyty
GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach
ogrzewania podtogowego.

2.1.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca
Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz
tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i $ciennych.

Wilasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymatla na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasoéw 1 tugow, alkalia, rozpuszczalniki,
- fatwa w obrdbce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy $cian i
podtég, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach wystgpowania
zwiekszonych naprezen oraz w miejscach szczegolnie narazonych na dziatanie wilgoci takich
jak: $ciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST 0.
Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz drob-
nym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, miotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia 1 mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do cigcia tasmy - nozyczki

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST 0- wymagania ogolne.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

- Materialy izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.

Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do
ilosci fadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.3. Transport materiatéw

Transport materialdéw odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepisow przewozowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).

5.1.1. Przygotowanie podloza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne 1 wolne od oleju, ttuszczu, luznych i1 niezwigzanych
czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$¢. Ponadto podloze
musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentéw 1 wtracen, jak réwniez ubytkow, spekan, rakow
itp.

5.1.2. Szczegdlowe wykonanie

Nalezy zaizolowa¢ powierzchni¢ posadzki wraz ze Scianami na wysoko$¢ licowania $cian
ptytkami w lazienkach. Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bgdaca pod ci$nieniem i
woda cisnieniowa, podtozy 1 $cian, stuza zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularnie;j-
sze s3 tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje si¢ kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym
pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uplyng¢ kilka godzin (wstgpne prze-
schnigcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny narozne, przej-
$cia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia si¢ dodatko-
wo specjalnymi ta§mami i kolnierzami uszczelniajacymi. Warstwy uszczelniajace nanosi si¢
na podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworzg one szorstkg powtoke
o niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sig,
ze uszczelnienie powinno siegaé az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie tynku oraz
posadzki moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie
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uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddzialywaniem wody pod ci$nieniem.
W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznie-
nia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieplej pogody tj. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptdcien-
ng, np. po workach. Powloka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanosze-
nie emulsji wykonuje si¢ za pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych po-
wierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej
1 wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtod-
nej 1 wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagrun-
towaé. W tym celu, w zalezno$ci od stopnia chtonnos$ci podloza, nalezy wykonaé¢ we wta-
snym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajac 30-70% wody. Po wyschnigciu po-
wierzchni zagruntowanej mozna wykonaé jedno-, wzglgdnie dwukrotne pokrycie nierozcien-
czonym gruntem. Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych
ptynna foli¢ uszczelniajaca. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z
szybkim tworzeniem si¢ btony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne
uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomigdzy 2 warstwy preparatu wtokniny ela-
stycznej 1 niezaleznie od podtoza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pio-
nowych (potaczen $ciana/podtoga i §ciana/$ciana) specjalng taSma uszczelniajaca , a nastepnie
nalozenie na t¢ taSm¢ ptynnej folii . Przed wyschnig¢ciem uszczelnienie wykonane z plynnej
folii nalezy chroni¢ przed wilgocig .

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technolo-
gicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow doty-
czacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadéw,

- przygotowania podioza,

- prawidlowos$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziome;j,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegotowe

Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez produ-
centa ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumenta-
cja oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji (ST 0). Pod-
stawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
golnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarow3 jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST 0) - wyma-
gania ogodlne.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wy-
konczeniowych.

Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

- protokotly odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Podstawa ptatnos$ci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- izolacj¢ przeciwwilgociowg $cian, podtog

- wklejenie tasm uszczelniajacych naroznych,
- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazna.
2. PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa lub réwnowazna.

3. PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa lub réwnowazna.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. rob6t przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 3 -
podloza, posadzki, podlogi

POSADZKI Z PLYTEK

1. Okres$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru podtog z posadzka z plytek z terakotowych realizowanych dla obiektow kubaturowych
w ramach zadania ,,Budowa zewngtrznej i wewngtrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych
o konstrukcji stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w poziomie parteru na potrzeby sanita-
riatu dla 0s6b niepetnosprawnych w budynku CKZiU nr 2 przy ul. hm. Izydoryu Kossowskiej
1 w Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtog z posadzka z ptytek gresowych w budynku.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki ptytkowej gresowe- plytki 60x 60 cm uktadane na klej metoda kombinowana,

- warstwy samopoziomujacej i wyrdwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wy-
ceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawo-
wych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST 0- Wymagania Ogolne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunka-
mi, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtog z posadzkami z ptytek z gresowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg
jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podldg i posadzek zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10145 lub rownowazne;j.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystagpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie za-
znajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykona-
nym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na
nos$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
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2. Materiaty
2.1. Wymagania ogo6lne
Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w ST 0.

2.1.1. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymato$ci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.2. Ptytki — gresy

Nalezy stosowac plytki Scienno- podtogowe- gres szkliwiony, rektyfikowany

Wiasciwosci plytek:

- plytka $cienno- podtogowa (gres szkliwiony, rektyfikowany) w kolorach uzgodnionych z
Inwestorem (preferuje si¢ kolor jasny, pastelowy utrzymany w tonacji cieptej, kolor ptytki na
podtodze o 2 tony ciemniejszy od koloru ptytki $ciennej)

- format produktu: 59,8x 59,8 cm

- grubo$¢ produktu: 8 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

- parametr antyposlizgowosci : R12

- gatunek: |

- szerokos$¢ fugi: 2 mm

- kolor fugi: ciemny

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugo$¢ 1 szerokos¢ £+ 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa §,

- Scieralno$c: 5 klasa Scieralnoséi,
Phytki gresowe i1 terakotowe musza by¢ uzupetione nastgpujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugos¢ 1 szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.3. Klej do ptyt i ptytek
Stosowac¢ zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do
podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

2.1.4. Zaprawa fugowa

Stosowac¢ zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug.
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2.1.5. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.6. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe laczace rozne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz
posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do
obcigzen planowanym w poszczeg6lnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.7. Zaprawa samopoziomujgca
Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogo6lne
Ogoblne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ST 0 .

3.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochro-
negprzed uszkodzeniami (mechanicznymi 1 na skutek oddzialywania czynnikow atmosferycz-
nych).

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujagcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materialow,

- wyciggiem budowlanym,

- drobnym sprzetem pomocniczym,

Sprzet do wykonywania oktadzin 1 wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka rgczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas trans-
portu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratg statecznosci.

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skta-
dowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST 0.

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materialy, narzedzia i1 sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokos$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz poto-
wa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone
w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kom-
pozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy
a nastegpnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnie pod-
toza. Wielkos$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zgbow
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i po-
krywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

-150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm — 8 mm

-300 x 300 mm — 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub po-
zwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek 1 wynosi srednio
okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docis$nigciu ptytki uzyskuje si¢
efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Dla uzyskania
jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki(krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nad-
miar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze moco-
wac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac

zapraw¢ do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
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Zaprawe nalezy doktadnie wcisnag¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gab-
ka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wkle-
sty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spo-
iny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odporno-
$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi prepa-
ratami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do
uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wyko-
nania zostala potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczo-
nym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie robot i1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powie-
trza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ roéwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w koszto-
rysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej
dhugosci taty,

f) spoiny migdzy plytkami przez calg dlugos$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:
-2mmna 1 m i3 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3mmna 1 mi5 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy plyt-
kami, w celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowaé¢ wktadki dystanso-
we,

h) zaleca sig¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysoko-
$ci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

J) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch od-
miennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projek-
cie,
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k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypehi¢ spoiny zaprawag do fu-
gowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeti¢ odpowiednio ela-
styczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki.

Masa i wkladki powinny mie¢ aktualng aprobatg techniczng. Wykonanie powyzszych czynno-
$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakos$ci wykonania robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 0.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technolo-
gicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw doty-
czacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowos$ci wykonania robodt (geometrii 1 technologii),

- poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podktadu za pomocg taty o dlugos$ci 2m nie powinno wykazywac

przeswitow wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym row-
norz¢dnym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatlow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miarg postepu Robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdéw 1 zgodnosci wyko-
nywanych Robét z Dokumentacja Kosztorysowa 1 wymaganiami ST 0.

W szczegblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrole prawidlowosci wykonania Robo6t (geometrii 1 technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ 1 staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin
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Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny pod-
lega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.

Wszystkie materialy i1, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spel-
nia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiadac
certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre-
slonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robdt wykladzinowych i okladzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko-
sci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miej-
scach 1 kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i
poziomnicy;

- pomiary rownosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskur-
czowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania oktadzin z doku-
mentacjg projektowa i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykona-
nia wywiera wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny doty-
czy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej
oraz innych robot ,,zanikajacych".

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST 0. Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy (m2)

8. Odbior robot

8.1. Odbior materialdw i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno-
$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatldow, ktorych wihasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,
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- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podsta-
wie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowoS$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciaggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno-
$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ST 0.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
betonowego),

- utozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksy-
dowe;j,

- wypehienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. Przepisy zwigzane

1. PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej lub réwnowazna

2. PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze lub rownowazna.

3. PN-B-06250 Beton zwykty lub réwnowazna.

4. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-

sci lub rbwnowazna

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw lub rownowazna.

6. PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasci-

wosci 1 znakowanie lub rownowazna.

7. PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia lub rownowazna.

8. PN-EN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru lub
rOwnowazna.

9. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub rownowazna.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robdt przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 4 -
okladziny Scienne wewnetrzne (roboty okladzinowe z plytek)

1. Okres$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru oktadzin $ciennych wewnetrznych dla obiektow kubaturowych w zwiazku z przedsig-
wzigciem pn.: ,,Budowa zewngtrznej i wewnetrznej pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych o
konstrukcji stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w poziomie parteru na potrzeby sanitariatu
dla oséb niepetnosprawnych w budynku CKZiU nr 2 przy ul. hm. Izydoryu Kossowskiej 1 w
Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie oktadzin §ciennych wewnetrznych i podtogowych, majacych cel ochronny,
lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek ceramicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- przygotowania podtoza pod oktadziny Scienne,

- obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wy-
ceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawo-
wych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nor-
mami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0- wymagania Ogolne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunka-
mi, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie oktadzin §ciennych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do-
$wiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie za-
znajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykona-
nym przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera, a w przypadku zmian do-
tyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

Oktadziny wewngtrzne mozna wykonywac po uplywie 4 miesigcy od zakonczenia stanu su-
rowego budynku.
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2. Materialty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg materiaty okreslone w projekcie bu-
dowlano- wykonawczym:

2.1.1. Plytki ceramiczne - gres barwiony w masie, monokolor, rektyfikowany. Ptytki przezna-
czone na okladziny wewnetrzne, powinny mie¢ gladkg powierzchni¢ licowa, a stron¢ monta-
zowa — chropawa, zeberkowang. Nasigkliwo$¢ plytek nie powinna przekracza¢ 14%.

Nalezy zastosowac¢ ptytki I gatunku.

Wiasciwosci plytki:

- plytka $cienna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (preferuje si¢ kolor jasny pastelowy, w
r6znych odcieniach)

- format produktu 59,8x 29,70 cm

- grubo$¢ produktu: 8,5 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

- gatunek: [

- szerokos$¢ fugi: 2 mm

- kolor fugi: ciemny

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe 1 masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodo-
odpornoscig, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Plytki powinny odpowiada¢ nastg¢pujacym normom:
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ 14 %,
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3; $cieranos¢ III-IV

2.1.2. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.1.3. Klej do phytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
rownowazna lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.4. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporng.

2.1.5. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji oktadzin.

3. Sprzet
3.1. Wymagania og6lne
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Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST 0.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowa elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscia ciecia pod katem,

- pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do roz-
prowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:
- §srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym

4. Transport

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na pale-
tach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich temperatu-
rach, na réwnej 1 mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Przewozone plytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowac i
przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robé6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi do akceptacji harmonogram ro-
bot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,,Oktadziny z ptytek
sciennych, ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.” Lub
réwnowaznej oraz PN-B- 12039 ,Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinowe uniwersalne,
kamionkowe” lub rownowazne;j

Do wykonywania oktadzin wewnetrznych mozna przystgpic¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu insta-
lacji 1 orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewoddéw instalacyjnych.

5.1. Ogolne zasady wykonania oktadzin ceramicznych
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
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- plyty gipsowo kartonowe

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowa-
nia podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, pekniec 1 ubytkow.

Potaczenia i1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystapienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ za-
prawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca si¢ zagrunto-
wanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania po-
wierzchni 1 krawedzi podtoze powinno spetniac¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych po-
wlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze
by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m

- nie dopuszcza si¢ wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cemen-
towej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezb¢dne materialy, narzgdzia i1 sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukladania ptytek.

- Podloze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin.

- Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szeroko$¢, wigkszg niz potowa phytki.

- Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka lat¢ drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca po-
winna by¢ rozlozona rownomiernie 1 pokrywaé calg powierzchnie podloza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci plytek.

- Prawidlowo dobrana wielkos$¢ z¢bow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z nato-
zona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwolié¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od
rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozpla-
nowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawie-
niu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przy-
czepnosci §wiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
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- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podto-
gowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zale-
cane szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna

tez usuna¢ wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elemen-
ty jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptyt-
ki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczultka do uzy-
skania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu wodg.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwil-
zy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie mie-
dzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi phytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nale-
zy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych 1 innych o po-
wierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynni-
ki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impre-
gnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych
znajduja si¢ oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujac wymagany przez produ-
centa rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang
szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé sili-
konem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujacg lub bez-
posrednio do réwnego i1 gltadkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co naj-
mniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powin-
no by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST O .
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6.2. Wymogi szczegdlowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw 1 zgodno-
$ci wykonywanych Robdt z Dokumentacja Kosztorysowa i wymaganiami ST 0.

W szczegblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrolg prawidlowo$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania 1 skutecznos$ci uszczelnien,

- prawidlowos$ci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkow do podioza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST 0 .

Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z
natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejsza SST jest metr kwadratowy (m?).

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ST 0.

9. Podstawa platnos$ci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne zasady platnosci podano w ST 0.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod plytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowe;,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i1 uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci lub rownowazna
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub réwnowazna.

3. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne lub réwnowazna.

4. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe lub rownowazna.
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5. PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania lub rownowazna.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw lub rownowazna.

7. PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1

badania przy odbiorze lub rownowazna.

8. PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze lub

roOwnowazna.

9. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub réwnowazna.

10. PN-EN 87 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie lub réwnowazna.

11. PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia lub rownowazna.

12. PN-EN ISO 10545 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru lub
rOwnowazna .

13. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rOwnowazna.

14. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub rownowazna .

15. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony lub
rOwnowazna.

16. PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia lub rownowazna.

17. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub réwnowazna.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robdt przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 5 -
powloki malarskie

1. Okres$lenie przedmiotu zamowienia

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot malarskich w zwigzku z realizacja zadania ,,Budowa zewngtrznej i wewnetrznej po-
chylni dla os6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w
poziomie parteru na potrzeby sanitariatu dla 0osob niepetnosprawnych w budynku CKZiU nr 2
przy ul. hm. Izydoryu Kossowskiej 1 w Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot malarskich w obiekcie przetargowym.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podioza — §ciany,

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oscieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4. Okres$lenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny a jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej ST 0.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub rownowazna)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzy-
cie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organicz-
ne, oleje 1 mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $Smietany, uzyskanej przez rozcien-
czenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany

powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobragzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.

2.4. Rozcienczalniki
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W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb wapiennych,

—terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwo-
wych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu buta-
dieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez Instytut Techniki Budowlanej lub rownowazna.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 lub réwnowazna
—wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

—czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i1 ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 lub rownowazna
—wydajnos¢ — 610 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszcze-
nia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidlowe ,,oddychanie” §cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwatego zabezpieczania $cian w pomieszczeniach
szczegblnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwo-
$ciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN
13300 lub PN 92/C-81517 lub rownowazna. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 lub
rownowazna zaklada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998 lub réwnowazne;.
Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I
i II) pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a
konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowac nastgpu-
jacymi parametrami:

- klasa I'i I lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos$¢ na poziomie 10—15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zolknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podioza,

- nie kapiaca.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie po-
wtoki malarskie;.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo-
$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Folia malarska
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr.0,12-0,20mm.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Wykonawca powinien dysponowaé $srodkami transportu do przewozu materialow oraz drob-
nym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,

4.Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego
dostgpnego na rynku (zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczys$¢
za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetij odpowiednig zapra-
w3.

Nastgpnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujagcym. Umyta powierzchnie
malowa¢ dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkdéw przed przystapieniem do
wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢
wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie
wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilo$ci max. 5% obj. — farby akrylowe.
Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnigciu pierwszej farba w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wy-
tycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggnigcia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powlok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepltym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

—usunie¢ciu usterek na stropach 1 tynkach.
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Przemrozenie farby powoduje jej niecodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 ty-
godniach od ich nalozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczo-
ne z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekoOw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic¢,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 lub réwnowaznej, dla danego typu

farby podktadowe;.

5.3. Gruntowanie

5.3.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.4. Wykonywania powtok malarskich

5.4.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow

5.4.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkow my-
jacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.4.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w r6z-
nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technolo-
gicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw doty-
czacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materialow 1 wyrobow

- przygotowanie podloza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszko-
dzen,

- spojnos¢ powlok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzch-
ni,

- grubos$¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,
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- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i
rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przej$¢ kolorow musza tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierOwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystos$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni prze-
widzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i1 twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powto-
ki czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
(ST 0).

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegoOlnych pozycii, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w na-
turze.

7.3.Malowanie $cian 1 sufitow

Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w §wietle Scian surowych. Wysokos$¢ mierzy
si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.
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7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza si¢ zwigkszajgc uzyskany wynik w zaleznos$ci od liczby profili 1 0zdéb. Jezeli $ciany
sa gladkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufi-
tow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca si¢
otworow do 3m2. Jezeli oscieza 1 nadproza s3 malowane wowczas potraca si¢ powierzchnie
otwordéw, mierzong w §wietle o$cieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg o$cieznic).Nie
potraca si¢ jednak otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2
potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowang o$ciezy.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.0dbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkoOw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli
odbior podioza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem produ-
centa, braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wy-
petniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiorow materialéw 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy.

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Podstawa ptatnos$ci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie podtozy,
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- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian 1 sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusz-
towan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sie¢
na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i spraw-
dzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub rownowazna.

2. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub rownowazna.

3. PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.

Terminy og6lne lub rownowazna

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek lub rownowazna.

5. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rOwnowazna.

6. PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan lub rownowazna .

7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub rownowazna.

8. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub
rOwnowazna

9. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe lub rownowazna

10. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe lub rownowazna

11. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz lub rownowazna

12. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub

rOwnowazna.
13. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne lub rownowazna.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robot przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 6 -
stolarka otworowa wewnetrzna

DRZWIDREWNIANE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace odbioru i osadzenia
drzwi drewnianych wewnetrznych dla obiektow kubaturowych w ramach zadania ,,Budowa
zewngtrznej 1 wewnetrznej pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej oraz
adaptacja pomieszczenia w poziomie parteru na potrzeby sanitariatu dla os6b niepetnospraw-
nych w budynku CKZiU nr 2 przy ul. hm. Izydoryu Kossowskiej 1 w Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu osadzenie drzwi drewnianych w o$cieznicach.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- montaz stolarki drzwiowej wewng¢trznej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nor-
mami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0- wymagania ogolne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi
wewngtrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajg-
cego realizacja umowy.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczng,
zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.
Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicz-
nymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie za-
znajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot, wykonanym
przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wyko-
nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na
nos$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
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Przed rozpoczeciem robodt nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia
drzwi, 1 upewni¢ sig¢, ze zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materialami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:
— skrzydta drzwiowe,

— elementy taczace,

— okucia,

— akcesoria;

2.2. Stolarka drzwiowa

D1- drzwi wewnetrzne wewnetrzne tazienkowe, ptycinowe, typowe, fabrycznie wykonczone.
Oscieznice stalowe. W dolnej czesci drzwi otwory nawiewne o przekroju min. 220 cm?. Sto-
larka drzwiowa w kolorze bialym, zblizonym do istniejgcej sgsiedniej. Drzwi wyposazy¢ w
okucia, zamek tazienkowy oraz samozamykacz szynowy z blokada otwarcia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera.

4. Transport

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpie-
czajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy si¢
w zwarte fadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oS$cieznic i skrzydet sg prawidlowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziatajg.

5.3. Przygotowanie o$ciezy

Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak pro-
stokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a
wszelkie wyrwy 1 odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydia drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzch-
niowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czg¢sciach budynku, ktore s3 wysuszone 1
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé mecha-
nicznie do o$ciezy.
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5.4.3. Szczeliny pomiedzy os$ciezami 1 oScieznicami wypehi¢ pianka poliuretanows, ktorej
nadmiar po wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznicg drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w os$ciezu.
5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia ele-
mentéw okiennych 1 drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
5.4.6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem —
do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

5.4.8. Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Luzy miedzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujace badania:

— sprawdzenie wymiardw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139 lub rownowazna;
— sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamon-
towaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czg$ci potaczonych, rama skrzydta drzwio-
wego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatos$ci i trwatych odksztatcen;
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach =1 mm;

— sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy os$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ £0,3 mm;

— sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic¢
wspolosiowos¢ zawiasOw — dopuszcezana odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wplywem sity przytozonej do klamki
lub gatki powinno si¢ otwierac¢ 1 zamyka¢ swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich przezna-
czeniem.

Masa obcigznikow zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego
powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°%;

— sprawdzenie niezawodnos$ci drzwi — drzwi powinny zachowac¢ sprawnos$¢ dziatania po wy-
konaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

— sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151 lub rownowazna;

— sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych
nie powinna by¢ wicksza niz 1 m® na 1 m dlugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy ci$nien
Ap = 10Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywa¢ co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp.
2042°C 1 wilgotnosci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiardw, szerokos¢ i wysoko$¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni lico-
wej, na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej
niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w §wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym
z odleglosci 1 m.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. Drzwi wybranych losowo.
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7. Odbidr robot

7.1. Odbidr elementow 1 akcesoriow.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wymiarow;

— jako$¢ materialow z jakich stolarka zostata wykonana;

— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych;

— sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
okuc;

— zaswiadczen o jakosci 1 Swiadectw;

8. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U.2022.1225 t.j.)

2. PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnos$ci” lub rownowazna

3. PN/B-10087/96 ,,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej 1 drzwiowej z drewna” lub
rOwnowazna

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. rob6t przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -ST 7 -
beton konstrukcyjny

1. Okres$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru izolacji przeciwwilgociowych w ramach zadania ,,Budowa zewngtrznej i wewngtrznej po-
chylni dla os6b niepetnosprawnych o konstrukeji stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w
poziomie parteru na potrzeby sanitariatu dla 0sob niepetnosprawnych w budynku CKZiU nr 2
przy ul. hm. Izydoryu Kossowskiej 1 w Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwia-
zanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach o wytrzymatosci nie
mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy C 20/25.

1.4.2. Beton zwykly - beton o gestosci od 2000 kg/dm3 do 2600 kg/dm3 wykonany z cemen-
tu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych do-
datkoéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujacy beton pod wzgle-
dem jego wytrzymatosci na $ciskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢
charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm 1 wysokosci 30
cm, okreslonej po 28 dniach ) natomiast druga wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy
$ciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach bokow 15x15x15 cm, okre$lonej po 28 dniach.
1.4.5. Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton do jego
masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng zwigk-
szong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

1.4.8. Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej oce-
nie, wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposéb 1 w tych samych warunkach.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej — ST 0 - wymagania ogdlne.

2. Materialty
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Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0-
wymagania ogoélne.

2.1. Szalowanie (deskowanie)

2.1.1. Materiaty do wykonania deskowania

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy
III. Pokrycia tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych, swierkowych lub jodtowych o
grubosci 25mm jednostronnie struganych klasy IV, badz z materiatéw drewnopochodnych,
jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i1 plyt pilsniowych o grubosci
zapewniajacej catkowita sztywno$¢ poszycia po wypelnieniu deskowa f masg betonowa.
Drewniane ramy tarcz 1 poszycie z desek powinny by¢ impregnowane. Sposob taczenia po-
szczegblnych tarcz powinien zapewnia¢ sztywnos¢ catego deskowania. Nie nalezy stosowaé
srub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cementowym 1 trudno$¢ ich
oczyszczenia Srodek anty-przyczepny Nalezy stosowaé aktywne chemicznie $rodki zawiera-
jace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodu-
jace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania. Srodek uzywany przy demontazu deskowan Bezbarwny olej mineral-
ny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

2.2. Zbrojenie
2.2.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-IIIN, Bst-
500. Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 lub rownowazna
oraz specyfikacji techniczne;.
2.2.2. Gtadka stal zbrojeniowa
Strzemiona i zbrojenie drugorzedne nalezy wykona¢ z gladkich pretow zbrojeniowych ze stali
Al St3S Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 lub
réwnowaznych oraz specyfikacji techniczne;.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miegkki. Klocki dystan-
sowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach wyko-
nawczych.
2.3. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.3.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatdw zamiennych. Cement, klasy 32,5 - 52,5 zgodnie z normg PN-B-19701 lub
rOwnowazna
2.3.2. Woda Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz
wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagien-
nych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.3.3. Kruszywo Zatozenia ogolne: Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokladnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw po-
winna by¢ mniejsza od 1%.Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac¢ tylko czystego, natu-
ralnego piasku o ostrych krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru
naturalnego, mieszanki zwiru 1 famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych mate-
rialdw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptlaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy
wicksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekra-
cza¢ 2%. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%. Ziarna kru-
szywa nie powinny by¢ wigksze niz o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
elementu o 3/4 odlegtos$ci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania
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2.3.4. Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i1 przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Kierownika Budowy. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium do-
kumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan
przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

3.1.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wa-
gOWO.

3.1.2. Mieszanie sktadnikoéw

Mieszanie sktadnikow musi odbywac si¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.1.3. Transport mieszanki betonowej Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowac
mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Zabrania si¢ stosowanie mieszarek wolnospado-
wych. Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek.

3.1.4. Podawanie mieszanki Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstruk-
cji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

3.1.5. Zaggszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czgstotliwosci min.
6000 drgan/min z bulawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbro-
jenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyZznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wy-
rownywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

4. Transport

4.1. Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

* los¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Przy okre$laniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu. Mieszanke powinno
si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie.

Do dostarczania mieszanki na odleglos$¢ nie wigksza niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie prze-
no$nikow tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,
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c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i
12° przy transporcie w dot,

d) przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rOwnomiernego wysypywania ma-
sy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgar-
nigty material powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. Przy
betonowaniu stupow, korpuséw podpor oraz wysokich $cian przyczotkéw do transportu beto-
nu powinno si¢ uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka
betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowac
za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do
8,0 m.

5. Wykonanie robé6t

5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwia-
jacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢:

— potozenie zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania,

— obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomo-
cg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technolo-
gicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia: — w fundamentach i1 korpusach
podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badzZ te za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami
wgtebnymi.

5.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawami
o $rednicy nie wigkszej ni 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibrato-
ra.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

+ Kolejne miejsca zagtebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnio-
nych z projektantem konstrukcji.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne usytuowanie taSm
tacznikowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
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» Elementy tgcznikowe przewidziane w projekcie ( prety, taSmy ) umiescic i1 zastabilizowad
zgodnie ze szczegdtami konstrukcyjnymi.

» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygoto-
wana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy po-
zostalego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o sto-
sunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej ni w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stward-
nieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza ni 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibra-
torem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zacho-
wujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznig¢ciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.4.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wo-
doszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarz-
nigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci

» Uzyskanie wytrzymatosci by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrza-
nie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie duzych powierzchni beto-
nowych lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie pdzniej ni po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez zraszanie min.3 razy na dobg).

» Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ faczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 Iub rownowazna
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* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1 drga-
niami.

5.6. Deskowania.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wilasnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040 lub
rownowazna. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej 1 uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemni-kow z uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu zageszczenia i
obcigzania pomosta- mi roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projek-
towej,

— zapewnia¢ odpowiedniag szczelno$¢; potaczenia na Sruby miedzy plytami sa niedozwolone,
—wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego
oleju do form, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypehlieniem mieszankg betonowa doktadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie
jest gotowe do wypelienia betonem, na tyle wczes$nie, aby Inzynier byt w stanie dokonaé
inspekcji deskowania przed ulozeniem betonu. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia desko-
wan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowa:

—rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,

— grubos$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,

— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%, — odchylenie $cian od
pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

— wybrzuszenie powierzchni o = 0,2 cm na odcinku 3 m,

— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):

-0,2% wysokosci lecz nie wigcej niz —0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz —0,2 cm,

+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugigcia deskowan:

1/200 1 - w deskach 1 belkach pomostow,

1/400 1 - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych 1 zelbetowych,
1/250 1 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbeto-
wych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producen-
ta.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot wy-
konczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

—odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

—roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1Badanie sktadnikow mieszanki betonowe;j
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszech-
nego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. ba-
dania materialow wykonane przez dostawcow itp.) 1 na ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci
zastosowanych materialdéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

b) wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materialdéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowa-
dzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 lub réwnowazna,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 lub rownowazna ,

— obecnosci grudek gliny.Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:

- czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:1996 lub rownowazna,

- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 lub rownowazna,
- okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 lub
réwnowazna, obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-
1:1996 lub rownowazna

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii,
nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 lub rownowazna,

- oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego), lub rownowazna
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 lub r6wnowazna,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obceych),

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714.13 lub

roOwnowazna.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia za-
nieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 lub rownowazna.
Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez
IBDiM oraz PN-EN 934-2:2002 lub rownowazna.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej 1 betonu
Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
[lo$¢ pobieranych probek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-88/B-06250 lub rownowazna oraz w planie kontroli jakosci betonu
zawierajacego m.in. po- dzial obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz
szczegblowe okreslenie liczebnosci i termindéw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki 1 betonu. Plan kontro-1li jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera. Projektant
moze okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci betonu.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakos$ci betonu a takze
na probkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nast¢pnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym
raz na jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 lub
roOwnowazna.
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Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢
wartosci podanych w pkt. 2.4.1.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego
w/c, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metodg cisnie-
niowg zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze podczas projektowania sktadu mie-
szanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie
zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ uzywajac przyrzadu
pomiarowego wg PN-85/B-04500 Ilub réwnowazna zgodnie z PN-88/B-06250 Iub
roOwnowazna.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczone] mieszance betonowe] nie powinna przekraczac prze-
dziatow wartosci podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
licznos$ci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 probek na parti¢ betonu
lub na jeden element obiektu (np. stup, podpore) o objetosci do 50 m3,12 probek w przypadku
elementow konstrukcji betonowych o objetosci powyzej 50 m3, 1 probke na 100 zarobow, 1
probke na 50 m3, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera
si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250 lub réwnowazna. Ocenie
podlegaja wszystkie wy- niki badania prébek pobranych z partii.

Typ probek do badan wytrzymatosci na $ciskanie okreslono w normie PN-88/B-06250 lub
réwnowazna. W przypadku badania probek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150
mm), wyniki nale- zy sprowadzi¢ do probki podstawowej, stosujagc wspodtczynniki
przeliczeniowe wg PN-88/B- 06250 lub réwnowazna . Do okre$lonej klasy mozna
zakwalifikowa¢ beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowanej okreslonej wg PN-88/B-
06250 lub rownowazna.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przepro-
wadzane na probkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na prob-
kach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajacej wiekowi
betonu 28 dni, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 lub réwnowazna.
Badanie nasigkliwo$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 lub
rébwnowazna. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach
laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwos$ci na probkach
wycietych z konstrukcji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli, zaleca si¢ wykonanie
badania na co najmniej na 5 probkach po- branych z wybranych losowo réznych miejsc
konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie
mrozu.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 lub réwnowazna. Sprawdzenie
stopnia mrozoodpornos$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych pod- czas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy
w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca si¢
badanie mrozoodporno$cina probkach wycietych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie
kontroli. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach majacych stycznos¢
ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg
PN-88/B-06250) lub rownowazna.

W przypadku zastosowania dodatkow i domieszek badanie odpornosci betonu na dziatanie

mrozu powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250 lub rownowazna, z zastosowaniem wody
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oraz 2% roztworusolnego (NaCl), na oddzielnych probkach.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spelnione sg nastgpu-
jace warunki:

a) po badaniu metodg zwykla, wg PN-88/B-06250 lub rownowazna:
— probka nie wykazuje peknig¢,
— taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpry-
skoéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie za-
mrazanych nie jest wigksze niz 20%,
b) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250 lub réwnowazna:
— probka nie wykazuje peknig¢,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow nie przekracza
w zadnej probce wartosci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. Sprawdzenie
przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu) Badanie nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 lub rownowazna.
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnos$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na préb-
kach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza si¢ bada-
nie wodoszczelnos$ci na probkach wycietych z konstrukcji, pod warunkiem, ze nie spowoduje
to obnizenia wodoszczelnosci obiektu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest
osiggnigty, jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych
zgodnie z PN-88/B-06250 lub rownowazna, nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.
Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych prze-
widzianych normg PN-88/B-06250 lub réwnowazna i planem kontroli jako$ci oraz
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Badania nieniszczgce betonu w konstrukcji
W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania
betonu w konstrukcji.
Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:
— sklerometryczna (np. za pomocg miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 lub réwnowazna), —
ultradzwickowa (wg PN-74/B-06261, lub rownowazna)
— lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycietych z konstrukcji),
— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zwe-
ryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcze$niej probkach.

6.3. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne po-
wierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie 1 mie¢ jednolita barwe i1 fakture. Na powierzch-
niach tych nie mogg by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozosta-
wione przez wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktdra powinna by¢ odpowiednio przymoco-
wana do deskowania. Pekniecia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza
si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest
zgodna z PN91/S-10042 lub réwnowazna. Rysy te nie powinny przekracza¢ dlugosci 1,0 m w
kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wigcej niz
0,5 m. Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypehi¢ betonem
o mi- nimalnym skurczu i wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymalo$¢ betonu w
konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione
przez Wykonawce.
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7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarow3g jest m3 (metr szescienny) wbudowanego betonu danej klasy

8. Odbior robot

Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

—wykonanie deskowan,

—wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentoéw).

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ,, Wymagania ogolne* oraz niniejszej
OST.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie 1 uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektow deskowan i rusz-
towan),

— wykonanie operatow wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na
czas rob6t nad rzekami i1 ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen, — opracowanie
recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

—wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

—oczyszczenie deskowania, — przygotowanie 1 transport mieszanki,

—utozenie mieszanki betonowej z zagegszczeniem i pielegnacia,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, —
wykonanie dojazdow 1 stanowisk roboczych dla sprzetu,

—wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowa otworow jak
réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

—rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materialow
rozbidérkowych,

— wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeg$¢1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja lub rownowazna.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czescl Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace ce-
mentu powszechnego uzytku. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci lub rownowazna.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stato$ci objetosci
lub réwnowazna.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia lub rownowazna.
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki lub rownowazna.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek lub rownowazna .
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i1 zaczynu. Metody badan. Beton wzorco-
wy lub rownowazna.

PN-63/B-06250 Beton zwykty lub rownowazna

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe lub rownowazna

PN- ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie 1 pomiar lub rownowazna
PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Wykazy sprawdzajace dla reali-
zacji zadan geodezyjnych i pomiarowych lub rownowazna

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady og6lne lub rownowazna
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UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robot przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 8 -
konstrukcja stalowa

1. Okres$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru konstrukcji stalowych w ramach zadania ,,Budowa zewngtrznej i wewnetrznej pochylni dla
0sOb niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w poziomie
parteru na potrzeby sanitariatu dla osob niepelnosprawnych w budynku CKZiU nr 2przy ul.
hm. Izydoryu Kossowskiej 1 w Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukeji stalowych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych
robot wehodza: Wykonanie i montaz konstrukeji stalowej pochylni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialty

2.1. Konstrukcje stalowe
- profile stalowe wg PT: zabezpieczone antykorozyjnie, stal konstrukcyjna St3S
- laczniki, profile montazowe, §ruby, marki, materialty pomocnicze

2.2 Wymagania dla stali dostarczanej na budowe

* Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

* Powinna spetlnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- Dla blach uniwersalnych 1 grubych wg PN-EN 10163-1:1999 lub rownowazna

- - Dla blach zeberkowych wgPN-73/H-92127 lub réwnowazna

- Dla walcowki, pretoéw i1 ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 lub rownowazna
- Dla katownikow réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 lub rownowazna

- Dla ceownikéw wg PN73/H-93460.03 lub rownowazna

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowy-
mi,

— zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Elementy przed wysytka z wytwdrni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiaja-
cego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci
uzgodnionej z wykonawca montazu i zabezpieczone na czas transportu i sktadowania. Do
wytadunku elementdéw lzejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow, podnos$nikow 1 przy-
ciggarek szczgkowych, a do cigzszych niz 1 Mg dzwigdéw. Przecigganie niezabezpieczonych
elementoéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne. Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie,
nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na sktadowisko chwy-
ta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia 1 usztywni¢ w celu ochrony przed odksztatce-
niem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolej-
nosci montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznoS$ci sktadane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Montaz konstrukcji stalowych

5.1.1. Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych

a) Warunki ogolne

Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowigzujacych PN
1 PN-IEC 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.

Fundamenty, $ruby kotwiace i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpo-
wiednio do potaczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczgciem montazu. Wymiary
blach weztowych do zamocowania elementow konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje
potozenia tych elementoéw oraz ich zamocowanie montazowe i state. Podpory konstrukc;ji
nalezy utrzymywac przez caly okres montazu w stanie zapewniajagcym przekazywanie obcig-
zen. Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna czes$¢ konstrukeji nie zostata podczas montazu
przeciazona lub trwale odksztalcona. Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielo-
krotnego uzytku, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02 lub rownowazna.

b) Warunki szczegblne

Montaz na kotwy wklejane

* elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

* po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,

* typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru, kotwy mu-
szg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,,B",

* po zagruntowaniu gniazd $rodkiem poprawiajagcym przyczepnos¢ osadzi¢ kotwy na nie-
kurczliwej plynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wiasciwosciach mechanicznych
(wymagania jak dla betonu klasy B55).

Montaz na $ruby fundamentowe

* elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na
sruby fundamentowe,

* roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukeji stalowych wg
PN-B06200. Montaz metodg spawania lub rownowazna

* roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne lub réwnowazna

* powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi chemoodpor-
nymi,

* przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052 lub réwnowazna
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* oceng grubosci powlok wykonac¢ zgodnie z PN-C-81515 1 PN-H-04623 lub rownowazna,
powloki malarskiewykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

* Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

* Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwosci ztacza wg PN-
87/M69722 lub rownowazna

* Styki warsztatowe przekrojéw dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, srodnik)

* W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowigzujg powtorne badania.

* Blachy czolowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi robo6t sg : t,
W t mierzy si¢ :
e Konstrukcje¢ stalowa

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszyst-
kie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania robot obejmuje wszystkie materiaty, robocizng i sprzet niezbedne do prawi-
dlowego wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci:

a) zakup, dostarczenie materialow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,

c¢) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

d) wstgpny montaz

¢) wykonanie robot zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,

f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

g) dostawe, montaz, demontaz, pracg rusztowan

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie lub rownowazna

2. PN-EN 10163- 1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattowni-
koéw walcowanych na gorgco lub rownowazna
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3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe lub rownowazna

4. PN-EN-10016- 2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub wal-
cowania na zimno. Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia lub rGwnowazna.

5. PN-EN 10056- 1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstruk-
cyjnej. Wymiary lub rownowazna

6. PN 73/H93460.03 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno, otwarte. Ceowniki rownoramien-
ne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490MPa lub réwnowazna

7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania lub réwnowazna
8. PN-EN 757:2000 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spa-
wania lukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia lub réwnowazna

9. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane lub rownowazna
10. PN-EN 385 Ztacza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne lub rownowazna

11. PN-EN -335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych lub rownowazna

12. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét ITB lub rownowazna

13. PN (EN-PN) Iub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie pra-
wodawstwo lub rownowazna

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robdt przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

str. 63



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -ST 9 -
zabezpieczenia antykorozyjne

1. Okres$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru zabezpieczen antykorozyjnych w ramach zadania ,,Budowa zewngtrznej 1 wewnetrznej po-
chylni dla os6b niepetnosprawnych o konstrukeji stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w
poziomie parteru na potrzeby sanitariatu dla 0sob niepetnosprawnych w budynku CKZiU nr 2
przy ul. hm. Izydoryu Kossowskiej 1 w Przemyslu,,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu powlokami
malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) nanoszenie podktadu gruntujacego

¢) malowanie nawierzchniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz zdefiniowanymi jak nizej.

Aklimatyzacja powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach tempera-
tury 1 wilgotnos$ci powietrza.

Czas przydatnos$ci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym wyrob lakierowy po zmieszaniu
sktadnikow nadaje si¢ do nanoszenia na podioze.

Farba - wyrdéb lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktéra spelia przede
wszystkim funkcje ochronna.

Farba do gruntowania - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolno$¢ zapobie-
gania korozji metali, dzigki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujacych procesy korozji
podtoza.

Lepkos$¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4)
o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby nalozone na podkiad gruntujacy w celu uszczel-
nienia 1 uodpornienia na wystgpujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Punkt rosy - temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiajg si¢ kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej, zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta
przez podioze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.
W Polsce najczesciej wystepuje latem 1 jesienig.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa: Rozcienczalniki muszg by¢ do-
stosowane do rodzaju farb. Inne materiaty moga by¢ zastosowane po wczes$niejszym uzyska-
niu akceptacji Inzyniera.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukeji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu stru-
mieniowo-$ciernym, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do czyszcze-
nia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni¢ stru-
mien od oliwionego i suchego powietrza.

3.3. Sprzet do malowania

Naktadanie farb wykonywaé¢ metoda natryskowa przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego zaak-
ceptowanego przez Inzyniera. Ustawienia prawidtowych parametrow malowania natryskowe-
go ($rednica dyszy, gesto$¢ materialu, ci$nienie) nalezy przeprowadza¢ na probnych po-
wierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikdw winien odbywac si¢ z zachowaniem ob-
owiazujacych przepisOw o przewozie materiatdéw niebezpiecznych, okreslonych w normach
przedmiotowych 1 wg PN-89/C-81400 lub r6wnowazna Materialy powinny by¢
transportowane i sktadowanew szczelnie zamknigtych, oryginalnych opakowaniach
producenta. Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w warunkach
okreslonych przez producenta.

5. Wykonanie robo6t
Prace zwigzane z przygotowaniem podioza 1 nanoszeniem powltok antykorozyjnych nalezy
wykona¢ z zachowaniem zasad BHP, stosujac odziez, r¢kawice i okulary ochronne. Nalezy
unika¢ kontaktu materiatow ze skoéra i oczami oraz unika¢ wdychania oparéw z materiatow.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, w ktorej
przewidziano malowanie konstrukcji, w tym:
e warstwy gruntujace
e warstwy nawierzchniowe Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczyscic.
Oczyszczenie polega na usunig¢ciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci
zgorzeliny, rdzy, thuszczow 1 smardw, kurzu i pylu, wilgoci i resztek z procesu spawa-
nia. Podstawowg czynnoscig jest usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy
pomocy metody strumieniowo-$cieralnej (piaskowanie).
Powierzchnie nalezy oczysci¢ do III° stopnia czystosci. Ocena stopnia czysto$ci nastgpuje wg
PN-ISO 8501-1 lub réwnowazna. SposOb czyszczenia pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy, musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci 1 by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. InZynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych
powierzchni 1 wyrazenia zgody na na- noszenie powloki malarskie;j.
Chropowatos$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25,75 mm.
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego nalezy wykonaé
w wytworni. Na Terenie Budowy, po montazu, zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac w
stykach 1 miejscach uszkodzen powlok w czasie transportu. Powtoki nanosi¢ w temperaturach
otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontroli podlegaja:
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e sprawdzenie przydatno$ci materiatow do robot (okres przydatnosci do uzycia, zgod-
no$¢ z dokumentacja projektowa, jakos¢ na podstawie atestu producenta),

e odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca,
wizualna),

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacja
projektowa,

e ocena wizualna pokrycia (jednorodnos¢, brak pecherzy i ztuszczen),

e pomiar grubosci naniesionych powlok,

e pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza. Ocena poszczegdlnych etapow robot po-
twierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest:
e 1 m2 - dla konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

e odbior pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni,

e odbior ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.
Zakres kontroli - jak w pkt. 6.
Badanie grubosci powtok i przyczepnosci do podloza wykonuje si¢ zgodnie z PN-EN ISO
2808 lub rownowazng. Grubos¢ powltoki oznacza si¢ metodg nieniszczacg. Grubos¢ ocenia si¢
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i
zaleceniami producenta.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej uznaje sigga wykonane zgodnie z doku-
mentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary, z za-
chowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywotanych normach, daja
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnos$ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢
tych robdt obliczona na podstawie ceny jednostkowej okreslonej w dokumentach kontrakto-
wych (ofercie) oraz ilo$ci robot potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena
jednostkowa obejmuje:

e prace przygotowawcze,

e zakup, transport i sktadowanie materiatow,

e montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych,

e oczyszczenie podloza przez piaskowanie,

e wykonanie powtok antykorozyjnych (warstw gruntujacych i nawierzchniowych),

e badania i pomiary wymagane przez ST lub zlecone przez Inzyniera.
Cena jednostkowa zawiera zapas na odpady 1 ubytki materiatowe.

10. Dokumenty i odniesienie
str. 66



10.1. Normy

- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska. Zastapiona przez: PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa -- Warunki srodowisko-
we ekspozycji lub réwnowazna

- PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubos$ci powtoki. Zastapiona przez : PN-EN
1SO2808:2000 Iub rownowazna

- PN-80/C-81531 Farby i lakiery. Metoda siatki naci¢¢ Zastgpiona przez : PN-EN
1SO2409:1999 lub rownowazna

- PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport lub rownowazna
- PN-ISO 8501-1:1996 /Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usuni¢ciu wczesniej natozonych powtok lub réownowazna

- PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport lub
rOwnowazna

- PN-EN ISO 12944- 1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czegs¢ 1: Ogdlne wprowadzenie lub réwnowazna
- PN-EN ISO 12944- 4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemoéw malarskich - Cze§¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni lub rownowazna

- PN-EN ISO 12944- 5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich - Cz¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie lub
roOwnowazna

- PN-EN ISO 12944- 7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czg$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskichlub réwnowazna

- PN-EN ISO 8504- 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
1 podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czg$¢ 1: Zasady og6lne lub
rOwnowazna

- PN-EN ISO 8504- 2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktow - Metody przygotowania powierzchni - Czgs¢ 2: Obrobka
strumieniowo- §cierna lub rOwnowazna

- PN-EN ISO 8504- 3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
1 podobnych produktow - Metody przygotowania powierzchni - Czg$¢ 3: Czyszczenie
narzgdziem rgcznym i narz¢dziem z napedem mechanicznym lub réwnowazna

-PN-EN ISO 11126- 1:2001 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéow - Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo S$ciernej - Cze$¢ 1: Ogodlne wprowadzenie
i klasyfikacja lub réwnowazna

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robot przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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