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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)

na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot zwiazanych z wymiana
podloza jezdzieckiego w krytej ujezdzalni w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa OSJ Rakow”
wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, w OSrodku jazdy Konnej
w Rakowie Wielkim (w kompleksie 3856).

1. Nazwa zamoOwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot zwiazanych z wymiana
podloza jezdzieckiego w krytej ujezdzalni w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa OSJ
Rakow”

2. Adres inwestycji: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza KoS$ciuszki
we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw, dzialka gruntu nr 1/5
obreb Rakow gm. Wisznia Mala.

3. Nazwa Zamawiajacego: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza
Kosciuszki we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw;

4. Nazwa i kody CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71242000-6 Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
45000000-7 Roboty budowlane

5. Imig 1 nazwisko osoby opracowujacej oraz data opracowania:

Uzgodniono

Lp. | Komoérka organizacyjna AWL Data

1. | Uzytkownik OSJ Rakow Styczen
2024

2. | Dzial Zamo6wien Publicznych Styczen
2024

3. | Dziat Inwestycji i Remontow Styczen
2024

4. | Szef Wydziatu Infrastruktury Styczen
2024

Wroctaw, styczen 2024 r.

Strona 1z 14



EJAWL

AKADEMIA WOJSK LADOWYCH

25 LAT PoLski w naTO

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. Cze¢s¢ opisowa
II. Czg$¢ informacyjna

Spis tresci:

I. Cze$¢ opisowa

1.1. Przedmiot zamowienia 3
1.2. Podstawa opracowania 3
1.3. Dane charakterystyczne budynku 3
1.4. Dane techniczne 3
1.5. Infrastruktura techniczna 4
1.6. Okres realizacji zamowienia 4
2. Opis przedmiotu zaméwienia 5
2.1.Przedmiot zamdéwienia 5
2.2. Zakres opracowania 6
3. Szczegéltowy zakres zaméwienia 5
3.1. Wymagania dodatkowe dotyczace rozwiazan 11
3.2. Wymagania dodatkowe dotyczgce rozwigzan 11
3.3. Etapowanie przedmioty zamoéwienia 12
3.4. Ogodlne warunki wykonania i odbioru prac 12
3.5.0go6lne wymagania dla Wykonawcy robot budowlanych 12
3.6. Organizacja pracy na budowie 13
3.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy 13
4. Odbior koncowy prac budowlanych 13
5. Zakres dokumentacji do wykonania odbioru 14
II. Cze$¢ informacyjna 14

Strona 2 z 14



EJAWL

AKADEMIA WOJSK LADOWYCH

25 LAT PoLski w nATO

1. Informacje ogolne
1.1. Przedmiot zamdéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest:
a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy podtoza jezdzieckiego oraz wykonanie
robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz
z nadzorem autorskim nad projektem.
1.2. Podstawa opracowania
a) Wizja lokalna i inwentaryzacja,
b) Obowigzujgce normy i przepisy.
1.3. Dane charakterystyczne budynku
Przedmiotowy budynek ,,Krytej ujezdzalni dla koni” jest zlokalizowany na dziatce nr 1/5
obregb Rakow, gm. Wisznia Mala, w granicach terenu zamknigtego, na terenie Os$rodka
Szkolenia Jezdzieckiego w Rakowie nalezacego do Akademii Wojsk Ladowych imienia
generata Tadeusza KoS$ciuszki przy ul. Czajkowskiego nr 109 we Wroctawiu. Obiekt zostal
oddany do uzytku w dniu 16.08.2013 r. jako pierwszy etap z planowanych zadan w zwigzku
z rozwojem Osrodka. W drugim etapie realizacji inwestycji przewidziano dobudowg zaplecza
wraz z widownig od strony potudniowo-wschodnie;.

(L
|

| BT S S/ 4 .y
Lokalizacja krytej ujezdzalni dla koni

1.4. Dane techniczne:

Wymiary poziome po obrysie prostokata 60 m x 25 m,
Powierzchnia uzytkowa budynku (BDOW1) ok. 1.416 m? ,
Kubatura uzytkowa budynku (BDOW1) ok. 18.390 m*
Powierzchnia zabudowy budynku ok. 1.500 m*

Ilo$¢ kondygnacji 1

Wysoko$¢ budynku 0d 6,20 m do 9,01 m
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Rzuty elewacji bud. nr 11

1.5. Infrastruktura techniczna
W budynku ujezdzalni znajduje si¢ instalacja elektryczna o§wietleniowa i wodociggowa
(zraszajaca).
Istniejaca infrastruktura techniczna znajdujaca si¢ na dzialce Zamawiajacego:
 sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sie¢ wodociggowa,
« sie¢ kanalizacyjna,
 sie¢ elektroenergetyczna
1.6. Okres realizacji zamowienia
Rekomendowany przez Zamawiajacego termin realizacji do 6 miesi¢cy od daty podpisania
umowy.
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2. Opis przedmiotu zamowienia

2.1.Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz
wykonanie robot budowlanych polegajacych na wymianie podtoza jezdzieckiego
wraz z robotami towarzyszacymi:

e montaz luster oraz podkonstrukcji pod lustra,

e wymiana bram i drzwi (wielko$¢ bez zmian),

e wykonanie opaski zwirowej wokot budynku wraz z odprowadzeniem wody opadowe;,
w taki sposob, aby wody opadowe nie wciekaty do budynku,

e wykonanie $ciezki dojazdowej od drogi wjazdowej do budynku ujezdzalni (wedtug
trasy wskazanej na rysunku),

e mycie elewacji, okien i $wietlikow budynku wewnatrz i na zewnatrz,

e oczyszczenie oraz impregnacja konstrukcji drewnianej hali,

e poprawa wentylacji w budynku poprzez wykonanie dodatkowego, wydajnego systemu
wentylacji,

e Instalacja wody dla nawadniana kapilarnego lub zraszania podtoza,

e poprawa wjazdu do hali poprzez likwidacj¢ réznicy poziomoéw pomigdzy istniejaca
sciezkg a drzwiami,

w krytej ujezdzalni dla koni zlokalizowanej w OSJ Rakow.
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2.2. Zakres opracowania:

e Opracowanie dokumentacji projektowej w tym wykonania inwentaryzacji obiektu,

badania podioza gruntowego oraz wykonanie innych niezbednych czynnosci, ktére
stuzy¢ maja opracowaniu dokumentacji w zakresie i celu jakiemu ma shuzy¢,
Opracowanie kosztorysu rob6t na podstawie dokumentacji projektowej,

e Rozbiorka istniejagcego podloza wraz z wywiezieniem z OSJ Rakéw
1 utylizacja,

Demontaz bandy ochronnej z ptyt drewnianych wraz z ich utylizacja lub po
uzgodnieniu z Zamawiajacym przekazanie Zamawiajagcemu na magazyn,

Dostawa 1 montaz nowej bandy na konstrukcji stalowej ocynkowanej wypeinione;j
deska plastikowa pidro-wpust o grubosci 32mm,

Przyktadowy wyglad bandy
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e Dostawa 1 montaz bram
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Wyglad bram przeznaczonych do wymiany

e Instalacja wody dla nawadniana kapilarnego lub zraszania podtoza. W tym
wykonanie instalacji do podlaczenia wody do obiektu z wykonaniem
ewentualnych studni, pomp, zbiornikow itp. elementéw wymaganych przez
zastosowany system i warunki realizacji,

e Wykonanie nowego podloza jezdzieckiego zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa przez Zamawiajacego (w tym: utozenie plukanego
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zwiru krzemionkowego grubosci 30 cm, flizeliny lub innego rownowaznego
materialu oraz wykonie wszystkich innych wymaganych warstw stosowanych
zgodnie ze sztukg realizacji podtozy dla ujezdzalni),

— Plasek kwarcowy

/ - Mata stablizuaca

0,05m

- Podbudawa

X

0,10m

Mata stabilizujaca produkcji np.: Bacher Products lub rownowazna

e Wykonanie opaski osuszajacej wokdét budynku, poprawa systemu

odprowadzenia wody z rynien,
e Montaz luster w ilo$ci 3 szt. i wymiarach na §cianie: 2 szt. 2,12mx2,12m i 1 szt.

5,12x2,12m - lustro w ramie tworzywowej, podbite pianka specjalistyczng
zapobiegajaca nadmiernemu parowaniu, grubos¢ szkta 6mm,
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Podkonstrukcja pod lustra

Lustro jezdzieckie
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e Wykonanie $ciezki z kostki betonowej przy bramie gtéwnej do drogi. Sciezka
powinna by¢ wykonana pod obcigzenie pojazdéw rolniczych obstugujacych
teren OSJ Rakow. Trasa widoczna na zdjeciu,

@0 REDMINOTE 8 PRO :
©O ATQUAD CAMERA -

e poprawa wjazdu do hali poprzez likwidacje roéznicy poziomdéw pomigdzy
istniejacyg $ciezka a drzwiami,

@O REDMINOTESB PRO
O ATQUAD CAMERA. |

3. Szczegolowy zakres zamowienia
3.1. Wymagania dodatkowe dotyczace rozwiazan
Nalezy przestrzega¢ rozwigzan wg obowigzujacych norm i warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszelkie instalacje powinny zapewni¢
uzytkowanie w okresie nie kroétszym niz 15 lat.
3.2. Przedmiot zaméwienia obejmowac bedzie:

Szczegdtowy zakres zamowienia:

1. Ustalenie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla zaproponowanych materiatow,

2. Prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
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3. Zgloszenie Zamawiajacemu zakonczenie robot,

4. Protokolarne przekazanie obiektu do Zamawiajacego,

5. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlnieniem uzytych

materialow.

Przedmiot zamodwienia bedzie zrealizowany na podstawie wytycznych okreslonych
w dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdlpracy z przedstawicielami Zamawiajacego
na kazdym etapie realizacji zadania.

3.3. Etapowanie przedmiotu zamowienia:

Wykonanie projektu dla calego zakresu zadania w hali ujezdzalni — Etap I

Wykonanie robdt budowlanych — Etap 11

ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z NADZOREM:

- realizacja robdt nastapi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego kart
materialowych i rozwigzan technicznych.

Przedmiot zamowienia Wykonawca zrealizuje do 6 miesiecy od podpisania umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robot w taki
sposob, aby zalozone cele zostaly osiagnicte zgodnie z niniejszym opisem. Podstawowe
obowiazki kierownika budowy posiadajagcego wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie
odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania dla obiektu okresla ustawa prawo budowlane
oraz ustawa o samorzadzie zawodowym. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wlasciwymi
z rozporzadzeniami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca wykona wszystkie
czynno$ci wynikajace z niniejszego opisu. Roboty, ktérych dotyczy opis przedmiotu
zamoOwienia, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rob6t budowlanych i przekazanie budynku do uzytkowania.

3.4. Ogolne warunki wykonania i odbioru prac
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby do realizacji robot uzyte zostaly wyroby 1 materiaty
z zachowaniem obowigzujacych norm, zapewniajace uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia:

1. Dziatka nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

2. Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru lub do ewidencji
zabytkow. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow 1 nie znajduje si¢
na obszarze objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu,
w zwigzku z powyzszym nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie zwalniaja Wykonawcy
z przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Niewykonanie tego obowigzku
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tego tytulu. Wizja lokalna jest
obowigzkowa.

3.5. Ogolne wymagania dla Wykonawcy robot budowlanych

3.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robot
w taki sposob, aby zalozone cele zostaly osiagnigte zgodnie z niniejszym opisem
przedmiotu zaméwienia. Podstawowe obowigzki kierownika budowy posiadajacego
wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz
wymagania dla obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa
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o samorzadzie zawodowym. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wlasciwymi z rozporzadzeniami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

3.5.2. Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z niniejszego opisu przedmiotu
zamoOwienia. Roboty, ktorych dotyczy opis przedmiotu zamowienia, obejmujg
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt remontowych.

3.6. Organizacja pracy na budowie

3.6.1. Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie do 7 dni od zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do rozpoczecia prac, czyli rozbiorki podioza w budynku
ujezdzalni.

3.6.2. Wykonawca dokona na witasny koszt opomiarowania mediow: energii elektrycznej
wody, Sciekow. Zuzycie medidw nastagpi po zakonczonym zadaniu i rozliczone
jednorazowg faktura.

3.6.3. Organizacja pracy na terenie budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami
aktualnych zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogoélnych warunkow umow
w budownictwie oraz o realizacj¢ inwestycji budowlanych.

3.6.4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng ofertowa.

3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Prace maja by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bgdzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, i w sposob ciagly bedzie informowaé zamawiajacego (inspektora nadzoru) o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego.

4. Odbior koncowy robot budowlanych

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznie z powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Po zgloszeniu przez wykonawce zakonczenia robot
Zamawiajacy zwota odbior koncowy. Wykonawca przed odbiorem dostarczy dokumenty
dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($§wiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci dostawcoéw materiatow). Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego W obecno$ci Zamawiajacego 1 wykonawcy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z uzgodnionym projektem.
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5. Zakres dokumentacji do wykonania i odbioru

Dokumentacja projektowa - 3 komplety w wersji papierowej i na nosniku elektronicznym CD,

DVD lub USB (w formie edytowalnej w CAD (DWG), Word, Excel i nieedytowalnej w PDF:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy robot 2 egz.

- Dokumentacja powykonawcza — 2 komplety w wersji papierowej 1 1 zestaw w formie
elektroniczne;j

1I. Czesé informacyjna

Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem robot
budowlanych:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

2) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021r., poz. 2454),

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r. poz.
2057),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458),

7) obwieszczenie prezesa Urzgdu Zamoéwien Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie
aktualnych progéw unijnych, ich rtownowartosci w zlotych, rOwnowartosci w ztotych
kwot wyrazonych w euro oraz $redniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania warto$ci zamowien publicznych lub konkursow
(M.P. poz. 1344)

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 269,
poz. 1650 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225),

10) Aktualne normy i przepisy ogélnobudowlane i branzowe.

Opracowat:

Agata Bednarska
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