

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZLOKALIZOWANEGO
W BUDYNKU PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 16 W STRZEGOMIU
ADRES INWESTYCJI : AL. WOJSKA POLSKIEGO 16, 58-150 STRZEGOM, DZIAŁKA NR 490, OBRĘB 3, AM 12
INWESTOR : GMINA STRZEGOM
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Ostapińska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 14 września 2020 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pom. 1/2			
1	KNR 9-27	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na ścianach	m ²		
d.1	0305-01	(lamperia) - po zamurowaniu wejścia do pom. 1/5 1,0*1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowa-	m ²		
d.1	1204-08	niem nierówności 4,79*3,0-4*1,0*2,05	m ²	6,170	
				RAZEM	6,170
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.2	m ²	6,170	
				RAZEM	6,170
2		Pom. 1/3			
4	KNR 0-19	Wymiana drzwi wejściowych do pom. 1/3	m ²		
d.2	0930-12	1,0*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
5	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności 14,35*3,30-1,0*2,05-1,27*2,4	m ²	42,257	
				RAZEM	42,257
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	poz.5	m ²	42,257	
				RAZEM	42,257
3		Pom. 1/4			
7	KNR 0-19	Wymiana drzwi wejściowych do pom. 1/4	m ²		
d.3	0930-12	1,0*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
8	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowa-	m ²		
d.3	1204-08	niem nierówności 8,26*0,5+4,46*0,5	m ²	6,360	
				RAZEM	6,360
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	poz.8	m ²	6,360	
				RAZEM	6,360
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie płytek ściennych	m ²		
d.3	0820-04	2,0*0,2*2	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
4		Pom. 1/5+1/6			
11	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian	m ²		
d.4	0201-02	(1,23*4,14-0,9*2,10)*2	m ²	6,404	
				RAZEM	6,404
12	KNR 9-29	Usunięcie izolacji akustycznej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.4	0202-01	poz.11*0,5	m ²	3,202	
				RAZEM	3,202
13	KNR 9-29	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych z płyt gipsowo-kartono-	m ²		
d.4	0203-01	wych z demontażem ościeżnicy poz.11*0,5	m ²	3,202	
				RAZEM	3,202
14	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z bloczków z betonu komórkowego o grubości do 15 cm	m ²		
d.4	0346-06	(1,03+2,68)*4,14	m ²	15,359	
				RAZEM	15,359
15	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.4	0504-03	3,37	m ²	3,370	
				RAZEM	3,370
16	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
d.4	0820-08	(7,96+1,0+2,75-1,0)*2,0	m ²	21,420	
				RAZEM	21,420
17	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi do pom. 1/5	szt.		
d.4	0353-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 0-19	Wymiana drzwi wejściowych do pom. 1/6	m ²		
d.4	0930-12	1,0*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworu po drzwiach do pom. 1/5	m ³		
d.4	0304-02	0,19*1,0*2,05	m ³	0,390	
				RAZEM	0,390
20	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynku po zamurowaniu otworu drzwiowego do pom. 1/5	m ²		
d.4	0711-03	1,0*2,05*2	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
21	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.4	0108-01	4,35	m ²	4,350	
				RAZEM	4,350
22	NNRNKB	Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej z wykonaniem spadków do odpływu	m ²		
d.4	202 2806-05	poz.15+0,7	m ²	4,070	
				RAZEM	4,070
23	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami	m ²		
d.4	0840-05	(2,75+1,50+0,3+0,15)*2,0	m ²	9,400	
				RAZEM	9,400
24	KNR 9-29	Uzupełnienie rusztu krzyżowego sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m		
d.4	0318-01	4,35/0,4+4,35/1,0	m	15,225	
				RAZEM	15,225
25	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²		
d.4	0320-01	4,35	m ²	4,350	
				RAZEM	4,350
26	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4	1204-08	14,92*0,5	m ²	7,460	
				RAZEM	7,460
27	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02	poz.26	m ²	7,460	
				RAZEM	7,460
5		Pom. 1/8			
28	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.5	1204-08	40,32*1,4	m ²	56,448	
				RAZEM	56,448
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5	1204-02	poz.28	m ²	56,448	
				RAZEM	56,448
30	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.5	0104-01	10*2,0*2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
6		Pom. 1/10			
31	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.6	0818-05	22,54	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
32	NNRNKB	Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m ²		
d.6	202 2806-05	poz.31	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
33	NNRNKB	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
d.6	202 2809-04	19,42-1,0	m	18,420	
				RAZEM	18,420
34	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.6	1204-08	19,42*3,40-1,0*2,05-2,60*2,45	m ²	57,608	
				RAZEM	57,608
35	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.6	1204-02	poz.34	m ²	57,608	
				RAZEM	57,608
7		Pom. 1/11			
36	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.7	0818-05	27,49	m ²	27,490	
				RAZEM	27,490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.7	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej poz.36	m ² m ²	 27,490	
				RAZEM	27,490
38 d.7	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 21,68-1,0	m m	 20,680	
				RAZEM	20,680
39 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 21,68*3,40-1,0*2,05-2,60*2,45	m ² m ²	 65,292	
				RAZEM	65,292
40 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian poz.39	m ² m ²	 65,292	
				RAZEM	65,292
8		Pom. 1/12			
41 d.8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22,25	m ² m ²	 22,250	
				RAZEM	22,250
42 d.8	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej poz.41	m ² m ²	 22,250	
				RAZEM	22,250
43 d.8	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 19,32-1,0	m m	 18,320	
				RAZEM	18,320
44 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 19,32*3,40-1,0*2,05-2,60*2,45	m ² m ²	 57,268	
				RAZEM	57,268
45 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian poz.44	m ² m ²	 57,268	
				RAZEM	57,268
9		Pom. 1/13			
46 d.9	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż drzwi wewnętrznych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.9	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż okien 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.9	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi zewnętrznych 2,90*3,64	m ² m ²	 10,556	
				RAZEM	10,556
49 d.9	KNR-W 4-01 0346-06	Rozebranie ścianek działowych 3,94*2*3,60	m ² m ²	 28,368	
				RAZEM	28,368
50 d.9	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworu dla nowych drzwi 0,53*1,10*2,30	m ³ m ³	 1,341	
				RAZEM	1,341
51 d.9	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,0*0,6*2,05+0,24*1,7*2,05	m ³ m ³	 2,066	
				RAZEM	2,066
52 d.9	KNR-W 2-02 0108-03	Wykonanie ściany gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego 3,94*3,60	m ² m ²	 14,184	
				RAZEM	14,184
53 d.9	KNR-W 4-01 0314-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża INP120 3*1,5	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
54 d.9	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 3,11*2,0	m ² m ²	 6,220	
				RAZEM	6,220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.9	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych (przyjęto 50% powierzchni ścian) (24,95*3,60-1,1*2,3-1,0*2,05)*0,5	m ² m ²	 42,620	
				RAZEM	42,620
56 d.9	wycena indywidualna	Osuszanie ścian 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.9	KNR-W 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian metodą smarowania (24,95*3,60-1,1*2,3-1,0*2,05)*0,5	m ² m ²	 42,620	
				RAZEM	42,620
58 d.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych 1,1*2,05	m ² m ²	 2,255	
				RAZEM	2,255
59 d.9	ZKNR C-1 0409-03 + ZKNR C-1 0410-03	Wykonanie tynku renowacyjnego j.w. 24,95*3,60*0,5	m ² m ²	 44,910	
				RAZEM	44,910
60 d.9	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 33,92	m ² m ²	 33,920	
				RAZEM	33,920
61 d.9	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.60	m ² m ²	 33,920	
				RAZEM	33,920
62 d.9	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej poz.60	m ² m ²	 33,920	
				RAZEM	33,920
63 d.9	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacja z płyt styropianowych gr. 5 cm poz.60	m ² m ²	 33,920	
				RAZEM	33,920
64 d.9	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa poz.60	m ² m ²	 33,920	
				RAZEM	33,920
65 d.9	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm poz.60	m ² m ²	 33,920	
				RAZEM	33,920
66 d.9	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe - zmiana grubości posadzki o 25 mm Krotność = 2,5 poz.60	m ² m ²	 33,920	
				RAZEM	33,920
67 d.9	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej poz.60	m ² m ²	 33,920	
				RAZEM	33,920
68 d.9	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 24,95-1,1-2,9	m m	 20,950	
				RAZEM	20,950
69 d.9	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami - fartuchy 6,27*0,60	m ² m ²	 3,762	
				RAZEM	3,762
70 d.9	KNR 9-27 0305-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na ścianach (lamperia) (24,95-2,90-1,1)*1,6-poz.69	m ² m ²	 29,758	
				RAZEM	29,758
71 d.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 24,95*2,0-2,0*2,9	m ² m ²	 44,100	
				RAZEM	44,100
72 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian poz.71	m ² m ²	 44,100	
				RAZEM	44,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	NNRNKB d.9 202 2702-01	Sufit podwieszony kasetonowy	m ²		
		poz.60	m ²	33,920	
				RAZEM	33,920
74	KNR 0-19 d.9 1023-06	Montaż okna stałego EI 60	m ²		
		1,10*1,27	m ²	1,397	
				RAZEM	1,397
75	KNR-W 2-02 d.9 2113-07	Montaż stopnia w progu drzwi zewnętrznych	m		
		3,1	m	3,100	
				RAZEM	3,100
10		Pom. 1/15, 1/16			
76	KNR-W 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		28,48	m ²	28,480	
				RAZEM	28,480
77	KNR-W 2-02 d.10 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3,65*3,40-1,0*2,05	m ²	10,360	
				RAZEM	10,360
78	KNR 0-19 d.10 1023-12	Montaż drzwi w nowej ścianie działowej	m ²		
		1,0*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
79	KNR 0-19 d.10 0930-12	Wymiana drzwi wejściowych do pom. 1/16	m ²		
		1,0*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
80	NNRNKB d.10 202 2806-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m ²		
		9,13+18,91	m ²	28,040	
				RAZEM	28,040
81	NNRNKB d.10 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
		14,25-1,0+17,66-1,0*2	m	28,910	
				RAZEM	28,910
82	KNR-W 2-02 d.10 2010-01	Tynki z gipsu tynkarskiego	m ²		
		poz.77*2	m ²	20,720	
				RAZEM	20,720
83	KNR-W 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (14,25+17,66-3,65*2)*3,40-1,0*2,05-2,60*2,45	m ²		
			m ²	75,254	
				RAZEM	75,254
84	KNR-W 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.83+3,65*3,4*2-2*1,1*2,05	m ²	95,564	
				RAZEM	95,564
11		Instalacje sanitarne			
85	KNR-W 4-02 d.11 0152-01	Demontaż bojlerów (pom. 1/5, 1/16)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNR-W 4-02 d.11 0234-08	Demontaż - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR-W 4-02 d.11 0234-06	Demontaż - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 4-02 d.11 0521-03	Demontaż grzejników (1/13)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR-W 4-02 d.11 0516-03	Przestawienie grzejnika stalowego trój płytowego(pom. 1/5, 1/8, 1/13)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
90	wycena indywidualna	Montaż term 5 l z podejściami	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.11	KNR-W 2-15 0218-01	Montaż wpustu podłogowego z wykonaniem podejścia 0	szt. szt.	 0,000	
				RAZEM	0,000
92 d.11	KNR-W 2-15 0137-09	Montaż baterii natryskowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.11	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych 14	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
94 d.11	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
95 d.11	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm 7	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
96 d.11	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm 3	podej. podej.	 3,000	
				RAZEM	3,000
12		Inne			
97 d.12	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki poz.14*0,15+poz.15*0,02+poz.16*0,02+poz.49*0,16+poz.50+poz.54*0,02+poz.55*0,025	m ³ m ³	 9,869	
				RAZEM	9,869
98 d.12	wycena indywidualna	Montaż i podłączenie urządzeń (okap, zmywarka kuchenka, zlewozmywaki) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000