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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej, zalicznikowej 
instalacji elektrycznej, instalacji ochrony odgromowej i instalacji teletechnicznych dla 
budynku użyteczności publicznej pod nazwą: „budynek warsztatów terapii zajęciowej”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projekcie bud. i wyk. 
branży elektrycznej. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
elektrycznych i obejmują:  

• główny pożarowy wyłącznik prądu 
• wewnętrzna linia zasilająca 
• rozdzielnica obiektowa 
• instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
• instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i siły 
• instalacja przeciwprzepięciowa 
• instalacja ochrony odgromowej 
• instalacja alarmowa SSWiN 

• instalacja przywoławcza 

• instalacja kontroli dostępu 

• instalacja strukturalna LAN 

• instalacja telefoniczna TEL 

• instalacja oddymiania 

• instalacja monitoringu CCT 

• instalacja połączeń wyrównawczych 

• ochrona od przepięć 
• ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 specyfikacji 
technicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem bud. i wyk., specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
 

1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
projektem bud., specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje teren budowy 
wraz z terenem bezpośrednio przyległym, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
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przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 

 
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania 
robót z winy Wykonawcy. 

 
1.5.3. Zgodność robót z projektem bud.-wyk. i specyfikacją techniczną 

Projekt bud. i wyk. oraz specyfikacja techniczna, i inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, 
zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów w projekcie bud.-wyk. lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów 
wezwie projektanta do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem bud. i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie bud. i w specyfikacji technicznej 
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z projektem bud. lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowy, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
1.6. Teren budowy 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót) 
-   listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko) 
- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy) 
Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i 
usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
Dostawcą (Użytkownikiem). 
 

1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób 
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związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli niedotrzymanie ww. wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, 
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
 

1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze 
skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania, 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,  
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 
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wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika 
nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
 

1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

2. MATERIAŁY 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi karty katalogowe i deklaracje 
zgodności wraz z wnioskiem materiałowym, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w 
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o 
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z 
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
2.1. Materiały do budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych, wg 
zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 
 

Lp. Nazwa Typ Ilość Uwagi 

 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWE 

 Teren zewnętrzny    

1 Rura osłonowa karbowana, niebieska Ø40 ~50 m.  

2 Taśma kablowa niebieska ~50 m.  

3 Kabel 0,6/1kV YKY 3×1,5mm2 ~100 m.  

4 Rozdzielnica R.PWP 

- szafka: STN 40x58 
- fundament: FTN 40/B/3 

- 2 x blacha montażowa: BM 40 
- wkładka patentowa 

1 kpl.  

5 Oprawa oświetlenia podstawowego, LED 
Tubo Bollard LED 10W 4000K 180° 

 
3 kpl. 

Model taki jak: Tubo 
Bollard LED 

(PX4111078 +  
PX4111085 + 
PX4111106) 

firmy PXF LIGHTING 

6 Kabel 0,6/1kV YKY 4×16mm2 ~15 m.  

7 Kabel 0,6/1kV YKY 5×16mm2 ~10 m.  
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 Rozdzielnice obiektowe    

1 Rozdzielnica główna R Obudowa metalowa, IP30, p/t. 6×33 mod. 1 kpl. 
Wyposażenie zgodnie z 

rys. nr E-4  

2 Podrozdzielnica R.1 
- obudowa podtynkowa z tworzywa 2×12 IP40 

drzwi przeźr. 
1 kpl. 

Wyposażenie zgodnie z 
rys. nr E-5 

 Instalacja oświetlenia     

1 Oprawa oświetlenia podstawowego, LED MPRM 596×596 4000K, 41W 55 szt. 
Model taki jak: UNI LED 
(PX3751131) firmy PXF 

LIGHTING 

2 Oprawa oświetlenia podstawowego, LED IP54 LED 38W 4000K OPAL 600x600 8 szt. 
Model taki jak: Pisa IP54 

LED (PX3734658)  
firmy PXF LIGHTING 

3 Oprawa oświetlenia podstawowego, LED LED PREMIUM 49W 4000K 2x 2 szt. 

Model taki jak: Fibra 
LED PREMIUM 

(PX2040971) 
firmy PXF LIGHTING 

4 Oprawa oświetlenia podstawowego, LED Balti 150 26W 3000K 110° Szary 9 szt. 
Model taki jak: Balti 150 

(IV118303) 
firmy PXF LIGHTING 

5 Oprawa oświetlenia podstawowego, LED 
VIP LED 44W 4000K MPRM 

+ zawiesie elektryczne (PX0922077) 
+ zawiesie zwykłe (PX0922149) 

 8 szt. 
Model taki jak: VIP LED 

(PX4070264) 
firmy PXF LIGHTING 

6 Oprawa oświetlenia awaryjnego 
VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP44 

+ 1 x zestaw ogrzewczy 
14 szt. 

Model taki jak: VELLA 
LED (93506)  

firmy Intelight 

7 Oprawa oświetlenia awaryjnego VELLA LED SCHA 250 SA 3H AT IP65 2 szt. 
Model taki jak: VELLA 

LED (93722)  
firmy Intelight 

8 Oprawa oświetlenia awaryjnego 
STARLET EXTERNAL SC 5W SA 3H AT z 

optyką do korytarzy, autotest 
2 szt. 

Model taki jak: 
STARLET (96323)  

firmy Intelight 

9 Oprawa oświetlenia awaryjnego 
STARLET EXTERNAL SO 5W SA 3H AT z 

optyką do pom. otwartych, autotest 
20 szt. 

Model taki jak: 
STARLET (96316)  

firmy Intelight 

10 Oprawa oświetlenia awaryjnego 
HYBRYD 3W, IP 44, p/t., t=1h z optyką do 

pom. otwartych, autotest 
5 szt. 

Model taki jak:  
HYBRYD 3W firmy 

AWEX 

11 Łącznik typ: 1-biegunowy,  p/t., IP44, systemowy 1 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

12 Łącznik typ: 1-biegunowy,  p/t., IP20, systemowy 1 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

13 Łącznik typ: świecznikowy  p/t., IP20, systemowy 9 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

14 Łącznik typ: 3-biegunowy,  p/t., IP20, systemowy 3 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

15 Łącznik typ: przycisk światło,  p/t., IP20, systemowy 20 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

16 Ramka systemowa pojedyncza 30 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

17 Ramka systemowa podwójna 1 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

18 Czujnik ruchu  dookólny, IP44, p/t. 5 szt.  

19 Puszka instalacyjna  modułowa, głęboka, Ø 60  34 szt.  

20 Przewód YDY 2×1,5mm2 ~100 m.  

21 Przewód YDY 3×1,5mm2 ~300 m.  

22 Rura osłonowa  ~400 m. 
Zakres oprzewodowania 

układany w warstwie 
podposadzkowej 

 
Instalacja gniazd wtykowych 230V i 

siły 
   

1 Gniazdo wtykowe 2P+PE, p/t.  111 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

2 Gniazdo wtykowe 2P+PE, p/t., IP44 6 szt.   
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

3 Ramka systemowa pojedyncza 30 szt. Model taki jak:  
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BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

4 Ramka systemowa podwójna 20 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

5 Ramka systemowa potrójna 9 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

6 Ramka systemowa poczwórna 4 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

7 Puszka instalacyjna  modułowa, głęboka, Ø 60  117 szt.  

8 Przewód YDY 3×2,5mm2 ~700 m.  

9 Przewód YDY 5×2,5mm2 ~10 m.  

10 Przewód YDY 5×6mm2 ~20 m.  

11 Rura osłonowa  ~800 m. 
Zakres oprzewodowania 

układany w warstwie 
podposadzkowej 

 Pozostałe instalacje elektryczne    

1 Przycisk PWP z szybką do zbicia p/t, IP56 + sygnalizacja napięcia sterowniczego 1 szt. 
Model taki jak:  

PWP1-W01-A-10-2LED7 
firmy SPAMEL 

2 Przewód HDGs 5×1,5mm2 PH60 ~15 m. sterowanie PWP 

3 Kabel 0,6/1kV YKY 3×1,5mm2 ~30 m. 
zasilanie siłowników 

bramy  

4 Siłowniki elektromechaniczne 230V kpl. 1 
automatyka otwierania 

bramy 

 Instalacja ochrony odgromowej    

1 Bednarka StZn 25×4 ~100 m.  

2 Bednarka StCu 25×4 ~12 m.  

3 Drut odgromowy FeZn Ø8mm ~150 m.  

4 Złącze skręcane  rynnowe 9 szt.  

5 Złącze skręcane  krzyżowe, 4-otworowe 4 szt.  

6 Złącze skręcane krzyżowe, 1-otworowe 15 szt.  

7 Złącze skręcane przelotowe 3 szt.  

8 Uchwyt gąsiorowy uniwersalny, z plastikiem 19 szt.  

9 Uchwyt pod dachówkę   z zaczepem z plastikiem 30 szt.  

10 Uchwyt podporowy klejony do powierzchni dachu 28 szt.  

11 Maszt odgromowy z podstawą betonową, Al.; h=2,0m 1 szt.  

12 Obudowa na złącze kontrolne  montaż do elewacji 4 szt.  

13 Rura instalacyjna odgromowa do drutu 
odporność udar. o nap. 100kV; kl. palność V0, 

odporna na UV 
~15 m  

14 Złącze kontrolne połączenie: drut – bednarka 4 szt.  

 Instalacja alarmowa SSWiN    

1 Czujka ruchu PIR - grade 3 RK800Q0G300B iWISE 12 szt.  

2 
Czujka magnetyczna wpuszczana drzwi / 

okna (drewno plastik) + kołnierz 
MC 370-5 (5m kabel) + MC 300-S1  (grade 3) 4 szt.  

3 Szyfrator LCD - grade 3 INT-KLFR-BSB 1 szt.  

4 
Centrala sygnalizacji włamania + obudowa 

(grade3) + akumulator 
INTEGRA 64 Plus + OMI-4 + aku. 

18Ah/12V(FGB18-12) 
1 kpl.  

5 
Moduł 8 wejść + zasilacz + obudowa (grade3) 

+ akumulator 
INT-E + APS 612 + OMI-3 + 

aku.18Ah/12V(FGB18-12) 
1 kpl.  

6 Moduł transmisji GPRS-A LTE 1 szt.  

7 Moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus 1 szt.  

8 
Sygnalizator akustyczno-optyczny - 

zewnętrzny - grade 3 
Satel 2010/LAL 1 szt.  

9 Czujka dymu i ciepła TSD-1 1 szt.  

10 Czujka gazu ziemnego (metanu) DG-1 ME 1 szt.  

11 
Elektrozawór gazu normalnie otwarty dla 

zasilania w gaz, sterowany 
normalnie otwarty, manualny reset, IP65, 24V 

DC 
1 szt. 

Zweryfikować na 
etapie budowy z 
branża sanitarną 

12 Przewód YTDY 8×0,5mm² ~ 500 m.  

13 Przewód OMY 3×1mm² ~ 30 m.  

 Instalacja strukturalna LAN i TEL.    



 

 

Budynek warsztatów terapii zajęciowej 
 Inwestor: Gmina Miasto Złotów 

8

1 Szafa RACK  19'' 9U 450 mm wisząca SIGNAL 1 kpl.  

2 Panel zasilający 230V 19'' 1U 1 szt.  

3 Półka 19'' 1U 2 szt.  

4 Organizer 19'' 1U 1 szt.  

5 Patch panel 24 porty 19'' 1U; kat. 6 UTP 2 szt.  

6 Switch 
Switch L2 + JetStream, 52 porty gigabitowe, w 

tym 48 portów PoE+ 
1 szt.  

7 Wkład gniazda komputerowego   Moduł keystone: RJ 45, kat. 6 UTP 35 szt.  

8 Gniazdo komputerowe  1 × RJ 45, kat. 6 UTP 13 szt. 
Model taki jak:  

BASIC firmy KONTAKT 
SIMON 

9 Przewód U/UTP kat.6 ~300 m  

10 Rura osłonowa  ~400 m. 
Zakres oprzewodowania 

układany w warstwie 
podposadzkowej i p/t. 

11 Punkt dostępowy WLAN 1750 Mbit/s Biały Obsługa PoE 5 szt. 
Model taki jak:  

EAP265 firmy TP-LINK 

 Instalacja oddymiania    

1 Centralka oddymiania 24VDC, 8A z akumulatorami 1 kpl. 
Model taki jak:  

RZN4408K 
firmy D+H 

2 Czujnik wiatr-deszcz  WRG 1 szt. 
Model taki jak:  

WRG 
firmy D+H 

3 Przycisk przewietrzania LT 1 szt. 
Model taki jak:  

LT 
firmy D+H 

4 Przycisk oddymiania RT 2 szt. 
Model taki jak:  

RT 
firmy D+H 

5 Czujnik optyczno-termiczny MAOH850 2 szt. 
Model taki jak:  

MAOH850 
firmy D+H 

6 Napęd drzwiowy DDS 54 1 szt. 
Model taki jak:  

DDS 54 
firmy D+H 

7 Napędy otwierające okna oddymiające ZA 85 2 szt. 

Model taki jak: ZA 85 
firmy D+H 

Należy zweryfikować 
wstępny dobór dla 
konkretnych okien 

8 Puszka PIP 2A PIP 2A 2 szt. 
Model taki jak:  

PIP 2A 
firmy D+H 

9 Chwytak elektromagnetyczny 24V/max.500mA 1 szt. 

Model firmy D+H 
Należy zweryfikować 

wstępny dobór dla 
konkretnych drzwi 

10 Przycisk zwalniający UT 4U 1 szt. 
Model taki jak:  

UT 4U 
firmy D+H 

11 Przewód PH 90 HDGs 3×2,5mm2 ~20 m  

12 Przewód PH 90 HDGs 3×1,5mm2 ~15 m  

13 Przewód PH 90 HTKSH 3×2×0,8mm2 ~35 m  

14 Przewód YTKSY 1×4×0,8mm2 ~3 m  

15 Przewód YDY 4×1mm2 ~3 m  

 Instalacja przywoławcza    

1 Wyłącznik pociągowy FAP3002 8 kpl. 
Model taki jak:  

FAP3002 
firmy ABB 

2 Przycisk z lampką FAP2001 4 szt. 
Model taki jak:  

FAP2001 
firmy ABB 

3 Sygnalizator FEH 2001 5 szt. 
Model taki jak:  

FEH 2001 
firmy ABB 

4 Buczek FIM1100 1 szt. 
Model taki jak:  

FIM1100 
firmy ABB 
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5 Numerator dla 6 sygnałów FIM1300 1 szt. 
Model taki jak:  

FIM1300 
firmy ABB 

6 Puszki i ramki systemowe  1 kpl.  

7 Przewód OMY 2×1mm2 ~60 m  

8 Przewód YTDY 8×0,5mm² ~80 m  

9 Przewód YTDY 4×0,5mm² ~50 m  

 Instalacja monitoringu CCTV    

1 Kamera IP 
4 Mpix, 2,8mm, IR do 30m, zasilanie: 12V DC, 

PoE 
10 szt. 

Model taki jak:  
BCS-DMIP1401IR-E-V 

2 Rejestrator CCTV (BCS-L-NVR1602-A-4KE) 1 szt. 
Model taki jak:  
CCTV (BCS-L-

NVR1602-A-4KE) 

3 Oprzewodowanie systemowe  1 kpl.  

 
Instalacja kontroli dostępu 

(wideodomofon) 
   

1 
Wideomonitor cyfrowy, głośnomówiący ze 

szklanym frontem i kolorowym 
wyświetlaczem 7'' 

FAM-PRO-1NPACC 1 szt. 
Model taki jak:  

FAM-PRO-1NPACC 
firmy ACO 

2 

Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem 
breloków i 1 przyciskiem 

+ zasilacz prądu stałego z wbudowanym 
rozdzielaczem wideo 

MPRO 7 WH 1 szt. 
Model taki jak:  
MPRO 7 WH  
firmy ACO 

3 Zasilacz 
MODEL PS4515-PRO-13 

POWER SUPPLAY 
1 szt. 

Model taki jak:  
PS4515-PRO-13 

firmy ACO 

4 Elektrozaczep  12V DC - rewersyjny 1 szt. 
Montaż prefabrykowany 
przez producenta drzwi 

5 Ręczny przycisk awaryjny OA1 1 szt. 
Model taki jak:  
OA1-W02-A\01 
firmy SPAMEL 

6 Przewód OMY 2×1mm2 ~15 m  

7 Przewód UTP, kat. 5 ~30 m  

 
UWAGA! 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz ilości 
odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na realizowanej 
budowie.  

2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów / 
producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego 
przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie 
realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych 
technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu 
jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 

 
 
2.2. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Materiały 
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych przystosowanych do 
tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie kabli powinno być zgodne 
z warunkami: 
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kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków kabli w kręgach, bębny z kablami powinny być ustawione na 
utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, końce kabli powinny 
być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. 

 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie bud. – wyk. i 
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z projektem bud. i 
specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na 
żądanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany 
do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których 
jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.1. Sprzęt do wykonania elektrycznych i teletechnicznych 
Sprzętem stosowanym przy wykonywaniu budowy instalacji elektrycznych wg zasad 
niniejszej specyfikacji technicznej są: 
 

Lp Nazwa Jm 

1 
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15m3 

m-g 

2 Samochód dostawczy 0,9t m-g 

3 Środek transportowy m-g 

4 Ubijak spalinowy m-g 

5 Wibromłot m-g 

6 Elektronarzędzia m-g 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy. 

 
4.1. Transport kabli 

Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 
masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4oC, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna 
kabla, 
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- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 
tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby 
bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko 
jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablem, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 
pomocy żurawia, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 
jest zabronione. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem bud., 
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wysokości nie odniesione w projekcie bud. i niepodane przez Inspektora należy wyznaczyć 
zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego w miejscach gdzie 
nie występuje istniejące uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachować szczególną ostrożność 
przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych. 

 
5.3. Przepusty kablowe 

Przed ułożeniem kabli wykonać przepusty kablowe. Na skrzyżowaniach z jezdniami 
przepusty wykonać metodą przecisku z rur PCW o zwiększonej wytrzymałości SRS, a na 
skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników z rur DVK ciśnieniowych. Przepusty z rur 
PCW (PVC) wykonywać zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Głębokość układania 
przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości układania kabli, 70 cm /dla kabli 
o napięciu 0,4kV/ a pod jezdniami na głębokości 0,9m. Ze względu na znaczne zagęszczenie 
infrastruktury podziemnej dopuszcza się układanie kabli w zakresie projektowanej inwestycji 
(ul. Kościuszki) na głębokości 0,5m. 

 
5.4. Układanie kabli 

Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3%. Po ułożeniu kable 
przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu), a następnie 
przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułożenia kabli. Kable n/n. 
0,4kV układać na głębokości min 0,5 m. pod chodnikami w terenie zielonym 0,8m. Przy 
układaniu kabli zastosować normatywne odległości w poziomie i pionie w stosunku do 
innych sieci i obiektów podziemnych. 

` 
5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie bud., specyfikacji technicznej, 
Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później 
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niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W przypadku 
opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z projektem  bud., specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
– Organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
– BHP; 
– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem; 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej i normach. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z Projektem Budowlanym. 
 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
Wykonawcę w programie zapewnienia jakości, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 

 
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla których 
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atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia materiału dostarczona na 
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 

6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przyjęcia placu budowy 
- datę rozpoczęcia robót 
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projekcie 
Budowlanym, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je prowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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6.6.2. Księga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do 
zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w specyfikacji technicznej. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilość przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 specyfikacji 
technicznej 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu 
robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego 
wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do 
dziennika budowy. 

 
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzja pozwolenia na budowę 
- protokół przekazania terenu budowy 
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
- harmonogram budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokóły odbioru robót 
- protokóły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegających utylizacji 
- korespondencja na budowie 

 
6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje konieczność ich 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 
6.7. Zakres kontroli 

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 
- sprawdzić stan kabli, przewodów i osprzętu, 
- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodów przed 
zatynkowaniem, 
- sprawdzić ciągłość żył kabli i przewodów oraz zgodności faz, 
- sprawdzić pracę linii pod napięciem, 
- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodów, 
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- dokonać pomiaru rezystancji uziomu budynku, 
- skontrolować stan techniczny rozdzielnic, 
- wykonać pomiary i sprawdzenie działania elementów wyposażenia rozdzielnic 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z projektem 
bud. i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie 
ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

 
7.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 
posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego 
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość × szerokość × 
głębokość × wysokość × ilość = wynik obmiaru 
- ilością robót wykonanych od początku budowy dane osoby sporządzającej obmiar 

 
7.4. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są: 
- metry bieżące dla kabli i przewodów energetycznych oraz bednarki, 
- metry bieżące dla przepustów rurowych, 
- metry sześcienne dla stosowanego piasku, 
- sztuki dla skrzynek – rozdzielni skrzynkowych, 
- sztuki dla opraw oświetleniowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających 
- odbiorowi częściowemu elementów robót 
- odbiorowi końcowemu ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości 
do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od 
daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem bud. – wyk. 
i specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej projektem bud. lub specyfikacją techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię 
- Obmiar robót 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
- Protokoły prób i badań 
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- Protokoły odbioru robót zanikających 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
- Wykaz przekazywanych kluczy 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, 
wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 
komisję. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie badania kontrolne dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta 
przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w specyfikacji technicznej i 
projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 
- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję robót jest cena ostateczną. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-E – normy elektryczne(dawne oznaczenie) 

1. PN-E-01002:1997  Słownik terminologiczny elektryki — Kable i prze-wody 

2. 
PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 
kV 

3. 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania 

4. 

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze 
stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

5. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

6. PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

7. 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 

8. PN- E-08501:1998 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

9. PN- E-90081:1974  Elektroenergetyczne przewody gołe -- Przewody miedziane 

10. 
PN-E-05012:1989 Urządzenia elektroenergetyczne -- Dobór silników elektrycznych i ich 
instalowanie -- Ogólne wymagania i odbiór techniczny 
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PN- EN – normy europejskie 

1. 
PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie --Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

2. PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

3. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (oryg.) 

4. 
PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia 

5. 
PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy 
na zewnątrz 

6. 
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz 

3. 
PN-EN 60099-1:2002 (org.) Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 
do sieci prądu przemiennego 

4. PN-EN 60099-5:1999/Al :2004 Ograniczniki przepięć — Zalecenia wyboru i stosowania 

5. 
PN-EN 60269-1:2008  
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Wymagania ogólne (oryg.) 

6. 

PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-2:2008  
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące 
bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie 
do stosowania w przemyśle) 

7. 

PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-3:2008  
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników 
instalacyjnych przeznaczonych do stosowania przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki 
głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań) 

8. 
PN-EN 60309-1:2002/A1:2009  
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne 

9. 

PN-EN 61439-1:2010  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym 
zakresie badań typu 

10. 
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice I sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące 
przewodów szynowych 

11. 

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic prze-znaczonych do instalowania w miejscach 
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

12. 

PN-EN 60439-4:2005  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 

13. 
PN-EN 60598-2-2:2012  
Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane 

14. 
PN-EN 60598-2-22:2004 (org.) Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. 
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

15. 
PN-EN 60598-2-25:2000 Oprawy oświetleniowe — Wymagania szczegółowe — Oprawy 
oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej 

16. 
PN-EN 60617-3:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 3: Przewody i osprzęt 
łączeniowy 

17. 
PN-EN 60669-1:2006  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych — 
Wymagania ogólne 

18. 
PN-EN 60669-1:2006  Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji -- 
Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) 

19. 
PN-EN 60669-1:2006/Ap1:2009  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i 
podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne 

20. 
PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

21. 

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (oryg.) 
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22. 

PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

23. 

PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

24. 

PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

25. 

PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

26. 

PN-EN 60898-2:2006  
Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 2: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego 

27. 

PN-EN 60898-2:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych -- Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu 
stałego 

28. 
PN-EN 60947-1:2008  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne 

29. 
PN-EN 60947-2:2006  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki 

30. 
PN-EN 60947-2:2009  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki (oryg.)  

31. 
PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: 
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi 

32. 

PN-EN 60947-3:2009/A1:2012  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, 
rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi (oryg.) 

33. PN-EN 60947-2:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki 

34. 
PN-EN 60947-2:2009/A1:2010  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki (oryg.) 

35. 

PN-EN 60947-3:2009  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, 
rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi 

36. 

PN-EN 60947-7-5:2003 (org) Aparatura rozdzielcza i sterownicza nisko-napięciowa — 
Wyposażenie pomocnicze — Wymagania bezpieczeństwa dotyczące listew zaciskowych podstaw 
bezpiecznikowych 

37. 

PN-EN 60998-1:2006  
Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego -- Część 
1: Wymagania ogólne 

38. 

PN-EN 60998-2-1:2006  
Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego -- Część 
2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące złączek z zaciskami gwintowymi 

39. 

PN-EN 60999-1:2002 Osprzęt połączeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bez-gwintowych elementów zaciskowych. Część 1: 
Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe, dotyczące elementów zaciskowych do przewodów 
od 0,5 mm2 do 35 mm2 (włącznie) 

40. 
PN-EN61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

41. 

PN-EN 61009-2-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 2-1: Stosowanie postanowień 
ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieci 

42. 

PN-EN 61643-11:2006  
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia do ograniczenia 
przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia -- Wymagania i próby (oryg.) 

44. PN-EN 61643-21:2004 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające prze-pięcia. Część 21: 
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Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych — 
Wymagania eksploatacyjne i metody badań 

45. PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły 

46. PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Przewodnik stosowania 

47. 
PN-EN 61140:2005  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji 
i urządzeń. 

48. 

PN-EN 50310:2011  
Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym 

49. PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

50. 
PN-EN 62275:2010  
Opaski przewodów do instalacji elektrycznych 

51. 
PN-EN 61914:2009  
Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych 

52. PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

53. 
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

54. 

PN-EN 61386-21:2005  
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla 
systemów rur instalacyjnych sztywnych 

55. 
PN-EN 61386-1:2009  
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne 

56. 
PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

57. 
PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich. 

58. 
PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 23: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych. 

59. 
PN-EN 50160:2008  
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 

60. PN-EN 50171:2007 Centralne układy zasilania. 

61. 
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

62. 

PN-EN 61439-1:2010  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym 
zakresie badań typu 

NORMY  ODGROMOWE 

63. 
PN-EN 62305-1:2011  
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

64. 
PN-EN 62305-2:2008  
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

65. 
PN-EN 62305-3:2011  
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

66. 
PN-EN 62305-4:2011  
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 

 

 

PN- HD – dokument harmonizacyjny UE, mający charakter normy krajowej 

1. 

PN-HD 60364-1:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje (oryg.) 

2. PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

3. 
PN-HD 60364-4-41:2009  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
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Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.) 

4. 

PN-HD 60364-5-54:2010  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych (oryg.) 

5. 

PN-HD 60364-7-701:2010  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.) 

 

Normy SEP 

1. 
[N SEP-2] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

2. 
[N SEP-4] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
 

Normy dotyczące instalacji teletechnicznych 

1. 
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. nr 55, poz.  
250 z późniejszymi zmianami)  

2. 
PN-93/E-8390/14 „Systemy Alarmowe". Wymagania ogólne. Zasady  
stosowania ( norma przewidziana do wycofania po ustanowieniu normy PNEN 50131-1:2002).  

3. 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity  
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z późn. zmianami).  

4. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. 

5. 
PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji  
pożarowej.  

6. 
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie,  
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.  

7. 
Opracowanie „Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji  
pożarowej" mgr inż. Jerzy Ciszewski CNBOP Józefów 

    Wykaz podstawowych przepisów obowiązujących w instalacjach i urządzeniach elektrycznych  

1. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
Dz.U.2010.243.1623  
Zmiany: 
2011-03-18   zm.  Dz.U.2011.32.159 art. 3 
2011-04-04   zm.  Dz.U.2011.45.235 art. 68 
2011-07-01   zm.  Dz.U.2011.135.789 art. 59 
2011-08-08   zm.  Dz.U.2011.142.829 art. 2 
2012-01-01   zm.  Dz.U.2011.185.1092 art. 59 
2012-04-29   zm.  Dz.U.2011.232.1377 art. 35 

2. 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
Dz.U.2006.89.625  
Zmiany: 
2006-07-24   zm.  Dz.U.2006.104.708 art. 167 
2006-09-20   zm.  Dz.U.2006.158.1123 art. 1 
2006-10-27   zm.  Dz.U.2006.170.1217 art. 48 
2007-01-01   zm. przen.  Dz.U.2005.62.552 art. 1, art. 23 
2007-02-24   zm.  Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13 
2007-04-07   zm.  Dz.U.2007.52.343 art. 69 
2007-06-24   zm.  Dz.U.2007.115.790 art. 1 
2007-07-01   zm. przen.  Dz.U.2005.62.552 art. 1, art. 23 
  zm.  Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13 
2007-08-04   zm.  Dz.U.2007.130.905 art. 59 
2008-01-01   zm.  Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13 
2008-10-25   zm.  Dz.U.2008.180.1112 art. 4 
2009-03-01   zm.  Dz.U.2009.3.11 art. 144 
2009-03-24   zm.  Dz.U.2008.227.1505 art. 155 
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2009-05-22   zm.  Dz.U.2009.69.586 art. 1 
2009-10-21   zm.  Dz.U.2009.165.1316 art. 6 
2010-01-01   zm.  Dz.U.2009.215.1664 art. 4 
2010-03-11   zm.  Dz.U.2010.21.104 art. 1 
2010-06-14   zm.  Dz.U.2010.81.530 art. 52 
2010-08-09   zm.  Dz.U.2010.21.104 art. 1 
2011-01-01   zm. przen.  Dz.U.2005.62.552 art. 1, art. 23 
  zm.  Dz.U.2010.21.104 art. 1 
2011-07-01   zm.  Dz.U.2011.135.789 art. 60 
2011-10-30   zm.  Dz.U.2011.205.1208 art. 1 
2011-12-04   zm.  Dz.U.2011.234.1392 art. 2 
2012-01-01   zm.  Dz.U.2011.94.551 art. 39 
2012-05-03   zm.  Dz.U.2011.233.1381 art. 3 

3. 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji  
Dz.U.2002.169.1386   
Zmiany: 
2005-01-01   zm.  Dz.U.2004.273.2703 art. 56 
2005-08-19  zm.  Dz.U.2005.132.1110 art. 16 
2006-10-27   zm.  Dz.U.2006.170.1217 art. 67 
2009-03-24   zm.  Dz.U.2008.227.1505 art. 176 

4. 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach  
Dz.U.2004.243.2441 
Zmiany:  
2005-09-01  zm.  Dz.U.2005.163.1362 art. 34 
2005-10-05  zm.  Dz.U.2005.180.1494 art. 27 
2006-10-27  zm.  Dz.U.2006.170.1217 art. 59 
2007-01-07  zm.  Dz.U.2006.249.1834 art. 6 
2007-10-10  zm.  Dz.U.2007.176.1238 art. 24 
2009-03-07  zm.  Dz.U.2009.18.97 art. 31 
2009-03-24  zm.  Dz.U.2008.227.1505 art. 168 
2009-06-30  zm.  Dz.U.2009.91.740 art. 39 
2010-04-22  zm.  Dz.U.2010.66.421 art. 1 
2010-05-07  zm.  Dz.U.2010.66.421 art. 1 
2010-09-18  zm.  Dz.U.2010.107.679 art. 116 
2011-09-01  zm.  Dz.U.2011.64.332 art. 2 

5. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
Dz.U.2010.138.935  
Zmiany: 
2010-09-18   zm. przen.  Dz.U.2010.107.679 art. 120 
2010-12-30  zm. przen.  Dz.U.2010.114.760 art. 2 
2011-06-02   zm.  Dz.U.2011.102.586 art. 1 
2011-11-19   zm.  Dz.U.2011.102.586 art. 1 
2012-01-01   zm.  Dz.U.2011.227.1367 art. 119 

6. 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974  r. Kodeks pracy  
Dz.U.1998.21.94  
z późniejszymi zmianami 

7. 
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne  
Dz.U.2004.171.1800  
Z późniejszymi zmianami 

8. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska  
Dz.U.2008.25.150 
Z późniejszymi zmianami 

9. 
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r o Państwowej Inspekcji Pracy 
Dz.U.2007.89.589 
Z późniejszymi zmianami 

10. 
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o Społecznej Inspekcji Pracy  
Dz.U.1983.35.163 
Zmiany: 
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1985-08-10  zm.  Dz.U.1985.35.162 art. 3 
1996-06-02  zm.  Dz.U.1996.24.110 art. 34 
1998-09-01   zm.  Dz.U.1998.113.717 art. 7 
2002-01-01   zm.  Dz.U.2001.128.1405 art. 3 
2011-01-02   zm.  Dz.U.2010.182.1228 art. 83 

11. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu 
Dz.U.2002.120.1021 

12. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
Dz.U.2002.75.690  
Zmiany: 
2002-12-16   zm.  Dz.U.2003.33.270 § 1 
2004-05-27   zm.  Dz.U.2004.109.1156 § 1 
2009-01-01   zm.  Dz.U.2008.201.1238 § 1 
2009-04-07   zm.  Dz.U.2009.56.461 § 1 
2009-07-08   zm.  Dz.U.2009.56.461 § 1 
2011-03-21   zm.  Dz.U.2010.239.1597 § 1 

13. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  
Dz.U.1999.74.836 
Zmiany:  
2009-12-19   zm.  Dz.U.2009.205.1584 § 1 

14. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
Dz.U.2007.93.623  
Zmiany: 
2008-01-01  zm.  Dz.U.2008.30.178 § 1 
2008-09-24   zm.  Dz.U.2008.162.1005 § 1 

15. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  
Dz.U.1999.80.912  

16. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  
Dz.U.2003.89.828  
Zmiany: 
2003-07-22  sprost.  Dz.U.2003.129.1184 ogólne 
2005-08-02   zm.  Dz.U.2005.141.1189 § 1 

17. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
Dz.U.2010.109.719  

18. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla sprzętu elektrycznego  
Dz.U.2007.155.1089  

19. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
Dz.U.2003.47.401  

 
10.1. Inne przepisy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne, 
zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.  
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 


