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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdélowe dotyczace
wykonania 1 odbioru inwestycji polegajacej na budowie wewnetrznej, zalicznikowe]
instalacji elektrycznej, instalacji ochrony odgromowej i instalacji teletechnicznych dla
budynku uzytecznosci publicznej pod nazwa: ,,budynek warsztatow terapii zajeciowej’.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w projekcie bud. i wyk.
branzy elektryczne;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét
elektrycznych i obejmuja:
* gléwny pozarowy wytacznik pradu
* wewng¢trzna linia zasilajgca
* rozdzielnica obiektowa
* instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
* instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sity
* instalacja przeciwprzepigciowa
* instalacja ochrony odgromowej
* instalacja alarmowa SSWiN
* instalacja przywolawcza
* instalacja kontroli dostgpu
* instalacja strukturalna LAN
* instalacja telefoniczna TEL
* instalacja oddymiania
* instalacja monitoringu CCT
* instalacja potaczenh wyréwnawczych
* ochrona od przepiec
* ochrona od porazen pradem elektrycznym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre§leniami ujgtymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 specyfikacji
techniczne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem bud. i wyk., specyfikacja techniczng, przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlang.

1.5.1. Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
projektem bud., specyfikacja techniczng i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy
wraz z terenem bezposrednio przyleglym, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
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przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania
robét z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnosé robét z projektem bud.-wyk. i specyfikacjg techniczna

Projekt bud. i wyk. oraz specyfikacja techniczna, i inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokéty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne 1 zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie 1 s3 integralng czescig umowy a
wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow w projekcie bud.-wyk. lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledow
wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty winny by¢ zgodne z projektem bud. i
specyfikacja techniczng. Dane okreslone w projekcie bud. i w specyfikacji technicznej
uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w
pelni zgodne z projektem bud. lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowy, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy:
- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robo6t)
- liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko)
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych 1
usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z
Dostawcg (Uzytkownikiem).

1.7. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.7.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisé6w
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek spos6b
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zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wlasnosci i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Jesli niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.7.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wilasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,
- miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowac¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajag Wykonawce.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
nat¢zeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t beda miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
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wykonywane beda na zasadach wuzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatlow
niebezpiecznych.

1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi karty katalogowe 1 deklaracje
zgodno$ci wraz z wnioskiem materialowym, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego zrédia. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w
czasie prowadzenia robét. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wlasciwosci  kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji. Materialy nie
odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.1. Materialy do budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych, wg
zasad niniejszej specyfikacji technicznej s3:

Lp.

Nazwa | Typ | Hosé¢ | Uwagi

WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWE

Teren zewnetrzny

1 Rura ostonowa karbowana, niebieska @40 ~50 m.
2 Tasma kablowa niebieska ~50 m.
3 Kabel 0,6/1kV YKY 3x1,5mm?’ ~100 m.

- szafka: STN 40x58
N - fundament: FTN 40/B/3
Rozdzielnica R.PWP - 2 x blacha montazowa: BM 40 Ikpl.

- wkiadka patentowa

Model taki jak: Tubo

Bollard LED
5 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED Tubo Bollard LED 10W 4000K 180° 3 kpl. (1};)((:1111118; 58 :
PX4111106)
firmy PXF LIGHTING
6 Kabel 0,6/1kV YKY 4x16mm* ~15m.
7 Kabel 0,6/1kV YKY 5x16mm’ ~10m.
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Rozdzielnice obiektowe

Wyposazenie zgodnie z

1 Rozdzielnica gtéwna R Obudowa metalowa, IP30, p/t. 6x33 mod. 1 kpl. rys. nr E-4
2 Podrozdziclnica R.1 - obudowa podtynkowa z tv&forzywa 2x12 P40 1 kpl. Wyposazenie zgodnie z
drzwi przezr. rys. nr E-5
Instalacja o§wietlenia
Model taki jak: UNI LED
1 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED MPRM 596x596 4000K, 41W 55 szt. (PX3751131) firmy PXF
LIGHTING
Model taki jak: Pisa IP54
2 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED IP54 LED 38W 4000K OPAL 600x600 8 szt. LED (PX3734658)
firmy PXF LIGHTING
Model taki jak: Fibra
3 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED LED PREMIUM 49W 4000K 2x 2 szt. L]?Fl?nggfggylj )M
firmy PXF LIGHTING
Model taki jak: Balti 150
4 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED Balti 150 26W 3000K 110° Szary 9 szt. (IV118303)
firmy PXF LIGHTING
VIP LED 44W 4000K MPRM Model taki jak: VIP LED
5 Oprawa o$wietlenia podstawowego, LED + zawiesie elektryczne (PX0922077) 8 szt. (PX4070264)
+ zawiesie zwykle (PX0922149) firmy PXF LIGHTING
o . VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP44 Model taki jak: VELLA
6 Oprawa o$wietlenia awaryjnego 14 szt. LED (93506)
+ 1 x zestaw ogrzewczy . .
firmy Intelight
Model taki jak: VELLA
7 Oprawa o$wietlenia awaryjnego VELLA LED SCHA 250 SA 3H AT IP65 2 szt. LED (93722)
firmy Intelight
Model taki jak:
8 Oprawa o$wietlenia awaryjnego STARLETtEE( ’Z]f)RkNoAIt“arSzC Sa‘l)l\]tosti SH ATz 2 szt. STARLET (96323)
plyxa Tytarzy, firmy Intelight
Model taki jak:
9 Oprawa o$wietlenia awaryjnego STAE;&]{;&)T;II{HNI;{“N:S;Y asuﬁ)g:t ATz 20 szt. STARLET (96316)
) i firmy Intelight
Model taki jak:
10 Oprawa o$wietlenia awaryjnego HYBRYD 3W, IP 44, p/t., t=1h z optykg do 5 szt. HYBRYD 3\7\} firmy
pom. otwartych, autotest
AWEX
Model taki jak:
11 Lacznik typ: 1-biegunowy, p/t., IP44, systemowy 1 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
12 Lacznik typ: 1-biegunowy, p/t., IP20, systemowy 1 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
13 Lacznik typ: $wiecznikowy p/t., IP20, systemowy 9 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
14 Lacznik typ: 3-biegunowy, p/t., IP20, systemowy 3 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
15 Lacznik typ: przycisk $wiatto, p/t., IP20, systemowy 20 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
16 Ramka systemowa pojedyncza 30 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
17 Ramka systemowa podwéjna 1 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
18 Czujnik ruchu dookélny, P44, p/t. 5 szt.
19 Puszka instalacyjna modutowa, gleboka, @ 60 34 szt.
20 Przewéd YDY 2x1,5mm’ ~100 m.
21 Przewéd YDY 3x1,5mm’ ~300 m.
Zakres oprzewodowania
22 Rura ostonowa ~400 m. ukladany w warstwie
podposadzkowej
Instalacja gniazd wtykowych 230V i
sity
Model taki jak:
1 Gniazdo wtykowe 2P+PE, p/t. 111 szt. | BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
2 Gniazdo wtykowe 2P+PE, p/t., IP44 6 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
3 Ramka systemowa pojedyncza 30 szt. Model taki jak:
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BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
4 Ramka systemowa podwéjna 20 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
5 Ramka systemowa potréjna 9 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
Model taki jak:
6 Ramka systemowa poczwoérna 4 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
7 Puszka instalacyjna modutowa, gleboka, @ 60 117 szt.
8 Przewéd YDY 3x2,5mm’ ~700 m.
9 Przewéd YDY 5x2,5mm’ ~10m.
10 Przewdd YDY 5x6mm> ~20 m.
Zakres oprzewodowania
11 Rura ostonowa ~800 m. uktadany w warstwie
podposadzkowej
Pozostale instalacje elektryczne
Model taki jak:
1 Przycisk PWP z szybka do zbicia p/t, IP56 + sygnalizacja napigcia sterowniczego 1 szt. PWP1-W01-A-10-2LED7
firmy SPAMEL
2 Przewéd HDGs 5x1,5mm? PH60 ~15m. sterowanie PWP
3 Kabel 0,6/1kV YKY 3x1,5mm’ ~30m. zasilanie sifownikow
bramy
4 Sitowniki elektromechaniczne 230V kpl. 1 automatyka otwierania
bramy
Instalacja ochrony odgromowej
1 Bednarka StZn 25x4 ~100 m.
2 Bednarka StCu 25x4 ~12 m.
3 Drut odgromowy FeZn ¢8mm ~150 m.
4 Ztacze skrgcane rynnowe 9 szt.
5 Z}acze skrgcane krzyzowe, 4-otworowe 4 szt.
6 Z}acze skrgcane krzyzowe, 1-otworowe 15 szt.
7 Ztacze skrgcane przelotowe 3 szt.
8 Uchwyt gasiorowy uniwersalny, z plastikiem 19 szt.
9 Uchwyt pod dachéwke z zaczepem z plastikiem 30 szt.
10 Uchwyt podporowy klejony do powierzchni dachu 28 szt.
11 Maszt odgromowy z podstawa betonowa, Al.; h=2,0m 1 szt.
12 Obudowa na ztacze kontrolne montaz do elewacji 4 szt.
13 Rura instalacyjna odgromowa do drutu odpornos¢ udar. o nap. 100kV: kl. palnos¢ VO, ~15m
odporna na UV
14 Z}acze kontrolne pofaczenie: drut — bednarka 4 szt.
Instalacja alarmowa SSWiN
1 Czujka ruchu PIR - grade 3 RK800Q0G300B iWISE 12 szt.
Czujka magnetyczna wpuszczana drzwi /
2 okna (drewno plastik) + Kolnierz MC 370-5 (5Sm kabel) + MC 300-S1 (grade 3) 4 szt.
3 Szyfrator LCD - grade 3 INT-KLFR-BSB 1 szt.
4 Centrala sygnalizacji wlamania + obudowa INTEGRA 64 Plus + OMI-4 + aku. 1 kol
(grade3) + akumulator 18Ah/12V(FGB18-12) Pl
5 Modut 8 wejs¢ + zasilacz + obudowa (grade3) INT-E + APS 612 + OMI-3 + 1 kol
+ akumulator aku.18Ah/12V(FGB18-12) Pl
6 Modut transmisji GPRS-A LTE 1 szt.
7 Modut komunikacyjny ETHM-1 Plus 1 szt.
8 Sygnalizator akustyczno-optyczny - Satel 2010/LAL 1 szt
zewnetrzny - grade 3
9 Czujka dymu i ciepta TSD-1 1 szt.
10 Czujka gazu ziemnego (metanu) DG-1 ME 1 szt.
Elektrozaw6r gazu normalnie otwarty dla normalnie otwarty, manualny reset, IP65, 24V Zwer.yﬁkowac na
11 oS 1 szt. etapie budowy z
zasilania w gaz, sterowany DC . .
branza sanitarng
12 Przewod YTDY 8x0,5mm? ~ 500 m.
13 Przewo6d OMY 3x1mm? ~30m.

Instalacja strukturalna LAN i TEL.
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1 Szafa RACK 19" 9U 450 mm wiszaca SIGNAL 1 kpl.
2 Panel zasilajacy 230V 19" 10 1 szt.
3 Pétka 19" 1U 2 szt.
4 Organizer 19" 1U 1 szt.
5 Patch panel 24 porty 19" 1U; kat. 6 UTP 2 szt.
. Switch L2 + JetStream, 52 porty gigabitowe, w
6 Switch tym 48 portéw PoE+ 1 szt.
7 Wktad gniazda komputerowego Modut keystone: RJ 45, kat. 6 UTP 35 szt.
Model taki jak:
8 Gniazdo komputerowe 1 x RJ 45, kat. 6 UTP 13 szt. BASIC firmy KONTAKT
SIMON
9 Przewéd U/UTP kat.6 ~300 m
Zakres oprzewodowania
10 Rura ostonowa ~400 m. ukladany w warstwie
podposadzkowej i p/t.
. N . . Model taki jak:
11 Punkt dostgpowy WLAN 1750 Mbit/s Biaty Obstuga PoE 5 szt. EAP265 firmy TP-LINK
Instalacja oddymiania
Model taki jak:
1 Centralka oddymiania 24VDC, 8A z akumulatorami 1 kpl. RZN4408K
firmy D+H
Model taki jak:
2 Czujnik wiatr-deszcz WRG 1 szt. WRG
firmy D+H
Model taki jak:
3 Przycisk przewietrzania LT 1 szt. LT
firmy D+H
Model taki jak:
4 Przycisk oddymiania RT 2 szt. RT
firmy D+H
Model taki jak:
5 Czujnik optyczno-termiczny MAOHS850 2 szt. MAOHS850
firmy D+H
Model taki jak:
6 Naped drzwiowy DDS 54 1 szt. DDS 54
firmy D+H
Model taki jak: ZA 85
firmy D+H
7 Napedy otwierajace okna oddymiajace ZA 85 2 szt. Nalezy zwerytikowa¢
wstepny dobér dla
konkretnych okien
Model taki jak:
8 Puszka PIP 2A PIP 2A 2 szt. PIP 2A
firmy D+H
Model firmy D+H
. . Nalezy zweryfikowac
9 Chwytak elektromagnetyczny 24V/max.500mA 1 szt. wstepny doboér dla
konkretnych drzwi
Model taki jak:
10 Przycisk zwalniajacy UT 4U 1 szt. UT 4U
firmy D+H
11 Przewéd PH 90 HDGs 3x2,5mm’ ~20m
12 Przewéd PH 90 HDGs 3x1,5mm’ ~15m
13 Przewod PH 90 HTKSH 3x2x0,8mm* ~35m
14 Przewéd YTKSY 1x4x0,8mm’ ~3m
15 Przewéd YDY 4x1mm? ~3m
Instalacja przywotawcza
Model taki jak:
1 Wytacznik pociagowy FAP3002 8 kpl. FAP3002
firmy ABB
Model taki jak:
2 Przycisk z lampka FAP2001 4 szt. FAP2001
firmy ABB
Model taki jak:
3 Sygnalizator FEH 2001 5 szt. FEH 2001
firmy ABB
Model taki jak:
4 Buczek FIM1100 1 szt. FIM1100

firmy ABB
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Model taki jak:
5 Numerator dla 6 sygnatéw FIM1300 1 szt. FIM1300
firmy ABB
6 Puszki i ramki systemowe 1 kpl.
7 Przewdd OMY 2x1mm® ~60 m
8 Przewéd YTDY 8x0,5mm? ~80 m
9 Przewéd YTDY 4x0,5mm? ~50 m
Instalacja monitoringu CCTV
: 4 Mpix, 2,8mm, IR do 30m, zasilanie: 12V DC, . Model taki jak:
! Kamera [P POE 1052t 1 BCS DMIPI40TIR-E-V
Model taki jak:
2 Rejestrator CCTV (BCS-L-NVR1602-A-4KE) 1 szt. CCTV (BCS-L-
NVR1602-A-4KE)
3 Oprzewodowanie systemowe 1 kpl.
Instalacja kontroli dostepu
(wideodomofon)
‘Wideomonitor cyfrowy, gtoSnoméwiacy ze Model taki jak:
1 szklanym frontem i kolorowym FAM-PRO-1NPACC 1 szt. FAM-PRO-1NPACC
wyswietlaczem 7" firmy ACO
o ey ¢ Mol s
2 . przy MPRO 7 WH 1 szt. MPRO 7 WH
+ zasilacz pradu statego z wbudowanym .
. . firmy ACO
rozdzielaczem wideo
Model taki jak:
. MODEL PS4515-PRO-13 .
3 Zasilacz POWER SUPPLAY 1 szt. PS4tS 15-PRO-13
firmy ACO
4 Elektrozaczep 12V DC - rewersyjny 1 szt. Montaz prefabrykowany
przez producenta drzwi
Model taki jak:
5 Reczny przycisk awaryjny OAl 1 szt. OA1-W02-A\01
firmy SPAMEL
Przewéd OMY 2x1mm? ~15m
7 Przewdd UTP, kat. 5 ~30m

UWAGA!

1. Wykonawca przed przystapieniem do roboét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami i dokladnej weryfikacji zwlaszcza dlugosci oraz iloSci
odpowiedniego osprzetu, ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatlow /
producentéw sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardu jakoSciowego
przyjetych systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowa¢ rozwigzania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.

2.2. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem os6b
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatébw powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Materiaty
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub otwartych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne
z warunkami:
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kable w czasie skladowania powinny znajdowac si¢ na bebnach, dopuszcza si¢ sktadowanie
krétkich odcinkéw kabli w kregach, bebny z kablami powinny by¢ ustawione na
utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo, konce kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie bud. — wyk. 1
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z projektem bud. i
specyfikacjg techniczng. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych
jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.1. Sprzet do wykonania elektrycznych i teletechnicznych

Sprzetem stosowanym przy wykonywaniu budowy instalacji elektrycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej s3:

Lp Nazwa Jm
1 Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika m-
kotowego 0,15m3 9
2 | Samochéd dostawczy 0,9t m-g
3 | Srodek transportowy m-g
4 | Ubijak spalinowy m-g
5 | Wibromtot m-g
6 | Elektronarzedzia m-g

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatobw. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

4.1. Transport kabli

10

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewngtrzna
kabla,
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- zaleca si¢ przewozenie bgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogty si¢ przetacza¢, uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, krggi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z
kablem,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy
pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem bud.,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakoSci oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wysokosci nie odniesione w projekcie bud. i niepodane przez Inspektora nalezy wyznaczy¢
zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie lub z uzyciem sprzetu mechanicznego w miejscach gdzie
nie wystepuje istniejgce uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachowaé szczegdlng ostroznosé
przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe

Przed utozeniem kabli wykona¢ przepusty kablowe. Na skrzyzowaniach z jezdniami
przepusty wykona¢ metodg przecisku z rur PCW o zwigkszonej wytrzymatosci SRS, a na
skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikéw z rur DVK ci$nieniowych. Przepusty z rur
PCW (PVC) wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gtebokos¢ ukladania
przepustéw poza jezdniami powinna by¢ rowna gtgbokosci uktadania kabli, 70 cm /dla kabli
o napi¢ciu 0,4kV/ a pod jezdniami na glebokosci 0,9m. Ze wzgledu na znaczne zaggszczenie
infrastruktury podziemnej dopuszcza si¢ uktadanie kabli w zakresie projektowanej inwestycji
(ul. Kosciuszki) na gtebokosci 0,5m.

5.4. Ukladanie kabli

~

Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falista z zapasem 1% - 3%. Po utozeniu kable
przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego (bez gruzu), a nast¢pnie
przykry¢ folig. Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru sposobu utozenia kabli. Kable n/n.
0,4kV uktada¢ na gl¢bokosci min 0,5 m. pod chodnikami w terenie zielonym 0,8m. Przy
uktadaniu kabli zastosowa¢ normatywne odlegtosci w poziomie i pionie w stosunku do
innych sieci 1 obiektéw podziemnych.

5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie bud., specyfikacji technicznej,
Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora b¢da wykonywane nie pdzniej
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niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca. W przypadku
opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
rob6t zgodnie z projektem bud., specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora.
Program Zapewnienia Jakos$ci winien zawierac:
a) Cze$¢ ogblng opisujaca:
— Organizacje¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;
— BHP;
— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot;
b) Czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;
— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacji Technicznej 1 normach. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z Projektem Budowlanym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez
Wykonawce w programie zapewnienia jakosci, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jako$ci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materialéw, dla ktérych

12



Budynek warsztatow terapii zajeciowej
Inwestor: Gmina Miasto Ztotéw

atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawcg w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie
- date przyjecia placu budowy
- date rozpoczecia rob6t
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw rob6t
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,
- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Projekcie
Budowlanym,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

13
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6.6.2. Ksi¢gga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru robét
odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksigga obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementéw robét i1 stanowi podstawe do
zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ w sposéb ciaggly w jednostkach przyjetych
w specyfikacji techniczne;.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru rob6t z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- 1lo$¢ przedmiarowa robot

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 specyfikacji
technicznej

- iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy

Ksigga obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu
robot, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robdt Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- decyzja pozwolenia na budowe

- protokot przekazania terenu budowy

- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne
- protok6ty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajacych utylizacji

- korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje konieczno$¢ ich
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6.7. Zakres kontroli
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W trakcie realizacji robo6t i po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli, przewoddéw i osprzetu,

- sprawdzi¢ sposob ulozenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodéw przed
zatynkowaniem,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i przewoddéw oraz zgodnosci faz,

- sprawdzi¢ prace linii pod napigciem,

- dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodow,
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- dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu budynku,
- skontrolowac stan techniczny rozdzielnic,
- wykona¢ pomiary i sprawdzenie dziatania elementéw wyposazenia rozdzielnic

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z projektem
bud. i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru rob6t. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot
- ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)
- date obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego
- obmiarem rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugo$¢ x szeroko$¢ x
glebokos¢ x wysokos$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru
- iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy dane osoby sporzadzajacej obmiar

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 s3:
- metry biezace dla kabli 1 przewodéw energetycznych oraz bednarki,
- metry biezace dla przepustéw rurowych,
- metry szescienne dla stosowanego piasku,
- sztuki dla skrzynek — rozdzielni skrzynkowych,
- sztuki dla opraw o$wietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty budowlane, podlegaja nastepujacym etapom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robd6t zanikajacych
- odbiorowi czgsciowemu elementéw robot
- odbiorowi kohcowemu ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie po6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiggnigcie gotowosci
do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od
daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotlanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiar6éw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z projektem bud. — wyk.
i specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej projektem bud. lub specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo osob, zwierzat 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi

- Dziennik budowy — oryginat i kopi¢

- Obmiar rob6t

- Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- Protokoty préb i badan



Budynek warsztatow terapii zajeciowej
Inwestor: Gmina Miasto Ztotéw

- Protokoty odbioru rob6t zanikajacych

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

- Wykaz przekazywanych kluczy

- O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisj¢. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng 1 wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie badania kontrolne daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta
przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w specyfikacji technicznej 1
projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw,
ktoére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycj¢ robodt jest cena ostateczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E - normy elektryczne(dawne oznaczenie)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i prze-wody

PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kV

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napi¢cie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A1 63 A ze
stykami prostokatnymi w uktadzie kolowym

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektéw instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN- E-08501:1998 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN- E-90081:1974 Elektroenergetyczne przewody gole -- Przewody miedziane

10.

PN-E-05012:1989 Urzadzenia elektroenergetyczne -- Dobor silnikéw elektrycznych i ich
instalowanie -- Ogélne wymagania i odbidr techniczny
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PN- EN - normy europejskie

PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i o$wietlenie --O$wietlenie miejsc pracy- Czesé 1: Miejsca pracy we

1. wnetrzach
2. PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
3. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (oryg.)
PN-EN 12665:2011 Swiatlo i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
4. dotyczacych o§wietlenia
PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czeéé 2: Miejsca pracy
5. na zewnatrz
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 Swiatto i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 2:
6. Miejsca pracy na zewnatrz
PN-EN 60099-1:2002 (org.) Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepigé
3. do sieci pradu przemiennego
4 PN-EN 60099-5:1999/Al :2004 Ograniczniki przepie¢ — Zalecenia wyboru i stosowania
PN-EN 60269-1:2008
5. Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe -- Wymagania ogdlne (oryg.)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-2:2008
Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe -- Czg$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyczace
bezpiecznikéw przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie
6. do stosowania w przemysle)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-3:2008
Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe -- Wymagania dodatkowe dotyczace bezpiecznikow
instalacyjnych przeznaczonych do stosowania przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki
7. gléwnie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowan)
PN-EN 60309-1:2002/A1:2009
8. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 61439-1:2010
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i1 niepelnym
9. zakresie badan typu
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice I sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
10. |przewoddéw szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cz¢s¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic prze-znaczonych do instalowania w miejscach
11. |dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2005
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw
12. | przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)
PN-EN 60598-2-2:2012
13. | Oprawy oswietleniowe -- Wymagania szczegélowe -- Oprawy o§wietleniowe wbudowywane
PN-EN 60598-2-22:2004 (org.) Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe.
14. | Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
PN-EN 60598-2-25:2000 Oprawy o$wietleniowe — Wymagania szczegélowe — Oprawy
15. |o$wietleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynkéw opieki zdrowotne]
PN-EN 60617-3:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cz¢s¢ 3: Przewody i osprzet
16. |taczeniowy
PN-EN 60669-1:2006 t.aczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych —
17. | Wymagania og6lne
PN-EN 60669-1:2006 Wyltaczniki do zastosowan domowych i podobnych statych instalacji --
18. |Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne (oryg.)
PN-EN 60669-1:2006/Ap1:2009 Laczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i
19. |podobnych -- Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
20. |instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego
PN-EN 60898-1:2007/A12:2008
Sprzet elektroinstalacyjny -- Wyltaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
21. |podobnych -- Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (oryg.)
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22.

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008
Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Czg$¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego

23.

PN-EN 60898-1:2007/1S2:2008
Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Cze$§¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego

24.

PN-EN 60898-1:2007/1S3:2008
Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Cze$§¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego

25.

PN-EN 60898-1:2007/1S4:2008
Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Cze¢$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego

26.

PN-EN 60898-2:2006
Whytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Czg$¢ 2:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego i pradu statego

27.

PN-EN 60898-2:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych -- Czg$¢ 2: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego i1 pradu
statego

28.

PN-EN 60947-1:2008
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

29.

PN-EN 60947-2:2006
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Czg$¢ 2: Wylaczniki

30.

PN-EN 60947-2:2009
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czes¢ 2: Wylaczniki (oryg.)

31.

PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Cz¢$¢ 3:
Roztaczniki, odlaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi

32.

PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Czes$¢ 3: Roztaczniki, odtaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tagcznikéw z bezpiecznikami topikowymi (oryg.)

33.

PN-EN 60947-2:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Cze$¢ 2: Wylaczniki

34.

PN-EN 60947-2:2009/A1:2010
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czes¢ 2: Wylaczniki (oryg.)

35.

PN-EN 60947-3:2009
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Cze$¢ 3: Roztaczniki, odtaczniki,
rozlaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi

36.

PN-EN 60947-7-5:2003 (org) Aparatura rozdzielcza i sterownicza nisko-napigeciowa —
Wyposazenie pomocnicze — Wymagania bezpieczenstwa dotyczace listew zaciskowych podstaw
bezpiecznikowych

37.

PN-EN 60998-1:2006
Osprzet potaczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia do uzytku domowego i podobnego -- Czgsé
1: Wymagania ogdlne

38.

PN-EN 60998-2-1:2006
Osprzet potaczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia do uzytku domowego i podobnego -- Czgsé
2-1: Wymagania szczegdtowe dotyczace ztaczek z zaciskami gwintowymi

39.

PN-EN 60999-1:2002 Osprzet potaczeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace gwintowych i1 bez-gwintowych elementéw zaciskowych. Czegs¢ 1:
Wymagania ogdlne i wymagania szczegétowe, dotyczace elementéw zaciskowych do przewodow
od 0,5 mm?2 do 35 mm2 (wlacznie)

40.

PN-EN61009-1:2008 Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

41.

PN-EN 61009-2-1:2008 Wytaczniki ré6znicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) -- Cz¢é¢ 2-1: Stosowanie postanowien
og6lnych do wytacznikéw RCBO o dziataniu niezaleznym od napigcia sieci

42.

PN-EN 61643-11:2006
Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia -- Cz¢s$¢ 11: Urzadzenia do ograniczenia
przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia -- Wymagania i préby (oryg.)

44.

PN-EN 61643-21:2004 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace prze-pigcia. Czes¢ 21:
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Urzadzenia ograniczajace przepigcia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych —
Wymagania eksploatacyjne i metody badan

45. | PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji -- Czg$¢ 1: Definicje, zasady i reguty

46. | PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Przewodnik stosowania

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji
47. |iurzadzen.

PN-EN 50310:2011
Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
48. |informatycznym

49. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 62275:2010
50. | Opaski przewodéw do instalacji elektrycznych

PN-EN 61914:2009
51. | Uchwyty przewodéw do instalacji elektrycznych

52. |PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewoddow.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs¢ 1:
53. | Wymagania og6lne.

PN-EN 61386-21:2005
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 2-1: Wymagania szczegdtowe dla
54. |systemdw rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-1:2009
55. | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 21:
56. | Wymagania szczeg6towe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 22:
57. | Wymagania szczeg6towe. Systemy rur instalacyjnych gietkich.

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 23:
58. | Wymagania szczeg6towe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych.

PN-EN 50160:2008
59. |Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

60. |PN-EN 50171:2007 Centralne uktady zasilania.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
61. |zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 61439-1:2010
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i1 niepelnym
62. |zakresie badan typu

NORMY ODGROMOWE

PN-EN 62305-1:2011
63. | Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008
64. | Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011
65. | Ochrona odgromowa -- Cze¢s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011
66. | Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN- HD - dokument harmonizacyjny UE, majacy charakter normy krajowej

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
1. | charakterystyk, definicje (oryg.)

2. | PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-41:2009
3. |Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
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Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych (oryg.)

PN-HD 60364-7-701:2010

instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk (oryg.)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg¢$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych

Normy SEP

[N SEP-2] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

[N SEP-4] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Normy dotyczgce instalacji teletechnicznych

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia ( Dz.U. nr 55, poz.
250 z pézniejszymi zmianami)

PN-93/E-8390/14 ,,Systemy Alarmowe". Wymagania ogdlne. Zasady
stosowania ( norma przewidziana do wycofania po ustanowieniu normy PNEN 50131-1:2002).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity
Dz.U. 22002 r. Nr 147, poz.1229 z pézn. zmianami).

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej.

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zakladanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

Opracowanie ,,Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji
pozarowe]" mgr inz. Jerzy Ciszewski CNBOP J6zeféw

Wykaz podstawowych przepiséw obowiazujacych w instalacjach i urzadzeniach elektrycznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.2010.243.1623

Zmiany:

2011-03-18 zm. Dz.U.2011.32.159 art. 3
1. 2011-04-04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 68

2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 59

2011-08-08 zm. Dz.U.2011.142.829 art. 2

2012-01-01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 59

2012-04-29 Zm. Dz.U.2011.232.1377 art. 35

[Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Dz.U.2006.89.625

Zmiany:
2006-07-24 zm. Dz.U.2006.104.708 art. 167
2006-09-20 zm. Dz.U.2006.158.1123 art. 1
2006-10-27 zZm. Dz.U.2006.170.1217 art. 48
2007-01-01 Zm. przen. Dz.U.2005.62.552 art. 1, art. 23
2007-02-24 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2. 2007-04-07 zZm. Dz.U.2007.52.343 art. 69
2007-06-24 zZm. Dz.U.2007.115.790 art. 1
2007-07-01 Zm. przen. Dz.U.2005.62.552 art. 1, art. 23
Zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2007-08-04 zZm. Dz.U.2007.130.905 art. 59
2008-01-01 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2008-10-25 zm. Dz.U.2008.180.1112 art. 4
2009-03-01 zZm. Dz.U.2009.3.11 art. 144
2009-03-24 zZm. Dz.U.2008.227.1505 art. 155
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2009-05-22 zm. Dz.U.2009.69.586 art. 1
2009-10-21 zm. Dz.U.2009.165.1316 art. 6
2010-01-01 zm. Dz.U.2009.215.1664 art. 4
2010-03-11 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2010-06-14 zm. Dz.U.2010.81.530 art. 52
2010-08-09 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2011-01-01 Zm. przen. Dz.U.2005.62.552 art. 1, art. 23
zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 60
2011-10-30 zm. Dz.U.2011.205.1208 art. 1
2011-12-04 zm. Dz.U.2011.234.1392 art. 2
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.94.551 art. 39
2012-05-03 zm. Dz.U.2011.233.1381 art. 3
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji
Dz.U.2002.169.1386
Zmiany:

3. [2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 56

2005-08-19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 16
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 67
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 176
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
Dz.U.2004.243.2441
Zmiany:
2005-09-01 zm. Dz.U.2005.163.1362 art. 34
2005-10-05 zm. Dz.U.2005.180.1494 art. 27
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 59
2007-01-07 zm. Dz.U.2006.249.1834 art. 6

4. 2007-10-10 zm. Dz.U.2007.176.1238 art. 24
2009-03-07 zm. Dz.U.2009.18.97 art. 31
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 168
2009-06-30 zm. Dz.U.2009.91.740 art. 39
2010-04-22 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-05-07 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-09-18 zm. Dz.U.2010.107.679 art. 116
2011-09-01 zm. Dz.U.2011.64.332 art. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
Dz.U.2010.138.935
Zmiany:

5 2010-09-18 Zm. przen. Dz.U.2010.107.679 art. 120

" 2010-12-30 Zm. przen. Dz.U.2010.114.760 art. 2
2011-06-02 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2011-11-19 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 119
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

6. |Dz.U.1998.21.94
z pdZniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne

7. |Dz.U.2004.171.1800
Z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

8. |Dz.U.2008.25.150
Z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r o Panstwowej Inspekcji Pracy

9. |Dz.U.2007.89.589

Z. pbZniejszymi zmianami

10.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o Spolecznej Inspekcji Pracy
Dz.U.1983.35.163

Zmiany:
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1985-08-10 zm. Dz.U.1985.35.162 art. 3
1996-06-02 zm. Dz.U.1996.24.110 art. 34
1998-09-01 zm. Dz.U.1998.113.717 art. 7
2002-01-01 zm. Dz.U.2001.128.1405 art. 3
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 83

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych

11. |podlegajacych dozorowi technicznemu
Dz.U.2002.120.1021
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2002.75.690
Zmiany:
12 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 §1
© 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 §1
2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 §1
2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2011-03-21 zm. Dz.U.2010.239.1597 §1
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w|
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
13. Dz.U.1999.74.836
Zmiany:
2009-12-19 zm. Dz.U.2009.205.1584 §1
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw,
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Dz.U.2007.93.623
14. .
Zmiany:
2008-01-01 zm. Dz.U.2008.30.178 §1
2008-09-24 zm. Dz.U.2008.162.1005 §1
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
15. fhigieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.1999.80.912
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w|
sprawie szczegélowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig]
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
16. |Dz.U.2003.89.828
Zmiany:
2003-07-22 sprost. Dz.U.2003.129.1184 og6lne
2005-08-02 Zm. Dz.U.2005.141.1189 §1
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w sprawie
17. lochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U.2010.109.719
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan|
18. |dla sprzetu elektrycznego
Dz.U.2007.155.1089
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny|
19. |pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Dz.U.2003.47.401
10.1. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne,

zeszyt 2 Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
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