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Budynek warsztatów terapii zajęciowej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Dom Seniora

1.1. Rozbiórka istniejących  obiektów

1 Zajęcie chodnika (rozbiórka i budowa) ryczałt 1,00

2 Rozbiórka istniejacej zabudowy z utylizacją materiałów, wg PT ryczałt 1,00

1.2. Dzienny Dom Seniora

1.2.1 Roboty pomiarowe

3 Wytyczenie obiektu -geodeta kpl 1,00

4 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
Nr ST: D.01.01.01a

280,0*1,73 m3 484,40

razem m3 484,40

1.2.2. Roboty ziemne

5 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

345,70 m3 345,70
-345,7*10% m3 -34,57

razem m3 311,13

6 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze 
złożeniem urobku na odkład

345,70*10% m3 34,57

razem m3 34,57

7 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II 
samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych-krotność 10 m3 180,40

8 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m m3 165,30

9 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
Nr ST: D.02.01.01

165,30 m3 165,30

razem m3 165,30

1.2.3. Stopy, podwaliny, ławy fundamentowe

10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C 12/15

12 m3 12,00

razem m3 12,00

11 Stopy i podwaliny fundamentowe żelbetowe, beton C 25/30  z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

39,6 m3 39,60

razem m3 39,60

12 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

1,462 t 1,46

razem t 1,46

1.2.4. Izolacja ścian fundamentowycch/podwaliny

13 Izolacje  -grunt Ceresit BT 18

111,00 m2 111,00

razem m2 111,00

14 Izolacja pozioma - membrana izolacyjna Ceresit BT 18

111,00 m2 111,00

razem m2 111,00

1.2.5. Ściany fundamentowe

15 Fundamenty z bloczków betonowych M6

73,00*0,24*0,60 m3 10,51
47,0*0,24*0,60 m3 6,77

razem m3 17,28

1.2.6. Izolacje ścian fundamentowych zewnetrznych

16 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 14 cm na klej Ceresit ZS/CT 83

73,0*0,60 m2 43,80

razem m2 43,80

17 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą 
dybli plastikowych, styropian EPS200 (lambda 0,031), gr 14 cm, na klej Ceresit ZS/CT 83

43,80*4,16 szt 182,21

razem szt 182,21

18 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi  z nałożeniem masy 
bitumicznej Ceresit CP 48 XPRESS, cP 44 lub CP 43 m2 43,80

19 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CP 41 m2 43,80
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20 Wykonanie faset zaprawą szybkowiążacą Ceresit CX 15 kpl 1,00

21 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane   - CerasitCR 166 m2 43,80

22 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 83 m2 43,80

23 Izolacja pozioma -  Ceresit CR 166 z wklejeniem  taśmy Ceresit CL 152

111,00 m2 111,00

razem m2 111,00

1.2.7. Izolacje ścian fundamentowych wewnetrznych

24 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych EPS200 gr 14 cm na klej Ceresit ZS/CT 83 m2 21,75

25 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą 
dybli plastikowych

90,48 szt 90,48

razem szt 90,48

26 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane   - CerasitCR 166 m2 21,75

27 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 83 m2 21,75

28 Izolacja pozioma -  Ceresit CR 166 z wklejeniem  taśmy Ceresit CL 152 (111,0 mb)

21,75 m2 21,75

razem m2 21,75

1.2.7. Cokół - tynk żywiczny

29 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku  "żywicznego"

20,50 m2 20,50

razem m2 20,50

1.3. Posadzka

1.3.1. Parter

30 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - piasku średniego Is=0,98, gr. 30 cm

230,0*0,3 m3 69,00

razem m3 69,00

31 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C12/15, gr 10 cm

230,0*0,10 m3 23,00

razem m3 23,00

32 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej-

230,0 m2 230,00

razem m2 230,00

33 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho, EPS200 gr 10 cm m2 230,00

34 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej-

230,0 m2 230,00

razem m2 230,00

35 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm m2 230,00

36 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotność 3,5 m2 230,00

37 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 230,00

38 Warstwa wykończeniowa - gres (-1,009,011,102) m2 67,10

39 Cokoliki   z płytek  gres układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m 68,10

40 Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV m2 352,00

41 Cokoliki   z  PCV m 262,00

42 Płytki ceramiczne (008,009,108,109) m2 20,30

1.3.2. Piętro

43 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej-

180,0 m2 180,00

razem m2 180,00

44 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho, EPS200 gr 5 cm m2 180,00

45 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej-

180 m2 180,00

razem m2 180,00

46 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm m2 180,00

47 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotność 2,5 m2 180,00

48 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 180,00

49 Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy 
zastosowaniu masy klejącej m2 75,00

50 Posadzki z tworzyw sztucznych  - wykładziny dywanowe m2 105,00

1.4. Ściany, ścianki, tynki

51 Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
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330,0 m2 330,00
150,0 m2 150,00

razem m2 480,00

52 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków otwór 19,00

53 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków otwór 8,00

54 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

103 m 103,00

razem m 103,00

55 Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej m2 135,00

56 Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M15 w budynkach  - winda m2 32,00

57 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków otwór 5,00

59 Ścianki działowe z luksferów m2 2,160

60 Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
jednostronnie m2 16,00

60/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na  ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt m2 16,00

61 Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, dwuwarstwowo m2 9,72

62 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 9,72

63 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 10 cm m2 9,72

64 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 9,72

65 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm m2 250,00

66 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt - EI30 m2 250,00

67 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 250,00

68 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 22 cm m2 250,00

69 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 250,00

70 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm m2 54,50

71 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych, EPSO40 gr 14 cm m2 66,70

72 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych, EPSO40 gr 15 cm m2 209,20

73 Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli 
plastikowych

276,3*4,16 szt 1 149,41

razem szt 1 149,41

74 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER
m2 276,30

75 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER

276,3*1,2*50% m 165,78

razem m 165,78

76 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER

276,3*25% m 69,08

razem m 69,08

77 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30

78 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 276,30

79 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30

80 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 276,30

81 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30

82 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych farbami elewacyjnymi akrylowymi, elewacja 
wg PT m2 276,30

83 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2 276,30

84 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych m2 14,20

85 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 14,20

86 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 22 cm m2 14,20

87 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 14,20

88 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 14,20

89 Ocieplenie kominów wentylacyjnych ponad częścia mieszkalną i połacią dachu styropianem EPS040  gr 10 cm z 
elementami wykończeniowymi kpl 1,00

91 Ściana oddzielenia pożarowego, styropian gr 5 cm  (23,22 m2), obróbka blacharska (12,9 m) kpl 1,00

1.5. Wykończenie wewnątrz

92 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym m2 961,00
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93 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
grubości 3mm m2 961,00

94 Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym m2 240,00

95 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
grubości 3mm m2 240,00

96 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych

961 m2 961,00
490 m2 490,00

razem m2 1 451,00

97 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

991 m2 991,00
490 m2 490,00

razem m2 1 481,00

98 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

961 m2 961,00

razem m2 961,00

99 Licowanie ścian płytkami  i przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m2 26,00

1.6. Stropy i elementy żelbetowe

1.6.1. Słupy i trzpienie, wg PT

100 Słupy i rygle i przekrycia ścian żelbetowe m3 2,41

101 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,336 t 0,34

razem t 0,34

1.6.2. Podciagi i nadproża żelbetowe, wg PT

102 Nadproża i podciągi żelbetowe   z układaniem betonu za pomocą pompy m3 2,41

103 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,275 t 0,28

razem t 0,28

1.6.3. Strop żelbetowy kanałowy, wg PT

104 Płyty stropowe, wg PT element 37,00

1.6.4. Pozbrojenie płyt kanałowych

105 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,532 t 0,53

razem t 0,53

1.6.5. Wieńce

106 System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm m3 12,89

107 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

1,353 t 1,35

razem t 1,35

1.6.6. Wylewki

108 Wylewki z ukłądaniem betonu za pomocą pompy m3 6,92

109 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,641 t 0,64

razem t 0,64

110 Łączniki balkonowe HIT-SP MVX-0403-18-100-30-OD szt 2,00

1.7. Schody

1.7.1. Schody żelbetowe

111 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym 
podłożu m3 6,85

112 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,606 t 0,61

razem t 0,61

1.7.2. Balustrada, wg PT

113 Balustrada, wysokość 1,1 m, wg PT m 28,00

1.8. Dach

1.8.1. Konstrukcja wędźby - drewno

114 Konstrukcja, drewno kl. GL30c m3 8,40

115 Konstrukcja, drewno kl. C24 m3 4,93

1.8.2. Konstrukcja stalowa

116 Konstrukcja stalowa malowana, wg PT kg 1 190,00
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117 Kotwy do zamocowania murłaty M 16, 16/550, 16/450 szt 26,00

1.9. Dach

1.9.1. Elementy dachu

118 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- membrana, wg PT m2 260,30

119 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 260,30

120 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2 39,80

121 Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną m 40,00

122 Montaż  grzebienia okapu z wentylacją m 40,00

123 Montaż pasów nadrynnowych -  taśma izolacyjna okapu m 40,00

124 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 260,00

125 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

4*15 m 60,00

razem m 60,00

126 Drabinka p. poż. wysokość podejścia 6,7m, kosz ochrony od wys. 2,0m, drabina systemowa, dostawa i montaż kpl 1,000

1.9.2. Pokrycie dachowe

127 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2 260,000

128 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 260,000

129 Pokrycie dachów dachówką  ceramiczną barwioną m2 260,00

130 Dachówki z kominkiem kpl 14,00

131 Gąsiory do pokrycia dachu m 19,50

132 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 9 daszek nad wejściem) m2 6,50

1.9.3. Rynny i rury spustowe

133 Rynny fi 120 mm m 50,00

134 Rynny fi 100 mm m 3,20

135 Rury spustowe fi 10 mm m 31,00

136 Rury spustowe fi 7 mm m 2,70

1.11. Stropodach

1.11.1. Pokrycie

137 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną m2 66,00

138 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - EPS200 gr 5-24 cm m2 66,00

139 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt  izolacyjne z pianki poliuretanowej PIR THERMANO 
(0,022 W/m2K) gr 12,5 cm m2 66,00

140 Izolacja  - przeciwwodna - membrana samoprzylepna Ceresit BT 18 m2 66,00

1.11.2. Docieplenie ścian attyki

142 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki, styropian gr 5 cm m2 4,21

143 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki, styropian gr 15 cm m2 6,25

144 Obróbki blacharskie attyki m 15,20

1.12. Wentylacja

145 Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia ścian na zaprawie m 80,00

146 Kanały wentylacyjne rura spiro m 24,00

1.13. Komin spalinowy schiedel, dł. 8,58 m

147 Komin spalinowy schiedel, dł. 8,58 m, kompletny kpl 1,00

148 Wylement kominów/wentylacji wystajacy ponad pokrycie dachowe, wg PT kpl 6,000

1.14. Stolarka

1.14.1. Drzwi zewnetrzne

149 Montaż drzwi  aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydłowe,  wg PT - 1,90*2,10*1 szt

1,9*2,10 m2 3,99

razem m2 3,99

150 Montaż drzwi  aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydłowe, wg PT  - 1,0*2,10*1szt, drzwo 90+30 cm z systemem 
nawietrzania

1,3*2,10 m2 2,73

razem m2 2,73

1.14.2. Drzwi wewnetrzne

151 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, biura i klasy z zamkiem, pełne, wg PT - 1,10*2,05*10 szt

1,10*2,05*10 m2 22,55

razem m2 22,55

152 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, do WC z naświetlem, wg PT - 1,10*2,05*3 szt
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1,10*2,05*3 m2 6,77

razem m2 6,77

153 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną EI30 S- dymoszczelne, wg PT - 1,10*2,05*2, z naswietlami

1,1*2,05*2 m2 4,51

razem m2 4,51

154 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną EI30 S, wg PT - 1,00*2,05*1 szt, do kotłowni, 
dymoszczelne (S) pełne

1,845 m2 1,85

razem m2 1,85

155 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, do WC z naświetlem, wg PT - 1,00*2,05*2 szt

1,0*2,05*2 m2 4,10

razem m2 4,10

156 Montaz drzwi jednosk. z oscieżnicą reg. m2 1,85

157 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, wg PT - 1,9*2,05*2szt, korytarz, przeszklone 1/2, pełne

1,9*2,05*2 m2 7,79

razem m2 7,79

1.14.3. Okna

158 Montaż okien , wg PT - 0,60*0,60*1 szt, piwnica

0,60*0,60 m2 0,36

razem m2 0,36

159 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z podziałem, wg P.T.  jedno okno EI 160,  
120*170*13 szt, w 50% okien nawiewniki hidroskopijne AERECO

1,20*1,70*13 m2 26,52

razem m2 26,52

160 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, podziałem, wg PT,  nawiewniki hidroskopijne 
AERECO, dwuskrzydłowe otwierane, 120*170*3 szt

1,20*1,70*3 m2 6,12

razem m2 6,12

161 Montaż okien  (3 okna w tym dwa oddymiajace), wg PT, O, 300x215*1 szt

3,0*2,15 m2 6,45

razem m2 6,45

162 Montaż okien, naświetle, 400x215x1 szt

4*2,15 m2 8,60

razem m2 8,60

163 Okno  trzydzielne, wg PT, nawiewniki hidroskopijne AERECO, 300x170*1 szt

3*1,7 m2 5,10

razem m2 5,10

164 Osadzenie okien w połaci dachowej o wymiarach 78x160 cm, wg PT, (50%H), 78*160*17 szt, Velux MK 10 szt 17,00

165 Nawiewniki higroskopijne okienne (AERECO) - H, wg PT ( w dziewięciu  oknach) kpl 1,00

166 Parapety zewnetrzne aluminiowe kolor szary, wg PT (kolor szary) m 31,80

167 Parapety wewnetrzne PCV, wg PT (kolor biały) m 31,80

1.14.4. Winda

168 Dostawa i montaż windy wewnętrznej, wg PT kpl 1,000

1.15 Instalacje sanitarne

1.15.1. C.O., wod-kan

169 Grzejniki stalowe  tłoczone Purmo, wg PT kpl 30,00

170 Rozdzielacze c.o. kpl 3,00

171 Szafki rozdzielacza podtynkowe kpl 3,00

172 Kotłownia C.O. i kocioł C.O., wg PT (zasobnic cwu 300 l, naczynie wzbiorcze, osprzęt) kpl 1,00

173 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 16x2,0 z otulina m 327,20

174 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 20x2,5 z otulina m 142,60

175 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina m 42,60

176 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina m 22,80

177 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 18x2,0 z otulina m 3,00

178 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina m 37,00

179 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina m 21,00

180 Kształtki

6+50+56 szt 112,00
2+4+6+4+2+2+52+2+2+2+56+2+4 szt 140,00
3+2 szt 5,00
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razem szt 257,00

181 Zawory

3+25 szt 28,00

razem szt 28,00

182 Izolacja jednowarstwowa - otulina

20+20+30 m 70,00

razem m 70,00

183 Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

5 m 5,00
9 m 9,00

razem m 14,00

184 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

18,5 m 18,50
18 m 18,00

razem m 36,50

185 Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową m 23,00

186 Rurociągi z PCW o średnicy 160mm na ścianach łączone metodą wciskową m 7,00

187 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową podejście 6,00

188 Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o średnicy 100mm szt 2,00

Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową szt 2,000

189 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową podejście 12,00

190 Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt 3,00

191 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 2,00

192 Umywalki pojedyncze porcelanowe  dla niepełnosprawnych szt 3,00

193 Ustępy pojedyncze z płuczkami  dla niepełnosprawnych kpl 3,00

194 Osprzęt dla WC dla niepełnosprawnych, wg PT kpl 2,000

195 Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne szt 2,00

196 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp 
o średnicy nominalnej 15mm szt 20,00

197 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o średnicy 
nominalnej 15mm szt 6,00

198 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 4,00

199 Baterie umywalkowe   o średnicy nominalnej 15mm dla niepełnosprawnych szt 4,00

200 Dostawa i montaż zmywarki kpl 1,000

201 Dostawa i montaż pralki kpl 1,000

202 Dostawa i montaż dystryputora wody kpl 1,000

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianek 
1,5mm - lutowanie miękkie m 16,500

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianek 
1,0mm - lutowanie miękkie m 36,000

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianek 
1,0mm - lutowanie miękkie m 44,000

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianek 
1,0mm - lutowanie miękkie m 66,000

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych m 25,000

Hydranty pożarowe  wewnętrzme fi 32, gw PT szt 2,000

Rozdzielacze c.o., wg PT kpl 3,000

1.15.2. Przyłącza

203 Studzienka wodomierzowa, wg PT kpl 1,00

204 Przecisk pod drogą kpl 1,00

205 Przyłącze kanalizacyjne 160-110

8,5+21,5+10+9+1,5+1,5+1,5+3+5+9,5+4+3 m 78,00

razem m 78,00

206 Przyłącze wodociągowe kpl 1,00

207 Studzienki kanalizacyjne D1-D4, wg PT kpl 4,00

1.16. Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami

208 Zagospodarowanie terenu, utwardzeniami, gr 8 cm, obrzeża, krawężniki, podbudowa, odwodnienie m2 257,00

209 Ławki (z montażem) szt 6,00

210 Kosz do śmieci (z montażem) szt 2,00

211 Nasadzenia zieleni ( krzaki uzgodnione z inwestorem) szt 10,00

212 Wykonanie trawników z przygotowaniem podłoża i pielegnacią m2 100,00
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213 Wykonanie ogrodzenia panelowego (z elementów poziomych) w kolorze grafitowym, długość całkowita 4,59m, w tym 
brama dwuskrzydłowa szer. 3m oraz furtka szer. 0,9m, dostawa i montaż kpl 1,000
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1. Dom Seniora

1.1. Rozbiórka istniejących  obiektów

1 Zajęcie chodnika (rozbiórka i budowa) ryczałt 1,00

2 Rozbiórka istniejacej zabudowy z utylizacją materiałów, wg PT ryczałt 1,00

1.2. Dzienny Dom Seniora

1.2.1 Roboty pomiarowe

3 Wytyczenie obiektu -geodeta kpl 1,00

4 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
Nr ST: D.01.01.01a

m3 484,40

1.2.2. Roboty ziemne

5 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 
1km

m3 311,13

6 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład

m3 34,57

7 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 
1km po terenie lub drogach gruntowych-krotność 10

m3 180,40

8 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

m3 165,30

9 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
Nr ST: D.02.01.01

m3 165,30

1.2.3. Stopy, podwaliny, ławy fundamentowe

10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C 12/15 m3 12,00

11 Stopy i podwaliny fundamentowe żelbetowe, beton C 25/30  z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

m3 39,60

12 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli t 1,46

1.2.4. Izolacja ścian fundamentowycch/podwaliny

13 Izolacje  -grunt Ceresit BT 18 m2 111,00

14 Izolacja pozioma - membrana izolacyjna Ceresit BT 18 m2 111,00

1.2.5. Ściany fundamentowe

15 Fundamenty z bloczków betonowych M6 m3 17,28

1.2.6. Izolacje ścian fundamentowych zewnetrznych

16 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 14 cm na klej Ceresit 
ZS/CT 83

m2 43,80

17 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi 
przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych, styropian EPS200 (lambda 0,031), gr 14 cm, 
na klej Ceresit ZS/CT 83

szt 182,21

18 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi  z nałożeniem masy bitumicznej Ceresit CP 48 XPRESS, cP 44 lub CP 43

m2 43,80

19 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CP 41 m2 43,80

20 Wykonanie faset zaprawą szybkowiążacą Ceresit CX 15 kpl 1,00

21 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane   - CerasitCR 166 m2 43,80

22 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 
83

m2 43,80

23 Izolacja pozioma -  Ceresit CR 166 z wklejeniem  taśmy Ceresit CL 152 m2 111,00

1.2.7. Izolacje ścian fundamentowych wewnetrznych

24 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych EPS200 gr 14 cm na klej 
Ceresit ZS/CT 83

m2 21,75

25 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi 
przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

szt 90,48

26 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane   - CerasitCR 166 m2 21,75
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27 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 
83

m2 21,75

28 Izolacja pozioma -  Ceresit CR 166 z wklejeniem  taśmy Ceresit CL 152 (111,0 mb) m2 21,75

1.2.7. Cokół - tynk żywiczny

29 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku  "żywicznego" m2 20,50

1.3. Posadzka

1.3.1. Parter

30 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - piasku średniego Is=0,98, 
gr. 30 cm

m3 69,00

31 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C12/15, gr 10 cm m3 23,00

32 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej-

m2 230,00

33 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho, 
EPS200 gr 10 cm

m2 230,00

34 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej-

m2 230,00

35 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm m2 230,00

36 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotność 3,5 m2 230,00

37 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 230,00

38 Warstwa wykończeniowa - gres (-1,009,011,102) m2 67,10

39 Cokoliki   z płytek  gres układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu

m 68,10

40 Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV m2 352,00

41 Cokoliki   z  PCV m 262,00

42 Płytki ceramiczne (008,009,108,109) m2 20,30

1.3.2. Piętro

43 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej-

m2 180,00

44 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho, 
EPS200 gr 5 cm

m2 180,00

45 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej-

m2 180,00

46 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm m2 180,00

47 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotność 2,5 m2 180,00

48 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 180,00

49 Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym 
podłożu przy zastosowaniu masy klejącej

m2 75,00

50 Posadzki z tworzyw sztucznych  - wykładziny dywanowe m2 105,00

1.4. Ściany, ścianki, tynki

51 Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 
4,5m

m2 480,00

52 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

otwór 19,00

53 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

otwór 8,00

54 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 103,00

55 Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej m2 135,00

56 Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M15 w budynkach  - winda m2 32,00

57 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

otwór 5,00

59 Ścianki działowe z luksferów m2 2,160

60 Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem jednostronnie

m2 16,00

60/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na  ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę 
płyt

m2 16,00
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61 Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo

m2 9,72

62 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 9,72

63 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 10 
cm

m2 9,72

64 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 9,72

65 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili 
nośnych 40cm

m2 250,00

66 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za 
drugą warstwę płyt - EI30

m2 250,00

67 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 250,00

68 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 22 
cm

m2 250,00

69 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 250,00

70 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm m2 54,50

71 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych, 
EPSO40 gr 14 cm

m2 66,70

72 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych, 
EPSO40 gr 15 cm

m2 209,20

73 Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi 
przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

szt 1 149,41

74 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

m2 276,30

75 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi w systemie STOPTER

m 165,78

76 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER

m 69,08

77 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30

78 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 276,30

79 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30

80 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 276,30

81 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 276,30

82 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych farbami elewacyjnymi 
akrylowymi, elewacja wg PT

m2 276,30

83 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2 276,30

84 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych m2 14,20

85 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 14,20

86 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 22 
cm

m2 14,20

87 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej m2 14,20

88 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 14,20

89 Ocieplenie kominów wentylacyjnych ponad częścia mieszkalną i połacią dachu styropianem 
EPS040  gr 10 cm z elementami wykończeniowymi

kpl 1,00

91 Ściana oddzielenia pożarowego, styropian gr 5 cm  (23,22 m2), obróbka blacharska (12,9 m) kpl 1,00

1.5. Wykończenie wewnątrz

92 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym m2 961,00

93 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 961,00

94 Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem 
mechanicznym

m2 240,00

95 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 240,00

96 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych m2 1 451,00

97 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2 1 481,00

98 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za 
każde dalsze malowanie

m2 961,00

99 Licowanie ścian płytkami  i przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu

m2 26,00

1.6. Stropy i elementy żelbetowe
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1.6.1. Słupy i trzpienie, wg PT

100 Słupy i rygle i przekrycia ścian żelbetowe m3 2,41

101 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli t 0,34

1.6.2. Podciagi i nadproża żelbetowe, wg PT

102 Nadproża i podciągi żelbetowe   z układaniem betonu za pomocą pompy m3 2,41

103 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli t 0,28

1.6.3. Strop żelbetowy kanałowy, wg PT

104 Płyty stropowe, wg PT element 37,00

1.6.4. Pozbrojenie płyt kanałowych

105 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli t 0,53

1.6.5. Wieńce

106 System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm m3 12,89

107 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli t 1,35

1.6.6. Wylewki

108 Wylewki z ukłądaniem betonu za pomocą pompy m3 6,92

109 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli t 0,64

110 Łączniki balkonowe HIT-SP MVX-0403-18-100-30-OD szt 2,00

1.7. Schody

1.7.1. Schody żelbetowe

111 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i 
wewnętrzne na gotowym podłożu

m3 6,85

112 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli t 0,61

1.7.2. Balustrada, wg PT

113 Balustrada, wysokość 1,1 m, wg PT m 28,00

1.8. Dach

1.8.1. Konstrukcja wędźby - drewno

114 Konstrukcja, drewno kl. GL30c m3 8,40

115 Konstrukcja, drewno kl. C24 m3 4,93

1.8.2. Konstrukcja stalowa

116 Konstrukcja stalowa malowana, wg PT kg 1 190,00

117 Kotwy do zamocowania murłaty M 16, 16/550, 16/450 szt 26,00

1.9. Dach

1.9.1. Elementy dachu

118 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- membrana, wg PT m2 260,30

119 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 260,30

120 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2 39,80

121 Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną m 40,00

122 Montaż  grzebienia okapu z wentylacją m 40,00

123 Montaż pasów nadrynnowych -  taśma izolacyjna okapu m 40,00

124 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 260,00

125 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej m 60,00

126 Drabinka p. poż. wysokość podejścia 6,7m, kosz ochrony od wys. 2,0m, drabina systemowa, 
dostawa i montaż

kpl 1,000

1.9.2. Pokrycie dachowe

127 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2 260,000

128 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 260,000

129 Pokrycie dachów dachówką  ceramiczną barwioną m2 260,00

130 Dachówki z kominkiem kpl 14,00

131 Gąsiory do pokrycia dachu m 19,50

132 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 9 daszek nad wejściem) m2 6,50

1.9.3. Rynny i rury spustowe

133 Rynny fi 120 mm m 50,00

134 Rynny fi 100 mm m 3,20

135 Rury spustowe fi 10 mm m 31,00
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136 Rury spustowe fi 7 mm m 2,70

1.11. Stropodach

1.11.1. Pokrycie

137 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną m2 66,00

138 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - 
EPS200 gr 5-24 cm

m2 66,00

139 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt  izolacyjne z pianki 
poliuretanowej PIR THERMANO (0,022 W/m2K) gr 12,5 cm

m2 66,00

140 Izolacja  - przeciwwodna - membrana samoprzylepna Ceresit BT 18 m2 66,00

1.11.2. Docieplenie ścian attyki

142 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr 5 cm

m2 4,21

143 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr 15 cm

m2 6,25

144 Obróbki blacharskie attyki m 15,20

1.12. Wentylacja

145 Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia ścian na 
zaprawie

m 80,00

146 Kanały wentylacyjne rura spiro m 24,00

1.13. Komin spalinowy schiedel, dł. 8,58 m

147 Komin spalinowy schiedel, dł. 8,58 m, kompletny kpl 1,00

148 Wylement kominów/wentylacji wystajacy ponad pokrycie dachowe, wg PT kpl 6,000

1.14. Stolarka

1.14.1. Drzwi zewnetrzne

149 Montaż drzwi  aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydłowe,  wg PT - 1,90*2,10*1 szt m2 3,99

150 Montaż drzwi  aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydłowe, wg PT  - 1,0*2,10*1szt, drzwo 90+30 
cm z systemem nawietrzania

m2 2,73

1.14.2. Drzwi wewnetrzne

151 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, biura i klasy z zamkiem, pełne, wg 
PT - 1,10*2,05*10 szt

m2 22,55

152 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, do WC z naświetlem, wg PT - 
1,10*2,05*3 szt

m2 6,77

153 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną EI30 S- dymoszczelne, wg PT - 
1,10*2,05*2, z naswietlami

m2 4,51

154 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną EI30 S, wg PT - 1,00*2,05*1 szt, 
do kotłowni, dymoszczelne (S) pełne

m2 1,85

155 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, do WC z naświetlem, wg PT - 
1,00*2,05*2 szt

m2 4,10

156 Montaz drzwi jednosk. z oscieżnicą reg. m2 1,85

157 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, wg PT - 1,9*2,05*2szt, korytarz, 
przeszklone 1/2, pełne

m2 7,79

1.14.3. Okna

158 Montaż okien , wg PT - 0,60*0,60*1 szt, piwnica m2 0,36

159 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z podziałem, wg P.T.  jedno 
okno EI 160,  120*170*13 szt, w 50% okien nawiewniki hidroskopijne AERECO

m2 26,52

160 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, podziałem, wg PT,  
nawiewniki hidroskopijne AERECO, dwuskrzydłowe otwierane, 120*170*3 szt

m2 6,12

161 Montaż okien  (3 okna w tym dwa oddymiajace), wg PT, O, 300x215*1 szt m2 6,45

162 Montaż okien, naświetle, 400x215x1 szt m2 8,60

163 Okno  trzydzielne, wg PT, nawiewniki hidroskopijne AERECO, 300x170*1 szt m2 5,10
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164 Osadzenie okien w połaci dachowej o wymiarach 78x160 cm, wg PT, (50%H), 78*160*17 szt, 
Velux MK 10

szt 17,00

165 Nawiewniki higroskopijne okienne (AERECO) - H, wg PT ( w dziewięciu  oknach) kpl 1,00

166 Parapety zewnetrzne aluminiowe kolor szary, wg PT (kolor szary) m 31,80

167 Parapety wewnetrzne PCV, wg PT (kolor biały) m 31,80

1.14.4. Winda

168 Dostawa i montaż windy wewnętrznej, wg PT kpl 1,000

1.15 Instalacje sanitarne

1.15.1. C.O., wod-kan

169 Grzejniki stalowe  tłoczone Purmo, wg PT kpl 30,00

170 Rozdzielacze c.o. kpl 3,00

171 Szafki rozdzielacza podtynkowe kpl 3,00

172 Kotłownia C.O. i kocioł C.O., wg PT (zasobnic cwu 300 l, naczynie wzbiorcze, osprzęt) kpl 1,00

173 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 16x2,0 z otulina m 327,20

174 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 20x2,5 z otulina m 142,60

175 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina m 42,60

176 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina m 22,80

177 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 18x2,0 z otulina m 3,00

178 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina m 37,00

179 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina m 21,00

180 Kształtki szt 257,00

181 Zawory szt 28,00

182 Izolacja jednowarstwowa - otulina m 70,00

183 Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową m 14,00

184 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową m 36,50

185 Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową m 23,00

186 Rurociągi z PCW o średnicy 160mm na ścianach łączone metodą wciskową m 7,00

187 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą 
wciskową

podejście 6,00

188 Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o średnicy 100mm szt 2,00

Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową szt 2,000

189 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą 
wciskową

podejście 12,00

190 Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt 3,00

191 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 2,00

192 Umywalki pojedyncze porcelanowe  dla niepełnosprawnych szt 3,00

193 Ustępy pojedyncze z płuczkami  dla niepełnosprawnych kpl 3,00

194 Osprzęt dla WC dla niepełnosprawnych, wg PT kpl 2,000

195 Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne szt 2,00

196 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm

szt 20,00

197 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z 
tworzywa o średnicy nominalnej 15mm

szt 6,00

198 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 4,00

199 Baterie umywalkowe   o średnicy nominalnej 15mm dla niepełnosprawnych szt 4,00

200 Dostawa i montaż zmywarki kpl 1,000

201 Dostawa i montaż pralki kpl 1,000

202 Dostawa i montaż dystryputora wody kpl 1,000

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 
28mm i grubości ścianek 1,5mm - lutowanie miękkie

m 16,500

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 
22mm i grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie

m 36,000

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 
18mm i grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie

m 44,000

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 
15mm i grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie

m 66,000

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 25,000
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Hydranty pożarowe  wewnętrzme fi 32, gw PT szt 2,000

Rozdzielacze c.o., wg PT kpl 3,000

1.15.2. Przyłącza

203 Studzienka wodomierzowa, wg PT kpl 1,00

204 Przecisk pod drogą kpl 1,00

205 Przyłącze kanalizacyjne 160-110 m 78,00

206 Przyłącze wodociągowe kpl 1,00

207 Studzienki kanalizacyjne D1-D4, wg PT kpl 4,00

1.16. Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami

208 Zagospodarowanie terenu, utwardzeniami, gr 8 cm, obrzeża, krawężniki, podbudowa, 
odwodnienie

m2 257,00

209 Ławki (z montażem) szt 6,00

210 Kosz do śmieci (z montażem) szt 2,00

211 Nasadzenia zieleni ( krzaki uzgodnione z inwestorem) szt 10,00

212 Wykonanie trawników z przygotowaniem podłoża i pielegnacią m2 100,00

213 Wykonanie ogrodzenia panelowego (z elementów poziomych) w kolorze grafitowym, długość 
całkowita 4,59m, w tym brama dwuskrzydłowa szer. 3m oraz furtka szer. 0,9m, dostawa i 
montaż

kpl 1,000

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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1. Dom Seniora

1.1. Rozbiórka istniejących  obiektów

1 Zajęcie chodnika (rozbiórka i budowa)

1,00 ryczałt

M

2 Rozbiórka istniejacej zabudowy z utylizacją materiałów, wg PT

1,00 ryczałt

M

RAZEM Rozbiórka istniejących  obiektów

Razem k.b.

Razem element

1.2. Dzienny Dom Seniora

1.2.1 Roboty pomiarowe

3 Wytyczenie obiektu -geodeta

1,00 kpl

M

4 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
Nr ST: D.01.01.01a

484,40 m3

R

M

RAZEM Roboty pomiarowe

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.2.2. Roboty ziemne

5 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

311,13 m3

R

S

6 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład

34,57 m3

R

7 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po terenie 
lub drogach gruntowych-krotność 10

180,40 m3

R

S

8 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

165,30 m3

S

9 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
Nr ST: D.02.01.01

165,30 m3

R

S

RAZEM Roboty ziemne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.2.3. Stopy, podwaliny, ławy fundamentowe



Rodos 7.0.17 [10854] Strona 18/41
Kosztorys

Budynek warsztatów terapii zajęciowej

Nr Podstawa Opis Cena Robocizna Materiały Sprzęt

10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C 12/15

12,00 m3

R

M

11 Stopy i podwaliny fundamentowe żelbetowe, beton C 25/30  z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

39,60 m3

R

M

S

12 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

1,46 t

R

M

S

RAZEM Stopy, podwaliny, ławy fundamentowe

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.2.4. Izolacja ścian fundamentowycch/podwaliny

13 Izolacje  -grunt Ceresit BT 18

111,00 m2

R

M

S

14 Izolacja pozioma - membrana izolacyjna Ceresit BT 18

111,00 m2

R

M

S

RAZEM Izolacja ścian fundamentowycch/podwaliny

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.2.5. Ściany fundamentowe

15 Fundamenty z bloczków betonowych M6

17,28 m3

R

M

RAZEM Ściany fundamentowe

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.2.6. Izolacje ścian fundamentowych zewnetrznych

16 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 14 cm na klej Ceresit ZS/CT 83

43,80 m2

R

M

S
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17 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi 
przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych, styropian EPS200 (lambda 0,031), gr 14 cm, na 
klej Ceresit ZS/CT 83

182,21 szt

R

M

S

18 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi  z 
nałożeniem masy bitumicznej Ceresit CP 48 XPRESS, cP 44 lub CP 43

43,80 m2

R

M

S

19 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CP 41

43,80 m2

R

M

S

20 Wykonanie faset zaprawą szybkowiążacą Ceresit CX 15

1,00 kpl

M

21 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane   - CerasitCR 166

43,80 m2

R

M

S

22 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 83

43,80 m2

R

M

S

23 Izolacja pozioma -  Ceresit CR 166 z wklejeniem  taśmy Ceresit CL 152

111,00 m2

R

M

S

RAZEM Izolacje ścian fundamentowych zewnetrznych

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.2.7. Izolacje ścian fundamentowych wewnetrznych

24 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych EPS200 gr 14 cm na klej Ceresit 
ZS/CT 83

21,75 m2

R

M

S

25 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi 
przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

90,48 szt

R

M

S

26 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane   - CerasitCR 166

21,75 m2

R
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M

S

27 Izolacja ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm na klej Ceresit ZS/CT 83

21,75 m2

R

M

S

28 Izolacja pozioma -  Ceresit CR 166 z wklejeniem  taśmy Ceresit CL 152 (111,0 mb)

21,75 m2

R

M

S

RAZEM Izolacje ścian fundamentowych wewnetrznych

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.2.7. Cokół - tynk żywiczny

29 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku  "żywicznego"

20,50 m2

R

M

S

RAZEM Cokół - tynk żywiczny

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.3. Posadzka

1.3.1. Parter

30 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - piasku średniego Is=0,98, gr. 30 
cm

69,00 m3

R

M

31 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C12/15, gr 10 cm

23,00 m3

R

M

32 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej-

230,00 m2

R

M

S

33 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho, EPS200 
gr 10 cm

230,00 m2

R

M

S

34 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej-

230,00 m2
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R

M

S

35 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

230,00 m2

R

M

S

36 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotność 3,5

230,00 m2

R

M

S

37 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

230,00 m2

R

M

S

38 Warstwa wykończeniowa - gres (-1,009,011,102)

67,10 m2

R

M

S

39 Cokoliki   z płytek  gres układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu

68,10 m

R

M

S

40 Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV

352,00 m2

R

M

S

41 Cokoliki   z  PCV

262,00 m

R

M

S

42 Płytki ceramiczne (008,009,108,109)

20,30 m2

R

M

S

RAZEM Parter

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.3.2. Piętro

43 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej-

180,00 m2

R

M

S

44 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho, EPS200 
gr 5 cm

180,00 m2



Rodos 7.0.17 [10854] Strona 22/41
Kosztorys

Budynek warsztatów terapii zajęciowej

Nr Podstawa Opis Cena Robocizna Materiały Sprzęt

R

M

S

45 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej-

180,00 m2

R

M

S

46 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

180,00 m2

R

M

S

47 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotność 2,5

180,00 m2

R

M

S

48 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

180,00 m2

R

M

S

49 Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym 
podłożu przy zastosowaniu masy klejącej

75,00 m2

R

M

S

50 Posadzki z tworzyw sztucznych  - wykładziny dywanowe

105,00 m2

R

M

S

RAZEM Piętro

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.4. Ściany, ścianki, tynki

51 Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m

480,00 m2

R

M

52 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

19,00 otwór

R

53 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

8,00 otwór

R

54 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

103,00 m

R

M

S



Rodos 7.0.17 [10854] Strona 23/41
Kosztorys

Budynek warsztatów terapii zajęciowej

Nr Podstawa Opis Cena Robocizna Materiały Sprzęt

55 Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej

135,00 m2

R

M

S

56 Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M15 w budynkach  - winda

32,00 m2

R

M

57 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

5,00 otwór

R

59 Ścianki działowe z luksferów

2,160 m2

R

M

S

60 Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem jednostronnie

16,00 m2

R

M

S

60/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na  ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt

16,00 m2

R

M

S

61 Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo

9,72 m2

R

M

S

62 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej

9,72 m2

R

M

S

63 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 10 cm

9,72 m2

R

M

S

64 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej

9,72 m2

R

M

S

65 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili 
nośnych 40cm

250,00 m2

R

M

S

66 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą 
warstwę płyt - EI30

250,00 m2

R

M
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S

67 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej

250,00 m2

R

M

S

68 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 22 cm

250,00 m2

R

M

S

69 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej

250,00 m2

R

M

S

70 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm

54,50 m2

R

M

S

71 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych, EPSO40 
gr 14 cm

66,70 m2

R

M

S

72 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych, EPSO40 
gr 15 cm

209,20 m2

R

M

S

73 Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi 
przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

1 149,41 szt

R

M

S

74 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER

276,30 m2

R

M

S

75 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

165,78 m

R

M

S

76 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER

69,08 m

R

M

S

77 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych

276,30 m2
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R

M

S

78 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

276,30 m2

R

M

S

79 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych

276,30 m2

R

M

S

80 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego

276,30 m2

R

M

S

81 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych

276,30 m2

R

M

S

82 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych farbami elewacyjnymi 
akrylowymi, elewacja wg PT

276,30 m2

R

M

S

83 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

276,30 m2

R

M

S

84 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych

14,20 m2

R

M

S

85 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej

14,20 m2

R

M

S

86 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 22 cm

14,20 m2

R

M

S

87 Izolacja   z folii polietylenowej szerokiej

14,20 m2

R

M

S

88 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach

14,20 m2

R

M

S



Rodos 7.0.17 [10854] Strona 26/41
Kosztorys

Budynek warsztatów terapii zajęciowej

Nr Podstawa Opis Cena Robocizna Materiały Sprzęt

89 Ocieplenie kominów wentylacyjnych ponad częścia mieszkalną i połacią dachu styropianem 
EPS040  gr 10 cm z elementami wykończeniowymi

1,00 kpl

M

91 Ściana oddzielenia pożarowego, styropian gr 5 cm  (23,22 m2), obróbka blacharska (12,9 m)

1,00 kpl

Cena

Wartość

RAZEM Ściany, ścianki, tynki

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element

1.5. Wykończenie wewnątrz

92 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

961,00 m2

R

M

S

93 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm

961,00 m2

R

M

S

94 Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

240,00 m2

R

M

S

95 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm

240,00 m2

R

M

S

96 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych

1 451,00 m2

R

M

S

97 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

1 481,00 m2

R

M

S

98 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za 
każde dalsze malowanie

961,00 m2

R

M

S

99 Licowanie ścian płytkami  i przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu

26,00 m2

R

M



Rodos 7.0.17 [10854] Strona 27/41
Kosztorys

Budynek warsztatów terapii zajęciowej

Nr Podstawa Opis Cena Robocizna Materiały Sprzęt

S

RAZEM Wykończenie wewnątrz

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.6. Stropy i elementy żelbetowe

1.6.1. Słupy i trzpienie, wg PT

100 Słupy i rygle i przekrycia ścian żelbetowe

2,41 m3

R

M

S

101 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,34 t

R

M

S

RAZEM Słupy i trzpienie, wg PT

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.6.2. Podciagi i nadproża żelbetowe, wg PT

102 Nadproża i podciągi żelbetowe   z układaniem betonu za pomocą pompy

2,41 m3

R

M

S

103 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,28 t

R

M

S

RAZEM Podciagi i nadproża żelbetowe, wg PT

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.6.3. Strop żelbetowy kanałowy, wg PT

104 Płyty stropowe, wg PT

37,00 element

R

M

S

RAZEM Strop żelbetowy kanałowy, wg PT

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.6.4. Pozbrojenie płyt kanałowych

105 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,53 t

R

M
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S

RAZEM Pozbrojenie płyt kanałowych

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.6.5. Wieńce

106 System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm

12,89 m3

R

M

S

107 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

1,35 t

R

M

S

RAZEM Wieńce

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.6.6. Wylewki

108 Wylewki z ukłądaniem betonu za pomocą pompy

6,92 m3

Cena

Wartość

109 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,64 t

R

M

S

110 Łączniki balkonowe HIT-SP MVX-0403-18-100-30-OD

2,00 szt

Cena

Wartość

RAZEM Wylewki

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element

1.7. Schody

1.7.1. Schody żelbetowe

111 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i 
wewnętrzne na gotowym podłożu

6,85 m3

R

M

S

112 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,61 t

R
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M

S

RAZEM Schody żelbetowe

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.7.2. Balustrada, wg PT

113 Balustrada, wysokość 1,1 m, wg PT

28,00 m

M

RAZEM Balustrada, wg PT

Razem k.b.

Razem element

1.8. Dach

1.8.1. Konstrukcja wędźby - drewno

114 Konstrukcja, drewno kl. GL30c

8,40 m3

R

M

S

115 Konstrukcja, drewno kl. C24

4,93 m3

R

M

S

RAZEM Konstrukcja wędźby - drewno

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.8.2. Konstrukcja stalowa

116 Konstrukcja stalowa malowana, wg PT

1 190,00 kg

M

117 Kotwy do zamocowania murłaty M 16, 16/550, 16/450

26,00 szt

M

RAZEM Konstrukcja stalowa

Razem k.b.

Razem element

1.9. Dach

1.9.1. Elementy dachu

118 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- membrana, wg PT

260,30 m2

R

M

S

119 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

260,30 m2

R

M

S

120 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

39,80 m2

R

M

S
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121 Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

40,00 m

R

M

S

122 Montaż  grzebienia okapu z wentylacją

40,00 m

R

M

S

123 Montaż pasów nadrynnowych -  taśma izolacyjna okapu

40,00 m

R

M

S

124 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

260,00 m2

R

M

S

125 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

60,00 m

R

M

S

126 Drabinka p. poż. wysokość podejścia 6,7m, kosz ochrony od wys. 2,0m, drabina systemowa, 
dostawa i montaż

1,000 kpl

M

RAZEM Elementy dachu

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.9.2. Pokrycie dachowe

127 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

260,000 m2

R

M

S

128 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

260,000 m2

R

M

S

129 Pokrycie dachów dachówką  ceramiczną barwioną

260,00 m2

R

M

S

130 Dachówki z kominkiem

14,00 kpl

M

131 Gąsiory do pokrycia dachu

19,50 m

R

M

S

132 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 9 daszek nad wejściem)
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6,50 m2

Cena

Wartość

RAZEM Pokrycie dachowe

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element

1.9.3. Rynny i rury spustowe

133 Rynny fi 120 mm

50,00 m

M

134 Rynny fi 100 mm

3,20 m

M

135 Rury spustowe fi 10 mm

31,00 m

M

136 Rury spustowe fi 7 mm

2,70 m

M

RAZEM Rynny i rury spustowe

Razem k.b.

Koszty zakupu

Razem element

1.11. Stropodach

1.11.1. Pokrycie

137 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną

66,00 m2

R

M

S

138 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - 
EPS200 gr 5-24 cm

66,00 m2

R

M

S

139 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt  izolacyjne z pianki poliuretanowej 
PIR THERMANO (0,022 W/m2K) gr 12,5 cm

66,00 m2

R

M

S

140 Izolacja  - przeciwwodna - membrana samoprzylepna Ceresit BT 18

66,00 m2

R

M

S

RAZEM Pokrycie

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.11.2. Docieplenie ścian attyki

142 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr 5 cm
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4,21 m2

R

M

S

143 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr 15 cm

6,25 m2

R

M

S

144 Obróbki blacharskie attyki

15,20 m

R

M

S

RAZEM Docieplenie ścian attyki

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.12. Wentylacja

145 Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia ścian na 
zaprawie

80,00 m

R

M

S

146 Kanały wentylacyjne rura spiro

24,00 m

M

RAZEM Wentylacja

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.13. Komin spalinowy schiedel, dł. 8,58 m

147 Komin spalinowy schiedel, dł. 8,58 m, kompletny

1,00 kpl

M

148 Wylement kominów/wentylacji wystajacy ponad pokrycie dachowe, wg PT

6,000 kpl

Cena

Wartość

RAZEM Komin spalinowy schiedel, dł. 8,58 m

Razem k.b.

Koszty zakupu

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element

1.14. Stolarka

1.14.1. Drzwi zewnetrzne

149 Montaż drzwi  aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydłowe,  wg PT - 1,90*2,10*1 szt

3,99 m2

R

M

S
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150 Montaż drzwi  aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydłowe, wg PT  - 1,0*2,10*1szt, drzwo 90+30 cm z 
systemem nawietrzania

2,73 m2

R

M

S

RAZEM Drzwi zewnetrzne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element

1.14.2. Drzwi wewnetrzne

151 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, biura i klasy z zamkiem, pełne, wg PT 
- 1,10*2,05*10 szt

22,55 m2

R

M

S

152 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, do WC z naświetlem, wg PT - 
1,10*2,05*3 szt

6,77 m2

R

M

S

153 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną EI30 S- dymoszczelne, wg PT - 
1,10*2,05*2, z naswietlami

4,51 m2

R

M

S

154 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną EI30 S, wg PT - 1,00*2,05*1 szt, do 
kotłowni, dymoszczelne (S) pełne

1,85 m2

R

M

S

155 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, do WC z naświetlem, wg PT - 
1,00*2,05*2 szt

4,10 m2

R

M

S

156 Montaz drzwi jednosk. z oscieżnicą reg.

1,85 m2

Cena

Wartość

157 Montaż drzwi   jednoskrzydłowych z ościeznicą regulowaną, wg PT - 1,9*2,05*2szt, korytarz, 
przeszklone 1/2, pełne

7,79 m2

R

M

S

RAZEM Drzwi wewnetrzne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk
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Razem

Pozycje uproszczone

Razem element

1.14.3. Okna

158 Montaż okien , wg PT - 0,60*0,60*1 szt, piwnica

0,36 m2

R

M

S

159 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z podziałem, wg P.T.  jedno okno 
EI 160,  120*170*13 szt, w 50% okien nawiewniki hidroskopijne AERECO

26,52 m2

R

M

S

160 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, podziałem, wg PT,  nawiewniki 
hidroskopijne AERECO, dwuskrzydłowe otwierane, 120*170*3 szt

6,12 m2

R

M

S

161 Montaż okien  (3 okna w tym dwa oddymiajace), wg PT, O, 300x215*1 szt

6,45 m2

R

M

S

162 Montaż okien, naświetle, 400x215x1 szt

8,60 m2

R

M

S

163 Okno  trzydzielne, wg PT, nawiewniki hidroskopijne AERECO, 300x170*1 szt

5,10 m2

R

M

S

164 Osadzenie okien w połaci dachowej o wymiarach 78x160 cm, wg PT, (50%H), 78*160*17 szt, 
Velux MK 10

17,00 szt

R

M

S

165 Nawiewniki higroskopijne okienne (AERECO) - H, wg PT ( w dziewięciu  oknach)

1,00 kpl

M

166 Parapety zewnetrzne aluminiowe kolor szary, wg PT (kolor szary)

31,80 m

M

167 Parapety wewnetrzne PCV, wg PT (kolor biały)

31,80 m

M

RAZEM Okna

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem element
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1.14.4. Winda

168 Dostawa i montaż windy wewnętrznej, wg PT

1,000 kpl

Cena

Wartość

RAZEM Winda

Pozycje uproszczone

Razem element

1.15 Instalacje sanitarne

1.15.1. C.O., wod-kan

169 Grzejniki stalowe  tłoczone Purmo, wg PT

30,00 kpl

R

M

S

170 Rozdzielacze c.o.

3,00 kpl

M

171 Szafki rozdzielacza podtynkowe

3,00 kpl

M

172 Kotłownia C.O. i kocioł C.O., wg PT (zasobnic cwu 300 l, naczynie wzbiorcze, osprzęt)

1,00 kpl

M

173 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 16x2,0 z otulina

327,20 m

R

M

S

174 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 20x2,5 z otulina

142,60 m

R

M

S

175 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina

42,60 m

R

M

S

176 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina

22,80 m

R

M

S

177 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 18x2,0 z otulina

3,00 m

R

M

S

178 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 25x2,5 z otulina

37,00 m

R

M

S

179 Rurociągi  wielowarstwowe Tweetop 32x3 z otulina

21,00 m

R

M

S
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180 Kształtki

257,00 szt

M

181 Zawory

28,00 szt

R

M

S

182 Izolacja jednowarstwowa - otulina

70,00 m

R

M

S

183 Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

14,00 m

R

M

S

184 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

36,50 m

R

M

S

185 Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

23,00 m

R

M

S

186 Rurociągi z PCW o średnicy 160mm na ścianach łączone metodą wciskową

7,00 m

R

M

S

187 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą 
wciskową

6,00 podejście

R

M

S

188 Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o średnicy 100mm

2,00 szt

R

M

S

Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową

2,000 szt

R

M

S

189 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową

12,00 podejście

R

M

S

190 Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce
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3,00 szt

R

M

S

191 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

2,00 szt

R

M

S

192 Umywalki pojedyncze porcelanowe  dla niepełnosprawnych

3,00 szt

R

M

S

193 Ustępy pojedyncze z płuczkami  dla niepełnosprawnych

3,00 kpl

R

M

S

194 Osprzęt dla WC dla niepełnosprawnych, wg PT

2,000 kpl

Cena

Wartość

195 Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne

2,00 szt

R

M

S

196 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm

20,00 szt

R

M

197 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z 
tworzywa o średnicy nominalnej 15mm

6,00 szt

R

M

198 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm

4,00 szt

R

M

S

199 Baterie umywalkowe   o średnicy nominalnej 15mm dla niepełnosprawnych

4,00 szt

R

M

S

200 Dostawa i montaż zmywarki

1,000 kpl

Cena

Wartość

201 Dostawa i montaż pralki

1,000 kpl

Cena

Wartość

202 Dostawa i montaż dystryputora wody

1,000 kpl

Cena

Wartość
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Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 28mm i 
grubości ścianek 1,5mm - lutowanie miękkie

16,500 m

R

M

S

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 22mm i 
grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie

36,000 m

R

M

S

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 18mm i 
grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie

44,000 m

R

M

S

Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 15mm i 
grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie

66,000 m

R

M

S

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

25,000 m

R

M

S

Hydranty pożarowe  wewnętrzme fi 32, gw PT

2,000 szt

R

M

S

Rozdzielacze c.o., wg PT

3,000 kpl

Cena

Wartość

RAZEM C.O., wod-kan

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element

1.15.2. Przyłącza

203 Studzienka wodomierzowa, wg PT

1,00 kpl

M

204 Przecisk pod drogą

1,00 kpl

M

205 Przyłącze kanalizacyjne 160-110

78,00 m

M

206 Przyłącze wodociągowe

1,00 kpl

M

207 Studzienki kanalizacyjne D1-D4, wg PT
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4,00 kpl

M

RAZEM Przyłącza

Razem k.b.

Razem element

1.16. Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami

208 Zagospodarowanie terenu, utwardzeniami, gr 8 cm, obrzeża, krawężniki, podbudowa, odwodnienie

257,00 m2

M

209 Ławki (z montażem)

6,00 szt

Cena

Wartość

210 Kosz do śmieci (z montażem)

2,00 szt

Cena

Wartość

211 Nasadzenia zieleni ( krzaki uzgodnione z inwestorem)

10,00 szt

Cena

Wartość

212 Wykonanie trawników z przygotowaniem podłoża i pielegnacią

100,00 m2

Cena

Wartość

213 Wykonanie ogrodzenia panelowego (z elementów poziomych) w kolorze grafitowym, długość 
całkowita 4,59m, w tym brama dwuskrzydłowa szer. 3m oraz furtka szer. 0,9m, dostawa i montaż

1,000 kpl

M

RAZEM Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami

Razem k.b.

Pozycje uproszczone

Razem element

OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Łącznie

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis Wartość

1. Dom Seniora

1.1. Rozbiórka istniejących  obiektów

1.2. Dzienny Dom Seniora

1.2.1 Roboty pomiarowe

1.2.2. Roboty ziemne

1.2.3. Stopy, podwaliny, ławy fundamentowe

1.2.4. Izolacja ścian fundamentowycch/podwaliny

1.2.5. Ściany fundamentowe

1.2.6. Izolacje ścian fundamentowych zewnetrznych

1.2.7. Izolacje ścian fundamentowych wewnetrznych

1.2.7. Cokół - tynk żywiczny

1.3. Posadzka

1.3.1. Parter

1.3.2. Piętro

1.4. Ściany, ścianki, tynki

1.5. Wykończenie wewnątrz

1.6. Stropy i elementy żelbetowe

1.6.1. Słupy i trzpienie, wg PT

1.6.2. Podciagi i nadproża żelbetowe, wg PT

1.6.3. Strop żelbetowy kanałowy, wg PT

1.6.4. Pozbrojenie płyt kanałowych

1.6.5. Wieńce

1.6.6. Wylewki

1.7. Schody

1.7.1. Schody żelbetowe

1.7.2. Balustrada, wg PT

1.8. Dach

1.8.1. Konstrukcja wędźby - drewno

1.8.2. Konstrukcja stalowa

1.9. Dach

1.9.1. Elementy dachu

1.9.2. Pokrycie dachowe

1.9.3. Rynny i rury spustowe

1.11. Stropodach

1.11.1. Pokrycie

1.11.2. Docieplenie ścian attyki

1.12. Wentylacja

1.13. Komin spalinowy schiedel, dł. 8,58 m

1.14. Stolarka

1.14.1. Drzwi zewnetrzne

1.14.2. Drzwi wewnetrzne

1.14.3. Okna

1.14.4. Winda

1.15 Instalacje sanitarne

1.15.1. C.O., wod-kan

1.15.2. Przyłącza

1.16. Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Katalog Wydanie Liczba poz.

1 KNNR 2 wyd.I 2000 3

2 KNNR 11 wyd.I 2000 1

3 KNR 0-15 wyd.III 2000 7

4 KNR 0-19 wyd.I 1998 14

5 KNR 0-23 wyd.I 1999 18

6 KNR 0-34 wyd.I 2002 1

7 KNR 2-01 wyd.IV 1996 6

8 KNR 2-02 wyd.V 1995 70

9 KNR 2-02u1 1992-2003 6

10 KNR 2-15 wyd.V 2001 20

11 KNR INSTAL 1996 11

12 KNR K-02 wyd.I 2002 4

13 KSNR 2u1 1999 2

14 KSNR 7 1995 1

15 NNRNKB 6 1996 5

16 NNRNKB 7 1997 5


