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Przedmiar
Warsztaty terapii zajgciowej
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Instalacje elektryczne
1.1 Teren zewnetrzny
1 | KNNR 5 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I-1I
0701/04 m3 6
2 | KNNR5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 m 24
3 | KNNRS5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01 m 90
4 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana
0707/01 m 50
5 | KNNR 5 |Regczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana
0707/04 m 50
6 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 m 24
7 | KNNR 5 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I-1I
0702/04 m3 6
8 | KNNR 5 |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
1007/02 kpl 3
9 | KNNR S |Montaz rozdzielnic (zestawow) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym
0403/01 szt 1
10 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
0406/01 kpl 1
1.2 Rozdzielnice obiektowe
11 | KNNR 5 |Montaz konstrukeji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez zabetonowanie do podtoza
0405/03 szt 1
12 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
0406/01 kpl 1
13 | KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podtoza
0405/01 szt 1
14 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
0406/01 kpl 1
1.3 Instalacja elektryczna gniazd 230V, sily i o§wietlenia
15 | KNNR 5 |Przebijanie otworow dtugosci do 50cm i $rednicy 60mm w $cianach lub stropach gazobetonowych
1209/03 OtWOrow 10
16 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 100
17 | KNNR 5 | Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 30mm?2
0205/06 m 1145
18 | KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm
1208/03 m 100
19 | KNNR-W |Montaz rur ochronnych z PCW o $rednicy do 80mm
50113/01 m 1200
20 | KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
0301/11 |wykonaniem $lepych otworow w cegle szt 151
21 | KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 151
22 KNR  |Montaz rgcznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem konwencjonalnym
AL-01
0402/01 szt 1
23 | KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznikow instalacyjnych
0306/02 szt 34
24 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
0308/01 |10A/2,5mm?2 szt 117
25 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED
0502/01 kpl 125
1.4 Instalacja ochrony odgromowej i instalacja uziemiajaca
26 | KNNR 5 |Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0,80m w gruncie kategorii I-11
0605/04 m 112
27 | KNNR 5 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06 szt 4
28 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie naprezanych mocowanych na wspornikach klejonych
0601/02 m 25
29 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw poziomych nie napr¢zanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
0601/01 m 125
30 | KNNR 5 |Montaz masztow odgromowych
0609/01 szt 1
31 | KNNR 5 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01 szt 9
32 | KNNR 5 |Montaz ztaczy napr¢zajacych w instalacji odgromowej na dachu
0612/03 szt 22
33 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodoéw pionowych nie naprezanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
0601/03 m 15
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1.5 Badania i pomiary
34 | KNNR S |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego
1303/03 pomiar 5
35 | KNNR S |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego
1303/01 pomiar 1
36 | KNNR S |Pomiar rezystancji izolacji przewoddéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/02 pomiar 59
37 | KNNR 5 |Badaniai pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 3
38 | KNNR 5 | Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05 szt 1
39 | KNNR 5 | Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastgpny pomiar
1304/06 szt 116
40 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
1305/01 probe 31
41 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
1305/02 probe 31
42 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03 szt 4
43 | KNNR-W |Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wnetrz
91201/01 punkt 150
2. Instalacje teletechniczne
2.1 Instalacja systemu sygnalizacji wlamiania i napadu SSWiN.
44 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 |mocowania m 480
45 KNR  |Montaz modutowej centrali alarmowej o 64 liniach dozorowych
AL-01
0102/04 szt 1
46 KNR  |Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni
AL-01
0201/01 szt 12!
47 KNR  |Montaz czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej
AL-01
0203/02 szt 4
48 KNR  |Montaz sygnalizatora akustycznego zewngtrznego
AL-01
0108/01 szt 1
49 KNR  |Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE
AL-01
0114/02 szt 2
50 KNR Montaz modutu adresowego do 8 adresow
AL-01
0113/04 szt 1
51 KNR  |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 80W
AL-01
0112/06 szt 1
52 KNR  |Montaz klawiatury szyfrowej
AL-01
0208/01 szt 1
53 KNR  |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 18Ah
AL-01
0109/01 szt 2
54 KNR  |Montaz w centrali alarmowej drobnych elementow elektronicznych do 5 sztuk
AL-01
0107/04 szt 2
55 KNR  |Montaz czujek pozarowych liniowych dymu lub nadmiarowych temperatury
AL-01
0401/02 szt 1
56 KNR  |Montaz czujek pozarowych metanu-propanu
AL-01
0401/06 szt 1
57 Dostawa elektrozaworu gazu - montaz w zakresie branzy sanitarnej szt 1
58 KNR  |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 krokow programowych (instrukeji)
AL-01
0601/02 system 1
59 KNR | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 8 elementach liniowych
AL-01
0602/03 szt 2
60 KNR  |Praca probna i testowanie systemu alarmowego o 48 elementach liniowych
AL-01
0604/02 szt 1
61 KNR  |Praca probna systemu kontroli dostgpu (proby pomontazowe) klawiatury obstugujacej PIN-kod
AL-01
0307/01 szt 1
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62 KNR  |Praca probna systemu kontroli dostgpu (proby pomontazowe) sterownika (komtrolera) magistrali
AL-01
0307/02 szt 1
63 KNR  |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych (instrukcji)
AL-01
0601/01 system 1
2.2 Instalacja strukturalna LAN i TEL
64 |KNR K-40 ‘Wykucie bruzd o glgbokosci do S5cm w $cianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podtozu ceramicznym o szerokosci do
0108/05 |5cm m 50
65 KNR  |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego
AT-14
0102/01 m 300
66 KNR  |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych - dodatek za wcigganie na catej dtugosci w
AT-14  |peszlu
0102/05 m 400
67 KNR  |Montaz szafy dystrybucyjnej 19" wiszacej o masie do 12kg
AT-15
0109/03 kpl 1
68 KNR  |Montaz listwy zasilajacej szafy dystrybucyjnej 19"
AT-15
0109/10 kpl 1
69 KNR  |Montaz potki mocowanej w 4 miejscach do $cian w szafie dystrybucyjnej 19"
AT-15
0109/11 kpl 2
70 KNR  |Montaz organizatora kabla szafy dystrybucyjnej 19"
AT-15
0109/15 kpl 1
71 KNR  |Tablica rozdzielcza 19" 24xRJ45
AT-15
0112/01 szt 2
72 KNR Montaz urzadzenia aktywnego szafy dystrybucyjnej 19"
AT-15
0109/14 kpl 1
73 KNR  |Montaz na skretce 4-parowej modutu RJ45 nieekranowanego
AT-15
0107/01 szt 35
74 KNR  |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu
AT-14
0107/01 szt 13
75 KNR  |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16mm
AT-15
0104/02 m 400
76 Dostawa i montaz punktu dostgpowego WLAN szt. 5
2.3 Instalacja systemu oddymiania
77 |KNR K-40 | Wykucie bruzd o gigbokosci do Secm w $cianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podtozu ceramicznym o szerokosci do
0108/05 |5cm m 30
78 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2
0205/06 m 76
79 KNR  |Montaz kompaktowej centrali oddymiania
AL-01
0101/01 szt 1
80 KNR  |Montaz dodatkowych elementéw - czujnik pogodowy
AL-01
0404/09 szt 1
81 | KNNR-W |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku przewietrzania
50306/03 szt 1
82 KNR  |Montaz rgcznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem konwencjonalnym
AL-01
0402/01 szt 2
83 KNR  |Montaz czujek pozarowych liniowych dymu lub nadmiarowych temperatury
AL-01
0401/02 szt 2
84 Montaz napgdu drzwiowego szt. 1
85 Montaz napedow okiennych szt. 2
86 Montaz chwytaka elektromagnetycznego szt. 1
87 KNR  |Montaz elementow SAP - puszki PIP
AL-01
0404/15 szt 2
88 | KNNR-W |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku zwalniajacego
50306/03 szt 1
89 KNR Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym
AL-01
0602/01 szt 1
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90 KNR  |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych
AL-01
0604/01 szt 1
91 KNR  |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych (instrukcji)
AL-01
0601/01 system 1
2.4 Instalacja przyzywowa
92 |KNR K-40 |Wykucie bruzd o glgbokosci do Scm w $cianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podtozu ceramicznym o szerokosci do
0108/05 |5cm m 40
93 | KNNR 5 | Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 30mm?2
0205/06 m 190
94 Montaz urzadzen systemu przywolawczego kpl. 1
95 KNR  |Przygotowanie i testowanie systemu alarmowego do 25 krokow programowych (instrukcji)
AL-01
0601/01 system 1
2.5 Instalacja monitoringu CCTV
96 KNR  |Montaz kamery TVU
AL-01
0501/02 szt 10
97 KNR  |Montaz urzadzenia do cyfrowego zapisu obrazu
AL-01
0503/04 kpl. 1
98 KNR  |Przygotowanie i testowanie systemu
AL-01
0601/01 system 1
2.6 Instalacja kontroli dostepu
99 |KNR K-40 |Wykucie bruzd o gigbokosci do Secm w $cianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podtozu ceramicznym o szerokosci do
0108/05 |5cm m 5
100 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2
0205/06 m 45
101 Montaz wideomonitoru cyfrowego - stacja zewnetrzna szt. 1
102 Montaz wideomonitoru cyfrowego - stacja wewnetrzna szt. 1
103 Montaz zasilacza szt. 1
104 KNR  |Montaz rgcznych przycisku awaryjnego
AL-01
0402/01 szt 1
105 KNR  |Przygotowanie i testowanie systemu
AL-01
0601/01 system 1
106 KNR  |Montaz elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokujacego
AL-01
0304/02 szt 1
107 Dostawa i montaz sitownikow eletromechanicznych do zdalnego otwierania bramy wjazdowej kpl. 1
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Kosztorys
Warsztaty terapii zajgciowej
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. Instalacje elektryczne
1.1 Teren zewng¢trzny
1 | KNNR 5 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I-1I m3 6
0701/04
2 | KNNR5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 24
0706/01
3 | KNNRS5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m 90
0705/01
4 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana m 50
0707/01
5 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana m 50
0707/04
6 | KNNR S |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 24
0706/01
7 | KNNR 5 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I-1I m3 6
0702/04
8 | KNNR 5 |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu kpl 3
1007/02 |prefabrykowanego
9 | KNNR S |Montaz rozdzielnic (zestawow) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym szt 1
0403/01
10 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg kpl 1
0406/01
1.2 Rozdzielnice obiektowe
11 | KNNR 5 |Montaz konstrukeji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez zabetonowanie do podtoza szt 1
0405/03
12 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg kpl 1
0406/01
13 | KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podtoza szt 1
0405/01
14 | KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg kpl 1
0406/01
1.3 Instalacja elektryczna gniazd 230V, sily i o§wietlenia
15 | KNNR 5 |Przebijanie otworow dtugosci do 50cm i $rednicy 60mm w $cianach lub stropach gazobetonowych | otworow 10
1209/03
16 | KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 100
1207/01
17 | KNNR 5 | Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 m 1145
0205/06
18 | KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm m 100
1208/03
19 | KNNR-W |Montaz rur ochronnych z PCW o srednicy do 80mm m 1200
50113/01
20 | KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprz¢tu na zaprawie cementowej szt 151
0301/11 |lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworow w cegle
21 | KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm szt 151
0302/01
22 KNR  |Montaz rgcznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem konwencjonalnym szt 1
AL-01
0402/01
23 | KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznikow instalacyjnych szt 34
0306/02
24 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych szt 117
0308/01 |2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
25 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED kpl 125
0502/01
1.4 Instalacja ochrony odgromowej i instalacja uziemiajaca
26 | KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80m w gruncie kategorii I-1T m 112
0605/04
27 | KNNR 5 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik szt 4
0612/06
28 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodéw poziomych nie napr¢zanych mocowanych na m 25
0601/02 | wspornikach klejonych
29 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie napr¢zanych mocowanych na m 125
0601/01 |wspornikach obsadzanych
30 | KNNR 5 |Montaz masztow odgromowych szt 1
0609/01
31 | KNNR 5 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu szt 9
0612/01
32 | KNNR 5 |Montaz ztaczy naprezajacych w instalacji odgromowej na dachu szt 22
0612/03
33 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodoéw pionowych nie naprezanych mocowanych na m 15
0601/03 | wspornikach obsadzanych
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Warsztaty terapii zajgciowej
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1.5 Badania i pomiary
34 | KNNR S |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego pomiar 5
1303/03
35 | KNNR S |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego pomiar 1
1303/01
36 | KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji przewoddéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastepny pomiar pomiar 59
1303/02
37 | KNNR 5 | Badaniai pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 3
1304/01
38 | KNNR 5 |Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar szt 1
1304/05
39 | KNNR 5 |Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastgpny pomiar szt 116
1304/06
40 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika probe 31
1305/01 |réznicowo-pradowego
41 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika probe 31
1305/02 |r6znicowo-pradowego
42 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 4
1304/03
43 | KNNR-W |Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wngtrz punkt 150
91201/01
2. Instalacje teletechniczne
2.1 Instalacja systemu sygnalizacji wlamiania i napadu SSWiN.
44 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i m 480
0209/01 |na drabinkach bez mocowania
45 KNR  |Montaz modutowej centrali alarmowej o 64 liniach dozorowych szt 1
AL-01
0102/04
46 KNR  |Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni szt 12
AL-01
0201/01
47 KNR  |Montaz czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej szt 4
AL-01
0203/02
48 KNR  |Montaz sygnalizatora akustycznego zewngtrznego szt 1
AL-01
0108/01
49 KNR  |Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE szt 2
AL-01
0114/02
50 KNR  |Montaz modutu adresowego do 8 adresow szt 1
AL-01
0113/04
51 KNR  |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 80W szt 1
AL-01
0112/06
52 KNR  |Montaz klawiatury szyfrowej szt 1
AL-01
0208/01
53 KNR  |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 18Ah szt 2
AL-01
0109/01
54 KNR  |Montaz w centrali alarmowej drobnych elementow elektronicznych do 5 sztuk szt 2
AL-01
0107/04
55 KNR  |Montaz czujek pozarowych liniowych dymu lub nadmiarowych temperatury szt 1
AL-01
0401/02
56 KNR  |Montaz czujek pozarowych metanu-propanu szt 1
AL-01
0401/06
57 Dostawa elektrozaworu gazu - montaz w zakresie branzy sanitarnej szt 1
58 KNR  |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 krokow programowych system 1
AL-01  |(instrukeji)
0601/02
59 KNR  |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 8 elementach liniowych szt 2
AL-01
0602/03
60 KNR  |Praca probna i testowanie systemu alarmowego o 48 elementach liniowych szt 1
AL-01
0604/02
61 KNR  |Praca probna systemu kontroli dostgpu (proby pomontazowe) klawiatury obstugujacej PIN-kod szt 1
AL-01
0307/01
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Kosztorys
Warsztaty terapii zajgciowej
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
62 KNR  |Praca probna systemu kontroli dostgpu (proby pomontazowe) sterownika (komtrolera) magistrali szt 1
AL-01
0307/02
63 KNR  |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych | system 1
AL-01  |(instrukcji)
0601/01

2.2 Instalacja strukturalna LAN i TEL

64 |KNR K-40 |Wykucie bruzd o gigboko$ci do Scm w $cianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podtozu m 50
0108/05 |ceramicznym o szerokosci do Scm

65 KNR  |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego m 300
AT-14
0102/01
66 KNR Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych - dodatek za wciaganie m 400
AT-14  |na calej dtugosci w peszlu
0102/05
67 KNR  |Montaz szafy dystrybucyjnej 19" wiszacej o masie do 12kg kpl 1
AT-15
0109/03
68 KNR  |Montaz listwy zasilajacej szafy dystrybucyjnej 19" kpl 1
AT-15
0109/10
69 KNR  |Montaz potki mocowanej w 4 miejscach do $cian w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 2
AT-15
0109/11
70 KNR  |Montaz organizatora kabla szafy dystrybucyjnej 19" kpl 1
AT-15
0109/15
71 KNR  |Tablicarozdzielcza 19" 24xRJ45 szt 2
AT-15
0112/01
72 KNR  |Montaz urzadzenia aktywnego szafy dystrybucyjnej 19" kpl 1
AT-15
0109/14
73 KNR  |Montaz na skretce 4-parowej modutu RJ45 nieekranowanego szt 35
AT-15
0107/01
74 KNR  |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu szt 13
AT-14
0107/01
75 KNR  |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16mm m 400
AT-15
0104/02
76 Dostawa i montaz punktu dostgpowego WLAN szt. 5
2.3 Instalacja systemu oddymiania
77 |KNR K-40 | Wykucie bruzd o glgbokosci do Secm w $cianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podtozu m 30
0108/05 |ceramicznym o szerokosci do Scm
78 | KNNR 5 | Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 m 76
0205/06
79 KNR  |Montaz kompaktowej centrali oddymiania szt 1
AL-01
0101/01
80 KNR  |Montaz dodatkowych elementéw - czujnik pogodowy szt 1
AL-01
0404/09
81 | KNNR-W |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku przewietrzania szt 1
50306/03
82 KNR  |Montaz rgcznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem konwencjonalnym szt 2
AL-01
0402/01
83 KNR  |Montaz czujek pozarowych liniowych dymu lub nadmiarowych temperatury szt 2
AL-01
0401/02
84 Montaz napgdu drzwiowego szt. 1
85 Montaz napedow okiennych szt. 2
86 Montaz chwytaka elektromagnetycznego szt. 1
87 KNR  |Montaz elementow SAP - puszki PIP szt 2
AL-01
0404/15
88 | KNNR-W |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku zwalniajacego szt 1
50306/03
89 KNR Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym szt 1
AL-01

0602/01
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Kosztorys
Warsztaty terapii zajgciowej
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
90 KNR  |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych szt 1
AL-01
0604/01
91 KNR  |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych | system 1
AL-01  |(instrukcji)
0601/01
2.4 Instalacja przyzywowa
92 |KNR K-40 |Wykucie bruzd o gigbokosci do Scm w $cianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podtozu m 40
0108/05 |ceramicznym o szerokosci do Scm
93 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 m 190
0205/06
94 Montaz urzadzen systemu przywolawczego kpl. 1
95 KNR  |Przygotowanie i testowanie systemu alarmowego do 25 krokéw programowych (instrukcji) system 1
AL-01
0601/01
2.5 Instalacja monitoringu CCTV
96 KNR  |Montaz kamery TVU szt 10
AL-01
0501/02
97 KNR  |Montaz urzadzenia do cyfrowego zapisu obrazu kpl. 1
AL-01
0503/04
98 KNR  |Przygotowanie i testowanie systemu system 1
AL-01
0601/01
2.6 Instalacja kontroli dostepu
99 |KNR K-40 |Wykucie bruzd o gigboko$ci do Scm w $cianach z zaprawieniem bruzdy zaprawa, w podtozu m 5
0108/05 |ceramicznym o szerokosci do Scm
100 | KNNR 5 |Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 m 45
0205/06
101 Montaz wideomonitoru cyfrowego - stacja zewnetrzna szt. 1
102 Montaz wideomonitoru cyfrowego - stacja wewnetrzna szt. 1
103 Montaz zasilacza szt. 1
104 KNR  |Montaz rgcznych przycisku awaryjnego szt 1
AL-01
0402/01
105 KNR  |Przygotowanie i testowanie systemu system 1
AL-01
0601/01
106 KNR  |Montaz elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokujacego szt 1
AL-01
0304/02
107 Dostawa i montaz sitownikow eletromechanicznych do zdalnego otwierania bramy wjazdowej kpl. 1
Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Ogotem

—_

.|Instalacje elektryczne

1.1

Teren zewngtrzny

1.2

Rozdzielnice obiektowe

13

Instalacja elektryczna gniazd 230V, sily i o§wietlenia

1.4

Instalacja ochrony odgromowej i instalacja uziemiajaca

1.5

Badania i pomiary

NS

./Instalacje teletechniczne

2.1

Instalacja systemu sygnalizacji wiamiania i napadu SSWiN.

2.2

Instalacja strukturalna LAN i TEL

2.3

Instalacja systemu oddymiania

2.4

Instalacja przyzywowa

2.5

Instalacja monitoringu CCTV

2.6

Instalacja kontroli dostepu

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie materialow
Warsztaty terapii zajgciowej

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |ACCES POINT 1750 Mbit/s, PoE szt 5
2 | Akumulator FGB18-12 szt 2
3 |Aparaty w rozdzielnicy obiektowej R kpl 1
4 | Aparaty w rozdzielnicy obiektowej R.1 kpl 1
5 |Aparaty w rozdzielnicy R.PWP kpl 1
6 |Bednarka miedziowana StCu 25x4 m 12
7 |Bednarka ocynkowana StZn 25x4 m 100
8 |Buczek FIM1100 szt 1
9 |Centrala INTEGRA 64 Plus szt 1

10 |Centralka oddymiania; 24VDC, 8 A z akumulatorami kpl 1

11 |Chwytak elektromagnetyczny 24V/max.500mA szt 1

12 |Czujka dymu i ciepta TSD-1 szt 1

13 |Czujka gazu ziemnego (metanu) DG-1 ME szt 1

14 |Czujka magnetyczna wpuszczana MC 370-5 szt 4

15 |Czujka ruchu PIR - RK800Q0G300BiWISE szt 12

16 |Czujnik optyczno-termiczny MAOH850 szt 2

17 |Czujnik ruchu (obecnosci), IP44 szt 5

18 |Czujnik wiatr-deszcz WRG szt 1

19 |Drut ocynkowany fi 8mm m 171,6

20 | Dysk twardy WD Purple 8TB szt 2

21 |Elektrozaczep rewersyjny 12V DC szt 1

22 |Elektrozawor gazu 12V DC szt 1

23 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 21

24 |Fundament prefabrykowany szt 4

25 |Gniazda 1xRJ45 szt 13

26 |Gniazda p/t., 2P+PE szt 111

27 |Gniazda p/t., 2P+PE; IP44 szt 6

28 |Kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP kat.6 m 330

29 |Kabel YKY 3x1,5mm2 m 52

30 |Kabel YKY 4x16mm?2 m 15

31 |Kabel YKY 5x16mm?2 m 10

32 |Kamera koputkowa IP; 4 Mpix szt 10

33 |Kotnierz czujki magnetycznej MC 300-S1 szt 4

34 |Latarnie parkowe kpl 3

35 |Listwy zasilajace 1U/220V z gniazdami z bolcem kpl 1

36 |Laczniki instalacyjne 1-biegunowe, p/t. szt 1

37 |Laczniki instalacyjne 1-biegunowe, p/t., [P44 szt 1

38 |Laczniki instalacyjne 3-biegunowy, p/t. szt 3

39 |Laczniki instalacyjne przycisk, p/t. szt 20

40 |Laczniki instalacyjne $wiecznikowe, p/t. szt 9

41 |Masa klejaca kg 1

42 |Maszt odgromowy na podstawie betonowej h=2,0m szt 1

43 |MODEL PS4515-PRO-13 POWER SUPPLAY szt 1

44 Modut 8 wejs¢ INT-E szt 1

45 |Modut GPRS-ALTE szt 1

46 |Modut komunikacji ETHM-1 Plus szt 1

47 |Modut RJ45 nieckranowany kpl 35

48 |Naped drzwiowy DDS 54 szt 1

49 |Napedy otwierajace okna oddymiajace ZA 85 szt 2

50 |Numerator dla 6 sygnatow FIM1300 szt 1

51 |Obudowa OMI-3 szt 1

52 |Obudowa OMI-4 szt 1

53 |Opaski kablowe OKi szt 5

54 |Oprawa aw. HYBRYD 3W, P44 szt 5

55 |Oprawa aw. STARLET EXTERNAL SC szt 2

56 |Oprawa aw. STARLET EXTERNAL SO szt 20

57 |Oprawa aw. VELLA LED SCHO 250 szt 2

58 |Oprawa aw. VELLA LED SO 150 + grzatka szt 14

59 |Oprawa aw. VIP LED szt 8

60 |Oprawa BALTI LED szt 9

61 |Oprawa FIBRA LED szt 2

62 |Oprawa PISA LED szt 8

63 |Oprawa UNILED szt 55
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Zestawienie materialow
Warsztaty terapii zajgciowej

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
64 |Organizator kabla szt 1
65 |Peszel m 412
66 |Piasek m3 2,688
67 |Potka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 2
68 |Przewod HDGs 5x1,0mm2 PH60 m 15
69 |Przewod OMY 2x1mm?2 m 75
70 |Przewod OMY 3x1mm?2 m 30
71 |Przewod PH 90 HDGs 3x1,5mm?2 m 15
72 |Przewod PH 90 HDGs 3%2,5mm?2 m 20
73 |Przewod PH 90 HTKSH 3x2x0,8mm?2 m 35
74 |Przewo6d UTP, kat. 5 m 30
75 |Przewod YDY 2x1,5mm?2 m 100
76 |Przewod YDY 3x1,5mm?2 m 300
77 |Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 700
78 |Przewod YDY 4x1mm?2 m 3
79 |Przewo6d YDY 5x2,5mm?2 m 10
80 |Przewod YDY 5x6mm2 m 20
81 |Przewdod YTDY 4x0,5mm? m 50
82 |Przewdd YTDY 8x0,5mm?2 m 80
83 |Przewdod YTDY 8x0,5 mm2 m 450
84 |Przewod YTKSY 1x4x0,8mm?2 m 3
85 |Przycisk oddymianial ] RT szt 2
86 |Przycisk przewietrzania LT szt 1,02
87 |Przycisk PWP, n/t., IP56 szt 1
88 |Przycisk z lampka FAP2001 szt 4
89 |Przycisk zwalniajacy UT 4U szt 1,02
90 |Puszka PIP 2A szt 2
91 |Puszki i ramki systemowe kpl 1
92 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o srednicy do 60mm szt 154,02
93 |Ramka poczwdrna szt 4
94 |Ramka podwdjna szt 21
95 |Ramka pojedyncza szt 60
96 |Ramka potrdjna szt 9
97 |Rejestrator CCTV szt 1
98 |Regczny przycisk awaryjny: OAl szt 1
99 |Rozdzielnic R.1 - 2x12 mod. szt 1
100 |Rozdzielnica R: 6x33 mod. szt 1
101 |Rozdzielnice (zestawy): R.PWP szt 1
102 |Rura ochronna odgromowa szt 15
103 |Rura ostonowa m 400
104 |Rury DVR 40 m 50
105 |Rury DVR 50 m 10
106 |Rury DVR 70 m 10
107 |Rury ochronne z PCW do 80mm m 1248
108 |Rury PESZEL 20 m 20
109 |Sitownik elektromechaniczny 230V kpl. 1
110 |Skrzynka kontrolna do elewacji + zacisk krzyzowy 4-otworowy szt 4
111 |Sygnalizator FEH 2001 szt 5
112 |Sygnalizator zewnetrzny Sael 2010/LAL szt 1
113 |Szafy dystrybucyjne wiszace 19" 9U; 450mm kpl 1
114 |Szyfrator LCD - INT-KLFR-BSB szt 1
115 |Tablice rozdzielcze 24xRJ 45 kpl 2
116 |Uchwyt betonowy szt 30
117 |Uchwyty do rur zPCW szt 840
118 |Urzadzenia aktywne - switch 19" 1U; 48 porty, kat. 6 UTP kpl 1
119 |Wazelina techniczna opk 1
120 |Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem brelokow i 1 przyciskiem + zasilacz pradu statego z wbudowanym rozdzielaczem | szt 1
wideo MPRO 7 WH
121 |Wideomonitor cyfrowy, gtosnomowiacy ze szklanym frontem i kolorowym wyswietlaczem 7" FAM-PRO-INPACC szt 1
122 |Wsporniki dachowe kalenicowe szt 19
123 |Wsporniki dachowe pod dachéwke szt 30
124 | Wylacznik pociagowy FAP3002 szt 8
125 |Zaprawa m3 0,375
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Zestawienie materialow
Warsztaty terapii zajgciowej

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
126 |Zasilacz 12V/6A: APS 612 szt 1
127 |Ziacza krzyzowe 1-otworowe szt 15
128 |Ztacza krzyzowe 4-otworowe szt
129 |Ztacza rynnowe szt
130 |Ztacze skrecane, przelotowe szt 3
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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