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Przedmiar

Warsztaty terapii zajęciowej
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Instalacje elektryczne
1.1 Teren zewnętrzny

1 KNNR 5 
0701/04

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II
m3 6

2 KNNR 5 
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
m 24

3 KNNR 5 
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm
m 90

4 KNNR 5 
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną
m 50

5 KNNR 5 
0707/04

Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną
m 50

6 KNNR 5 
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
m 24

7 KNNR 5 
0702/04

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II
m3 6

8 KNNR 5 
1007/02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
kpl 3

9 KNNR 5 
0403/01

Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym
szt 1

10 KNNR 5 
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg
kpl 1

1.2 Rozdzielnice obiektowe
11 KNNR 5 

0405/03
Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez zabetonowanie do podłoża

szt 1
12 KNNR 5 

0406/01
Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg

kpl 1
13 KNNR 5 

0405/01
Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża

szt 1
14 KNNR 5 

0406/01
Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg

kpl 1
1.3 Instalacja elektryczna gniazd 230V, siły i oświetlenia

15 KNNR 5 
1209/03

Przebijanie otworów długości do 50cm i średnicy 60mm w ścianach lub stropach gazobetonowych
otworów 10

16 KNNR 5 
1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 100

17 KNNR 5 
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2
m 1 145

18 KNNR 5 
1208/03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm
m 100

19 KNNR-W 
5 0113/01

Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 80mm
m 1 200

20 KNNR 5 
0301/11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów w cegle szt 151

21 KNNR 5 
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
szt 151

22 KNR 
AL-01 

0402/01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym

szt 1
23 KNNR 5 

0306/02
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łączników instalacyjnych

szt 34
24 KNNR 5 

0308/01
Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2 szt 117

25 KNNR 5 
0502/01

Montaż opraw oświetleniowych LED
kpl 125

1.4 Instalacja ochrony odgromowej i instalacja uziemiająca
26 KNNR 5 

0605/04
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii I-II

m 112
27 KNNR 5 

0612/06
Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik

szt 4
28 KNNR 5 

0601/02
Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach klejonych

m 25
29 KNNR 5 

0601/01
Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

m 125
30 KNNR 5 

0609/01
Montaż masztów odgromowych

szt 1
31 KNNR 5 

0612/01
Montaż złączy do rynny okapowej na dachu

szt 9
32 KNNR 5 

0612/03
Montaż złączy naprężających w instalacji odgromowej na dachu

szt 22
33 KNNR 5 

0601/03
Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

m 15
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1.5 Badania i pomiary
34 KNNR 5 

1303/03
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego

pomiar 5
35 KNNR 5 

1303/01
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego

pomiar 1
36 KNNR 5 

1303/02
Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar

pomiar 59
37 KNNR 5 

1304/01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 3
38 KNNR 5 

1304/05
Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

szt 1
39 KNNR 5 

1304/06
Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar

szt 116
40 KNNR 5 

1305/01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 31
41 KNNR 5 

1305/02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 31
42 KNNR 5 

1304/03
Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

szt 4
43 KNNR-W 

9 1201/01
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz

punkt 150
2. Instalacje teletechniczne
2.1 Instalacja systemu sygnalizacji włamiania i napadu SSWiN.

44 KNNR 5 
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania m 480

45 KNR 
AL-01 

0102/04

Montaż modułowej centrali alarmowej o 64 liniach dozorowych

szt 1
46 KNR 

AL-01 
0201/01

Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni

szt 12
47 KNR 

AL-01 
0203/02

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej

szt 4
48 KNR 

AL-01 
0108/01

Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego

szt 1
49 KNR 

AL-01 
0114/02

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE

szt 2
50 KNR 

AL-01 
0113/04

Montaż modułu adresowego do 8 adresów

szt 1
51 KNR 

AL-01 
0112/06

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 80W

szt 1
52 KNR 

AL-01 
0208/01

Montaż klawiatury szyfrowej

szt 1
53 KNR 

AL-01 
0109/01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 18Ah

szt 2
54 KNR 

AL-01 
0107/04

Montaż w centrali alarmowej drobnych elementów elektronicznych do 5 sztuk

szt 2
55 KNR 

AL-01 
0401/02

Montaż czujek pożarowych liniowych dymu lub nadmiarowych temperatury

szt 1
56 KNR 

AL-01 
0401/06

Montaż czujek pożarowych metanu-propanu

szt 1
57 Dostawa elektrozaworu gazu - montaż w zakresie branży sanitarnej szt 1
58 KNR 

AL-01 
0601/02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji)

system 1
59 KNR 

AL-01 
0602/03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 8 elementach liniowych

szt 2
60 KNR 

AL-01 
0604/02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 48 elementach liniowych

szt 1
61 KNR 

AL-01 
0307/01

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) klawiatury obsługującej PIN-kod

szt 1
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62 KNR 

AL-01 
0307/02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika (komtrolera) magistrali

szt 1
63 KNR 

AL-01 
0601/01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 kroków programowych (instrukcji)

system 1
2.2 Instalacja strukturalna LAN i TEL

64 KNR K-40 
0108/05

Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu ceramicznym o szerokości do 
5cm m 50

65 KNR 
AT-14 

0102/01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego

m 300
66 KNR 

AT-14 
0102/05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych - dodatek za wciąganie na całej długości w 
peszlu

m 400
67 KNR 

AT-15 
0109/03

Montaż szafy dystrybucyjnej 19" wiszącej o masie do 12kg

kpl 1
68 KNR 

AT-15 
0109/10

Montaż listwy zasilającej szafy dystrybucyjnej 19"

kpl 1
69 KNR 

AT-15 
0109/11

Montaż półki mocowanej w 4 miejscach do ścian w szafie dystrybucyjnej 19"

kpl 2
70 KNR 

AT-15 
0109/15

Montaż organizatora kabla szafy dystrybucyjnej 19"

kpl 1
71 KNR 

AT-15 
0112/01

Tablica rozdzielcza 19" 24xRJ45

szt 2
72 KNR 

AT-15 
0109/14

Montaż urządzenia aktywnego szafy dystrybucyjnej 19"

kpl 1
73 KNR 

AT-15 
0107/01

Montaż na skrętce 4-parowej modułu RJ45 nieekranowanego

szt 35
74 KNR 

AT-14 
0107/01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub w panelu

szt 13
75 KNR 

AT-15 
0104/02

Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16mm

m 400
76 Dostawa i montaż punktu dostępowego WLAN szt. 5

2.3 Instalacja systemu oddymiania
77 KNR K-40 

0108/05
Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu ceramicznym o szerokości do 
5cm m 30

78 KNNR 5 
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2
m 76

79 KNR 
AL-01 

0101/01

Montaż kompaktowej centrali oddymiania

szt 1
80 KNR 

AL-01 
0404/09

Montaż dodatkowych elementów - czujnik pogodowy

szt 1
81 KNNR-W 

5 0306/03
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku przewietrzania

szt 1
82 KNR 

AL-01 
0402/01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym

szt 2
83 KNR 

AL-01 
0401/02

Montaż czujek pożarowych liniowych dymu lub nadmiarowych temperatury

szt 2
84 Montaż napędu drzwiowego szt. 1
85 Montaż napędów okiennych szt. 2
86 Montaż chwytaka elektromagnetycznego szt. 1
87 KNR 

AL-01 
0404/15

Montaż elementów SAP - puszki PIP

szt 2
88 KNNR-W 

5 0306/03
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku zwalniającego

szt 1
89 KNR 

AL-01 
0602/01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym

szt 1
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90 KNR 

AL-01 
0604/01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych

szt 1
91 KNR 

AL-01 
0601/01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 kroków programowych (instrukcji)

system 1
2.4 Instalacja przyzywowa

92 KNR K-40 
0108/05

Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu ceramicznym o szerokości do 
5cm m 40

93 KNNR 5 
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2
m 190

94 Montaż urządzeń systemu przywoławczego kpl. 1
95 KNR 

AL-01 
0601/01

Przygotowanie i testowanie systemu alarmowego do 25 kroków programowych (instrukcji)

system 1
2.5 Instalacja monitoringu CCTV

96 KNR 
AL-01 

0501/02

Montaż kamery TVU

szt 10
97 KNR 

AL-01 
0503/04

Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu

kpl. 1
98 KNR 

AL-01 
0601/01

Przygotowanie i testowanie systemu

system 1
2.6 Instalacja kontroli dostępu

99 KNR K-40 
0108/05

Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu ceramicznym o szerokości do 
5cm m 5

100 KNNR 5 
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2
m 45

101 Montaż wideomonitoru cyfrowego - stacja zewnętrzna szt. 1
102 Montaż wideomonitoru cyfrowego - stacja wewnętrzna szt. 1
103 Montaż zasilacza szt. 1
104 KNR 

AL-01 
0402/01

Montaż ręcznych przycisku awaryjnego

szt 1
105 KNR 

AL-01 
0601/01

Przygotowanie i testowanie systemu

system 1
106 KNR 

AL-01 
0304/02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego

szt 1
107 Dostawa i montaż siłowników eletromechanicznych do zdalnego otwierania bramy wjazdowej kpl. 1
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Warsztaty terapii zajęciowej
Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Instalacje elektryczne
1.1 Teren zewnętrzny

1 KNNR 5 
0701/04

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II m3 6

2 KNNR 5 
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 24

3 KNNR 5 
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm m 90

4 KNNR 5 
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną m 50

5 KNNR 5 
0707/04

Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną m 50

6 KNNR 5 
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 24

7 KNNR 5 
0702/04

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II m3 6

8 KNNR 5 
1007/02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu 
prefabrykowanego

kpl 3

9 KNNR 5 
0403/01

Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym szt 1

10 KNNR 5 
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg kpl 1

1.2 Rozdzielnice obiektowe
11 KNNR 5 

0405/03
Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez zabetonowanie do podłoża szt 1

12 KNNR 5 
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg kpl 1

13 KNNR 5 
0405/01

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża szt 1

14 KNNR 5 
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg kpl 1

1.3 Instalacja elektryczna gniazd 230V, siły i oświetlenia
15 KNNR 5 

1209/03
Przebijanie otworów długości do 50cm i średnicy 60mm w ścianach lub stropach gazobetonowych otworów 10

16 KNNR 5 
1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 100

17 KNNR 5 
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 m 1 145

18 KNNR 5 
1208/03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm m 100

19 KNNR-W 
5 0113/01

Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 80mm m 1 200

20 KNNR 5 
0301/11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle

szt 151

21 KNNR 5 
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm szt 151

22 KNR 
AL-01 

0402/01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym szt 1

23 KNNR 5 
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łączników instalacyjnych szt 34

24 KNNR 5 
0308/01

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 
2-biegunowych do 10A/2,5mm2

szt 117

25 KNNR 5 
0502/01

Montaż opraw oświetleniowych LED kpl 125

1.4 Instalacja ochrony odgromowej i instalacja uziemiająca
26 KNNR 5 

0605/04
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii I-II m 112

27 KNNR 5 
0612/06

Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik szt 4

28 KNNR 5 
0601/02

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach klejonych

m 25

29 KNNR 5 
0601/01

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach obsadzanych

m 125

30 KNNR 5 
0609/01

Montaż masztów odgromowych szt 1

31 KNNR 5 
0612/01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu szt 9

32 KNNR 5 
0612/03

Montaż złączy naprężających w instalacji odgromowej na dachu szt 22

33 KNNR 5 
0601/03

Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach obsadzanych

m 15
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1.5 Badania i pomiary
34 KNNR 5 

1303/03
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego pomiar 5

35 KNNR 5 
1303/01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego pomiar 1

36 KNNR 5 
1303/02

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar pomiar 59

37 KNNR 5 
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 3

38 KNNR 5 
1304/05

Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt 1

39 KNNR 5 
1304/06

Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar szt 116

40 KNNR 5 
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

próbę 31

41 KNNR 5 
1305/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

próbę 31

42 KNNR 5 
1304/03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 4

43 KNNR-W 
9 1201/01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz punkt 150

2. Instalacje teletechniczne
2.1 Instalacja systemu sygnalizacji włamiania i napadu SSWiN.

44 KNNR 5 
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i 
na drabinkach bez mocowania

m 480

45 KNR 
AL-01 

0102/04

Montaż modułowej centrali alarmowej o 64 liniach dozorowych szt 1

46 KNR 
AL-01 

0201/01

Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni szt 12

47 KNR 
AL-01 

0203/02

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej szt 4

48 KNR 
AL-01 

0108/01

Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego szt 1

49 KNR 
AL-01 

0114/02

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE szt 2

50 KNR 
AL-01 

0113/04

Montaż modułu adresowego do 8 adresów szt 1

51 KNR 
AL-01 

0112/06

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 80W szt 1

52 KNR 
AL-01 

0208/01

Montaż klawiatury szyfrowej szt 1

53 KNR 
AL-01 

0109/01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 18Ah szt 2

54 KNR 
AL-01 

0107/04

Montaż w centrali alarmowej drobnych elementów elektronicznych do 5 sztuk szt 2

55 KNR 
AL-01 

0401/02

Montaż czujek pożarowych liniowych dymu lub nadmiarowych temperatury szt 1

56 KNR 
AL-01 

0401/06

Montaż czujek pożarowych metanu-propanu szt 1

57 Dostawa elektrozaworu gazu - montaż w zakresie branży sanitarnej szt 1
58 KNR 

AL-01 
0601/02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych 
(instrukcji)

system 1

59 KNR 
AL-01 

0602/03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 8 elementach liniowych szt 2

60 KNR 
AL-01 

0604/02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 48 elementach liniowych szt 1

61 KNR 
AL-01 

0307/01

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) klawiatury obsługującej PIN-kod szt 1
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62 KNR 
AL-01 

0307/02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika (komtrolera) magistrali szt 1

63 KNR 
AL-01 

0601/01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 kroków programowych 
(instrukcji)

system 1

2.2 Instalacja strukturalna LAN i TEL
64 KNR K-40 

0108/05
Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu 
ceramicznym o szerokości do 5cm

m 50

65 KNR 
AT-14 

0102/01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego m 300

66 KNR 
AT-14 

0102/05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych - dodatek za wciąganie 
na całej długości w peszlu

m 400

67 KNR 
AT-15 

0109/03

Montaż szafy dystrybucyjnej 19" wiszącej o masie do 12kg kpl 1

68 KNR 
AT-15 

0109/10

Montaż listwy zasilającej szafy dystrybucyjnej 19" kpl 1

69 KNR 
AT-15 

0109/11

Montaż półki mocowanej w 4 miejscach do ścian w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 2

70 KNR 
AT-15 

0109/15

Montaż organizatora kabla szafy dystrybucyjnej 19" kpl 1

71 KNR 
AT-15 

0112/01

Tablica rozdzielcza 19" 24xRJ45 szt 2

72 KNR 
AT-15 

0109/14

Montaż urządzenia aktywnego szafy dystrybucyjnej 19" kpl 1

73 KNR 
AT-15 

0107/01

Montaż na skrętce 4-parowej modułu RJ45 nieekranowanego szt 35

74 KNR 
AT-14 

0107/01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub w panelu szt 13

75 KNR 
AT-15 

0104/02

Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16mm m 400

76 Dostawa i montaż punktu dostępowego WLAN szt. 5
2.3 Instalacja systemu oddymiania

77 KNR K-40 
0108/05

Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu 
ceramicznym o szerokości do 5cm

m 30

78 KNNR 5 
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 m 76

79 KNR 
AL-01 

0101/01

Montaż kompaktowej centrali oddymiania szt 1

80 KNR 
AL-01 

0404/09

Montaż dodatkowych elementów - czujnik pogodowy szt 1

81 KNNR-W 
5 0306/03

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku przewietrzania szt 1

82 KNR 
AL-01 

0402/01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym szt 2

83 KNR 
AL-01 

0401/02

Montaż czujek pożarowych liniowych dymu lub nadmiarowych temperatury szt 2

84 Montaż napędu drzwiowego szt. 1
85 Montaż napędów okiennych szt. 2
86 Montaż chwytaka elektromagnetycznego szt. 1
87 KNR 

AL-01 
0404/15

Montaż elementów SAP - puszki PIP szt 2

88 KNNR-W 
5 0306/03

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku zwalniającego szt 1

89 KNR 
AL-01 

0602/01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym szt 1
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90 KNR 
AL-01 

0604/01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt 1

91 KNR 
AL-01 

0601/01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 kroków programowych 
(instrukcji)

system 1

2.4 Instalacja przyzywowa
92 KNR K-40 

0108/05
Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu 
ceramicznym o szerokości do 5cm

m 40

93 KNNR 5 
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 m 190

94 Montaż urządzeń systemu przywoławczego kpl. 1
95 KNR 

AL-01 
0601/01

Przygotowanie i testowanie systemu alarmowego do 25 kroków programowych (instrukcji) system 1

2.5 Instalacja monitoringu CCTV
96 KNR 

AL-01 
0501/02

Montaż kamery TVU szt 10

97 KNR 
AL-01 

0503/04

Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu kpl. 1

98 KNR 
AL-01 

0601/01

Przygotowanie i testowanie systemu system 1

2.6 Instalacja kontroli dostępu
99 KNR K-40 

0108/05
Wykucie bruzd o głębokości do 5cm w ścianach z zaprawieniem bruzdy zaprawą, w podłożu 
ceramicznym o szerokości do 5cm

m 5

100 KNNR 5 
0205/06

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 m 45

101 Montaż wideomonitoru cyfrowego - stacja zewnętrzna szt. 1
102 Montaż wideomonitoru cyfrowego - stacja wewnętrzna szt. 1
103 Montaż zasilacza szt. 1
104 KNR 

AL-01 
0402/01

Montaż ręcznych przycisku awaryjnego szt 1

105 KNR 
AL-01 

0601/01

Przygotowanie i testowanie systemu system 1

106 KNR 
AL-01 

0304/02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego szt 1

107 Dostawa i montaż siłowników eletromechanicznych do zdalnego otwierania bramy wjazdowej kpl. 1
Razem

Podatek VAT
Ogółem kosztorys
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Warsztaty terapii zajęciowej
Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Instalacje elektryczne
1.1 Teren zewnętrzny
1.2 Rozdzielnice obiektowe
1.3 Instalacja elektryczna gniazd 230V, siły i oświetlenia
1.4 Instalacja ochrony odgromowej i instalacja uziemiająca
1.5 Badania i pomiary

2. Instalacje teletechniczne
2.1 Instalacja systemu sygnalizacji włamiania i napadu SSWiN.
2.2 Instalacja strukturalna LAN i TEL
2.3 Instalacja systemu oddymiania
2.4 Instalacja przyzywowa
2.5 Instalacja monitoringu CCTV
2.6 Instalacja kontroli dostępu

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Warsztaty terapii zajęciowej
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 ACCES POINT 1750 Mbit/s, PoE szt 5
2 Akumulator FGB18-12 szt 2
3 Aparaty w rozdzielnicy obiektowej R kpl 1
4 Aparaty w rozdzielnicy obiektowej R.1 kpl 1
5 Aparaty w rozdzielnicy R.PWP kpl 1
6 Bednarka miedziowana StCu 25x4 m 12
7 Bednarka ocynkowana StZn 25x4 m 100
8 Buczek FIM1100 szt 1
9 Centrala INTEGRA 64 Plus szt 1

10 Centralka oddymiania; 24VDC, 8A z akumulatorami kpl 1
11 Chwytak elektromagnetyczny 24V/max.500mA szt 1
12 Czujka dymu i ciepła TSD-1 szt 1
13 Czujka gazu ziemnego (metanu) DG-1 ME szt 1
14 Czujka magnetyczna wpuszczana MC 370-5 szt 4
15 Czujka ruchu PIR - RK800Q0G300BiWISE szt 12
16 Czujnik optyczno-termiczny MAOH850 szt 2
17 Czujnik ruchu (obecności), IP44 szt 5
18 Czujnik wiatr-deszcz WRG szt 1
19 Drut ocynkowany fi 8mm m 171,6
20 Dysk twardy WD Purple 8TB szt 2
21 Elektrozaczep rewersyjny 12V DC szt 1
22 Elektrozawór gazu 12V DC szt 1
23 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 21
24 Fundament prefabrykowany szt 4
25 Gniazda 1xRJ45 szt 13
26 Gniazda p/t., 2P+PE szt 111
27 Gniazda p/t., 2P+PE; IP44 szt 6
28 Kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP kat.6 m 330
29 Kabel YKY 3x1,5mm2 m 52
30 Kabel YKY 4x16mm2 m 15
31 Kabel YKY 5x16mm2 m 10
32 Kamera kopułkowa IP; 4 Mpix szt 10
33 Kołnierz czujki magnetycznej MC 300-S1 szt 4
34 Latarnie parkowe kpl 3
35 Listwy zasilające 1U/220V z gniazdami z bolcem kpl 1
36 Łączniki instalacyjne 1-biegunowe, p/t. szt 1
37 Łączniki instalacyjne 1-biegunowe, p/t., IP44 szt 1
38 Łączniki instalacyjne 3-biegunowy, p/t. szt 3
39 Łączniki instalacyjne przycisk, p/t. szt 20
40 Łączniki instalacyjne świecznikowe, p/t. szt 9
41 Masa klejąca kg 1
42 Maszt odgromowy na podstawie betonowej h=2,0m szt 1
43 MODEL PS4515-PRO-13  POWER SUPPLAY szt 1
44 Moduł 8 wejść  INT-E szt 1
45 Moduł GPRS-A LTE szt 1
46 Moduł komunikacji ETHM-1 Plus szt 1
47 Moduł RJ45 nieekranowany kpl 35
48 Napęd drzwiowy DDS 54 szt 1
49 Napędy otwierające okna oddymiające ZA 85 szt 2
50 Numerator dla 6 sygnałów FIM1300 szt 1
51 Obudowa OMI-3 szt 1
52 Obudowa OMI-4 szt 1
53 Opaski kablowe OKi szt 5
54 Oprawa aw. HYBRYD 3W, IP44 szt 5
55 Oprawa aw. STARLET EXTERNAL SC szt 2
56 Oprawa aw. STARLET EXTERNAL SO szt 20
57 Oprawa aw. VELLA LED SCHO 250 szt 2
58 Oprawa aw. VELLA LED SO 150 + grzałka szt 14
59 Oprawa aw. VIP LED szt 8
60 Oprawa BALTI LED szt 9
61 Oprawa FIBRA LED szt 2
62 Oprawa PISA LED szt 8
63 Oprawa UNI LED szt 55
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Warsztaty terapii zajęciowej
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
64 Organizator kabla szt 1
65 Peszel m 412
66 Piasek m3 2,688
67 Półka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 2
68 Przewód HDGs 5x1,0mm2 PH60 m 15
69 Przewód OMY 2×1mm2 m 75
70 Przewód OMY 3x1mm2 m 30
71 Przewód PH 90 HDGs 3×1,5mm2 m 15
72 Przewód PH 90 HDGs 3×2,5mm2 m 20
73 Przewód PH 90 HTKSH 3×2×0,8mm2 m 35
74 Przewód UTP, kat. 5 m 30
75 Przewód YDY 2x1,5mm2 m 100
76 Przewód YDY 3x1,5mm2 m 300
77 Przewód YDY 3x2,5mm2 m 700
78 Przewód YDY 4×1mm2 m 3
79 Przewód YDY 5x2,5mm2 m 10
80 Przewód YDY 5x6mm2 m 20
81 Przewód YTDY 4×0,5mm² m 50
82 Przewód YTDY 8×0,5mm2 m 80
83 Przewód YTDY 8x0,5 mm2 m 450
84 Przewód YTKSY 1×4×0,8mm2 m 3
85 Przycisk oddymiania	 RT szt 2
86 Przycisk przewietrzania LT szt 1,02
87 Przycisk PWP, n/t., IP56 szt 1
88 Przycisk z lampką FAP2001 szt 4
89 Przycisk zwalniający UT 4U szt 1,02
90 Puszka PIP 2A szt 2
91 Puszki i ramki systemowe kpl 1
92 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 154,02
93 Ramka poczwórna szt 4
94 Ramka podwójna szt 21
95 Ramka pojedyncza szt 60
96 Ramka potrójna szt 9
97 Rejestrator CCTV szt 1
98 Ręczny przycisk awaryjny: OA1 szt 1
99 Rozdzielnic R.1 - 2x12 mod. szt 1
100 Rozdzielnica R: 6x33 mod. szt 1
101 Rozdzielnice (zestawy): R.PWP szt 1
102 Rura ochronna odgromowa szt 15
103 Rura osłonowa m 400
104 Rury DVR 40 m 50
105 Rury DVR 50 m 10
106 Rury DVR 70 m 10
107 Rury ochronne z PCW  do 80mm m 1 248
108 Rury PESZEL 20 m 20
109 Siłownik elektromechaniczny 230V kpl. 1
110 Skrzynka kontrolna do elewacji + zacisk krzyżowy 4-otworowy szt 4
111 Sygnalizator FEH 2001 szt 5
112 Sygnalizator zewnętrzny Sael 2010/LAL szt 1
113 Szafy dystrybucyjne wiszące 19''  9U; 450mm kpl 1
114 Szyfrator LCD - INT-KLFR-BSB szt 1
115 Tablice rozdzielcze 24xRJ 45 kpl 2
116 Uchwyt betonowy szt 30
117 Uchwyty do rur z PCW szt 840
118 Urządzenia aktywne - switch 19'' 1U; 48 porty, kat. 6 UTP kpl 1
119 Wazelina techniczna opk 1
120 Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 1 przyciskiem  + zasilacz prądu stałego z wbudowanym rozdzielaczem 

wideo MPRO 7 WH
szt 1

121 Wideomonitor cyfrowy, głośnomówiący ze szklanym frontem i kolorowym wyświetlaczem 7'' FAM-PRO-1NPACC szt 1
122 Wsporniki dachowe kalenicowe szt 19
123 Wsporniki dachowe pod dachówkę szt 30
124 Wyłącznik pociągowy FAP3002 szt 8
125 Zaprawa m3 0,375
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Warsztaty terapii zajęciowej
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
126 Zasilacz 12V/6A: APS 612 szt 1
127 Złącza krzyżowe 1-otworowe szt 15
128 Złącza krzyżowe 4-otworowe szt 4
129 Złącza rynnowe szt 9
130 Złącze skręcane, przelotowe szt 3

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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