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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem — Nadlesnictwem Lebork

Wizja lokalna.

Mapa z pomiarem

Dziennik Ustaw nr 43, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw nr 58, poz. 405, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
22 marca 2006r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow.

Drogi Lesne — poradnik techniczny — Dyrekcja Generalna Laséw
Panstwowych (Warszawa — Bedon 2006).

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego
przebudowy dojazdu pozarowego nr 18 w Lesnictwie Darzewo dla etapu I.

Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 1139,97m.

Celem przebudowy jest dostosowanie parametrow technicznych drogi, w zakresie
przekroju poprzecznego i konstrukcji nawierzchni jezdni, do przeniesienia obcigzen
od pojazdéw wysokotonazowych uczestniczgcych w ruchu transportu lesnego.

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu drogi leSnej z drogg krajowa

nr 6.

3. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, Powiat
leborski, Gmina Nowa Wies Leborska, droga lesna.
Szczegotowg lokalizacje drogi przedstawia zatgczony plan orientacyjny.

4. Przedmiar robot

Przedmiar robét Etap |

Nr
poz.

Podstawa Numer ST Opis robét Jm llos¢

2 3 4 5 6

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 | 1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1 Sekocenbud Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
BCD lkw. robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
2019 -
zeszyt km 1,14
11/2019
(1855)
D-01.02.01 | 1.2. Usunigcie karpiny
2 Kalkulacja Mechaniczne karpowanie pni srednicy 10-15cm
indywidualna m2 85
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3 Kalkulacja Mechaniczne karpowanie pni srednicy 16-25cm
indywidualna szt 74
4 Kalkulacja Mechaniczne karpowanie pni $rednicy 26-35cm
indywidualna szt 87
5 Kalkulacja Mechaniczne karpowanie pni srednicy 36-45cm
indywidualna szt 76
6 Kalkulacja Mechaniczne karpowanie pni srednicy 46-55cm
indywidualna szt 53
7 Kalkulacja Mechaniczne karpowanie pni $rednicy powyzej 56cm
indywidualna szt 41
D-01.02.02 | 1.3. Zdjecie warstwy humusu lub darniny
8 Sekocenbud Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
BCD Ikw. grubosci warstwy do 15cm
2019 -
zeszyt m2 7458,30
11/2019
(1855)
D-01.02.04 | 1.4. Rozbiodrki elementow drég, ogrodzen i przepustow
9 Sekocenbud Rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych i
BCD Ikw. wywiezieniem na sktadowisko inwestora
2019 -
zeszyt m2 634,59
5/2019
(1849)
D-02.00.00 | 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 | 2.1. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
10 | Sekocenbud Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach nieskalistych
BCD Ikw. (kat. I-IV) z transportem urobku na odktad na odlegtos¢ do 1km
2019 -
zeszyt m3 694,02
11/2019
(1855)
D-02.03.01 | 2.2. Wykonanie nasypow
11 | Sekocenbud Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1l z
BCD Ikw. pozyskaniem i transportem gruntu na odlegtos¢ do 1 km
2019 -
zeszyt m3 1433,11
11/2019
(1855)
D-02.04.04. | 2.3 geowt6kniny
12 | Sekocenbud Utozenie warstwy geowlokniny wzmacniajgcej grunt pod
BCD Ikw. warstwy konstrukcyjne, o gramanturze 250-300 g/m2
2019 -
zeszyt m2 8698,00
11/2019
(1855)
4. PODBUDOWY
D-04.01.01 | 3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Projekt budowlano-wykonawczy
Branza drogowa




Przebudowa dojazdu pozarowego nr 18 w lesnictwie Darzewo

13 | Sekocenbud Wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i poboczy
BCD Ikw. mechanicznie w gruncie kat 11-1V, gtebokos¢ koryta 10cm wraz
2019 - z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
zeszyt konstrukcyjne nawierzchni m2 10516,12
11/2019
(1855)
D-04.04.02A | 3.2. Podbudowa z gruzu betonowego
14 Kalkulacja Wykonanie podbudowy z tlucznia betonowego o grubosci po
indywidualna zageszczeniu 25cm wraz z odsadzkami m2 7330.35
5. NAWIERZCHNIE
) 5.1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
DAL mechanicznie
15 | Sekocenbud Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5 o
BCD Ikw. grubosci po zageszczeniu 10cm - jezdnia i sktadnice
2019 -
zeszyt m2 7330,35
11/2019
(1855)
16 | Sekocenbud Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 o
BCD Ikw. grubosci po zageszczeniu 10cm - pobocza
2019 -
zeszyt m2 3185,77
11/2019
(1855)
D-05.03.03 | 5.1. Plyty betonowe przy moscie
17 | kalkulacja Wykonanie wymiany ptyt betonowych przy obiekcie mostowym
indywidualna szt )
7. OZNAKOWANIA DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.06.00.00 7._1 Ogrodzenia drég i urzadzenia zabezpieczajace ruch
pieszych
18 | kalkulacja Bariera ochronna U-11a na obiekcie mostowym m 20
indywidualna
10. ROBOTY INNE
GG-00.12.01 10.1. Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw
drogowych
19 | Sekocenbud Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
BCD Ikw.
2019 -
zeszyt km 1,14
11/2019
(1855)
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