
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Darżewo” 

o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, dł. 1.140 m. 

 

Rozwiązania projektowane: 

• Karczowanie pni – 416 szt.; 

• Usunięcie warstwy humusu – 7.458,30 m2; 

• Wykonanie wykopów – 1.118,745 m3; 

• Wykonanie nasypów – 739,09 m3; 

• Wykonanie koryta drogi; 

• Wykonanie zbiorników odparowujących; 

• Pogłębienie rowów; 

• Wzmocnienie gruntu warstwą geotkaniny 25x25 kN/m – 8.698,00 m2; 

• Wykonanie podbudowy z tłucznia betonowego 0/63mm gr. 25cm – 7.330,35 m2; 

• Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego wraz z poboczami 0/31,5mm gr. 10cm – 10.516,12 

m2; 

• Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm – 36 m2. 

 

1. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą: Projekt budowlany, 

Przedmiar robót oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

2. Dla robót opisanych w dokumentacji projektowej przy sporządzaniu wyceny ofertowej Przedmiar robót 

należy traktować jako pomocniczy do określenia ilości robót. Szczegółowy zakres robót, ilości i 

parametry wbudowywanych materiałów opisuje projekt budowlany. 

3. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. 

4. SIWZ nie narzuca zastosowania wyrobów konkretnego producenta. Dopuszczalne jest zastosowanie 

materiałów i urządzeń równoważnych do zaproponowanych w dokumentacjach projektowych 

i przedmiarach. Równoważność odnosi się w szczególności do cech funkcjonalnych, właściwości 

technicznych i jakości zastosowanych materiałów i urządzeń. 

5. Ponadto w stawkach robót należy uwzględnić: 

• usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było 

przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją; 

• naprawę innych dróg leśnych zniszczonych przez sprzęt budowlany lub samochody dowożące 

materiały; 

• koszt wykonania niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych użytych kruszyw, prób i 

sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów 

dotyczących wykonania odbioru robót budowlanych oraz badań zagęszczenia gruntu przy pomocy 

płyty dynamicznej oraz statycznej VSS itp; 

• właściwą organizację robót, próby zagęszczenia gruntu, odtworzenie nawierzchni, uprzątnięcie 

terenu robót; 

• badania laboratoryjne wbudowanych materiałów; 

• opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót; 

• dokumentację powykonawczą. 


