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A. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta z Inwestorem – Nadleśnictwem Lębork 

 Wizja lokalna. 

 Mapa z pomiarem 

 Dziennik Ustaw nr 43, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Dziennik Ustaw nr 58, poz. 405, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 

przeciwpożarowego lasów. 

 Drogi Leśne – poradnik techniczny – Dyrekcja Generalna Lasów 

Państwowych (Warszawa – Bedoń 2006). 

2. Cel i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego 

przebudowy dojazdu pożarowego nr 18 w Leśnictwie Darżewo dla etapu I.  

Długość projektowanej drogi wynosi 1139,97m. 

Celem przebudowy jest dostosowanie parametrów technicznych drogi, w zakresie 

przekroju poprzecznego i konstrukcji nawierzchni jezdni, do przeniesienia obciążeń 

od pojazdów wysokotonażowych uczestniczących w ruchu transportu leśnego. 

Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu drogi leśnej z drogą krajową 

nr 6.  

3. Lokalizacja obiektu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, Powiat 

lęborski, Gmina Nowa Wieś Lęborska, droga leśna. 

Szczegółową lokalizację drogi przedstawia załączony plan orientacyjny.  

4. Przedmiar robót 

Przedmiar robót Etap I 

 
Nr 

poz. 
Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 5 6 

      1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

    D-01.01.01 1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych     

1 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 

11/2019   
(1855) 

  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 

km 1,14 

    D-01.02.01 1.2. Usunięcie karpiny     

2 Kalkulacja 
indywidualna 

  Mechaniczne karpowanie pni średnicy 10-15cm 

m2 85 
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3 Kalkulacja 
indywidualna 

  Mechaniczne karpowanie pni średnicy 16-25cm 

szt 74 

4 Kalkulacja 
indywidualna 

  Mechaniczne karpowanie pni średnicy 26-35cm 

szt 87 

5 Kalkulacja 
indywidualna 

  Mechaniczne karpowanie pni średnicy 36-45cm 

szt 76 

6 Kalkulacja 
indywidualna 

  Mechaniczne karpowanie pni średnicy 46-55cm 

szt 53 

7 Kalkulacja 
indywidualna 

  Mechaniczne karpowanie pni średnicy powyżej 56cm 

szt 41 

    D-01.02.02 1.3. Zdjęcie warstwy humusu lub darniny     

8 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 

11/2019   
(1855) 

  Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości warstwy do 15cm 

m2 7458,30 

    D-01.02.04 1.4. Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów     

9 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 
5/2019   
(1849) 

  Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych i 
wywiezieniem na składowisko inwestora 

m2 634,59 

    D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE     

    D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych     

10 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 

11/2019   
(1855) 

  Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach nieskalistych 
(kat. I-IV) z transportem urobku na odkład na odległość do 1km 

m3 694,02 

    D-02.03.01 2.2. Wykonanie nasypów     

11 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 

11/2019   
(1855) 

  Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z 
pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1 km 

m3 1433,11 

    D-02.04.04. 2.3 geowłókniny     

12 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 

11/2019   
(1855) 

   Ułożenie warstwy geowłókniny wzmacniającej grunt pod 
warstwy konstrukcyjne, o gramanturze 250-300 g/m2 

m2 8698,00 

      4. PODBUDOWY     

    D-04.01.01 3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża     
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13 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 

11/2019   
(1855) 

  Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy 
mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 10cm wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni m2 10516,12 

    D-04.04.02A 3.2. Podbudowa z gruzu betonowego     

14 Kalkulacja 
indywidualna 

  Wykonanie podbudowy z tłucznia betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 25cm wraz z odsadzkami  m2 7330,35 

      5. NAWIERZCHNIE     

    D-05.02.01 
5.1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

    

15 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 

11/2019   
(1855) 

  Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 o 
grubości po zagęszczeniu 10cm - jezdnia i składnice 

m2 7330,35 

16 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 

11/2019   
(1855) 

  Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 o 
grubości po zagęszczeniu 10cm - pobocza 

m2 3185,77 

    D-05.03.03 5.1. Płyty betonowe przy moście     

17 kalkulacja 
indywidualna 

  Wykonanie wymiany płyt betonowych przy obiekcie mostowym 

szt. 8 

      
7. OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

    

    D-07.06.00.00 
7.1 Ogrodzenia dróg i urządzenia zabezpieczające ruch 
pieszych 

    

18 kalkulacja 
indywidualna 

  Bariera ochronna U-11a na obiekcie mostowym m 20 

      10. ROBOTY INNE     

    GG-00.12.01 
10.1. Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów 
drogowych 

    

19 Sekocenbud 
BCD Ikw. 

2019 - 
zeszyt 

11/2019   
(1855) 

  Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych 

km 1,14 

 


