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Przebudowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w les$nictwie Darzewo (Etap 1)

A. DECYZJA O NADANIU

PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

POMORSKA OKREGOWA
{1BA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 43/44
3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 242/POM/OKK/06

UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE

Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.T pke 1, art. 14 ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR URBANSKI
magister inzynier

urodzony dnia 08.05.1977 r w Lgborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0173/POOD/06

do projektowania bez ograniczeii w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniergw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej

Lesz€ M
(ol / EK
Okregowej

sji Kwalifikacyjnej

femowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Urbanski

80-180 Gdanisk, ul. Jeleniogérska 18/14
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Przebudowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w lesnictwie Darzewo (Etap I)

e DUPLIKAT
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Warszawa, 2007-03-15
DRS/INN/600/137/07

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust, 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U,
2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

PIOTR URBANSKI
mgr inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 21 grudnia 2006 r. syg. akt 242/POM/OKK/06
- nr ewidencyjny uprawnien: POM/0173/POOD/06 -
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci mostowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja 1529/07/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgea w caloSci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ia: Piecz¢¢ podiuzna o tresci:
1. Pan Piotr Urbanski pieczet okragla z Godlem Pafstwa Z upowaznienin

Pl i napisem w otoku: GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
ul. JeleniogOrska 13/14 Gl%wn Urzad DYREKTOR DEPARTAMENTU REJESTROW, SKARG | WNIOSKOW
80-180 Gdaisk Y . ..

2. Pomorska Okregowa Izba Nadzoru Budowlanego /Grzegorz Ziomek/
nr | podpes meszylelny

Inzynieréw Budownictwa
a/a (AMR)

L
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Przebudowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w lesnictwie Darzewo (Etap I)

POLSKA
I 2 B A

%I{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-1YX-U3J-8XM *

Pan Piotr Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/07

adres zamieszkania ul. Jeleniogdrska 18/14, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodme art. S ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j op P ym podpi. elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik ego certyfikatu =3
ro ine pod wzgledem skutkow pr ych dok opatrzonym podpisami wasnorgcznymi.)
* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniej swiad 6 ina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budowmctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

=
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Przebudowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w lesnictwie Darzewo (Etap I)

.DOMO_RSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafisk, ul. Swigtojariska 43/44 : . :
B ek IB80) SERBRT Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 303/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ PRZEMYSLAW ANTONIEWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/POOD/09

do projektowania bez ograniczei w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okrggowej Ko /jl Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyyalifikacyjnej
,\,.l,.fx
Lé:e{ NiedostatKiewicz
CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Przemyslaw Antonicwicz
81-574 Gdynia, ul. Krosniat 23 b/l
2.0kregowa Rada Izby

3.G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

Projekt budowlany
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Przebudowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w lesnictwie Darzewo (Etap I)

Pan Lukasz Przemyslaw Antoniewicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,

uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego

z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdanisk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA
é gE;AO INZYNIEROW BUDOWNICTWA
-840 Gdansk, ul. Swi j
@) Tel (0-58;x 322?’8‘)3?;? e
Fax (0-58) 301-44-98

Projekt budowlany
Branza drogowa



Przebudowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w les$nictwie Darzewo (Etap 1)

=

@ POLSKA

| I B A
= INZYHIEROW
L subownicTwa

Zaswiadczenie
O numerss wergikeoyjnym:

POM-1ZN-URI-HEG *

Pan tukasz Antoniewicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0064,/10

adres zamieszkania ul. Czestawa Miemena 4,11, 81-603 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 20159-02-01 do 2020-01-31.

zaiwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie el=ktronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
elsitranicznie] opatrzons bezpiecanym podpisem elekironiczrgm weryfikowanym przy pomooy waznego kwalifikowansgo certyfiiaty sy
rivenowaine pod wrglsoem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreconymi.|

* \Weryfikagg poprawnosd danych w niniejszym saswisdoeniu moZna sprawdzic za pom ooy numers weryfikacyjnego maswindczenia na
stromie Folskiej lzoy Indynierdw Budownictwa we.piib.ong.pl lub kontektujac sig 2 biurem wiasciwej Dkrggowe] Izby Infynisrow
Budownictwa.

Projekt budowlany
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Przebudowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w les$nictwie Darzewo (Etap 1)

B. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oSwiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.
PROJEKT BUDOWLANY
dla zadania:

”Przebudowa drogi leSnej — dojazdu pozarowego nr 18 w leSnictwie
Darzewo (Etap I)”

wykonane jest z nalezyta starannoscia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien(w spec.): podpis:

Projektant: mgr inz. Piotr Urbanski nr upr.: POM/0173/POOD/06

Sprawdzajgcy: |mgr inz. tukasz Antoniewicz |nr upr.: POM/0299/POOD/09

Projekt budowlany
Branza drogowa

10



Przebudowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w les$nictwie Darzewo (Etap 1)

C. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem — Nadlesnictwem Lebork

Wizja lokalna.

Mapa z pomiarem

Dziennik Ustaw nr 43, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Dziennik Ustaw nr 58, poz. 405, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
22 marca 2006r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow.

e Drogi Lesne - poradnik techniczny — Dyrekcja Generalna Lasow

Panstwowych (Warszawa — Bedon 2006).

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego
przebudowy drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w LesSnictwie Darzewo dla
etapu .

Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 1139,97m.

Celem przebudowy jest dostosowanie parametrow technicznych drogi, w zakresie
przekroju poprzecznego i konstrukcji nawierzchni jezdni, do przeniesienia obcigzen
od pojazddéw wysokotonazowych uczestniczgcych w ruchu transportu leSnego.

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu drogi leSnej z drogg krajowg
nr 6.

3. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, Powiat
leborski, Gmina Nowa Wies Leborska, droga lesna. Zakres inwestycji obejmuje obreb
Pogorzelice ( nr obrebu 0018) oraz dziatki: 130-L,129/3-L, 129/5-L, 180-L, 181/1-L.
Szczegdtowg lokalizacje drogi przedstawia zatgczony plan orientacyjny.

4. Opis stanu istniejagcego

Istniejgca droga jest w stanie istniejgcym miejscami utwardzona i posiada
szerokos¢ ok. 2,75-3,5 m. Miejscami droga jest zarosnieta, co wptywa na problemy
ze stanem nawierzchni oraz z odwodnieniem. W ciggu istniejgcej drogi miejscami
wystepujg koleiny i wyptukania nawierzchni. Brak mijanek i zjazdow powoduje
utrudnienia w ruchu pojazdéw. Droga wymaga odbudowy z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepiséw. Na | etapie znajduje sie obiekt mostowy, w ktéry nie
ingerujemy. Przy najazdach na obiekt mostowy wystepujg potamane ptyty betonowe
drogowe, ktére nalezy wymienic.

5. Parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry projektowanego odcinka drogi:
— predkos¢ projektowa Vmax= 30 km/h;

Projekt budowlany
Branza drogowa
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Przebudowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 18 w les$nictwie Darzewo (Etap 1)

— szerokosc¢ korony drogi 5,0m;

— szerokos$c¢ jezdni 3,50m;

— poszerzenie jezdni na tuku przedstawiono w tabeli 1

— przekroj daszkowy 3,0% oraz jednostronny 4,0 %;

— szerokos¢ poboczy 2x0,75m;

— spadek poprzeczny poboczy 6,0%;

— skarpa 1:1,5 (dowigzanie sie do terenu);

— sktadnice przyzrebowe 20mx40m;

— mijanki o szerokosci 2,5m i dlugosci 23m;

— odstep pomiedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m,
zachowany do wysokosci 4 m od nawierzchni jezdni;

Tabela 1 Zestawienie poszerzen na tukach

Promien tuku Poszerzenie (p)
[m] [m]
36-40 1,30
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-150 0,30
151-250 0,25
>250 -

6. Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — gr. 10 cm;
Thuczen betonowy — gr. 25 cm;

Geotkanina 25x25 kN/m

Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

W etapie | nalezy wymieni¢ istniejgcg konstrukcje. Odwierty wskazujg na
wystepowanie zuzlu, gruzu oraz piasku drobnego do gtebokosci 60 cm. Droga
miejscami ma szeroko$¢ tylko 2,75 m, natomiast wg wymagan powinna mie¢ 3,5 m.
W zwigzku z zaprojektowanym przebiegiem drogi, majgcym na celu poprawienie
widocznosci, usprawnienie ruchu oraz umozliwienie wymijania sie pojazdéw
wykorzystujgc mijanki, potrzebne jest poszerzenie istniejgcej drogi, jednostronne, a
miejscami obustronne, co wigze sie z wykonaniem catosciowo nowej konstrukcji w
tych miejscach. W przypadku wykonania jakiegokolwiek poszerzenia, nalezy
rozebra¢ co najmniej 0,5m istniejgcej konstrukcji w celu jak najlepszego potgczenia
nowej konstrukcji z istniejgcg. Porownujgc przebieg istniejgcej drogi z projektowana,
wynika, ze szerokosci poszerzen sg rozne, od kilku centymetrow do kilkudziesieciu.
W zwigzku z tym prace majgce na celu odtworzenie projektowanej drogi bytyby
bardzo Zmudne i czasochtonne. Po przeanalizowaniu powierzchni do wykonania
catej nowej konstrukcji nawierzchni (7330 m? oraz powierzchni do wykonania
naktadki z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na etapie |
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(powierzchnia nowej konstrukcji uwzgledniajgca rozbiérke istniejgcej konstrukcji 0 0,5
m — 4015 m? oraz zachowana istniejgca konstrukcja 3315 m?) wynika, ze wykonanie
nowej konstrukcji stanowi wiecej niz 50 %. W przypadku zastosowania nakfadki
minimum 10 cm, uwzgledniajgc spadki poprzeczne, wynika, ze miejscami grubos¢
naktadki miataby nawet do 24 cm, co zdecydowanie wptynetoby na zwiekszenie
objetosci potrzebnego kruszywa, a zarazem i ceny. Istniejgca konstrukcja jest
rébwniez duzo mniej nosna niz zaprojektowana. Ze wzgledéw praktycznych i
ekonomicznych nalezy wykonacC catosciowo nowg, zaprojektowang konstrukcije.
Zestawienie poréwnawcze kosztéw remontu drogi (tabela nr 2) oraz wykonanie
nowej konstrukcji (tabela 3) przedstawiono ponizej.

Tabela 2 Zestawienie kosztow wykonania remontu drogi i naktadki

Nazwa Warstwa Grubos$¢ [m] Koszt [z]
naktadka KtSM 0,18 205 924,32
KESM 0,10 134 502,50
rk‘g:;irukcja tuczer 0,25 90 096,60
geotkanina - 36 408,36
suma 466 931,78
Tabela 3 Zestawienie kosztow wykonania nowej konstrukcji
Warstwa Grubos$é [m] Koszt [z1]
KLSM 0,10 245 555,00
Ttuczen 0,25 164 485,20
geotkanina - 66 278,76
suma 476 318,96

Z przedstawionej analizy wynika, ze koszt wykonania nowej konstrukcji w catosci
jest wiekszy o 2,0 % od wykonania nakfadki. Biorgc pod uwage aspekty praktyczne i
ekonomiczne nalezy wykonac konstrukcje nawierzchni zgodnie z projektem.

7. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno- wysokosciowych

1) Zaprojektowano jezdnie po istniejgcej trasie o szerokosci 3,5m,
z poszerzeniami na tukach (zgodnie z tabelg 1) wraz z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,75m

2) Niweleta jezdni zostata zaprojektowana w taki sposob, aby w jak najwiekszym
stopniu zniwelowac¢ przewyzszenia w celu zwigkszenia widocznosci. Spadki
podtuzne majg za zadanie odprowadzi¢ wode. Minimalne pochylenie podtuzne
wynosi 0,5 %

3) Projektuje sie mijanki i sktadnice przyzrebowe.

8. Odwodnienie korpusu drogowego.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne
i podtuzne jezdni. Wody opadowe odprowadzone zostang do istniejgcych rowow
odwodnieniowych bgdz skarp w teren. Istniejgce rowy nalezy udroznic.
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9. Wycinka i karczowanie drzew

W celu dostosowania parametréw technicznych drogi do wymagan Dziennika
Ustaw nr 58 poz. 405 projektuje sie wycinke drzew oraz karczowanie korzeni
istniejgcych po wycince. Wycinkg drzew nie sg objete zadne pomniki przyrody, na
ktére wymagane sg decyzje Wojta. Na etapie niniejszego opracowania przyjeto
wycinke drzew przez Inwestora oraz karczowanie pni przez Wykonawce robét.

10. Kolejnos¢ i rodzaj wykonywania robo6t
Prace podzielono na dwa etapy:
a) Roboty przygotowawcze:

e odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
e wycinka drzew i karczowanie korzeni.
b) Roboty ziemne, odwodnienie:

e zebranie warstwy humusu,

e wykonanie robot ziemnych

e przygotowanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni,
c) Roboty nawierzchniowe

e roziozenie wraz z zageszczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni na
drodze, poszerzeniach, poboczach, zjazdach, i skfadnicach
przyzrebowych.

d) Roboty wykonczeniowe:
e oczyszczenie istniejgcych rowow odwodnieniowych.

11. Uwagi koricowe

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrownane oraz odpowiednio zageszczone.
Grunty nasypowe, ktore ze wzgledu na antropogeniczny charakter mogg wykazywac
znaczng zmiennos¢ migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopow nalezy oddac
doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntow
stabonosnych. Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz
materiaty konstrukcyjne nalezy zageszczaé przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe,
roboty ziemne, wymagania i badania”.

Prace nieopisane szczegotowo wykonywacC zgodnie z wiedzg inzynierskg i
wytycznymi budowy drég. W razie wystepowania watpliwosci co do sposobu
wykonania podbudowy, powstate problemy skonsultowac z projektantem.

Opis wykonata:

mgr inz. Marta Nowak
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E. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA DROGOWA
1. Zakres i kolejnos¢ roboét

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje nastepujgce zadania:
a) wszystkie branze;
e  roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e  zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e wycinka drzew i krzewOw wraz z usunieciem karp,

e geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

e dostawa materiatow,

e wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejacymi sieciami,

e  zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

e  zabezpieczenie przejs¢ i przejazddw dla mieszkancow,

e uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (robdt budowlanych) zwigzanych z
inwestycja,

e inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa,
e wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu,

e roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z transportem,
o wyprofilowanie istniejgcego korpusu do projektowanych rzednych,

e wykonanie nowego korpusu drogowego,

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie kraweznikow betonowych na fawach betonowych,

e wykonanie warstw bitumicznych na jezdni

¢ wykonanie obrzezy betonowych

e wykonanie nawierzchni na chodnikach, wjazdach, opaskach,

e wykonanie elementow statej organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich przepiséw i instrukcji bezpieczefstwa
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
e drogi istniejace,
e  przepusty,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sie¢ teletechniczna,

e sie¢ energetyczna,

Projekt budowlany
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywa¢ w powigzaniu z wykazem obiektdw jak podano wyzej. Nalezy
mie¢ na uwadze to, ze prace budowlane na wigczeniach i skrzyzowaniach prowadzone beda przy czynnym ruchu pojazdéw i
w sgsiedztwie istniejacej zabudowy. Zabezpieczenia budowy muszg w szczegoinosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren
budowy osdb postronnych, a takze zabezpieczenie budowy przed kradziezg i wandalizmem, co moze mie¢ znaczacy wptyw
na organizacje robot i sposéb zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wptyw
wymagania wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas budowy. Konieczno$¢ zachowania i ochrony istniejacych drzew,
wigzac¢ sie bedzie z ograniczeniem stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich wystepowania.

Przy budowie jezdni prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnocze$nie wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia
Przewazajgca cze$¢ robdt budowlano-montazowych zwigzanych z budowg drogi i sieci kanalizacji deszczowej,

wodnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej objetych projektem, bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie
stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu robo6t bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do robét
zwigzanych z obiektami inzynierskimi (przepustami), ciekami wodnymi oraz krzyzujacymi sie drogami bedzie wymagane
zastosowanie specjalnych zabezpieczen, zwigzanych z wydzieleniem strefy ochronnej, odpowiednim rozlokowaniem sprzetu
i zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen i oznakowan.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem o0séb postronnych. Teren budowy
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, o$wietlenie dla warunkéw
dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.

Ponizej podano wykaz rob6t o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

e roboty rozbiorkowe — rozbiorka nawierzchni istniejacych drég,

e roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umocnien pionowych,

e wykonywanie wykopdw pod roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemig,

e  zaladunek, roztadunek, montaz rur — mozliwo$¢ przygniecenia,

e prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu drogowym — wypadki i
zdarzenia drogowe,

e  zasypanie pracownikdw w wyniku zalewania si¢ $cian wykopu,

e wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

e uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

e najechanie sprzetem budowlanym,

e porazenie pradem podczas prac instalacyjnych,

e upadek z wysokosci.

5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujacych
przepisach ogolnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia robét
wraz ze wszelkimi czynno$ciami wstepnymi i konczacymi dany zakres rob6t budowlano-montazowych, nalezy stosowaé
odpowiednie procedury zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikéw
powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznaé.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujacych przepisw, niezaleznie od
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przepisow cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych aktualno$¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano
podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:
e projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg

budowy,
e wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu,
e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku,
e  obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,
e  obowigzkiem dbato$ci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
e  obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,
e  zasadami bezpieczenistwa pracy w warunkach zimowych,
e zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,
e odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia
Wszelkie Srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg sieci objetych projektem
muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstepstwa od tych przepisow, jak réwniez
nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych obowigzujacymi przepisami. W zakresie robdt objetych
przedmiotowym projektem szczegdtowe wytyczne dotyczace zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzadzenia sg odpowiednie dla zakresu projektowanych robot.
Wykonawca Rob6t przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do stosowania migdzy innymi wymienionego
rozporzadzenia korzystajac z dokumentu zrédtowego.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania rob6t w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia:
7. Roboty ziemne

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawi¢ tablice ostrzegawcze,

o  zastosowac o$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i dziennych,

e wykonac barierki ochronne wysoko$ci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

e wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy wasko

przestrzennym.

8. Transport drogowy i technologiczny

e  zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,

e  obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,

e obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

e nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie,

e roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
9. Skiadowanie materiatow

o  zakazuje sie skladowania materiatéw na drogach,

e materialy sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,

e odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji.
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10. Wykonywanie szalunkéw
e zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robét (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu),
o stosowa¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,
o ustali¢ system sygnalizacji i tacznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,
o stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysoko$ci,
e wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem osob postronnych w
obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6.0 m z obu stron,
e wstrzymaé roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie o$wietlenia ponizej 50 lux) i przy
wietrze o predkosci powyzej 10 m/s,
o stosowac atestowany sprzet montazowy,
e  sprawdzi¢ jako$¢ elementow przed montazem,
e ustawic tablice ostrzegawcze,
e dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.
11. Roboty spawalnicze
e ostoni¢ stanowisko pracy przed o$lepieniem innych oséb,
o stosowac sprzet ochrony osobiste;.
12. Roboty izolacyjne, impregnacyjne
e izolacje rur wykona¢ $rodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku,
e  obowigzkowo stosowa¢ ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.
Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
e 2m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
e 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.
13. Ochrona ppoz.
e wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,
e wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,
e obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,
e oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacych  hydrantéw  na
placu budowy.

Uwaga:
W kazdym z opracowywanych projektow architektoniczno-budowlanych dla poszczegdinych branz zostaly
umieszczone szczegotowe informacje BIOZ dotyczace poszczegolnych opracowan.
Plan BIOZ powinien zawierac:
o Wymagane Sciste okre$lenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe projektuje sie

wykonywa¢ odcinkami. Ruch prowadzony bedzie wahadlowo po czesci jezdni. Projekt organizacii

powinien obejmowa¢ zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji $wietinej lub zasady w sporadycznych
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przypadkach, kierowania ruchem "recznie". Zatwierdzony przez Policje i zarzadce drogi. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym zatgcznikiem planu BIOZ.

o W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie przerw w
pracy oraz miejsca odstawienia samochoddw uszkodzonych w czasie ewentualnych kolizji.

e Zasady skladowania i przemieszczania materiatéw. Jednym z podstawowych elementéw prowadzenia
budowy jest poprawna organizacjia miejsc sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i
miejscem wykonywania prac.

o Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady nadzoru w trakcie
przerw w pracy.

e  Okreslenie przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac.

e OkreSlenie zasad zachowania wymogdw bezpieczenstwa w poblizu linii energetycznych i
teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcze$niejszym zgtoszeniu robét uzytkownikom sieci i

pod ich nadzorem.

14. Czynnosci organizacyjne

14.1. Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania
zarbwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposdb umozliwiajacy ich
udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i
prowadzenie:

Dokumentaciji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu
winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu dokumentaciji instruktazowej. Prawidtowo przygotowana
budowa powinna by¢ wyposazona w:

komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélinych urzadzen, instrukcji
okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozenh zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych.

14.2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykaz osob odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefondéw alarmowych, ktére powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Szkolenie:
e przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,

podstawowego i okresowego,

e dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikéw,

e  zapoznanie zafogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla
organdw kontrolnych.
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15. Ustalenia koncowe

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wiasnorecznym
podpisem, ustalet w nim zawartych do konkretnych 0sob w zaleznoci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie,
uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalern niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w szczegélnosci: Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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F. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1.0 PLAN ORIENTACYJNY
RYS.NR 2.1+2.2 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
RYS. NR 3.0 PRZEKROJE NORMALNE

RYS. NR 4.0 PROFILE PODLUZNE
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