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A. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIE O 

PRZYNALEŻNOŚCI DO POIIB 
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B. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Niniejszym oświadczam, że wykonane opracowanie projektowe pn. 

PROJEKT BUDOWLANY 

dla zadania: 

”Przebudowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie 

Darżewo (Etap I)” 

 

wykonane jest z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

stanowisko: imię i nazwisko: nr uprawnień(w spec.): podpis: 

 

Projektant: 

 

 

 

 

Sprawdzający:  

 
 
 

 

mgr inż. Piotr Urbański 

 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Antoniewicz 
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C. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta z Inwestorem – Nadleśnictwem Lębork 

 Wizja lokalna. 

 Mapa z pomiarem 

 Dziennik Ustaw nr 43, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Dziennik Ustaw nr 58, poz. 405, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów. 

 Drogi Leśne – poradnik techniczny – Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych (Warszawa – Bedoń 2006). 

2. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego 

przebudowy drogi leśnej -  dojazdu pożarowego nr 18 w Leśnictwie Darżewo dla 

etapu I.  

Długość projektowanej drogi wynosi 1139,97m. 

Celem przebudowy jest dostosowanie parametrów technicznych drogi, w zakresie 

przekroju poprzecznego i konstrukcji nawierzchni jezdni, do przeniesienia obciążeń 

od pojazdów wysokotonażowych uczestniczących w ruchu transportu leśnego. 

Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu drogi leśnej z drogą krajową 

nr 6.  

3. Lokalizacja obiektu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, Powiat 

lęborski, Gmina Nowa Wieś Lęborska, droga leśna. Zakres inwestycji obejmuje obręb 

Pogorzelice ( nr obrębu 0018) oraz działki: 130-L,129/3-L, 129/5-L, 180-L, 181/1-L. 

Szczegółową lokalizację drogi przedstawia załączony plan orientacyjny.  

4. Opis stanu istniejącego 

Istniejąca droga jest w stanie istniejącym miejscami utwardzona i posiada 

szerokość  ok. 2,75-3,5 m. Miejscami droga jest zarośnięta, co wpływa na problemy 

ze stanem nawierzchni oraz z odwodnieniem. W ciągu istniejącej drogi miejscami 

występują koleiny i  wypłukania  nawierzchni. Brak mijanek i zjazdów powoduje 

utrudnienia w ruchu pojazdów. Droga wymaga odbudowy z dostosowaniem do 

obowiązujących przepisów. Na I etapie  znajduje się obiekt mostowy, w który nie 

ingerujemy. Przy najazdach na obiekt mostowy występują połamane płyty betonowe 

drogowe, które należy wymienić. 

5. Parametry techniczne 

Przyjęto następujące parametry projektowanego odcinka drogi: 

 prędkość projektowa Vmax= 30 km/h; 
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 szerokość korony drogi 5,0m; 

 szerokość jezdni 3,50m; 

 poszerzenie jezdni na łuku przedstawiono w tabeli 1 

 przekrój daszkowy 3,0% oraz jednostronny 4,0 %; 

 szerokość poboczy 2x0,75m; 

 spadek poprzeczny poboczy 6,0%; 

 skarpa 1:1,5 (dowiązanie się do terenu); 

 składnice przyzrębowe 20mx40m; 

 mijanki o szerokości 2,5m i długości 23m; 

 odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, 

zachowany do wysokości 4 m od nawierzchni jezdni; 
 

Tabela 1 Zestawienie poszerzeń na łukach 

Promień łuku 
[m] 

Poszerzenie (p) 
[m] 

36-40 1,30 

46-50 1,00 

51-75 0,70 

76-100 0,50 

101-150 0,30 

151-250 0,25 

>250 - 

 

6. Konstrukcja nawierzchni 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – gr. 10 cm; 

 Tłuczeń betonowy – gr. 25 cm; 

 Geotkanina 25x25 kN/m 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 
 
W etapie I należy wymienić istniejącą konstrukcję. Odwierty wskazują na 

występowanie żużlu, gruzu oraz piasku drobnego do głębokości 60 cm. Droga 

miejscami ma szerokość tylko 2,75 m, natomiast wg wymagań powinna mieć 3,5 m. 

W związku z zaprojektowanym przebiegiem drogi, mającym na celu poprawienie 

widoczności, usprawnienie ruchu oraz umożliwienie wymijania się pojazdów 

wykorzystując mijanki, potrzebne jest poszerzenie istniejącej drogi, jednostronne, a 

miejscami obustronne, co wiąże się z wykonaniem całościowo nowej konstrukcji w 

tych miejscach. W przypadku wykonania jakiegokolwiek poszerzenia, należy 

rozebrać co najmniej 0,5m istniejącej konstrukcji w celu jak najlepszego połączenia 

nowej konstrukcji z istniejącą. Porównując przebieg istniejącej drogi z projektowaną, 

wynika, że szerokości poszerzeń są różne, od kilku centymetrów do kilkudziesięciu. 

W związku z tym prace mające na celu odtworzenie projektowanej drogi byłyby 

bardzo żmudne i czasochłonne. Po przeanalizowaniu powierzchni do wykonania 

całej nowej konstrukcji nawierzchni (7330 m2) oraz powierzchni do wykonania 

nakładki z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na etapie I 
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(powierzchnia nowej konstrukcji uwzględniająca rozbiórkę istniejącej konstrukcji o 0,5 

m – 4015 m2 oraz zachowana istniejąca konstrukcja 3315 m2) wynika, że wykonanie 

nowej konstrukcji stanowi więcej niż 50 %. W przypadku zastosowania nakładki 

minimum 10 cm, uwzględniając spadki poprzeczne, wynika, że miejscami grubość 

nakładki miałaby nawet do 24 cm, co zdecydowanie wpłynęłoby na zwiększenie 

objętości potrzebnego kruszywa, a zarazem i ceny. Istniejąca konstrukcja jest 

również dużo mniej nośna niż zaprojektowana. Ze względów praktycznych i 

ekonomicznych należy wykonać całościowo nową, zaprojektowaną konstrukcję. 

Zestawienie porównawcze kosztów remontu drogi (tabela nr 2) oraz wykonanie 

nowej konstrukcji (tabela 3) przedstawiono poniżej.  

 
Tabela 2 Zestawienie kosztów wykonania remontu drogi i nakładki  

Nazwa Warstwa Grubość [m] Koszt [zł] 

nakładka KŁSM  0,18 205 924,32    

nowa 
konstrukcja 

KŁSM  0,10 134 502,50    

tłuczeń 0,25 90 096,60    

geotkanina - 36 408,36    

  

suma 466 931,78    
Tabela 3 Zestawienie kosztów wykonania nowej konstrukcji  

Warstwa Grubość  [m] Koszt [zł] 

KŁSM 0,10 245 555,00    

Tłuczeń  0,25 164 485,20    

geotkanina - 66 278,76    

 
suma 476 318,96    

 
Z przedstawionej analizy wynika, że koszt wykonania nowej konstrukcji w całości 

jest większy o 2,0 % od wykonania nakładki. Biorąc pod uwagę aspekty praktyczne i 

ekonomiczne należy wykonać konstrukcję nawierzchni zgodnie z projektem. 

7. Opis projektowanych rozwiązań sytuacyjno- wysokościowych 

1) Zaprojektowano jezdnię po istniejącej trasie o szerokości 3,5m, 

z poszerzeniami na łukach (zgodnie z tabelą 1) wraz z obustronnymi 

poboczami o szerokości 0,75m 

2) Niweleta jezdni została zaprojektowana w taki sposób, aby w jak największym 

stopniu zniwelować przewyższenia w celu zwiększenia widoczności. Spadki 

podłużne mają za zadanie odprowadzić wodę. Minimalne pochylenie podłużne 

wynosi 0,5 % 

3) Projektuje się mijanki i składnice przyzrębowe. 

8. Odwodnienie korpusu drogowego. 

 Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniają spadki poprzeczne 

i podłużne jezdni. Wody opadowe odprowadzone zostaną do istniejących rowów 

odwodnieniowych bądź skarp w teren. Istniejące rowy należy udrożnić. 
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9. Wycinka i karczowanie drzew 

W celu dostosowania parametrów technicznych drogi do wymagań Dziennika 

Ustaw nr 58 poz. 405 projektuje się wycinkę drzew oraz karczowanie korzeni 

istniejących po wycince. Wycinką drzew nie są objęte żadne pomniki przyrody, na 

które wymagane są decyzje Wójta. Na etapie niniejszego opracowania przyjęto 

wycinkę drzew przez Inwestora oraz karczowanie pni przez Wykonawcę robót. 

10.  Kolejność i rodzaj wykonywania robót 

Prace podzielono na dwa etapy: 

a) Roboty przygotowawcze: 

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

 wycinka drzew i karczowanie korzeni. 

b) Roboty ziemne, odwodnienie: 

 zebranie warstwy humusu, 

 wykonanie robót ziemnych  

 przygotowanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni, 

c) Roboty nawierzchniowe 

 rozłożenie wraz z zagęszczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni na 

drodze, poszerzeniach, poboczach, zjazdach, i składnicach 

przyzrębowych. 

d) Roboty wykończeniowe: 

 oczyszczenie istniejących rowów odwodnieniowych.  

11.  Uwagi końcowe 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. 

Grunty nasypowe, które ze względu na antropogeniczny charakter mogą wykazywać 

znaczną zmienność miąższości. W związku z tym dno wykopów należy oddać 

dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów 

słabonośnych. Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz 

materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz 

warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego. Roboty  

ziemne należy wykonać  zgodnie z  normą  PN-S-02205 „Drogi samochodowe, 

roboty ziemne, wymagania i badania”. 

Prace nieopisane szczegółowo wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską i 

wytycznymi budowy dróg. W razie występowania wątpliwości co do sposobu 

wykonania podbudowy, powstałe problemy skonsultować z projektantem.  

Opis wykonała: 

 

mgr inż. Marta Nowak  
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E. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

BRANŻA DROGOWA 

1. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 

a) wszystkie branże: 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karp, 

 geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 dostawa materiałów, 

 wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami, 

 zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

 zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z 

inwestycją, 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

b) branża drogowa, 

 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 

 roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz z transportem, 

 wyprofilowanie istniejącego korpusu do projektowanych rzędnych, 

 wykonanie nowego korpusu drogowego, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie krawężników betonowych na ławach betonowych, 

 wykonanie warstw bitumicznych na jezdni 

 wykonanie obrzeży betonowych 

 wykonanie nawierzchni na chodnikach, wjazdach, opaskach,  

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu. 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 drogi istniejące, 

 przepusty, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć teletechniczna, 

 sieć energetyczna, 
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3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywać w powiązaniu z wykazem obiektów jak podano wyżej. Należy 

mieć na uwadze to, że prace budowlane na włączeniach i skrzyżowaniach prowadzone będą przy czynnym ruchu pojazdów i 

w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Zabezpieczenia budowy muszą w szczególności uniemożliwiać wtargnięcie na teren 

budowy osób postronnych, a także zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i wandalizmem, co może mieć znaczący wpływ 

na organizację robót i sposób zagospodarowania placu budowy. Na organizację placu budowy będą mieć także wpływ 

wymagania wynikające z projektu organizacji ruchu na czas budowy. Konieczność zachowania i ochrony istniejących drzew, 

wiązać się będzie z ograniczeniem stosowania sprzętu mechanicznego w rejonie ich występowania. 

Przy budowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje  zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Przeważająca część robót budowlano-montażowych związanych z budową drogi i sieci kanalizacji deszczowej, 

wodnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej objętych projektem, będzie oparta na rozwiązaniach znanych i powszechnie 

stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do robót 

związanych z obiektami inżynierskimi (przepustami), ciekami wodnymi oraz krzyżującymi się drogami będzie wymagane 

zastosowanie specjalnych zabezpieczeń, związanych z wydzieleniem strefy ochronnej, odpowiednim rozlokowaniem sprzętu 

i zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń i oznakowań.  

Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem osób postronnych. Teren budowy 

należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków 

dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego.  

Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa: 

 roboty rozbiórkowe – rozbiórka nawierzchni istniejących dróg, 

 roboty ziemne – wykopy z zastosowaniem umocnień pionowych, 

 wykonywanie wykopów pod roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

 załadunek, rozładunek, montaż rur – możliwość przygniecenia, 

 prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu drogowym – wypadki i 

zdarzenia drogowe, 

 zasypanie pracowników w wyniku zalewania się ścian wykopu, 

 wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 

 uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem, 

 najechanie sprzętem budowlanym, 

 porażenie prądem podczas prac instalacyjnych, 

 upadek z wysokości. 

 

5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w aktualnie obowiązujących 

przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót 

wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować 

odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników 

powinien być przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. 

Wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów, niezależnie od 
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przepisów cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a których aktualność powinien sprawdzić. Poniżej podano 

podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników.  

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 

 projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi oraz organizacją 

budowy, 

 wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu, 

 zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku, 

 obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej, 

 obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń, 

 obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi, 

 zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych, 

 zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu,  

 odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych projektem 

muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów, jak również 

nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych 

przedmiotowym projektem szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i BHP są przedmiotem Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporządzenia są odpowiednie dla zakresu projektowanych robót. 

Wykonawca Robót przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest do stosowania między innymi wymienionego 

rozporządzenia korzystając z dokumentu źródłowego. 

Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 

7. Roboty ziemne 

 wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice ostrzegawcze,  

 zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla warunków nocnych i dziennych, 

 wykonać barierki ochronne wysokości 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, 

 wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy wąsko 

przestrzennym. 

8. Transport drogowy i technologiczny 

 zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi,  

 obowiązuje sygnalizacja przemieszczania,  

 obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami, 

 należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie, 

 roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

9. Składowanie materiałów 

 zakazuje się składowania materiałów na drogach,  

 materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach, 

 odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji. 
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10. Wykonywanie szalunków 

 zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości bezpieczne, transport, 

kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, uporządkowanie terenu), 

 stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze, 

 ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z brygadą, 

 stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości, 

 wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób postronnych w 

obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6.0 m z obu stron, 

 wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie oświetlenia poniżej 50 lux) i przy 

wietrze o prędkości powyżej 10 m/s, 

 stosować atestowany sprzęt montażowy, 

 sprawdzić jakość elementów przed montażem, 

 ustawić tablice ostrzegawcze, 

 dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach atmosferycznych. 

11. Roboty spawalnicze 

 osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób, 

 stosować sprzęt ochrony osobistej. 

12. Roboty izolacyjne, impregnacyjne 

 izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku, 

 obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu. 

Prace wykonywane w obrębie linii elektroenergetycznych 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 2m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

 15m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 

 wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa. 

13. Ochrona ppoż. 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż., 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy, 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych, 

 oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na  

placu budowy. 

Uwaga: 

W każdym z opracowywanych projektów  architektoniczno-budowlanych dla poszczególnych branż zostały 

umieszczone szczegółowe informacje BIOZ dotyczące poszczególnych opracowań. 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

 Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe projektuje się 

wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części jezdni. Projekt organizacji 

powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej lub zasady w sporadycznych 
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przypadkach, kierowania ruchem "ręcznie". Zatwierdzony przez Policję i zarządcę drogi. Projekt 

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym załącznikiem planu BIOZ. 

 W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w czasie przerw w 

pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie ewentualnych kolizji. 

 Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych elementów prowadzenia 

budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz komunikacji pomiędzy tymi placami i 

miejscem wykonywania prac. 

 Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady nadzoru w trakcie 

przerw w pracy. 

 Określenie przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 

 Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii energetycznych i 

teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym zgłoszeniu robót użytkownikom sieci i 

pod ich nadzorem. 

 

14. Czynności organizacyjne 

14.1. Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania 

zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich 

udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i 

prowadzenie: 

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. 

Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu 

winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu dokumentacji instruktażowej. Prawidłowo przygotowana 

budowa powinna być wyposażona w: 

komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji 

określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia 

oraz zagrożeń pożarowych. 

14.2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szkolenie: 

 przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, 

podstawowego i okresowego, 

 dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej 

wynikami pracowników, 

 zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla 

organów kontrolnych. 
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15. Ustalenia końcowe 

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, 

uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Prawem 

Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
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F. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

RYS. NR 1.0  PLAN ORIENTACYJNY     1:10000 

RYS. NR 2.1÷2.2 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY  1:500 

RYS. NR 3.0  PRZEKROJE NORMALNE    1:50 

RYS. NR 4.0  PROFILE PODŁUŻNE     1:1000/100 

 


