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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytaczami, sieciowych
przepompowni sciekoOw oraz przydomowych przepompowni sciekOw w miejscowosci
Skarbiszéw w gm. Dabrowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w Skarbiszowie”.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Kroétki opis inwestycji :

Przedsigwzigcie ma charakter liniowy i obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytaczami grawitacyjnymi do pierwszej studni na posesji
icisnieniowymi do przydomowych przepompowni S$ciekow oraz budowe sieciowych
przepompowni $ciekOw.

Kanalizacja sanitarna przewidziana jest do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
bytowo-gospodarczych od mieszkancéw miejscowosci Skarbiszéw w gminie Dgbrowa w woj.
opolskim. Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach obr¢bu ewidencyjnego
Skarbiszéw i Karczéw, jedn. ewidencyjna Dabrowa. Scieki docelowo trafia do mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni sciekdw w Opolu.

Projektuje si¢ kanalizacje sanitarng grawitacyjng o srednicach DN 160 i 200 mm z rur
PVC, rurociagi tloczne o srednicy DN 63, 75, 90 1 100 mm z rur PEHD i1 PEHD 100 RC dla
przewiertow sterowanych, w tym w rurach oslonowych, trzy sieciowe przepompownie
scieckow sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazd z drogi powiatowej do
przepompowni $ciekow P2 i 94 szt. przydomowych przepompowni SciekOw.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje budowe obiektow:

— grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarne;j,

— rurociggéw ttocznych sciekow,

— przyfaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do pierwszej studni na posesji lub
granicy dzialek,

— przylaczy kanalizacji sanitarnej cisnieniowych do przepompowni przydomowych
sciekow,

— sieciowych przepompowni $ciekOw sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu, w
tym zjazdem z drogi powiatowej dla przepompowni P2,

— przydomowych przepompowni $ciekow.

Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekéw i o§wietlenie zawarto w odrebnym

opracowaniu.
Zakres specyfikacji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z obiektami:

— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
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— odwodnienie wykopow,
— prdba szczelnosci,
— kontrola jakosci.

14. OKkreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe. Wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celéw kontraktu.

Jezdnia - cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do studzienki.

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp.
sieci.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka — material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewOd kanalizacyjny.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
1 obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
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Przylacze - kanal przeznaczony do polaczenia studzienki przy budynku
z grawitacyjng siecig kanalizacji sanitarne;.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr
z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotéw kanaléw sanitarnych albo
burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Skrzyzowanie — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejgcego uzbrojenia.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang
studzienki.
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wlaz kanalowy - element zeliwny z wypelnieniem betonowym 1 uszczelka
montowang w pokrywie, wtloczong mechanicznie bez uzycia kleju, przeznaczony do
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw
lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggdéw).

Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Inne definicje

Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752.
1.5. Wyszczegolnienie i opis robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych

Wyszczegodlnienie rob6t tymczasowych:

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

- organizacja ruchu i jej likwidacja,

- geodezyjne wytyczenie obiektow,

- obsluga geodezyjna w trakcie robot,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- proby cisnieniowe i proby szczelnosci.

Zakres rzeczowy robOt tymczasowych i towarzyszacych przedstawiono w pkt. 5

niniejszej specyfikacji.
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Roboty tymczasowe — roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i s usuwane po
wykonaniu robot podstawowych z wyjatkiem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione
podstawy do ich odregbnego rozliczania.

Wykaz rob6t tymczasowych:

- umocnienia wykopow,
- odwodnienie wykopow.

Prace towarzyszace — prace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
inie sg zaliczane do rob6t tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie 1 inwentaryzacja
powykonawcza.

Wykaz i1 opis prac towarzyszacych:

Wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacji ruchu.

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmujgca:

- usuni¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Obstuga geodezyjna w trakcie robot

»  Geodezyjne wytyczenie obiektow

Geodezyjna obstluga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
1 pomiary kontrolne tych elementdéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiar6w
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje si¢ czynnosci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczen
obiektu 1 jego podtoza oraz pomiary odksztalcen obiektu. Wykonanie czynnoS$ci
geodezyjnych, Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce
dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia. W razie stwierdzenia
rozbieznosci migedzy wynikami pomiardw a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowac
szkicami. Przed przystapieniem do pracy geodeta wystgpi do odpowiedniej jednostki
Zasobow Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie reperéw panstwowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

» [nwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzeniu
zwigzanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.
Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacj¢. Pomiary obejmuja
rOwniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace si¢ w odkrywce.
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstgpstwo od uzgodnionego
projektu nieprzekraczajace 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw
rolnych 1 leSnych, przy zachowaniu przepisow regulujacych odleglos¢ migdzy
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poszczegOlnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzacje, jak rowniez zwigzang z nig
dokumentacje, sporzadza na zlecenie Wykonawcy jednostka uprawniona do wykonywania
prac geodezyjnych, ktéra stwierdza zgodnos¢ lub rozbiezno$¢ realizacji sieci uzbrojenia
terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje Wykonawcy mape
z wynikami inwentaryzacji, a ten przekazuje ja Inwestorowi. W razie niezgodnos$ci
zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape z wynikami
inwentaryzacji Inwestor przedktada niezwlocznie wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. Koszty zwigzane z geodezyjng obstuga nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w cen¢ umowna.
Proby cisnieniowe i proby szczelnosci — opisane w dalszej czesci.

W cenie ofertowej robét podstawowych Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ nie
wymienione w przedmiarze robdt, koszty robdt tymczasowych i towarzyszacych, takich jak:

- obstuga geodezyjna (roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem obiektow,
inwentaryzacje powykonawcza obiektéw )

- zabezpieczenie i umocnienie wykopéw pod obiekty

- zabezpieczenie budowli

- odwodnienie wykopéw

- oznakowanie na czas budowy

- inspekcja TV kanatéw

- roboty zwigzane z organizacja ruchu.

1.6. Ogolne informacje o terenie budowy, dokumentacji projektowej oraz
przetargowej

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem terenu pod zaplecze.

Plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkoéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru Robo6t i Odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robot na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb
i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapér
1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
w miejscach 1iilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cen¢ umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i Przejecia Robét
i Odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Teren budowy ograniczony bedzie do pasa drogi gminnej oraz do terenéw prywatnych,
ktore bezposrednio sgsiadujg z tymi drogami, na ktérych budowane bedg sieci infrastruktury
podziemne;.

W miejscach, w ktérych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po
zakonczeniu budowy, teren budowy musi zosta¢ przywrdécony do stanu pierwotnego, a za
ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajagcy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ techniczng w zakresie ustalonym
W umowie.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny sktada¢ si¢ biuro, magazyny,
zaplecze socjalne dla pracownikéw, plac do sktadowania materiatéw i parkowania sprzetu,
pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot,
przylacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robét wymaganych
kontraktem. Wykonawca winien wystapi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw
wykonania przylaczy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane
z uzytkowaniem powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunig¢cie wszystkich biur, wyposazenia
i sprzetu, przytaczy, magazyndéw, placow, drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie
placu i przywrécenie do warunkoéw pierwotnych.

Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty przetargowej ma obowigzek
szczegblowego zapoznania si¢ z catoscig dokumentacji technicznej, kosztorysowej i
formalno-prawnej. Nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego a w trakcie
realizacji Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowej lub rozbieznosci pomig¢dzy
poszczegblnymi jej elementami nalezy wyjasni¢ w trakcie procedury przetargowej i przed
wykonaniem robdét.

Zakresy rzeczowe i przedmiotowe oraz wymagania zawarte w dokumentacji
przetargowej: projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz przedmiarach robét, wyszczegdlnione w choéby jednym z nich, sg
obowigzujace dla Wykonawcy do sporzadzenia oferty tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, wymiar6w
podanych na opisach i w czg$ci graficznej watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem
Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Uwaga:

Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oznacza, iz jest to rozwiazanie przyktadowe, stuzace jedynie do okreslenia jakosci
1 cech urzadzenia czy materiatu, o ktérym mowa (rozwigzanie przykltadowe okreslajace
wymagane parametry minimalne). Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw o réwnowaznych

parametrach.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatdw i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgeda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng 1 wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materiatow i urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi materiatdw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo §wiadomej lub biernej akceptacji inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek znaé
i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

v utrzymywa¢ plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
v' podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania,

v’ stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacj¢ baz,
warsztatow, magazyndéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych, $rodki ostroznosci

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.
v’ stosowac¢ zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe
dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
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wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostk¢, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji zawartych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych dokumentacji projektowe]
dostarczonej mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zakupi
aktualna na czas wykonywania robot mape zasadnicza terenu z uzbrojeniem nad
i podziemnym oraz zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wlasnosci,
wydobycia; dzierzawy, zawierajace optaty za skladowanie odpadow, $mieci
i niebezpiecznych odpadéw: z tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatdw niezbednych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacj¢ fotograficzng posesji, na ktérych
bedzie prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratoréw lub wtascicieli sieci i nieruchomosci.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego
budynkéw 1 obiektéw, drég w poblizu ktérych wykonywane bedga roboty ziemne
i montazowe. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej
obiektéw budowlanych, drég przed rozpoczeciem robét.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg¢ wszelkich rob6ét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

10
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot
i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu Odbioru Rob6ét i Odcinkéw.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby sie¢ kanalizacji sanitarnej lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Robét
1 Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznos¢é norm i zbiorow przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepisow wg stanu na dzien sktadania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane w polaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada si¢, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomit si¢ z ich zawartoscia 1 wymaganiami.

1.7. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédio itp.) nalezy:

v wstrzyma¢ wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

v’ zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpilo przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospoiki lub drobnego zwiru),

v' zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, w porozumieniu z nimi okresli¢
przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac
rady ekspertow,

v' w przypadku koniecznych odstgpstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu konieczno$ci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyskac¢ zgode
projektanta na nowe rozwiazanie, Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie
zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego,

11
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v’ wszelkie zmiany powinny zosta¢ przedstawione przez Wykonawce do akceptacji
Projektanta.

1.8. Nazwy i kody CPV wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

Kody Nazwy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie
terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekOw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggoéw i kabli
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialéw

Wykonawca zobowigzany jest:

v' dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznych,

v stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce deklaracje
zgodno$ci z normg lub Aprobatg Techniczng odpowiednich instytutéw badawczych,
odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

v' powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacjg.

2.1.1. Rury i ksztaltki sieci kanalizacji sanitarnej
Przewody z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U:

- o $rednicy DN 160, 200 mm SN 8 z litg Scianka, kielichem wraz z uszczelkami
gumowymi wg PN-EN 1401-1 PN-EN ISO 9969. Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla
przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek) z PVC o $rednicy DN 200 mm.
Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 1 ISO 4435 o srednicy DN
160, 200 mm, o parametrach jak dla rur.

Zastosowane rury DN 160, 200 mm oraz odpowiednie ksztattki muszg by¢ ze sobg
kompatybilne, stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego
producenta. Muszg zapewnia¢ mozliwos¢ uktadania w temperaturze do -10 stopni Celsjusza
(rury oznaczone krysztatkiem lodu), rury musza posiada¢ trwale oznaczenie od wewnatrz
umozliwiajace identyfikacj¢ podczas inspekcji telewizyjne;j.

Wszystkie rury 1 ksztattki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, w ktdrej musza
by¢ zawarte wszystkie parametry techniczne.
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Rury przewodowe rurociggéw tlocznych — nalezy stosowaé rury cisnieniowe
z PE-HD, klasy PE100 PN-EN 13244, PN10 o $rednicy DN 63, 75, 90 i 110 mm, w zwojach
lub sztangach, taczone metoda zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja projektowa
i zaleceniami producenta, o grubosci $cianki odpowiednio 3,8, 4,5, 5,4 i 6,6 mm. Materiat —
wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca zodzysku —
regranulatu. _Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-
HD, PE kl.100 $rednicy DN 63, 75,901 110 mm wg PN-EN 13244-3.
Tasma lokalizacyjna (sygnalizacyjna)
Na warstwie obsypki w zakresie rob6t zwigzanym z rurociggiem cisnieniowym utozy¢ taSme
lokalizacyjng koloru bragzowego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka stalowa.
Zaleca si¢ stosowanie tasm z nadrukiem np ,,UWAGA Kanalizacja ttoczna”.
Wigkszos$¢ odcinkdéw przewoddw tlocznych nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa za
pomoca przewiertow sterowanych zgodnie z wymaganiami opisanym w punkcie 2.1.11.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne
Studnie betonowe

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm/1200/1500 mm
o wytrzymatosci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum
W8 imatej nasigkliwosci (max. 5 %). Dla zapewnienia catkowitej ich szczelnosci
przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, ktérych poszczegdlne kreggi taczone sg na
uszczelke gumowa.

Wymagania:

— komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu
o wytrzymatosci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci
minimum W8 i matej nasigkliwo$ci (max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

— przykrycie (zw¢zka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

— betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034,

— kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

— wlazy kanalowe zeliwne z wypetnieniem bet. kl. D 400, B125 @ 600 wg PN-EN
124, uszczelka wtazu montowana w pokrywie;

— stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;

— materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

— przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejs¢ kolektora
przez Sciany studzienek. PrzejScie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie
sciekéw odprowadzanych kanatem;

— wloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5°
w kazda stron¢ w poziomie.

— zwienczenia studni montowanych w drogach stosowa¢ rozwigzania systemowe
producenta.

Studnie z tworzyw sztucznych

Zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm zbudowane
z prefabrykowanych elementow z tworzyw sztucznych 1 montowanych w miejscu
wbudowania z trzonem studzienki wykonanym jako elastyczna karbowana rura oferowana
w nominalnych wymiarach DN 425/600 mm, z przykryciem pokrywa zeliwna jak dla studni
betonowych umieszczong w rurze teleskopowej potaczonej z trzonem studzienki i kinetg
wykonang ztworzywa sztucznego monolityczne w rdéznych wariantach. Polaczenia
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poszczegblnych elementow powinny by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow opadowych
odprowadzanych kanatem.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ dodatkowo pierscien betonowy
odcigzajacy.

2.1.3. Kaskady na studniach

Dla wiaczen kanatéw do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna
kinety nalezy wykonac¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykonaé
jako zewnetrzne.

- dennica z fabrycznie wykonang kinetg, z gotowymi otworami wlotowymi
1 wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy
1 materialu kanatow;

- mocowanie rur i ksztaltek w studzience nalezy wykona¢ za pomoca obejm
mocujacych przytwierdzonych do $cianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;

- zewnetrzng kaskade wykona¢ z rur 1 ksztaltek o parametrach technicznych
dostosowanych do materiatu sieci,

- polaczenie elementéw za pomocg uszczelek wykonaé szczelnie i w sposéb odporny
na skutki przemieszczen bocznych.

2.1.4. Studnie rozpre¢zne na rurociagu tfocznym

Dla wytracenia energii strumienia $ciekow wyplywajacego z przewodu ttocznego
zaprojektowano studzienki rozprezne DN 1000 mm z wilazem @ 600 z wypelnieniem
betonowym, pierscieniem odcigzajacym i uszczelka montowang w pokrywie, wttoczong
mechanicznie bez uzycia kleju. Studnie zaopatrzy¢ w filtr przeciw-zapachowy podwlazowy.
Wilot i wylot rurociggéw poprzez osadzone fabrycznie przej$cia szczelne dostosowane do
srednicy 1 materiatu kanatoéw. Szczegétowe wymagania:

Studnia wykonana z tworzyw sztucznych PE i1 PP (polietylen i polipropylen),
o budowie modutowej zbudowanej z elementéw: podstawa, pierscien wznoszacy oraz stozek
redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wtazowego 600 mm w $wietle.
Wykonanie z materialbw pierwotnych bez dodatkéw regranulatbw oraz Srodkow
spieniajacych. Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane kinety z dnem okraglym kinety
fabrycznie wyprofilowane w standardowym zakresie srednic od DN 200 mm zgodnie
z profilami i sytuacjg projektowa. Potaczenie elementdéw studni, podstawa, pierscien, stozek
poprzez uszczelke z elastomeru. Sztywnos$¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN
14982. Otwor wlazowy w stozku studni powinien byl usytuowany mimosrodowo, celem
utatwienia dostgpu do studni. Maksymalna wysoko$¢ zwezonej czesci (DN 600) musi by¢
zgodna z PN-EN 476. Stopnie zlazowe do studni montowane fabrycznie w elementach
(pierscienie wznoszace oraz stozki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane
z materiatbw nie podatnych na korozj¢ (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne
w kolorze jasnym. Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN
1277 — elastomerowe uszczelki wargowe — potrdjne. Zwienczenia studni zgodne z PN-EN
124 w tym rozwigzania z betonowym pierScieniem odcigzajacym wykonanym ze zbrojonego
betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesunigciem przykrycia - wilazu
przenoszacy obcigzenia od kotowego ruchu ulicznego bezposrednio na podbudowe drogi.
Obcigzalnos¢ SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802. Posiadajacym
zabezpieczenie przestrzeni mi¢dzy stozkiem studni, a pierscieniem betonowym za pomocg
elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie systemowe producenta systemu studni.
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2.1.5. Wiazy

W obrebie paséw drogowych nalezy wykona¢ jako zeliwne klasy D 400. Wszystkie
wlazy z wypelnieniem betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie, wtloczong
mechanicznie bez uzycia kleju. W pozostalych terenach wilazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy B 125._Wtlazy zeliwne niewentylowane, wykonane z zeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia ci¢zkiego ruchu kotowego.
Gniazdo pokrywy wilazu z zeliwa sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub
rOwnowazny pierscien stabilizujgco-wygtuszajacy. Produkt zgodny z normg PN-EN
124:2000. Wymagany certyfikat zgodnosci z norma wydany przez akredytowany osrodek
certyfikujacy. Na terenie jezdni wlazy powinny zosta¢ zamontowane na réwni
w powierzchnig jezdni, w terenie zielonym podnie$¢ min. 5 cm ponad teren zielony.

2.1.6. Komory na rurociagu tlocznym
W miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej zaprojektowano:
- komore¢ DN 1200 z zaworami do plukania (czyszczakami),
- komory DN 1500 z czyszczakami i zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym.

Projektuje si¢ studnie z kregéw betonowych o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz C35/45
wg PN-EN 206-1, o wodoszczelno$ci minimum W8 i matej nasigkliwosci (max. 5 %)
zwlazem DN 600 zeliwnym z wypelnieniem betonowym klasy D 400, o pozostalych
wymaganiach jak w przypadku studzienek kanalizacyjnych betonowych w punkcie 3.2.
W komorach zasuw zamontowac¢ zasuwy nozowe DN 100 PN 10/16 GGG poprzez ksztattki
przejsciowe PE/zeliwo. Dla armatury montowanej w studniach nalezy zastosowa¢ podpory
typowe lub adoptowane umozliwiajagce obstuge armatury izabiegi konserwacyjne.
W komorze czyszczakowej zamontowa¢ armatur¢ do ptlukania rurociggéw tlocznych —
czyszczaki rewizyjne. W studni napowietrzajaco-odpowietrzajacej zamontowaé zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace.

Armatura do plukania rurociagéw tlocznych:
e Zabudowa kotnierzowa: wg normy DIN 28600 — EN545;
* Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;
* Testy - proba szczelnosci woda wg DIN 3230 cz.4;
* Korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),
z powloka ochronng z farb epoksydowych, o min. grubosci 250 pum;
* Sruby, podktadki i nakretki pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316;
* Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu - profilowana typu o-ring z gumy NBR,
z otworami na $ruby pokrywy;
* Szeroko$¢ okna rewizyjnego réwna srednicy nominalnej DN;
* Dtugos¢ okna rewizyjnego do DN150 musi by¢ rowna min. 2 x DN, powyzej DN150 —
réwna min. 1,0 x DN;
* Opcjonalnie wyposazenie stanowi zawor hydrantowy ZH-52, z nasadg typu Storz
wykonany z :
= korpus zaworu: odlew aluminiowy AK11,
= trzpien zaworu: mosigdz Mo38,
= adapter przytacza zaworu: stal kwasoodporna AISI 316;

Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace do systemow kanalizacyjnych:
» Zasada dzialania: 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;
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e Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - Kkonstrukcja
zapobiegajaca ,,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza;
» Zamykanie dysz roboczych poprzez ,,uszczelk¢ rozwijang” z gumy EPDM,
* Samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;
* Konstrukcja umozliwiajaca plukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu
strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania;
¢ Srednica nominalna: DN 50 - 100;
* Przylacze kotierzowe PN10/16;
» Korpus zaworu ze wzmocnionego wtdkna szklanego;
* Mozliwos¢ wykonania korpusu ze stali kwasoodpornej 1.4401;
* Plywak zaworu ze spienionego polipropylenu;
* Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;
* Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawoér kulowy;
* Dysze robocze zintegrowane:
= zakres ci$nien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar,
= pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm?,
= pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm?;
e Charakterystyka pracy:
= ]-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociagu):
- odpowietrzanie — min. 300 m>/h,

- napowietrzanie — min. 150 m*/h;
= 2-stopien: faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):

- odpowietrzanie — min. 50 m*/h;
* (Ciezar maksymalny zaworu - 5,0 kg;

Wysokos$¢ maksymalna zaworu - 45 cm;

Mozliwo$¢ zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz
montazu przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze.

2.1.7. Sieciowe przepompownie $ciekow

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu zachodzi konieczno$¢ tloczenia $ciekow.
Zaprojektowano trzy sieciowe przepompownie Sciekéw Pl, P2, P3, o wydajnosci
gwarantujacej nieosadzanie sie zawiesin (kolejno 6,0, 4,5 i 4,5 dm?/s).

Teren przepompowni zostanie wydzielony, utwardzony i zabezpieczony ogrodzeniem
z pasem zieleni ochronnej (w przypadku P1 i P2), dla przepompowni P3 planuje si¢ montaz
stupkow, bez zieleni ochronne;j.

Zaprojektowano przepompownie P1, P2 i P3 jako wyréb kompletny — obudowa,
technologia i sterowanie. Cato$¢ musi zosta¢ objeta gwarancja producenta pomp, ktéry musi
posiada¢ certyfikat ISO 9001 i ISO 14000. Wentylacje przepompowni zaopatrzy¢ w filtry
kominkowe DN 150 mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni przewidziany jest
rozruch przepompowni i ustawienie wszelkich parametréw sterowania oraz umozliwienie
wlaczenia w ogllny system sterowania Uzytkownika przepompowni, utozenie kabli
zasilajacych i sterujacych w gotowym wykopie.

Nalezy przewidzie¢ wpigcie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS oraz
dostosowanie go do obecnie istniejgcego systemu monitoringu w uzgodnieniu z Zaktadem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prészkowie.
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W kazdej przepompowni wewnatrz komory zbiornika zaprojektowano 2 pompy
zatapialne pracujace w ukladzie 1+1 (praca naprzemienna z mozliwo$cig pracy réwnoczesne;j)
z wirnikiem o wolnym przelocie z wbudowanym silnikiem elektrycznym tréjfazowym
instalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopg sprz¢gajaca do automatycznego
faczenia z rurociaggiem tlocznym.

Przepompownia P1

Wydajno$é przepompowni Q= 6,0 dm?/s, wysoko$¢ podnoszenia - H = 36 - 4 m.
Zatozona moc nominalna pompy - N=10,50/9,20 kW (P1/P2).

Przepompownia P2

Wydajnosé przepompowni Q= 4,5 dm?/s, wysokosé podnoszenia - H = 36 - 4 m.
Zatozona moc nominalna pompy - N=10,50/9,20 kW (P1/P2).

Przepompownia P3

Wydajno$¢ przepompowni Q= 4,5 dm’/s, wysokoéé podnoszenia - H = 12 - 2 m.

Zatozona moc nominalna pompy - N=3,27/2,55 kW (P1/P2).

Zaprojektowano pompy zanurzeniowe (zatapialne), zabudowane pionowo w formie
blokowej na stopie sprzegajacej GR 80 z poziomym wyjsciem ttocznym i1 wysokim
bezpieczenstwem pracy. Sprzegnigte z zespolem hydraulicznym poprzez kolano stopowe
przytwierdzone do dna zbiornika kotwami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, opuszczane
po dwodch prowadnicach rurowych przy pomocy fancucha nierdzewnego ze stali
kwasoodpornej zaopatrzonego w powigkszone ogniwa. Lancuch zamontowany do pompy
poprzez szekle nierdzewng kwasoodporng. Kazda pompa przystosowana z fabrycznie
przygotowanym miejscem w korpusie pompy do zabudowy rurki ptuczacej do napowietrzania
sciekow w zbiorniku przepompowni i rozbijania kozucha Sciekowego. Rurociagi podtagczane
za pomocg kolnierza DIN.

Wymagania dotyczace pomp dla przepompowni P1-P2:

- Wirnik — jednokanatowy o wysokiej sprawnosci, zeliwo szare, o
- Lozysko kulkowe, smarowane smarem
- Dwustronne uszczelnienie watu

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Wolny przelot — 70 mm

- Krdciec tloczny - DN 80

- Wysokos¢ podnoszenia H=36-4 m

- Wydajnos¢ - Q = 18 - 190 m3h

- Obroty - 2900 obrotéw/min

- Moc silnika - N = 10,5/9,2 kW (P1/P2)
- Sposéb podiaczenia — softstart

- Prad i napigcie - 400 V, zmienny

- Zabezpieczenie - IP68

Wymagania dotyczace pomp dla przepompowni P3:
- Wirnik — z wolnym przelotem typu Vortex, z zeliwa sferoidalnego
- Lozysko kulkowe, smarowane smarem
- Dwaustronne uszczelnienie watu od 55/: uszczelnienie mechaniczne
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Wolny przelot — 80 mm
- Krociec ttoczny - DN 80

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

- Wysokos¢ podnoszenia H=12-2 m

- Wydajnos¢ - Q = 10 - 60 m3/h

- Obroty - 2900 obrotéw/min

- Moc silnika - N =3,27/2,55 kW (P1/P2)
- Spos6b podiaczenia — bezposredni

- Prad i napiecie - 400 V, zmienny

- Zabezpieczenie - IP68.

Pozostale wymagania odno$nie pomp i wyposazenia:

zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika
silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne,

- komora olejowg z mozliwoscig kontroli szczelnosci,

- kazda z zyt przewodu zasilajacego na wejsciu kablowym do pompy jest odizolowana

i nastgpnie zalana zywicg. Wyklucza to mozliwos¢ kapilarnej penetracji wilgoci
i zapewnia dtugoletnig szczelnos¢,

- zlacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,

- pompa fabrycznie przystosowana do zabudowy rurki do napowietrzania $ciekow,
z fabrycznie przygotowanym gwintowanym otworem w korpusie pompy

- mozliwos¢ regulacji szczeliny miedzy czotem wirnika, a korpusem pompy dla P1 i P2

- stopien ochrony IP 68 EX 11 2G Ex d 1IB T4,

- obudowa z zeliwa GG i wirnik z zeliwa GGG,

- wat stal nierdzewna.

Doboru pomp i rurociggéw tlocznych dokonano w oparciu o charakterystyki oraz
parametry i wielkos$ci dostgpne na rynku. Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzeniu
urzadzen i materialdéw, wskazana jest konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia
prawidlowosci doboru konkretnej pompy pod wzgledem wydajnosci i wysokosci
podnoszenia, kosztéw zuzycia energii oraz doboru zbiornika wraz z wyposazeniem, rurociggu
ttocznego z odpowiednich materiatéw, zapewniajacych wszystkie przewidziane w
obliczeniach wymagane wielkosci (np. predkos¢ przeptywu Sciekow, optymalne dla uktadu
zuzycie energii).

Zbiorniki przepompowni $ciekow:
Zaprojektowano zbiorniki przepompowni DN 1500 mm z polimerobetonu (betonu
zywicznego) z wypelniaczem kwarcytowym: maczka kwarcowa, piaskiem, zwirem
polaczonym z zywicg poliestrowa i systemem utwardzajacym.

Parametrach wytrzymatosciowe zbiornikow:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 90 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na zginanie min 18 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na rozcigganie min 10 N/mm?;
- chropowatos¢ pow. wewngtrznej <0,5 mm;
- odpornos¢ chemiczna pH w zakresie od 1 do 10;

- wlaz prostokatny o wym. 700x800 mm zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gbrne uchwyty prowadnic pomp musza
znajdowac si¢ w $wietle wlazu), wlaz musi by¢ wykonany z materialéw odpornych na korozje
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w agresywnym Srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony
zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane, wymiar wlazu i jego lokalizacja na plycie
obudowy powinny umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438, wlaz powinien by¢ wyposazony w blokade uniemozliwiajaca
samoczynne jego zamknigcie w trakcie obstugi pompowni. Kat pelnego otwarcia pokrywy
w pozycji minimum 90° z blokada do powierzchni terenu lub otwarcie petne 180°.

Przejscia kroécow ttocznych przez sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelno$ci czy uszkodzenie rurociggu
w przypadku nierdwnomiernego osiadania zbiornika i rurociagu. Dla przejs¢ PVC zbiornik
zaopatrzony w przejScia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe
w Scianach dla kabli o srednicy 125 mm. Rura ostonowa kabli pomigdzy przepompownia,
a szafg sterujgcg wentylowana. Dno przepompowni ze skosami. Obudowe przepompowni
wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciggly pomiar poziomu
sciekow) oraz 2 ptywakowych sygnalizatorow poziomu (zabezpieczenie pomp przed praca na
sucho 1 poziom max.). Sonda hydrostatyczna i1 sygnalizatory poziomu winny wspolpracowac z
szafg sterowniczg. Porgcz zlazowa - stal 1.4404. Drabinki umozliwiajace zejscie na dno
zbiornika musza posiada¢ szerokos¢ zgodna z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).
Drabinki i por¢cze ztazowe wykonac¢ ze stali kwasoodpornej 1.4404. Zbiornik przepompowni
wyposazony w wentylacje grawitacyjng.

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje no$ne lub wsporcze)
nalezy stosowa¢ kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodporne;.

Wszelkie wyposazenie mocowane w zbiorniku w stali kwasoodpornej minimum
1.4404.

Zbiornik zaopatrzy¢ w rur¢ 2’ pod przeno$ny zurawik do wyciggania pomp o
nos$nosci do 400 kg. Zbiornik polimerobetonowy musi by¢ objety Aprobata Techniczng.
Dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornika z betonu, monolitycznego o wymaganiach
materiatowych jak dla studni kanalizacyjnych.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornika z betonu polimerowo-
cementowego o parametrach technicznych:

— klasa wytrzymatosci betonu min. C45/55,
— wspotczynnik w/c <0,40,
— nasigkliwos¢ <4% wg. PN-EN 1917:2004+AC:2009,
— wodoprzepuszczalnos¢ W12 wg PN-88/B-06250 (brak przecieku przy 120 m
stupa wody),
— gestos¢ 2,35-2,45 kg/ltr,
— grubo$¢ $cian zbiornika: 15cm(+/-1cm) dla DN1500-2000; 13,5cm(+/-1cm) dla
DN1200
— zawartos$¢ polimeru w betonie minimum 5% zapewniajace:
- zmniejszenie tarcia pomiedzy cementem a kruszywem,
- wzrost napi¢cia miedzyfazowego dla wody (hydrofobizacja),
- zwiekszenie jednorodno$ci mieszanki betonowej,
- zmniejszenie absorpcji kapilarnej prefabrykatéw betonowych,
- podwyzszong mrozoodpornos¢,
- polimeryzacje spoiwa cementowego,
- zwiekszona przyczepnos¢ do podtoza,
- uszczelnienie i zwigkszenie odpornosci na korozje,
- obnizenie modutu spregzystosci,
- zwigkszenie odpornosci na wnikanie szkodliwych substancji,
— podwyzszona udarnosc¢,
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— odporno$¢ chemiczna:
- odpornos¢ na korozje spowodowang karbonatyzacja — XC4
- odpornos¢ spowodowana chlorkami nie pochodzagcymi z wody morskiej
- XD3
- odpornos¢ spowodowana chlorkami od wody morskiej — XS3
- odpornos¢ chemiczna (np. wystepujagca w sciekach bytowych) — XA3
- odpornos¢ mrozowa — XF4
— korpus do wysokosci 2500mm klejony fabrycznie w monolityczny korpus, przy
wiekszej wysokosci zbiornik dzielony jest na dwie czgsci a potaczenie wykonuje
si¢ na budowie,
— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
Studzienki wykonane z betonu polimerowo-cementowego muszg speilniaé wszystkie

wymogi specyfikacji ITB-KOT-2017/0291.

Przepompownia jako cato$¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych zgodna z PN-EN 12050-1:2002.
Wyposazenie zbiornika:

Podstawy pomp (kolana stopowe) z zeliwa gat. EN-GG-20 pokrytego malaturg
(zabezpieczone antykorozyjnie) wraz z tacznikami prowadnic, montowane na stale do dna
zbiornika przepompowni z pomoca S$rub (kotew) nierdzewnych kwasoodpornych,
umozliwiajace montaz i demontaz pomp za pomoca lacznikéw sprzegajacych pomp, bez
wchodzenia do zbiornikow.

Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1
Gorne kablgki mocujgce prowadnice, ze stali kwasoodpornej mocowane do pokrywy gornej
zbiornika w $wietle wtazu. Normalia taczace elementy zespotu: kotwy, Sruby, podktadki
sprezyste, nakretki, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

Laczniki rurowe (orurowanie wewnatrz pompowni — wewnetrzne piony tloczne)
wykonane z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1 oraz
faczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej 1.4404 (zakonczone wywijka
wraz z kolnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym) na PN10 o S$rednicach
zgodnych z rysunkami szczegétowymi projektu wykonawczego,

Krééce ttoczne wychodzace na zewnatrz przepompowni na odlegtos¢ minimum
150 mm, o S$rednicy réwnej S$rednicy pionu tlocznego wewnatrz zbiornika, zakonczone
przyspawang wywijka wraz z luznym kotnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym
PN10,

Elementy wyposazenia przepompowni wykonane z materialéw odpornych na
dziatanie srodowiska agresywnego. Rury, ksztaltki potagczone z armaturg na kolnierze, sruby
z nakrgtkami 1 podktadkami — stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki migdzy
kotnierzami NBR, zastosowa¢ potaczenia wyrOwnawcze. Przew6d wyréwnawczy prowadzi¢
od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do gléwnej szyny ekwipotencjalne;j.

W celu zapewnienia ciaglej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnatrz
przepompowni, w pokrywie zbiornika nalezy zamontowa¢ dwa przejscia szczelne 100 mm z
przepustami PVC, na ktérych zamontowane beda po stronie zewngtrznej zbiornika (nad ptyta
pokrywowa) dwa zadaszone wywietrzniki 114,3 mm rury kwasoodpornej gat. 1.4404 o
wysokosci 0,5 m ponad pokrywe zbiornika, wyposazone w podtuzne otwory wentylacyjne,
zanitowane do przepustu. Jeden z kominkdéw nalezy polaczy¢ przez przepust z nierdzewng
kwasoodporna rurg 114,3 mm gat. 1.4404, zamocowang obejmami do wewng¢trznej
powierzchni walcowej zbiornika przepompowni. Dolny koniec rury dtuzszej musi znajdowac
si¢ na wysokosci kro¢ca wlotowego rurociggu grawitacyjnego sciekow, krotszy koniec — max.
0,3 m od powierzchni stropu ptyty pokrywowej wewnatrz zbiornika. Wszystkie elementy
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faczace zespol wentylacyjny: obejmy, $ruby, podktadki, nakretki nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej kwasoodporne;.
Armatura:

Przepompowni¢ wyposazy¢ w armature na ci$nienie min 10bar.

Zasuwy migkkouszczelnione kolnierzowe DN 80. Potaczenia kotnierzowe i
owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10. Korpus, pokrywa i klin
wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15. Prosty przelot zasuwy, bez
przewe¢zen i bez gniazda w miejscu zamkniecia. Klin zawulkanizowny na catej powierzchni
tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR. Wymienna nakr¢tka klina wykonana z mosigdzu
prasowanego. Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzykiem
trzpienia, stanowigcy nieroztgczng catos¢. Wrzeciono lozyskowane za pomocg nisko
tarciowych podkiadek tworzywowych. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-
ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium. Mozliwa wymiana o-ringowego
uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu pokrywy. Uszczelka
czyszczaca zabezpieczajaca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemia.
Korek zabezpieczony przed wykreceniem. Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy
epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677. Sruby taczace pokrywe z
korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg. Pakiet zasuw w
ramach jednego producenta.

Zawory zwrotne kulowe DN 80:

— Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),
cisnienie PN 10,

— Dtugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001;

— Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-15 PN-EN
1563 :2000 (DIN 1693);

— Prosty i petny przelot;

— Kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub
zeliwa;

— Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR, Wyréb przeznaczony jest do pracy
w uktadach pompowych, element odcinajacy przepltyw — kula jest o gestosci
wiekszej niz woda (kula tongca);

— Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677;

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa.

Zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociggéw tlocznych w pompowni, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia do
komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), obstuge zasuw
z poziomu terenu powinien umozliwia¢ specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Filtry kominkowe DN 150
W przepompowni zabudowa¢ biofiltry kominkowe z przeznaczeniem dla kominkow
wentylacyjnych/wywietrznikéw przepompowni o $rednicy 150 mm i wysokosci 1000 mm,
material obudowy HDPE, gumowa uszczelka, stal kwasoodporna daszka, wypelnienie
biologiczne, specjalnie przygotowane i zaszczepione specjalistycznymi mikroorganizmami
lub z wegla aktywnego — uszczegdétowienie wymagan zawarto w projekcie wykonawczym.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym miejsca stosowania filtrow.
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Wytyczne dotyczace wykonania czgsci elektrycznej (zasilanie energetyczne i
oswietlenie przepompowni) znajdujg si¢ w projekcie wykonawczym branzy elektrycznej
(odrebne opracowanie).

2.1.8. Zagospodarowanie terenu wokoél przepompowni

Nawierzchni¢ wokot przepompowni P1, P2 1 P3 nalezy utwardzic.
Nawierzchnia utwardzona wokét przepompowni P1 i P2 §ciekéw
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokoét przepompowni:

— warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego o WP>35 - grubosci 10 cm,

- geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102 kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20 - gr. Po 15
cm,

— podsypka piaskowo cementowa 4:1 - gr. 3 cm,

— warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru szarego - gr. 8cm.

Nawierzchnia utwardzona wokot przepompowni P3 sciekdw
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokot przepompowni:

— warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego o WP>35 - grubosci 10 cm,

— Wzmacnianie podloza gruntowego geosiatkami/geowtdkninami na gruntach o
niskiej nosnosci sposobem recznym (np. geotkanina czarna przeciw chwastom)

— Wyroéwnanie podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zageszczanym
mechanicznie o gr. do 10 cm (warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane)

Dla przepompowni P2 nalezy wykona¢ utwardzony zjazd z drogi powiatowej. Zjazd
nalezy wykonac¢ stosujac nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
— warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN
13242: kruszywo sortowane 0/63 — grubos¢ 15 cm.
— warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN
13242: kruszywo sortowane 0/31,5 — grubos$¢ 15 cm.

Dla zabudowy rowu otwartego projektuje si¢ plyte betonowa wzmacniajagcg 3 m x 3 m.

Przepust pod zjazdem do przepompowni P2 zaprojektowano z rur z PP o $rednicy DN
400 mm. Przewody zaprojektowano z rur strukturalnych typu B o $rednicy DN 400 mm, o
podwdjnej $ciance z polipropylenu PP do kanalizacji zewngtrznej o sztywnosci obwodowe;]
SN8 wg. PN-EN 13476-3+A1:2009 lub z rur i ksztattek PEHD, strukturalnych, o gladkiej
powierzchni zewngtrznej, posiadajagcych wysoka odporno$¢ chemiczna zgodng z ISO TR 10
358, sztywnos$¢ obwodowa potwierdzona badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969 nie mniejszej
niz 8 kN/m2. Rury powinny posiada¢ Aprobate¢ Techniczng ITB i IBDiM.

Betonowa kostka brukowa — wymagania: zastosowac¢ kostke betonowg 20x10x8 cm - koloru
szarego, teren przepompowni — koloru szarego, zgodng z PN-EN 1338 klasy B, D, I. Wyglad
zewngetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawegdzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
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Obrzeza betonowe — wymagania:
Nalezy zastosowac krawezniki betonowe 8x25x100 cm zgodne z PN-EN 1340 klasy T,
B,D, L

Krawezniki drogowe - wymagania:

Krawezniki  betonowe  wystajace o  wymiarach  (dlugos¢/wysokos¢/grubose)
100x15x30 cm, 100x20x30 cm, 100x15x22 cm, z wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Ogrodzenie dla przepompowni dla P1 i P2

Bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjga projektowg uwzgledniajgc min.
wymagania zawarte w PN-EN 12433-1 i PN-EN 12433-2.

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydiowa o wysokosci 1,8 m — uchylna z wypelnieniem
panelem ogrodzeniowym o szeroko$ci catkowitej 3,0 m montowana do stupéw o profilu
zamknietym 80 x 80 mm. Otwieranie bramy — kat 90°. Brama wyposazona fabrycznie
w osprzet (zamki, zawiasy, rygle).

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,80 m wykonane z pretow stalowych zgrzewanych
punktowo. Dlugos$¢ przesta dostosowaé do wymiaréw zewnetrznych terenu przepompowni
lecz nie wigcej niz 2,5m. Prety pionowe @ 5 mm, prety poziome @ 4 mm w uktadzie oczek
o wymiarach 50 x 200 mm. System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x40
mm za pomocg listwy montazowej. Wysokos¢ stupkéw dostosowana do wysokosci paneli.
Rozstaw osiowy stupkéw $rednio ok. 2 m. Stupki utwierdzane w monolitycznym
fundamencie betonowym zakonczone zaslepkami mrozoodpornymi. Elementy stalowe
pokryte dodatkowo warstwg malarska w kolorze RAL 6005. Elementy stalowe ogrodzenia
zabezpieczone antykorozyjnie powloka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego
zgodnie z normg PN-EN 1461.

Fundament ogrodzenia wykona¢ z betonu C20/25 zgodnie z czeScig graficzng projektu
budowlanego.

Stupki blokujace dla przepompowni dla P3

Teren przepompowni ograniczy¢ stupkami chodnikowymi blokujagcymi- 4 szt. oraz blokada
sktadang - 1 szt., koloru szarego (zgodnie z zalacznikiem graficznym). Wymiary stupkow i
blokady skladanej zgodnie z przekrojem zawartym =z cze$ci graficznej projektu
wykonawczego. Stupek blokujacy- ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo koloru
szarego, wymiary 101x101x1000 mm. Blokada sktadana, koloru szarego, na zamek:
Wysokos¢ catkowita: 55 cm Szerokos¢ catkowita: 80 cm Stupek pionowy sr.: 76 mm Rury
boczne: 42,4 mm Blacha dolna: 1000 x 125 mm (posiada 4 otwory montazowe fi = 15mm).
Odwodnienie przepompowni — sptyw powierzchniowy w kierunku drogi. Odcinek nalezy
uzbroi¢ w odwodnienie liniowe (korytko betonowe lub polimerobetonowe zaopatrzone w
ruszt ze stali ocynkowanej) — dla utrzymania obecnego sptywu wod opadowych do
istniejgcych wpustow jezdni.

Zielen ochronna

Dla izolacji terenu przepompowni P1 1 P2 od otoczenia nalezy wykona¢ nasadzenia
krzewami ochronnymi (zywoptot) posadzonymi na warstwie gleby urodzajnej (humusu)
grubosci 0,5 m.
Oswietlenie

Opisane w odrgbnym opracowaniu.

2.1.9. Filtry antyodorowe

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem ucigzliwych zapachéw nalezy
stosowa¢ filtry antyodorowe katalityczne weglowe lub biofiltry do studzienek
kanalizacyjnych rozpreznych oraz studzienek kanalizacyjnych znajdujacych si¢ bezposrednio
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blisko zabudowan gdzie moze wystapi¢ okresowa ucigzliwos¢ zapachowa - zaprojektowano
20 sztuk filtrow podwtazowych. Miejsca zabudowy filtréw uzgodni¢ i zatwierdzic¢
u Zamawiajacego w porozumieniu z eksploatatorem sieci.

Wymagania filtréw katalitycznych weglowych:

- Wegiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi.

- Minimalna zawarto$¢ wegla w nowym filtrze podwlazowym: 8 kg.

- Zastosowanie syfonu butelkowego.

- Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.

- Odporno$¢ na wilgoc€.

- Odporno$¢ na wahania temperatury od -25°C do +50°C.

- Konstrukcja wykonana z materiatéw odpornych na korozjg.

- Udokumentowany pomiar oporéw przeptywu powietrza przez filtr. Badania
przeprowadzone przez podmiot zewnetrzny, posiadajacy stosowne uprawnienia.
Parametry Techniczne biofiltrow:

- zawieszenie ze stali kwasoodpornej min. 1.4404 (krzyzakowe lub pierscieniowe)
w zaleznosci od typu studzienki) filtra o nosnosci 300 kg pod wtaz zeliwny okragty
DN 600

- waga suchego filtra ok. 18 kg,

- obudowa HDPE o gwarancji eksploatacyjnej minimum 7 lat,

- specjalnie przygotowane 1 zaszczepione specjalistycznymi mikroorganizmami
wypelnienie biologiczne,

- zawieszony filtr w studni nie moze kolidowa¢ z pokrywa, i wywotywac klawiszowania
pokrywy oraz uniemozliwia¢ przemieszczanie biofiltra w glagb studni. Ksztatt
obudowy nie moze kolidowa¢ ze stopniami czy drabinka. Filtr wyposazony
w uszczelk¢ gumowg zapobiegajaca niekontrolowanemu wydostawaniu si¢ nie
oczyszczonych odoréw na zewnatrz.

Parametry eksploatacyjne biofiltrow:

- wysoka skutecznos$¢ oczyszczania gazow,

- krétki czas osiggnigcia petnej sprawnosci po zamontowaniu do 14 dni,

- praca biofiltra w zakresie temperatur -20°C do + 50°C,

- skuteczno$¢ usuwania odoréw ok. 95%,

- dziatanie w bardzo wysokich stezeniach H2S i NH3,

- efektywne oczyszczanie gazéw przy przeptywie do 10 m*/h,

- czas kontaktu 0,7 s (przy przeptywie 10 m*/h),

- niskie straty przeptywu,

- szybki i prosty montaz bez uzycia narzedzi,

- niskie koszty inwestycyjne,

- bez koniecznosci serwisowania,

- 3 lata gwarancji na wypelnienie biofiltra.

2.1.10. Przepompownie przydomowe

Zestawienie materiatéw przepompowni
a) Zbiornik przepompowni przydomowej @800

Zbiornik  przepompowni (zabezpieczony przed powstawaniem osadu,

antywyporowy i szczelny):
- wykonany z PEHD
- szczelny, nieklejony
- antywyporowy,
- gtadkie powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne
- brak ostrych krawedzi,
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b)

- dno potkuliste,

- gesto uzebrowany o klasie przejezdnosci B125

- uchwyty transportowe,

- pokrywa @600, k1 A 15 — dla terenéw nieprzejezdnych lub

- pokrywa @610, kl B125 — dla terendw przejezdnych (samochody do 3,5 ton)

- wloty $ciekdw w cieciwie zbiornika powodujgce zawirowanie Scieku
w zbiorniku podczas dolotu,

- zbiornik przepompowni wykonany z bialego PEHD umozliwiajgcego
lokalizacje ewentualnych uszkodzen mechanicznych.

Wyposazenie zbiornika stanowi trawersa z PPA (Polyphtalamid) na ktorej jest
zabudowany zawor odcinajacy 1%47. Z jednej strony zaworu odcinajacego jest
zabudowana rura tloczna DN32 wychodzaca na zewnatrz zbiornika przepompowni
1 zakonczona gwintem zewnetrznym 1%”. Z drugiej strony zaworu zwrotnego znajduje
si¢ prowadnica do zabudowy pompy z rurg tloczng i zaworem zwrotnym.

Zawor odcinajacy jest zamykany z poziomu terenu bez Kkoniecznosci
wchodzenia do przepompowni.

Rura tloczna w przepompowni jest wykonana z stali nierdzewnej. Z jednej
strony rury znajduj¢ si¢ kotnierz do zamocowania za pomocg $rub pompy. Z drugiej
strony jest zabudowany korpus z zaworem zwrotnym i prowadnica do zabudowy na
trawersie. W korpusie zaworu zwrotnego znajduja si¢ otwory do zamocowania
tancuch pozwalajacego wyciagna¢ pompe wraz z rurg tloczng i zaworem zwrotnym
Z przepompowni.

Konstrukcja  przepompowni  umozliwia  wykonanie  wszelkich  prac
konserwacyjnych i remontowych z powierzchni terenu przepompowni bez
koniecznosci chodzenia do zbiornika.

Przepompownia ma dwa gotowe nadlewy znajdujace si¢ po cigciwie zbiornika
do podiaczenia rury kanalizacyjne DN150.

Przepompownia ze wzgledu na zagniwanie Sciekdw powinna mie¢ objetosc
resztkowa (po wypompowaniu $cieku) nie wieksza niz 30 litrow.

Pompy wirowa z rozdrabniaczem

INFORMACJE OGOLNE
Do przepompowni przydomowych nalezy zastosowa¢ pompy w wykonaniu

antyeksplozyjnym z rozdrabniaczem, na prad tr6jfazowy lub jednofazowy.

Pompy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wtasciwosciami:

* zasilane sg pradem tr6jfazowy lub jednofazowy

* w wykonaniu antyeksplozyjnym Ex

* rozdrabniacz z funkcjg mieszadla i wstepnej segregacji domieszek statych

* konstrukcja oraz zabudowa rozdrabniacza na zewnatrz pompy powodujaca, iz nie ma

mozliwosci blokady wirnika oraz przewod6éw ttocznych

* wszelkiego rodzaju domieszki do $ciekoéw takie jak: skoéra, kawalki tkanin,

ponczochy, rajstopy, folia, guma, artykuty higieniczne itd. sg zasysane do otworow
stozkowych owalnych, ktére wzmagaja sile ssgca, a obrotowy ndz oraz znajdujace
si¢ w ptycie tnacej spiralne rowki powoduja rozdrobnienie znajdujacych si¢ tam
domieszek

* zesp6t rozdrabniajacy wykonany jest z hartowanej stali nierdzewnej S7THRC, co

zapewnia wieloletnig zywotnos¢

e plyta tngca posiada 12 specjalnie uksztattowanych otworéw ssacych (o ksztalcie

polksiezyca) oraz 4-rech rowkow spiralnych, ktére wspomagaja proces rozdrabniania
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* odpowiednia moc pompy gwarantuje rozdrobnienie wszelkich domieszek
pochodzenia organicznego znajdujacych si¢ w Sciekach bytowych

e szybki 1 tlatwy demontaz zespotu rozdrabniajacego w miejscu zabudowy
przepompowni,

* mozliwos¢ regulacji szczeliny tngcej w miejscu zabudowy przepompowni,

* mozliwos¢ regeneracji stgpionych krawedzi noza oraz ptytki tnacej poprzez
szlifowanie

* przewdd elektryczny zasilajagcy pompe ma w zlaczu kablowym pompy zdjeta
izolacje z poszczegblnych zyt, ktére nastepnie s3 zalane wodoszczelnym szczeliwem,
co zabezpiecza przed penetracja wilgoci

* kabel zasilajacy zakonczony jest wtyczka, ktorg taczy sie z gniazdem w korpusie
silnika pompy, co utatwia wyjecie lub wiozenie pompy do studni bez kiopotliwego
demontazu przewodu na odcinku pompa - szafa sterujgca

* suchobieg jest dopuszczalny

* skosne ustawienia pompy w przepompowni, co powoduje ciggle napowietrzanie
scieckOw przez zassanie powietrza przez otwory znajdujgce si¢ w plycie tnacej
i wprowadzenie go do $ciekéw powodujac zapobieganie powstawania przykrych
zapachow

* w czasie pracy pompy zespot rozdrabniajagcy wprowadza Scieki w ruch wirowy, co
zapobiega powstawaniu osadu oraz kozucha $ciekowego

* pompa posiada mozliwo$¢ zabudowy w korpusie pompy rurki pluczaco-rozbijajace;j
powierzchnie Scieku w celu jego napowietrzenia i swobodnego dostepu do powietrza
atmosferycznego

* komora olejowa z mozliwo$cig kontroli i przystosowana do podigczenia czujnika
szczelnos$ci

* pierscienie uszczelniajagce wykonane z weglika krzemu

* podwdjne pierscienie §lizgowe osadzone obustronnie na wale w komorze silnika nie
wrazliwe na zmienny kierunek obrotow

» wal silnika i pompy ze stali nierdzewnej

* korpus pompy oraz silnika wykonany z zeliwa i pokryty specjalng farbg ochronna.

DANE TECHNIVCZNE:

Wirnik: - typu otwartego z pigcioma topatkami
Wolny przelot -7 mm

Kréciec ttoczny - DN 32

Wydajnos¢ - Q=18/17 — 6/5 m3/godzing
Wysokos$¢ podnoszenia -H=6-21m

Obroty - ok. 2800 obrotéw/min

Moc silnika -N=26kW

Sposob podiaczenia - bezposredni

Prad i napigcie - 400 V, zmienny lub 230V
Zabezpieczenie - IP68

Dtugosc¢ kabla - 10 metrow

Sterownica do sterowania pracqg pompy w przepompowni przydomowej

Sterownica jest aparaturg zasilajaco-sterujacg przeznaczong do zasilania i sterowania
praca 1 pompy zatapialnej w pompowni przydomowej. Sterownica umozliwia podtaczenie
pompy, ktorej silnik pobiera prad znamionowy nie wigkszy niz 8A. Aparatura kontroluje
wysoki i niski poziom $ciekéw i informuje o stanach awaryjnych w pompowni lub w
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sterownicy, przez sygnalizacj¢ Swietlng. Urzadzenie wykorzystuje hydrostatyczne
sygnalizatory poziomu do okres§lenia poziomu wiaczania pracy pompy i okreslenia poziomu
przepetnienia. Zatrzymanie pompy nastgpuje po nastawionym na sterowniku, podczas
rozruchu, czasie pracy pompy. Sterownica posiada obudowe¢ o stopniu ochrony IP44,
wykonang z tworzywa sztucznego. Sterownica moze by¢ zabudowana zaroOwno wewnatrz jak
i na wolnym powietrzu. Sterownica moze by¢ dostarczona z cokotem metalowym
wykonanym z blachy ocynkowanej lub z fundamentem z tworzywa sztucznego, tworzacego
stelaz montazowy. Wewnatrz stelaza znajduje si¢ kanal dla przewodéw pomp i
sygnalizatorOw poziomu. Sterownica wspOtpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu
o regulowanej histerezie (np. MAC-3) lub hydrostatycznymi czujnikami poziomu tzw.
,,«dzwonami”.
Wyposazenie podstawowe sterownicy:
* Obudowa IP44, wymiary: 400x400x200, materiat — poliester, kolor RAL 7035,
odporna na uszkodzenia mechaniczne, IK10

*  Wylacznik gtowny

» Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 1 przecigzeniowe pompy

* Sygnalizator optyczny awarii

* Sterowanie pompa: reczne lub automatyczne

* Sterowanie automatyczne za pomocg 3 sygnalizatorow ptywakowych lub 2

dzwonéw hydrostatycznych
*  Wylacznik roznicowo-pradowy.

2.1.11. Rury ostonowe i przewiertowe

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejagcych kabli, nalezy stosowac
dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): gesto$¢ nie mniejsza niz
0,942 [g/cm?], wspétczynnik ptyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg
i temperatury 190°C wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspétczynnik
termicznej rozszerzalnosci liniowej: o = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.

Rury przewiertéw sterowanych — rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS 1075:2009
-4 PE 100 RC SDR 17 PN10 DN 63, 75, 90, 110 mm, posiadajace certyfikat zgodnos$ci z
PAS 1075 typ 2 wydany przez DIN CERTCO lub TUV SUD 1i powinny posiada¢ kolor
powtoki zewnetrznej do $ciekdéw, aprobate techniczng ITB, potwierdzajaca przydatnos¢ w
technikach bezwykopowych, mozliwo$¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowe;,
metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi.

Na niektérych odcinkach (np. przej$cia poprzeczne pod droga krajowa) zaprojektowano
dodatkowo rury ostonowe PE 100 RC, PN10:

- dla rury przewodowej DN 63/3,8 mm rurg¢ ostonowg DN=125/7,4 mm,

- dla rury przewodowej DN 110/6,6 mm rur¢ ostonowag DN=180/10,7 mm.
2.1.12. Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zastosowa¢ bloki oporowe ,,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez
Wykonawce na budowie.
Nalezy zastosowac bloki oporowe, zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002,
PN-EN 1610: 2015-10, PN-B 10715 i PN-EN 16932.
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2.1.13. Inne materialy

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1; cement
wg PN-EN 197-1.

Piasek na podsypke i obsypke rur, kruszywa

Piasek na podsypke 1 obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13242 zwir 1 kamien
famany zgodnie z PN-EN 13242. Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150.

Lepik asfaltowy wedtug PN-B-24625.

2.2. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za spelnienie wymagan technicznych
i jakosciowych wyrobéw budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania
w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wlasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci
i gatunkbw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdllnych stoséw lub pojedynczych elementéw z uwzglednieniem wysokosci
sktadowania okreS§lonej przez Producenta. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

Miejsce sktadowania materiatdbw powinno by¢ ogrodzone przynajmniej tasmag
ostrzegawcza.

2.3.1. Rury i ksztaltki, armatura

Magazynowane na placu budowy rury i ksztattki z PVC powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych. Dtuzsze
magazynowanie rur i ksztattek powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé¢ w dwoéch- trzech warstwach
o maksymalnej wysokosci sterty 2.0m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu
gornego beda spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego.

Rury PEHD moga by¢ pakowane pojedynczo lub paletowane w wiazki. Konce rur
zabezpieczone sa zaslepkami (deklami) odpowiedniej $rednicy. Rury z PE nalezy
sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podiozu (dotyczy to odcinkow
prostych, jak i w zwojach). Odcinki proste nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych
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lub z innego materiatu nie powodujacego uszkodzenia rur, o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,1 m i w odstepach 1-2 m. Wysokos$¢ sktadowania rur PE nie powinna przekraczac
wysokosci 1 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Dopuszcza si¢ skladowanie rur w otwartych
magazynach jednak nie dtuzej niz 12 miesigcy. Przy pracach przetadunkowych nalezy
stosowa¢ odpowiednie podnos$niki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy
uniemozliwiajgce zaciskanie si¢ lin na rurach. Nalezy przy tego typu pracach stosowac
liny migkkie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami, jak réwniez ich przetaczanie i
wleczenie.

2.3.2. Skladowanie armatury

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjeg.

2.3.3. Kregi betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomig¢dzy
poszczegllnymi rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé¢ w spos6b zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych si¢ ksztalttem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ wustawione lub umieszczone na podktadach
zapewniajacych odstep od podioza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny
one by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym Ilub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skladowane w stosach do wysokosci
1,80 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewrdceniem.

2.3.4. Wiazy kanalowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.3.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego skladowania
i poboru.

Materiaty 1 kruszywa przeznaczone do zasypania wykopOw oraz odtworzenia
warstw konstrukcji nawierzchni nalezy skladowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.3.6. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skltadowania cementu
w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie
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cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace
(patrz norma: BN-88/6731-08).

2.4. Odbior materialow na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania rob6ét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy, oraz speinia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.1. Rurociagi, przepompownie, i ksztaltki, armatura

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
— zurawie budowlane samochodowe o udzwigu min. 5 T,
— koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m?;
— spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 - 250 KM;
— koparko — fadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?;
— réwniarka samojezdna 100 kM;
— ubijak spalinowy 200 kg;
— pozostaly sprzet do zageszczania gruntu;
— pifa elektryczna z pionowym ostrzem;
— wciagarki reczne;
— weciagarki mechaniczne;
— samochody skrzyniowe;
— samochody samowytadowcze 5 T 1 5-10 T;
— beczkowozy;
— pompy odwadniajace
— wibromtoty — do wbijania lub wyciggania grodzic;
— zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic;
— spawarki elektryczne.
— pozostaly niezbedny sprzet techniczny.
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3.2. Roboty drogowe

Do wykonania rob6t drogowych wymagany jest nastg¢pujacy sprzet:

— réwniarka lub spycharka uniwersalna z uko$nie ustawianym lemieszem:;
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny;

— koparka z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt);

— walec statyczny, wibracyjny, ptyta wibracyjna lub ubijak mechanicznys;

— mieszarka do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazona w urzadzenia
dozujagce wode. (mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalne;j);

— ukladarka do rozktadania mieszanki kruszyw;

— walec ogumiony i stalowych wibracyjny lub statyczny do zageszczania
(w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne);

— skrapiarka emulsji asfaltowej;

— uktadarka do rozkladania mieszanki mineralno-asfaltowe;j;

— walec stalowy gtadki $redni lub cigzki;

— Dbetoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo- piaskowe;.

Uwaga: Podane parametry sprz¢tu sg orientacyjne, a Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania sprzetu w dobrym stanie technicznym i1 gwarantujacego wykonanie
Kontraktu zgodnie z jego wymaganiami jako$ciowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Zbiorniki przepompowni i armatura
Transport po stronie dostawcy.
4.2. Rury i ksztaltki, armatura

Transport rur i ksztatltek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu,
jednak ze wzgledu na specyfike¢ towaru najczesciej odbywa si¢ transportem
samochodowym. Jest on uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre
pozwolg unikng¢ uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatow.

Rodzaj oraz liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny
by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢
w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce.
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Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg
zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy)
przed roztadowaniem wigazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nast¢pujace dodatkowe wymagania:
— przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;
— $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi;
— przew6z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,

z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa;

— wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m;

— przy wielowarstwowym ufozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury;

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej

i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu;

— przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni;
— przy dlugosciach wiekszych niz dlugos$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze

przekraczac¢ 1 m.

— ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

4.3. Studzienki

Studzienki kanalizacyjne betonowe objete niniejszg Aprobatg Techniczng, powinny
by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta. Studzienki mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi
i instrukcjg Producenta.

Do kazdej dostawy powinna by¢ dotaczona informacja, podajagca co najmniej
nastepujace dane:

— nazwe i adres Producenta;

— nazwe i rodzaj wyrobu;

— wewngetrzng Srednicg komory roboczej;

— date produkcji;

— numer Aprobaty Technicznej

— numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
— znak budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

4.4. Beton

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki iobnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreS§lona w wymaganiach
technologicznych.
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4.5. Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Cement
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.7. Materialy do budowy nawierzchni utwardzonych

Materiaty do budowy drogi nalezy przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy:
— kruszywa przed zanieczyszczeniami, nadmiernym zawilgoceniem;
— betonowe elementy drogowe przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym dokonaé odkrywek
tego uzbrojenia. Dotyczy to réwniez przekopoéw kontrolnych na odcinkach realizowanych
metodg bezwykopowa.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektow — budynkéw, drég wzdtuz trasy sieci, o ich ztym stanie technicznym powiadomi
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficzne;j
stanu budynkéw i obiektéw przed rozpoczgciem robot.

Sposob zabezpieczenia istniejacych obiektdw i utrzymanie ciggtosci ruchu na drogach
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopdéw, odwodnienia, mogacej mie¢ negatywny wplyw na
sasiednie, obiekty, sieci, instalacje, zielen ma obowigzek zaproponowaé sposob
zabezpieczenia tych elementdéw i uzgodni¢ jego zastosowanie z inspektorem nadzoru.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratoréw sieci, drog oraz wiascicieli dziatek.

W celu uniknigcia kolizji z uzbrojeniem wykonanym od czasu wykonania map do celow
projektowych, Wykonawca zakupi aktualne mapy zasadnicze w osrodku geodezyjnym i
porédwna ich stan z mapami, na ktérych wykonany zostal projekt budowlany.

W  przypadku wykrycia bledow i opuszczen w dokumentacji technicznej i
kosztorysowej lub rozbieznosci w poszczegllnych elementach dokumentacji Wykonawca
zwréci si¢ do Projektanta o ich uzupetnienie.

W przypadku rozbieznosci wymiardw podanych na opisach 1 w czgsci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy i urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng 1 wplynie to na
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niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialdow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi materiatdw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

* dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznych;

* stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace
deklaracje zgodnosci z normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace
obowigzujacym przepisom;

* powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociaggéw, obiektéw z materiatéw alternatywnych
wskazanych w STWIORB, pod nastepujagcymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajagce spetnianie = wymagan
proponowanego materiatu alternatywnego nie gorszych niz materialdw wskazanych
w Specyfikacji Technicznej 1 dokumentacji projektowej;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, wlasnym staraniem, na
wlasny koszt 1 odpowiedzialnos¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja powyzsza powinna uzyskac¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

W przypadku koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przytaczy objetych
pozwoleniem budowlanym nalezy wstrzymac¢ roboty na tym odcinku, dokona¢ wpisu do
dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu koniecznosci
zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyska¢ zgod¢ projektanta na nowe rozwigzanie.
Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego
1 pozwolenia budowlanego.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania
materialow 1 wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i1 Zamawiajacego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materialoéw obcigza dostawcow
i wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodlo itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostepem ludzi;
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- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m
warstwy posp6tki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim
okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a jesli to konieczne
nalezy zasiggna¢ rady ekspertow;

- w przypadku koniecznych odstgpstw od dokumentacji technicznej np.
koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przytaczy nalezy wstrzymac roboty na
tym odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego
rozwigzania. Po potwierdzeniu konieczno$ci zmiany przez Inspektora nadzoru
nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze
zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia
budowlanego.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéow wysoko$ciowych

Podstaw¢ wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektéw stanowi dokumentacja
projektowa 1 prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIiK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy
oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbg¢dne do szczegétowego wytyczenia robdt.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete bez akceptacji wynikow
pomiaroéw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robo6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomigdzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwtocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sasiednich obiektdw istniejacych 1 wznoszonych
obiektéw oraz wzgledem granic dziatek.
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5.2.2. Usuni¢cie warstwy humusu i zieleni

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego
ulozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i1 krzewéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robo6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robdt jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Humus nalezy zdja¢ z calosci obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonego pod:
wykopy, drogi, sktadowanie urobku, materiatow 1 sprzetu oraz terenu narazonego na ruch
sprzetu budowlanego 1 S$rodkéw transportu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie obszaréw bezposrednio sgsiadujgcych z terenem inwestycji, w szczeg6lnosci
terenu pdl uprawnych w zwiazku z czynnosSciami w ramach inwestycji swoich pracownikéw,
podwykonawcow i dostawcow.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gigbokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnoS$ci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew i1 krzewéw musza by¢ wykonywane w
sposob nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy
przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw obejmujg wycigcie i wykarczowanie
drzew 1 krzakéw, wywiezienie pni, karpiny 1 gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda
na prace zwigzane z usuni¢eciem drzew 1 krzakdw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wilasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzakow.

Odstonigte korzenie nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ i nie odcina¢, nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz
korzenia nalezy natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym.

W cenie za wykonanie rob6t Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie
materiatdw z wykopow.

5.2.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacja
techniczng staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, chodnikéw, znajdujace sie¢
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy pod obiekty
isieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegllnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypelni¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

5.2.4. Wycinka zieleni

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewoéw. Jesli Wykonawca stwierdzi razem
z Inspektorem nadzoru potrzebe wycinki zieleni, powinien uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego
oraz uzyska¢ odpowiednie zezwolenia administracyjne.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowag rurociggdw powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami iobowigzujagcymi normami. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-EN 1610.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona rgcznej odkrywki istniejacego
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z wurzadzeniami podziemnymi - mechanicznie.
Wykonawca zabezpieczy istniejgce obiekty w sposob uzgodniony z Wtascicielami obiektéw
1 Inspektorem nadzoru.

Szczegblnie istotne jest przyjecie prawidlowej organizacji robét ziemnych
1 zabezpieczenia przed ewentualnymi procesami osuwiskowymi w miejscach tego
wymagajacych, w nawigzaniu do posadowienia poszczegdlnych sieci kanalizacji sanitarne;j.

Dla posadowienia studzienek nalezy wykona¢ wykop jamisty o Scianach pionowych,
umocnionych i wymiarach zapewniajagcych minimalng odlegto$¢ pomigdzy $ciankg obiektu
1 umocnienia 0,5-0,7 m.

W przypadku wykonywania wykopéw jamistych w przypadku stwierdzenia naptywu
wdd gruntowych nalezy odpowiednio dostosowac technologi¢ zabezpieczenia Scian wykopow
i odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dla rurociggéw zastosowaé¢ wykopy waskoprzestrzenne, o S$cianach pionowych
umocnionych obudowg petng. Wybo6r rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony
od istniejacych warunkow  lokacyjnych, glebokosci wykopu 1  warunkow
hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu
1 nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu scian wykopéw szalunkiem
systemowym dla wykopdéw o glebokosci wigkszej od 1,0 m, o minimalnej szerokosci
umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej: DN 160-200 — 1,1 m. Dla
rurociggéw wodociggowych i ttocznych DN 63, 75, 90, 110 przyjac szer. wykopu - 1,0 m, dla
prowadzonych wspdlnie z kanalizacjg grawitacyjng 1,5 m szerokos$ci. Szeroko$¢ wykopu dla
studni DN 425 — 1,5 m, dla DN 1000 przyjeto 2,4 m, dla DN 1200 przyjeto 2,4 m, dla studni
DN 1500 - 2,6 m. Szerokosci wykopéw podane wraz z szalunkiem.

Zatozono, ze 85% wykopoéw zostanie wykonanych mechanicznie, a dla pozostatych 15
% zalozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia woéd gruntowych i lokalnych saczen nalezy zastosowac
odwodnienie wykopow.
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Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé catg tras¢
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$
przewodu, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem
urobku.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopow i urzgdzen obcych oraz odwodnienie wykopow

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o S$cianach pionowych umocnionych
obudowg petng. Wybor rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia S$cian jest uzalezniony od
istniejgcych warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych 1 waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potagczenia z istniejacg siecig. Rozktadanie wykopu
ciggtego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez ulozenie bali, wyprasek stalowych,
szalunkdw systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gltebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejsScie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie osOb urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobéw jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdéw, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie osoéb pomiedzy S$ciang
wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz
rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gltebokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osOb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidziec¢
przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych 1 pojazdow w zalezno$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace
studzienki w trakcie formowania nasypoéw poprzez obsypanie piaskiem i materialem nasypu.

Odwodnienie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty
montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robot warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwaltownych opadéw w trakcie realizacji robdt ziemnych i w tym przypadku
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konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zalezno$ci od jego wyniku (poziomu wdéd gruntowych i ich
naplywu) zastosowac¢ optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujagca montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczg¢cia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage gtebokos¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywnosc¢
1 postgp robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod
nadzorem specjalisty.

Spos6b pompowania wody powinien uwzglednia¢ wpltyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntdw kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru 1 Projektantem.

Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowéw odwadniajacych po
uzgodnieniu z wiascicielem oraz odpowiednimi wladzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:

- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,

- studzienki drenazowe ¢ 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pompg spalinowa

Poziom woéd gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw
pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
kanalu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ dokladnie
odwodnione. Woda z wykopdéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow
odwadniajagcych lub kanatéw deszczowych po wuzgodnieniu z wlascicielem oraz
odpowiednimi wiadzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wgtebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkéw robot przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych oraz wdd stojacych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatno$s¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw 1 zastgpienie gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w zalezno$ci od glebokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych gtebokich;

- osuszanie za pomocg filtrow iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z thucznia lub zwiru o grubo$ci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wod¢ gruntowa z warstwy filtracyjnej
odprowadzi¢ grawitacyjnie za pomocg drenazu z perforowanych rurociggéw drenarskich
PVC DN 100 mm utozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych
DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najnizszym punkcie.
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Przy odwodnieniu poprzez depresje, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac¢ typowe zestawy iglofiltrow o gtebokosci 4-6 m, montowane za pomoca
wplukiwanej rury obsadowej sr. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie wartosci k =10+3 — 10+5 cm/s, gdy w podiozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegaja grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatéw igtofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o srednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwiekszy¢ do 300 mm, (regulacje wydajnosci studni mozna osiggnaé poprzez
zwiekszenie dtugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podioza, pozwala na uformowanie zagl¢bienia pod rur¢, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposdb reczny i 85 % mechanicznie.
Odspajanie rgczne moze by¢ potaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikOw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skiadajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostdw przerzutowych, powinien byc¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opieraja si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i klamer ciesielskich.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiggnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow
za pomocag koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnic¢
piaskiem.

5.3.4. Przygotowanie podioza

Uktadke sieci poprzedzaja czynnos$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronne;j rur.

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociagi) wyréwnac i wykona¢ podsypke piaskowa
o grubosci 10 cm dla rurociggéw ttocznych oraz 15 cm dla kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Dla studni przyja¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm, pod studni¢
przepompowni wykona¢ 50 cm podsypki.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° 1 z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce lozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemia z urobku lub podkitadania pod
rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podsypke pod rurociagi, studni oraz przepompownie zageszcza¢ mechanicznie do
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uzyskania wartosci 85 % ZMP. W przypadku niemozliwo$ci uzyskania takiego stopnia
zageszczenia podtoze nalezy wzmocni¢ w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

5.3.5. Zasypywanie rurociggéw i zageszczanie gruntu

Przestrzen o szeroko$ci min 50 cm migdzy korpusem obiektow, a §ciang wykopu
nalezy wypetnia¢ piaskiem, warstwami o grubos$ci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku
zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku
winno by¢ wykonywane rOwnomiernie na calym obwodzie obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej czesci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego
materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i
ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania gruntoéw spoistych, trudno plastycznych,
zalozono wymian¢ gruntéw. W istniejacych pasach drogowych zaprojektowano zasyp
wykopéw w 100 % gruntem rdéznoziarnistym dowiezionym, na pozostalych terenach
zaprojektowano 50% wymian¢ gruntu. Potrzeb¢ wymiany gruntu i1 jej zakres ustali
Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robdt ziemnych. Zasyp rurociggéw w wykopie
zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

etap II- po probie szczelnosci ziacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbiorkg umocnien Scian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubos$ci minimum 0,30 m
nad rura.

Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 §rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki,
szczelnie wypelnial przestrzen pod rura.

Zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywa¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu,
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakdw drewnianych. Warstw¢ ochronng rur wykonuje si¢ z
piasku sypkiego drobno-, §rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej
warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na
wlasciwosci materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte. Zaleca si¢
stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszcza¢ po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokos$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30
to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami wspdétczynnik powinien spetniac
wymagania administratora badz wiasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalej czgsci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposoéb i z takiego
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materiatu, aby spelniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i
ulice). Zasypywanie wykopéw w obrgbie zainstalowanego przewodu z zeliwa sferoidalnego
moze odbywaé si¢ gruntem rodzimym po wczesSniejszym usuni¢ciu z niego kamieni o
wymiarach D>50mm (obsybka) po wcze$niejszym starannym wykonaniu (jesli grutn tego
wymaga) podbudowy rurociggu. Zasypka moze by¢ wykonana bez selekcji. Zageszczanie
gruntu wg wymagan nawierzchni terenu.

Stopien zageszczania zasypki w pasach drog zgodnie z wymaganiami administratoréw
tych drég (wg uzgodnien); dla pozostatych do wskaznika wynoszacego Is = 0,97.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania gruntoOw spoistych, trudno plastycznych,
zatozono wymiang¢ gruntéw. Zaktada si¢ 100 % wymiane gruntu w pasach drogowych. Poza
terenem paséw drogowych w obszarach pol uprawnych i terenéw zielonych nienarazonych na
ruch kolowy zaprojektowano zasyp w 100% gruntem rodzimym (z wykopu), natomiast na
pozostatych terenach w 50% gruntem ro6znoziarnistym dowiezionym 1 50% rodzimym.
Potrzeb¢ wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru
w trakcie robot ziemnych.

54. Roboty montazowe

5.4.1. Kanaly $ciekéw sanitarnych

Przewody tloczne z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805 oraz
PN-B10725, natomiast kanalizacyjne z PVC zgodnie z PN-EN 1610.

Przewody z rur PE majg wysoka odpornos$¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ potaczenia i inne prace montazowe rOwniez wykonywac¢ przy temperaturze od 0°C.

Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i kruchos¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metodg taczenia
rur z PE za pomoca zgrzewania doczotowego polegajagcego na ogrzaniu czotowych
powierzchni iaczonych elementéw w styku z plyta grzewcza, do ich uplastycznienia,
anastgpnie po odjeciu ptyt na wzajemnym doci$nigciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C,
w czasie deszczu, mgtly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostlonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (wOwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte). Cato$¢ procesu
zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rury z PVC 1aczy¢ za pomoca zlacza kielichowego na wecisk, lub za pomoca zlaczek
dwukielichowych, ktére mogg zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu,
w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie. Ziacze kielichowe na wcisk
dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha
drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢
wglebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy pierScien uszczelniajacy o odpowiednim
przekroju.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Potaczenie bosych koncow rur ze sobg wykonuje sie za pomocag zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC.

Przy montazu kanalizacji zachodzi cze¢sto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dtugosci. Cigcie poprzeczne rury PVC powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadlej
do osi rury.

Warunkiem prawidtowego wykonywania ztacza kielichowego jest takie utozenie rur,
aby osie faczonych odcinkéw znajdowaty si¢ na jednej proste;j.
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Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkoéw rury przez podkladanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ przez obsypanie ziemig
po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy polaczy¢ z instalacja wewnetrzna w budynkach
za pomocg odpowiednich ksztattek przejSciowych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem 2z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.

Po zakonfczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Polaczeniaiizolacja rur
Wykonanie pofaczen nalezy wykonac Scisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.
5.4.3. Proba ciSnieniowa przewodow ciSnieniowych

Po wybudowaniu kazdy rurociagg powinien by¢ poddany probie ciSnieniowej wodg w
celu zapewnienia nieroztgcznos$ci rur, ztaczy, ksztattek i innych elementéw. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia prac niezwigzanych z préba ciSnieniowg w trakcie trwania tej proby. Przed
przystapieniem do préby nalezy sprawdzié, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana w
odpowiednich miejscach (mozliwie najnizszy punkt badanego rurociagu), skalibrowana i
gotowa do pracy.

Badania szczelno$ci rurociggédw nalezy wykonywaé z uwzglednieniem instrukcji
producentéw i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ,, Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczqce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:20006).

Przewody badanego rurociggu powinny by¢ zasypane, aby unikng¢ takich zmian stanu
gruntu, ktére mogg spowodowac przecieki. Nalezy zdecydowac czy potaczenia powinny by¢
zsypane [zalecane jednak, aby potaczenia zwlaszcza z armaturg i ksztattkami byty odkryte].
State podpory i mocowania nalezy tak budowac, aby tyly wytrzymate na parcie spowodowane
cisnieniem probnym. Bloki oporowe za$§ powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
odpowiednich obcigzen przed rozpoczeciem badania. Definitywnie nalezy upewni¢ sig, czy
tymczasowe zaslepki, kolnierze §lepe itp. sa odpowiednio zamocowane, nie nalezy takze
usuwac¢ zadnych tymczasowych podpdr i zamocowan koncéwek badanego odcinka przed jego
dekompresja.

Probie nalezy poddaé caly rurociag lub jezeli jest to niemozliwe badaé go
odcinkami tak, aby:

- w najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto uzyskanie cisnienia
prébnego, w najwyzszym punkcie za§ bylo mozliwe osiggni¢cie ci$nienia nie
mniejszego niz warto$¢ maksymalnego ci$nienia projektowanego (MDP)*

- bez trudno$ci mozna byto dostarczy¢ i doprowadzi¢ wode do badan
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Badany odcinek nalezy napetni¢ woda i jezeli jest to mozliwe zrobi¢ to w najnizszym
punkcie rurociggu. Rurociggi powinny by¢ napelniane woda powoli, a wszystkie urzadzenia
odpowietrzajace otwarte, co pozwoli rurociggom na odpowiednie odpowietrzenie. W czasie
przeprowadzania proby za§ urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zamknigte, a zasuwy
posrednie otwarte na odcinku badanym. Po zakonczeniu proby cisnienie w rurociggach nalezy
obniza¢ stopniowo z otwartymi urzgdzeniami odpowietrzajgcymi.

Cisnienie probne (STP) dla badanego rurociggu nalezy obliczy¢ na podstawie wartosci
maksymalnego ci$nienia projektowanego (MDP)
- bez uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP= MDPc+ 100kPa
-z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego:
STP= MDPa x 1,5 lub STP=MDPa + 500kPa (przyja¢ wéwczas mniejszg
wartos¢)
Dopuszczalna warto$¢ ci$nienia wynikajacego uderzenia hydraulicznego uwzgledniona
w MDPa nie powinna by¢ mniejsza niz 200kPa.

Tam, gdzie ukladane sa krétkie odcinki rurociggu oraz w przypadku przylaczy o
srednicy mniejszej lub réwniej niz DN80 i dtugosci nie wigkszej niz 100m, nalezy stosowaé
ci$nienie robocze jako ci$nienie probne systemu.

Dla badan rurociaggéw z PE i PP nalezy jednak stosowa¢ metod¢ uwzgledniajaca
zjawisko petzania rury w trakcie badania, co jest przyczyna spadku ciSnienia wewnatrz
rurociggu 1 tym samym klopotdw z zakonczeniem proby szczelnosci z wynikiem
pozytywnym. Taka specjalna procedura giléwnej proby cisnienia, uwzgledniajgca wlasciwosci
lepkosprezyste materiaty zostata okreslona w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Probe przeprowadza¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur
dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
wypelnienie przewodu woda przed podnoszeniem cis$nienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ciSnienia probnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosic¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a ci$nienie probne catego przewodu
Ppp= 0,6 MPa.

5.4.4. Proba szczelnosci kanalow

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i1 infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomigdzy studniami przy diugosci do 50,0
m. Osobno sprawdzi¢ szczelnos¢ studni. Ztgcza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napetnia¢ kanatu woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢ krétszy od
1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas préby powinien wynosic¢ co
najmniej 8 h. Na ztaczach nie powinny pokazac si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopeienie ilosci wody w rurociaggu w czasie préby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm?/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awari¢ usungc, a probe powtorzyc.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowe;j

studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Préby
szczelnosci wykonac pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
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5.4.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregéw zelbetowych o srednicy wewnetrznej
1000 mm, z wtazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypelnieniem
betonowym i uszczelka montowang w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone).
Kregi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1,
spetniajagce  wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 1 matej nasigkliwosci
(max. 5%), spetniajagce wymogi DIN 1045 w zakresie wymogoéw stawianych w stosunku do
betondw wodoszczelnych i1 charakteryzujacych si¢ odpornosciag na czynniki chemiczne.
Prefabrykowany krag denny jw. z kinetg i otworami ustalonymi przez Wykonawce.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprz¢tu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rdwnolegle z budowg kanatow.

Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregdw
muszg by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawa cementowg odpowiedniej wytrzymatosci.

Wiaz kanatowy

W miejscach lokalizacji studni narazonych na ruch pojazdéw, nalezy montowac wiazy
kanatowe zeliwne z wypelnieniem betonowym klasy D 400 i @ 600 mm montowane na
zwezce redukcyjnej lub plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéow nad spocznikiem
o najwiekszej powierzchni. Uszczelka wtazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju. Dla
lokalizacji studni, na pozostatych terenach stosuje si¢ wiazy kanalowe zeliwne o klasie
wytrzymatosci B 125.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac
mijankowo w dwéch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementdéw oraz podiaczeniu rur, nalezy piaskiem
zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy
zwroéci¢ uwage, aby wypelnienie wokot gornej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat
wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W obrebie drég nieutwardzonych powierzchnia wilazéw studzienek nie powinna
wystawa¢ wigcej niz 2 cm ponad powierzchni¢ gruntu, a obrukowanie studzienek nalezy
zlicowac¢ z powierzchniag wilazu.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Wykonanie studni 1 jej polaczen powinno gwarantowa¢ szczelnos¢ (uszczelki
spetniajagce  wymagania normy PN-EN 681). Kroéce kielichowe powinny zapewniad
elastyczne potaczenie z rurami w studni. Zakres elastyczno$ci min +/-5 st., co zapewnia
zachowanie szczelno$ci przy nieréwnomiernym osiadaniu gruntu oraz przy taczeniu rur z
wickszymi spadkami, nie dopuszcza si¢ zastosowania przegubow kulowych. Zabudowa
zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

Studzienki rozprezne na rurociagu tfocznym

Dla wytracenia energii strumienia $ciekéw wyplywajacego z przewodu tlocznego
zaprojektowano przed wprowadzeniem do kanatlu grawitacyjnego studnie rozpr¢zne DN 1000
mm z wlazem @ 600 z wypelnieniem betonowym, pierScieniem odcigzajgcym i uszczelka
montowang w pokrywie, wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju. Studnie zaopatrzy¢ w filtr
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przeciw-zapachowy podwlazowy. Wlot 1 wylot rurociaggdw poprzez osadzone fabrycznie
przejscia szczelne dostosowane do $rednicy i materiatu kanatow.

Filtry antyodorowe

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem ucigzliwych zapachéw nalezy
stosowac filtry antyodorowe do studzienek kanalizacyjnych rozpr¢znych oraz studzienek
kanalizacyjnych znajdujacych si¢ bezposrednio blisko zabudowan gdzie moze wystapic¢
okresowa ucigzliwos¢ zapachowa. Miejsca zabudowy filtréw uzgodni¢ i1 zatwierdzi¢
z uzytkownikiem sieci.

5.4.6. Sieciowe przepompownie $ciek6w

Przepompowni¢ nalezy dostarczy¢ jako wyrob kompletny — obudowa, technologia
i sterowanie.

Po stronie wykonawcy robot bedzie konieczne wykonanie wykopu wraz
z umocnieniami $cian wykopu, odwodnieniem i posadowieniem, zasypka i zagg¢szczeniem
gruntu woko6t przepompowni oraz wykonaniem wykopoéw z rurami ochronnymi i ich
pozniejsza zasypka dla kabli sterowniczych i zasilajgcych.

Wykop dla przepompowni nalezy wykona¢ mechanicznie z umocnieniem. Badania
gruntu i opinia geotechniczna wykazaty potrzeby stosowania odwodnienia wykopéw. Poziom
wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw pogodowych.

Nastegpnie przystapi¢ do prac montazowych wewnatrz przepompowni. Doprowadzic¢
zasilanie do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napi¢cia zgodnie z PN, wykona¢ przylacza
do przewodéw ochronnych, elementdéw metalowych przepompowni o rezystancji
zapewniajacej ochrong¢ przeciwporazeniowa - dla polaczen wyréwnawczych, doprowadzic¢
przewody z rur PVC umozliwiajace montaz przewoddw zasilajacych pompy, podiaczyé
kré¢ce zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej. Wykona¢ zagospodarowanie terenu
przepompowni po sprawdzeniu jej szczelnosci i czynnosciach rozruchowych. Wykona¢ droge
dojazdowa do przepompowni.

Nalezy:

- po wykonaniu wykopu, umocnieniu $cian, jego odwodnieniu oraz umocnieniu §cian wykopu
nalezy przystgpi¢ do wykonania podsypki 30 i zaggszczeniu oraz wzmocnienia podioza
(chudym betonem);

- po uzyskaniu stopnia zaggszczenia podtoza min. 85% ZMP przystapi¢ do posadowienia
przepompowni korzystajac z urzadzen dzwigowych.

W celu zabezpieczenia przed wyporem, zakotwi¢ przepompowni¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

- obsypa¢ przepompowni¢ zgodnie z poprzednimi zapisami, wykonujac uprzednio odcinki
kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej;

Nastgpnie przystapi¢ do prac montazowych wewnatrz przepompowni.

Po zakonczeniu robdt - wstepny rozruch i szkolenie uzytkownikéw przepompowni.

Wokot zbiornika przepompowni nalezy teren zagospodarowaé, zgodnie z punktem

2.1.8

5.4.7. Przydomowe przepompownie Sciekow

Studzienki przepompowni przydomowych musza spetnia¢ wszystkie postanowienia
DIN EN 12056/752/476 i1 dostarczane s3 w stanie gotowym do montazu i podtaczenia. Ich
mata masa utatwia transport i montaz. Mozna je zmontowac i podtaczy¢ w krotkim czasie bez
ponoszenia kosztow uzycia ciezkiego sprze¢tu budowlanego. Prace kontrolne 1 serwisowe przy
armaturze mogg zosta¢ przeprowadzone od gory - bez konieczno$ci wchodzenia do studzien.
Studzienki szczelne na wode¢ gruntowa mozna stosowaé tylko zgodnie z podanymi
parametrami najezdnosci i gleboko$ci montazu oraz zanurzenia. Studzienka powinna posiadaé
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gladka przestrzen zbiorcza bez strefy gnilnej, doptywowe krécce DN 150 zorientowane
zgodnie z kierunkiem przeptywu, przylacze rurociggu ttocznego przenoszace sity osiowe.

5.4.8. Armatura rurociagow cisnieniowych

Montaz armatury winien si¢ odbywa¢ w sposéb eliminujacy uderzenia mogace
spowodowa¢ uszkodzenia powloki elastomerowej. Sposéb zabudowy armatury musi
uwzglednia¢ zabezpieczenie armatury przed zamarzni¢ciem.

Po zamontowaniu armatury nalezy przeprowadzi¢ probe cisSnieniow3.

Nalezy zastosowa¢ bloki podporowe na rurociggach PE w miejscach montazu
armatury zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002, PN-EN 1610: 2015-10, PN-B 10715
i PN-EN 16932.

5.4.9. Skrzyzowania

Skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Postepowa¢ wg warunkéw zawartych
w uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace si¢ lub réwnolegle do wykopu powinny zostaé =zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejacym
wypelni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym dokonaé odkrywek
tego uzbrojenia. Dotyczy to réwniez przekopédw kontrolnych na odcinkach realizowanych
metodg bezwykopowa.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia rur drenazowych nalezy je odtworzyc¢.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociaggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi
rurociggami wodociggowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego,
zgodnie zdokumentacjg projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi kanalami deszczowymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kanatami
deszczowymi, roboty ziemne wykona¢ bez wuzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z kablami energetycznymi.
W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejacymi przewodami i kablami elektrycznymi,
nalezy zamontowac rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dtugosci réwne;j
szerokosci wykopu powickszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz nie mniej niz
o 1 m, . W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme¢
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli. W miejscu kolizji
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roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE 1 w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami gazowymi

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

Uwaga! Nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac w _poblizu
sieci gazowej] wysokiego ci$nienia DN 1000 i DN350 mm. Prace w miejscu skrzyzowania
z rurociagiem gazowym nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem Zakladu Gazowniczego.

Skrzyzowania z  istniejacymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejagcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowaé rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
o minimalnej dtugos$ci rownej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej niz o 1 m.

Uwaga! Na terenie nieruchomosci, dziatka nr 329, obreb Skarbiszéw, w zwigzku ze
skrzyzowaniem projektowanego rurociagu ttocznego Sciekéw z kolektorem poziomym pompy
ciepta nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos$¢. Prace w miejscu zaznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu (kolektor instalacji pompy ciepla nie zostal zinwentaryzowany na
mapach geodezyjnych), wskazanym przez wiascicieli budynku, nalezy przeprowadzac
z zachowaniem ostroznosci, w_porozumieniu z wiascicielem nieruchomosci, (mozliwa
konieczno$¢ wykonania wykopu kontrolnego.

Przejscia metoda bezwykopowa

W miejscach okreslonych w dokumentacji budowe sieci nalezy realizowa¢ metodami
bezwykopowymi.

Przewierty sterowane horyzontalne. Sterowanie ma miejsce podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktérej, na
biezaco kontroluje si¢ i koordynuje tras¢ przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzgdzen
podziemnych czy przeszkdd terenowych nalezy oming¢ je poprzez zmiang¢ kierunku i
glebokosci wiercenia. Zaleznie od dlugosci i $rednicy rurociggu dobiera si¢ odpowiednie
wiertnice. Kolejno$¢ prac:

- wykonaniu otworu pilotazowego

- rozwierceniu otworu do odpowiedniej Srednicy 1 wciagnigciu zaprojektowanej rury
przewodowe;j.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie przewiertu w dwoéch etapach, z wykonaniem komory
wyjsciowej w potowie dlugosci przewiertu.

Odcinki kanatéw wyznaczone do wykonania metoda przewiertu horyzontalnego
wskazane zostaly na profilach podtuznych oraz w szczegbétowych tabelarycznych
przedmiarach rob6t . Przewierty nalezy wykona¢ rurg przewodowa. Korzystne jest,
szczegblnie dla wigkszych przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody
niezbednej do przygotowania pluczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien byc¢
przygotowany do wykonywania dtugich przewiertow sterowanych w gruntach zawierajacych
glazy, otoczaki skaliste. Wymagana wiertnica HDD o sile uciggu i pchania minimum 150 kN
wraz z odpowiednim systemem pluczki bentonitowej. Pluczka bentonitowa musi by¢
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stosowana na kazdym etapie pracy. Inne parametry mozna ustali¢ w trakcie realizacji rob6t z
Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegdélowych badan geotechnicznych, wykonanych
przez Wykonawce.

W miejscach przej$¢ przewiertem sterowanym z wykorzystaniem rury ostonowej,
przeciaganie rury ostonowej wykona¢ jednoczesnie z rurg przewodowa.

5.4.10. Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zastosowa¢ bloki podporowe na rurociggach PE w miejscach montazu
armatury zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002, PN-EN 1610: 2015-10, PN-B 10715
i PN-EN 16932.

5.5. Utwardzenie nawierzchni, roboty drogowe i przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego

Po zakonczeniu rob6t teren nalezy przywroci¢c do stanu pierwotnego zgodnie
z wydanymi uzgodnieniami 1 decyzjami wiascicieli terenow 1 ich uzytkownikow.
Nawierzchnie po wykopach odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Naruszone pobocza i
tereny zielone nalezy odtworzy¢ z humusowaniem i obsiewem trawa.

Nawierzchni¢ wokot przepompowni P1, P2 i P3 nalezy utwardzi¢, zgodnie z punktem
2.1.8. Dla przepompowni P2 zaprojektowano zjazd z drogi powiatowej wraz z przepustem.

Droga krajowa nr 94 — ul. Opolska

Uzyskano Decyzje nr O/OP.Z-3.4341.5.3.2021.2.DS Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 03.08.2021r. wraz z Decyzjami zmieniajagcymi.

Przejscia wzdluz 1w poprzek drogi krajowej nalezy wykona¢ metodami
bezwykopowymi, za pomocg przewiertu sterowanego/przewiertu horyzontalnego, bez
naruszania struktury jezdni ii chodnikéw (z wyjatkiem komor przewiertowych). Nalezy scisle
przestrzega¢ warunkéw zawartych w powyzszych decyzjach GDDKIA.

Droga powiatowa nr 1720 O Wawelno — Dabrowa — Narok w m. Skarbiszéw
Nalezy postgpowa¢ zgodnie 2z warunkami zawartymi w uzgodnieniu nr
SD.541.212.2021.AM z dnia 30.06.2021r. oraz pézniejszg Decyzja, wydanymi przez Zarzad
drég Powiatowych w Opolu.
Naruszona nawierzchni¢ jezdni nalezy odtworzy¢ zachowujac nastepujace warunki:
— roboty ziemne w pasie jezdni nalezy prowadzi¢ w waskoprzestrzennych wykopach
umocnionych
— rozkop wykona¢ schodkowo (po nacigciu nawierzchni bitumicznej) z rozdziatem na:
a) warstwe z betonu asfaltowego
b) warstw¢ podbudowy z kruszywa tamanego (po nacig¢ciu nawierzchni bitumiczne;j)
— odsadzki winny wynosi¢ 0,25 m z kazdej strony, dla kazdej wymienionej warstwy
— zasypke piaskowa w wykopie zageszcza¢ warstwami o grubos¢ 0,25 m az do
osiggnigcia wspotczynnika Is=1,0 dla kazdej warstwy
— odtworzy¢ konstrukcje jezdni w miejscu wykopu z zachowaniem warunkéw podanych
ponizej:
- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
-15 cm warstwa odsgczajaca.
Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego nalezy odtworzy¢ na szerokos$ci jednego pasa ruchu
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po frezowaniu starej nawierzchni- staraniem i na koszt Inwestora.

Drogi gminne
Nawierzchni¢ po przekopach nalezy odtworzy¢ na warunkach Gminy Dgbrowa.
Jezeli uzgodnienia i decyzje nie przewidujg inaczej zaklada si¢:
Drogi asfaltowe — gminne - w obrebie szerokos$ci wykopu i dodatkowo po 20 cm
z kazdej strony wykopu:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (KR1-2)- 4/4 cm (na catej szerokosci
jezdni),
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W(KR1-2) — 4/4 cm,
— gdbérna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 — 15 cm,
— dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 15 cm.

Drogi betonowe/nawierzchnie betonowe - w obrgbie szerokosci wykopu i dodatkowo po 20
cm z kazdej strony wykopu
— warstwa $cieralna z betonu cementowego C 20/25 — 15 cm,

— warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 20 cm.

Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej — odbudowe przyja¢ w zakresie dtugosci
i szeroko$ci naruszonego chodnika:
— nawierzchnia z kostki betonowej koloru wlasciwego w miejscu zabudowy,
— podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm,
— warstwa z kruszywa tamanego 0-16 — 20 cm.

Nawierzchnie z kostki kamiennej- odbudowe przyja¢é w zakresie dlugosci i szerokosci
naruszonej nawierzchni:

— nawierzchnia z kostki kamiennej o wymiarach 1 cechach wilasciwych w miejscu
zabudowy. Nawierzchni¢ wykona¢ wg PN-S-06100,

— podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm,

— kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12620+A1:2008. Na podsypke stosuje si¢ mieszank¢ kruszywa
naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od
0 do 4 mm. Zawartos¢ pyléw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do
zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg -
8%.

— gobérna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 — 15 cm,

— dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 15 cm.

Nawierzchnie z bloczkéw betonowych typu trylinka
— pod ukladane ptyty betonowe typu trylinka nalezy wykona¢ podsypke z piasku.
Grubos$¢ podsypki po jej zageszczeniu winna wynosi¢ 15 cm. Podsypka winna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana.
— plyty betonowe nalezy uktada¢ na powierzchni podlegajacej rozbidrce, dostosowujac
je do rozktadu istniejacych elementéw betonowych. Po utozeniu ptyt spiny pomigdzy
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nimi nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie ptyt powinno by¢ wykonane na petng ich
wysokos¢.

Drogi tluczniowe - w obrebie szerokosci wykopu i dodatkowo po 20 cm z kazdej strony

wykopu:

nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/63 — grubos$¢ 20 cm

Drogi gruntowe:
w obrebie szerokosci wykopu i dodatkowo po 20 cm z kazdej strony wykopu,
nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/31,5 — grubos¢ 20 cm.

W obrgbie paséw drogowych w wykopach zaprojektowano catkowita wymiang gruntu

na fatwozageszczalny piasek.

W przypadku drég o nawierzchni betonowej, warstwe Scieralng z betonu odbudowac do

poziomu istniejgcej nawierzchni.

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych i betonowych obejmuje:
zasypanie wykopu piaskiem lub pospdtka z warstwowym zageszczaniem (dla jezdni
nalezy stosowa¢ material nowy — nie z odzysku) 1 zageSci¢ do uzyskania wskaznika
okreslonego w specyfikacja technicznych ;
odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa lamanego z zageszczeniem zgodnie
z specyfikacja techniczna,
utozenie nowej nawierzchni bitumicznej lub betonowej,
odbudowe naruszonych elementéw pasa drogowego.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej

uprawnienia branzy drogowe;j.

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

dostarczenie materialow;

zasypanie wykopu piaskiem lub pospdtka z warstwowym zageszczaniem (dla jezdni
nalezy stosowa¢ material nowy — nie z odzysku) 1 zageSci¢ do uzyskania wskaznika
okreslonego przez administratoréw drog;

odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa tamanego z zageszczeniem,;
utozenie nowej nawierzchni bitumicznej;
odbudowe naruszonych elementéw pasa drogowego.

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;

dostarczenie materialow;

wyprodukowanie mieszanki betonowej;

transport mieszanki na miejsce wbudowania;
oczyszczenie i przygotowanie podtoza;

ustawienie deskowan;

utozenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielegnacja;
wyciecie, oczyszczenie 1 wypelnienie materialem uszczelniajacym podiuznych
i poprzecznych szczelin;
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— przeprowadzenie pomiarOw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt sktadu betonu oraz probki materiatow pobrane
w obecnosci Inzyniera.

Projekt sktadu betonu powinien zawierac:
— wyniki badan cementu;
— wyniki badan wody - w przypadkach watpliwych;
— wyniki badan kruszywa;
— sktad mieszanki mineralnej;
— wyniki badan fizyko-mechanicznych betonu.

Mieszanke betonowa o $ciSle okreslonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej, nalezy produkowa¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz
+59C i nie wyzszych niz +30°C. Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opadéw
deszczu.

Nawierzchnie dr6ég tluczniowych 1 gruntowych poza wykopem w miejscu
prowadzonych robét, nalezy utwardzi¢ - kruszywem tamanym 0/31,5 grubosci 5 cm,
stabilizowanym mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacyjnych oraz sieci
1 przylaczy wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10735, PN-EN 1610 i PN-EN 1917, PN-EN 10296
1innymi normami branzowymi podanymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogllng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bezpieczenstwo i higien¢ pracy (BHP),

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdéw robot,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany spos6b i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,
b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposOb i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i1 czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw

robot,
— sposOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

1. Kontrola wykonania sieci polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic:
— wytyczenie osi przewodu,
— szeroko$¢ wykopu,
— glebokos¢ wykopu,
— szalowanie wykopu,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
— odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,
— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
— rodzaj podtoza,
— rodzaj studzienek,
— rodzaj rur, ksztattek i armatury,
— sktadowanie rur, ksztaltek i armatury,
— ulozenie przewodow,
— zageszczenie obsypki przewodow,
— szczelnos¢ przewodow,
— zageszczenie zasypki wstgpnej 1 gtownej przewodow,
— przewody ulozone nad terenem,
— zabezpieczenie przewodOw przed korozja.

2. Os przewodow powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetg
w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spetnieniu wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

3. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

4. Gilgbokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glgbokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodetg.

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Spos6b obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie

53



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

z dokumentacjg. Natomiast przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.

6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu.

7. W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

9. Wybrany rodzaj podioza okres$la dokumentacja techniczna.

10. Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przewd6d powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podiozu naturalnym z podsypka oraz
podiozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zagg¢szczana
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogoéw ustalonych w dokumentacji.

13. Szczelno$¢ przewodu ttocznego powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie prébne
powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

14. Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢
recznie. Zageszczenie zasypki giéwnej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

15. Nowowybudowane przewody nalezy przeptuka¢ i sprawdzi¢ prawidtowosci utozenia
przewoddw za pomocg kamery.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

v' Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
a probki do badan beda pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wnioski materialowe 1 urzadzen. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu,
w zaleznosci od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiajagcym lub uzytkownikami
sieci 1 drog oraz uzbrojenia kolidujacego.

v" Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.
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W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodoéw za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw wtazowych.

Nalezy dokona¢ w obecnosci inspektora nadzoru inspekcji TV kanaléw i rurociggéw
i dostarczy¢ ptyte CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanaléw i rurociggéw.

Przed odbiorem koncowym nalezy wykona¢ czyszczenie kanatéw za pomocg WUKO
oraz nalezy wykona¢ inspekcje TVC kamera TV wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej DN
200 w celu sprawdzenia odpowiednich spadkéw kanalizacyjnych oraz szczelnosci kanatow.

Wykonawca jest zobowigzany przed odbiorem koncowym robdt do przekazania
Inspektorowi nadzoru ptyty CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatow. Za
pozytywny wynik inspekcji uznaje si¢, iz wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata
zastoisk wody, uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego
przeznaczonych a bose konce rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na
styku potaczen dwoéch rur — dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikajgca
zrozszerzalno$ci termicznej materiatu). W zakresie odchytek dotyczacych spadku
wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wigksza niz 10/00 do spadku projektowanego
mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi by§ wykonany
prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszg by§ wykonywane za pomocg
studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana sie¢ kanalizacyjna musi zostaé
wyczyszczona. Przed rozpoczeciem inspekcji wykonanego kanatu nalezy wprowadzi¢ do
niego wodg, (podczas wykonywania inspekcji TV obowigzkowa obecnos¢ Uzytkownika).
W przypadku wystapienia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych wybudowanych kanatow
(rur), studni, stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanatu (brak lub
nieprawidlowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci kanalizacji
sanitarnej na odcinkach dluzszych niz 5 m (dla kazdego zastoiska wody osobno), stwierdzenia
zastoisk wody, ktérych wysoko$§¢ w najnizszym punkcie przekracza 10 % S$rednicy
nominalnej wybudowanego kanatlu - wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinkéw
oraz usunie nieprawidtowosci.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ nastepujaco:

- odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé —5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do =5 mm.

Roboty drogowe - dopuszcza si¢ wystgpienie odchytek od dokumentacji, lecz nie
wigkszych niz:

- *20 mm dla réwnosci podluznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowq lata,
- *0,5 % dla spadkéw poprzecznych,

- +1 cm, -2 cm dla rzednych wysokosciowych,

- +1 cm, -2 cm dla grubosci warstwy.

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
wyzej okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gitgbokosci co najmniej
10 cm, wyr6wnane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonywanych obiektow z tym robot odtworzeniowych jest

jednostka okreslona w przedmiarze rob6t (mb, m?2, m?, kpl, szt, itd.).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczegbdlnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nastepnej czgsci robdt, uniemozliwiajacych odbiér robdt poprzednich.
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur i odgal¢zien wraz z podtozem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgat¢zieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze cze$ciowym

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacja 1 inwentaryzacja
geodezyjna.

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Probe szczelnosci przewodoéw wodociggowych nalezy
dokonywa¢ dla sprawdzenia wytrzymaloSci rur 1 szczelnosci polaczen zgodnie
z wymaganiami PN-B 10725 metoda préb hydraulicznych.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowej,

Szczelnos¢ przewoddéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
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Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spelnione, jesli uzupetnienie wody

do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,151/m? dla przewodéw;

- 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;
- 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
Szczelno$¢ przewoddw cisnieniowych powinna zapewni¢ utrzymanie ci$nienia probnego
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw).

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociggéw
wodociggowych przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, a kanalizacji
odcinkami pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiaja zej$cie na
poziom kanaldéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamkni¢ciami mechanicznymi (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci.
Zlacza kielichowe zaréwno na rurach jak i1 polaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na
okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie
z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych rurociggéw
musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody;

- opréznienia rurociggu z wody po prébie.

Czas napelnienia przewodow nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego
napetnienia 1 odpowietrzenia przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby

szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego - czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci sanitarne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cz¢sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb
i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac
dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
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wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacj¢ dodatkowag jes§li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
inwestycji;

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci
producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, S$wiadectwa jakosci,
swiadectwa pochodzenia deklaracje zgodnos$ci, dokumenty atestacyjne, itp.);

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

- ptyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatéw; Za pozytywny
wynik inspekcji uznaje si¢, iz wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata
zastoisk wody, uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda
w miejscach do tego przeznaczonych a bose konce rur beda osadzone
prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen dwoéch rur —
dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci
termicznej materialu). W zakresie odchytek dotyczacych spadku wykonanego
kanalu, nie moze by¢ ona wigksza niz 10/00 do spadku projektowanego
mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanal musi by$
wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci musza bys$
wykonywane za pomocg studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana
sie¢ kanalizacyjna musi zosta¢ wyczyszczona. Przed rozpoczeciem inspekcji
wykonanego kanalu nalezy wprowadzi¢ do niego wodg, (podczas wykonywania
inspekcji TV obowigzkowa obecnos¢ Uzytkownika). W przypadku wystapienia
jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych wybudowanych kanatéw (rur), studni,
stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanalu (brak Ilub
nieprawidtlowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinkach dluzszych niz 5 m (dla kazdego zastoiska
wody osobno), stwierdzenia zastoisk wody, ktérych wysoko$§¢ w najnizszym
punkcie przekracza 10 % Srednicy nominalnej wybudowanego kanatu -
wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinkow oraz usunie
nieprawidlowosci,

- protokoty z przeprowadzonych préb i inspekcji;

- dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen;

- rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie istniejgcego
uzbrojenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
lub administratorom urzadzen;

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- instrukcji stanowiskowych;

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci.
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W  przypadku, gdy wg Kkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupeltniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Obejmuja:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektow, studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protok6tow odbioréw prob szczelnosci obiektdw, przewoddw sanitarnych
w odbiorach czegsciowych

e) zbadaniu protok6téw uruchomienia przy uzyciu wody systemu wodociggowego

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

a) protok6tami odbioréw technicznych czesciowych przewodoéw sanitarnych,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e)protokdtem odbioru uruchomienia systemu wodociggowego,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi okreslonych obiektow.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem 1 warunkami
pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i sgsiadujgcej
nieruchomosci.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okreslaja dokumenty umowne (cena jednostkowa skalkulowana
przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych).
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9.1. Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowac:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektow sieciowych
w tym hydroforni i przepompowni §ciekéw
¢ dostarczenie materialow;
* wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem $cian wykopu przez rozparcie wraz
z ewentualnym odwodnieniem wykopu;
» zabezpieczenie urzadzen w wykopie 1 nad wykopem:;
* przygotowanie podtoza wzmocnionego;
* ulozenie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu;
* ulozenie rur wodociggowych i kanalowych z wykonaniem potaczen;
* wykonanie studzienek z armaturg i kanalizacyjnych;
* badanie szczelnos$ci kanatow, studzienek i innych jw.
* kamerowanie przewodu wraz z opisem,;
* ulozenie taSmy sygnalizacyjnej;
e zasypanie wykopu warstwami z zagg¢szczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna;
* transport nadmiaru urobku;
* roboty drogowe, zwigzane z zagospodarowaniem terenéw hydroforni i przepompowni
sciekow oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
* przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej;
* wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania
obiektow
a takze wszelkie koszty ogdlne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych
i SIWZ — koszty aktualizacji uzgodnien, zakupu aktualnych map geodezyjnych z uzbrojeniem
podziemnym, przygotowania projektow organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania
projekty robdt tymczasowych, ubezpieczenia i1 gwarancje, nadzér i1 dokumentacja
archeologiczna, inne nadzory w zalezno$ci od potrzeb.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego rob6t cena bedzie obejmowac:

* robocizne¢ bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytk6w i transportu na teren budowy.

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
Cena jednostkowa obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie terenu,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza i fundamentow,

- wykonanie wtaczen do czynnych sieci,

- posadowienie obiektow, utozenie przewodow odgatezien,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
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- oplaty administracyjne /dzierzawy terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiar6éw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Podstawa do ustalenia ceny ofertowej jest przedmiar robdt oraz pozostale elementy
dokumentacji projektowej: projekty budowlane, techniczne 1 wykonawcze oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigce zatacznik do SIWZ, a takze
wymagania 1 informacje zawarte w niniejszym opracowaniu 1 SIWZ. Informacje zawarte w
projekcie budowlanym zostaly uszczegélowione w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przed ztozeniem oferty
wykonawca robét jest zobowigzany do dokonania wizji w terenie oraz analizy wszelkich
zalacznikow do SIWZ w celu uwzglednienia w ofercie wszystkich elementow robét i
czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia oraz osiggnig¢cia celu
przedsigwziecia, a wynikajacych z dokumentacji projektowej, takze tych nie uwzglednionych
w przedmiarze rob6t, a zawartych w pozostatej dokumentacji projektowej, jej czesci opisowe;j
1 graficznej, a takze w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz ewentualnych zmianach i informacjach zawartych w SIWZ.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu robot 1 czynnosci, rozbieznosci, opuszczen
nalezy wyjasni¢ z Zamawiajacym przed ztozeniem oferty.

Zestawienia postuzg do zawarcia umoéw z wilascicielami posesji i do rozliczenia
kosztoéw z wlascicielami posesji, po zakonczeniu robot.

W cenie ofertowej nalezy takze uwzgledni¢ oraz przewidzie¢ niezbedne $rodki i czas
na:

- opracowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru do akceptacji planu BIOZ,
harmonogramu robdt, projektu organizacji robdt, projektu organizacji ruchu, programu
zapewnienia jako$ci, propozycji materialowych i urzadzen, wykonanie préb, dokumentow
odbiorowych i innych czynnosci niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

- zakup aktualnej mapy zasadniczej z zasobow geodezyjnych obejmujacej calos¢
inwestycji,

- udzial w radach budowy 1 spotkaniach zwigzanych z realizacja inwestycji,

- opracowanie i przekazanie sprawozdan wymaganych w SIWZ lub Umowie,
z przeprowadzonych rob6t i dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji i wykonywanych
robot oraz realizowanych obiektéw przed i po wykonaniu robét,

- dokonanie wcze$niejszych odkrywek uzbrojenia podziemnego lezacego na trasie
realizowanych obiektéw budowlanych,

- zabezpieczenie istniejacych obiektow 1 budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

- realizacj¢ robot w tempie uwzgledniajacym ewentualne przestoje zwigzane
z rozwigzaniem kolizji i sytuacji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a takze
nieprzewidzianych, a wymagajacych zmian projektowych. W przypadku sytuacji
nieprzewidzianych, przyja¢ taczny okres przestojow uniemozliwiajagcych prowadzenie robot,
takze na innych odcinkach robot i wpisanych do dziennika budowy oraz potwierdzonych
przez inspektora nadzoru w ilo$ci okreslonej w SIWZ lub Umowie.

- przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych
szkod, wyptat odszkodowan za wyrzadzone szkody na posesjach i obiektach istniejgcych,

- zorganizowanie i utrzymanie oraz likwidacje zaplecza i placu budowy,
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- utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie doj$s¢ do budynkow
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru rob6t i odcinkéw,

- zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawceg robét,

- po zakonczeniu robdt kazdego z etapow — wykonanie map inwentaryzacji
powykonawczej obiektow oraz naniesienie ewentualnych zmian projektowych, w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inwestycji,

- prowadzenie zestawien wykonanych obiektéw, odcinkOéw zgodnie z wymogami
Zamawiajacego,

- sporzadzenie protokoléw wejscia na teren posesji 1 wykonania robdt na posesjach,
z potwierdzeniem przez ich wiascicieli lub zarzadcéw, o przywrdceniu terenu do stanu
pierwotnego,

- inne czynno$ci niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia
opisane w dokumentacji projektowej, w wydanych warunkach, uzgodnieniach , decyzjach
oraz w SIWZ z zatacznikami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN476:2011 Wymagania ogélne dotyczace elementdw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

[2] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[3] PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;j.

[4] PN-EN 13244 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig —

Polietylen (PE).
[5S] PE-EN 10088-1 Stale odporne na korozje.
[6] PN-EN 1461 Powloki cynkowane
[7]1 PN-EN 1092-2 Kotnierze gwintowane
[8] PN-EN 12201-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki.

[9] PN-EN 1917 Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

[10] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

[11] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

[12] PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia

[13] PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
1 zgodnos¢.

[14] PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie
materiatbw  stosowanych ~ w  obiektach ~ budowlanych
1 budownictwie drogowym.

[15] PN-80/M-49060 Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania.

[16] PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan.
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[17] PN-B-24625:1998
[18] PN-B-19707

PN-EN-196
PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636:2013
PN-84/M-81000

e e e e e e e e e

[19
[20
[21
[22
[23
[24
[25
[26
[27
[28

[29] PN-EN 1610
[30] PN-EN 1461

[31] PN-EN 10088-1:2005

[32] PN-EN 1008

Lepik asfaltowy 1
stosowane na gorgco.
Cement -- Cement specjalny -- Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci.
Metody badania cementu.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Czes¢ 1: Klasyfikacja
Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cz¢$¢ 2: Terminologia
Sklejka — Wymagania techniczne.
Gwozdzie budowlane, gwozdzie stolarskie, gwozdzie walcowane
pierscieniowo, gwozdzie skretne, gwozdzie papowe.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowa -- Wymagania i metody badan.

Stale odporne na korozjg- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami

[33] PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

[34] PN-81/B-03020
[35] PN-B-02481:1998
[36] PN-B-04481:1988
[37] PN-EN 13043
[38] PN-EN 197-1
[39] PN-B-30150

[40] BN-77/8931-12
[41] BN-74/6771-04
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Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Geotechnika- Terminologia podstawowa,
i jednostki miar.

Grunty budowlane- Badania prébek gruntu.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe - Masa zalewowa.
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