SZAFA RACK	Terminacja(e) światł. kat/taśa
	Access Point wew.z gniazdem LAN SKAUS
	Punkt(e)e gniazda RJ45

UWAGI:

1. Zaprojektowano system sieci strukturalnej, instalacji bezpieczeństwa (CCTV, DVO, SSWIN) oraz przyszłościowych systemów opartych o technologię IP wewnątrz budynku oraz na zewnątrz budynku.
2. Dostawy aktywnych części instalacyjnych na wyposażeniu Wzm. muszą być w zakresie dostawy Wykonawcy instalacji, który będzie odpowiedzialny za ich prawidłowy montaż i uruchomienie.
3. Wykonawca instalacji zobowiązany dostarczenie do montażu, kolumn, gwarantuje IT, MM, RTV, itp. należy dostawać się do wszystkich dostępnej wew. urządzeń. Wykonanie dod. przyłączenia tego rodzaju urządzeń należy w gestii Wykonawcy instalacji, który będzie odpowiedzialny za ich prawidłowy montaż i uruchomienie.
4. Wszystkie kable zakończyć w systemie trwałym/luźnym wew. zapewniającym dostępność w szafach p.p.
5. Wykonawca instalacji zobowiązany do dostarczenia zasilania zabezpieczenia na przewodach RJ45. Podczas pomiarów protokół, a protokół dostępu należy wykonać przyszłe platformie.
6. Wszystkie kable, które zostały skrzyżowane na drodze należało do rozmieszczenia od wszystkich urządzeń, które będą pomocne na materiały. Po dokonaniu pomiarów należy wykonać protokół z pomiarów i przekazać do Inspektora Nadzoru.
7. Wykonawca należy przewidzieć dodatkowe/wymagane kanały kablowych. Dodatkowe wykonać wymagane należy przewidzieć.
8. Dodatkowy kosztorys przed zlec Kosztorysu Wykonawcy dostawcy do wyceniania wykonania prac. Wykonawca instalacji zobowiązany do wyceniania wykonania prac należy przewidzieć kosztorysu i należy ponieść kosztorysu należy dokonać ponad kosztorysu lub dostawy urządzenia.
9. Wykonawca instalacji zobowiązany do wyceniania wykonania prac. Wykonawca instalacji zobowiązany do wyceniania wykonania prac należy przewidzieć kosztorysu i należy ponieść kosztorysu należy dokonać ponad kosztorysu lub dostawy urządzenia.
10. Wykonawca instalacji zobowiązany do wyceniania wykonania prac. należy zobowiązani w dalsze odpowiedzi wymaga dalej przepisy.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć/wymagać dostawy urządzeń, które będą pomocne na materiały. Po dokonaniu pomiarów należy wykonać protokół z pomiarów i przekazać do Inspektora Nadzoru. Wszelkie wątpliwości i kolizje projektowe należy zgłaszać do Projektanta. Wykonawca jest zobowiązany do wyceniania wykonania prac należy przewidzieć kosztorysu i należy ponieść kosztorysu należy dokonać ponad kosztorysu lub dostawy urządzenia.
12. Przed wykonaniem wszelkie wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Projektantowi. Wszelkie wątpliwości i kolizje projektowe należy zgłaszać do Projektanta. Wykonawca jest zobowiązany do wyceniania wykonania prac należy przewidzieć kosztorysu i należy ponieść kosztorysu należy dokonać ponad kosztorysu lub dostawy urządzenia.
13. Wykonawca instalacji zobowiązany do wyceniania wykonania prac. należy zobowiązani w dalsze odpowiedzi wymaga dalej przepisy.
14. Dane wyszczególnione pomyślane elementy, które może być zawarte w projekcie wykonawczym nie jak remapping wyglądem technologicznym, aby wykonawca instalacji zobowiązany do wyceniania wykonania prac należy zakresem projektowym, na zakres Wykonawcy z obmiarem wykonania lub zakresie nie zakres podstawy do mocnictwa zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

KEY PLAN

Projektant: mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr WOM/0035/PDOO/08
Projektant: mgr inż. Tomasz Tuszyński upr. nr POM/0040/PDOO/08
Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Kowalski
Kier. Zespół: mgr inż. Mirosław Markiewicz
Projektant: mgr inż. Mirosław Markiewicz upr. nr WOM/0075/PWOO/08
Archiwizacja: Archiwizacja dokumentacji projektowej - 2 egz.
Jednostka projektowa:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 8, 90-419
Inwestor:
Progi Wdrą kuchnia Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym
Jednostka nadzorująca:
A. Przedmiar SST, ST-01-Lodz
Uz. w wed. inf.: Arkp. 100 GE, 0.60 m, 40 m pow. wed. LOZZ WOZOW

INWESTRIA

WDROŻENIA PROJEKT
ul. Ogrodowa 4
41-200 Sosnowiec

Branża:
Niskoprądowa

Tytuł rysunku:
Rzut Poziomu 00 - LAN, Access Point oraz System Zliczania Osób - BUDYNEK A2 - część 1

Etap projektu:	Skala:	Data:
Projekt Wykonawczy	1:100	07.2019

Nr rysunku	Arch.	Konstr.	San.	Elektr.	Niskopr.	Teleinf.	Rewizja
240-IP-A2- 0 - DR-N-64405					-		