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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

km        0,0872Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w 
terenie równinnym

1 KNKRB 1  
0109-03

m3      219,7300Roboty ziemne wykonywane koparkami , wraz z odwiezieniem 
urobku i zagospodarowaniem jego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o odpadach. Wraz z zabezpieczeniem ścian 
wykopu i odwodnieniem wykopu.

2 KNNR 1  
0201-0802

m3       11,2300Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 
10cm

3 KNNR 4  
1411-0100

11,23      11,23000

m       85,1500Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociąg o 
średnicy zewnętrznej 110mm wraz z wykonaniem połączeń. 
Wraz z kształtkami do połączenia z istniejącym wodociągiem

4 KNNR 4  
1009-0400

       1,0000Wykonanie wcinki do przebudowywanego przyłącza5 Kalkulacja 
własna

m        2,0600Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociąg o 
średnicy zewnętrznej 32mm

6 KNNR 4  
1009-0100

m3       33,7000Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i 
stabilizowanych cementem. Podłożez materiałów sypkich o 
grubości 10cm.

7 KNNR 4  
1411-0100

33,70      33,70000

m3      174,8000Zasypanie wykopów z dowiezieniem kruszywa i 
zagęszczeniem do wskaźnika nie mniejszego niż Is-0,98

8 KNKRB 1  
0213-01

174,80     174,80000

m       85,1800Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o 
średnicy nominalnej do 150mm. Wraz z zachlorowaniem 
wodociągu i uzyskaniem pozytywnej próby jakości wody.

9 KNNR 4  
1612-0100

kpl        1,0000Likwidacja nieczynnej sieci wodociągowej poprzez 
wypełnienie jej np. pianobetonem i zaślepienie kształtkami.

10 Kalkulacja 
własna
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