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ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
»,Przebudowa nabrzeza miedzyszkolnej bazy sportéw wodnych (mbsw) przy ul. Nadbrzeznej
w Gizycku” w ramach projektu , Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem
funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa $luzy

IH

»,Guzianka 1l” i remontem $luzy ,Guzianka |” / Etap Il A — udroznienie szlaku wodnego na
Kanale Gizyckim, przebudowa nabrzezy jezior: Mikotajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz
brzegédw rzeki Pisy” wspdtfinansowanego ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Dziatanie: 6.2
Dziedzictwo naturalne Poddziatanie: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeza.

Zamawiajacy: Gmina Miejska Gizycko

Al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

1.2. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Realizacja robdét budowlanych przewiduje wykonanie elementéw konstrukcyjnych zgodnie
z zataczong dokumentacjg. Projekt budowlany stanowi czes¢ sktadowg w tym zakresie
niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowad przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
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J Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

o budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury;

J budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

J obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:

J kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

J posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

J uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,

. $mietniki.

J budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

J urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

J terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

J prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

J pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcy na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
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J dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

J dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

J terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

J obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

J bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

o aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

J wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

J wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

J organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

J optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu.

J dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
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J kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

J rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

J laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobdow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

J materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

J poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

J projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

J czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

J ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

) grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

J inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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J instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. |Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

J istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

J normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robodt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

J robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdét.

. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i roboét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiend publicznych. Sktada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z déwczesnych Panistw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

) Zarzadzajgcym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Teren budowy

Zamawiajgcy, w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:

a) przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy,

b) przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét, kopie decyzji pozwolenie na budowe oraz
wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajgcego, umozliwiajgcych prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.3. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

szczegétowy harmonogram robdt i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalefh zawartych w umowie.
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.4. Zgodnos¢ robaét z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na nie zadawalajgca jako$¢ elementéw
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych, Wykonawca bedzie
podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodnos$ci z wymienionymi wyzej przepisami s3 wliczone w cene
umowna.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku uzyte do robdét muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy jako bezpieczne dla sSrodowiska.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdét powinien przedstawié Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia
dotyczgce wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego Zzrdodta oraz okreslajgce parametry techniczne
tego materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedsg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé,
wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robdt wykonaweca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze stosowac tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawiera¢ zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi zawartymi w Polskich Normach, zgodnos¢ aprobat technicznych i wiasciwych
przepisow oraz dokumentéw technicznych. Deklaracja zgodnosci powinna by¢ zgodna
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe
musi posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby i materiaty produkowane przemystowo muszg posiadac certyfikaty wydane przez
producenta poparte wynikami badan przez niego. Kazde wyroby i materiaty dostarczone na
budowe, ktére nie spetniajg wymagan normowych bedg nie dopuszczone do wbudowania.

7. DOKUMENTACIA BUDOWY

7.1. Istotne dokumenty budowy

a) dokumenty wchodzgce w sktad umowy

b) pozwolenie na budowe

c) protokoty przekazania placu budowy

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
e) instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie
f) protokoty odbioru robot

g) dziennik budowy

h) korespondencja dotyczgca budowy

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
przygotowanym miejscu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglagdu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegbtowe zasady odbiordéw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalerh umownych oraz ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu
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c¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposéb tj.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST
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e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

i) ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego (koricowego).

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.3. Podstawa pfatnosci
Podstawa ptatnosci wg zasad uzgodnionych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 28 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepuja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

ST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru kompletu robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
»Przebudowa nabrzeza miedzyszkolnej bazy sportéw wodnych (mbsw) przy ul. Nadbrzeznej
w Gizycku” w ramach projektu , Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem
funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa $luzy
,Guzianka 1l” i remontem $luzy ,Guzianka |” / Etap Il A — udroznienie szlaku wodnego na
Kanale Gizyckim, przebudowa nabrzezy jezior: Mikotajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz
brzegédw rzeki Pisy” wspdtfinansowanego ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Dziatanie: 6.2
Dziedzictwo naturalne Poddziatanie: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeza.

Batymetria:

Zgodnie z wykonanym na potrzeby zadania sondazem dna rzedne dna na rozpatrywanym
terenie wahajg sie w granicach -0,4 + -4,5 m p.p.m., przy czym na przewazajgcej czesci
wewnatrz akwenu oscylujg one w granicach -2,5 m p.p.m.

Przyjeto $redni poziom wody jez. Niegocin podany na aktualnej mapie sytuacyjno —
wysokosciowej — 115, 96 m n. p. m.. Majgc na uwadze planowang modernizacje kanatéw
zeglugowych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich oraz zwigzane z nim maksymalne
zanurzenie jednostek przyjeto docelowg gtebokos¢ techniczng akwenu Ht = 2,0 m. Zatozono

odbudowe nabrzeza nr 2 w nowe;j linii wysunietej na akwen o okoto 4,0 m. Obrano takie
rozwigzanie z uwagi na bezpieczeistwo obiektow budowlanych za istniejgcym nabrzezem,
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ktore mogtyby ulec zniszczeniu w wyniku rozbiérki istniejgcego nabrzeza o nie rozpoznanej
do konca konstrukcji. Obrane rozwigzanie umozliwia wykonanie catkowicie nowego nabrzeza
w odlegtosci 4 m od czota nabrzeza istniejgcego bez koniecznosci jego rozbiérki.

2. MATERIALY

Ogodlne zasady dotyczgce materiatéw okreslono w p.2 ,Wymagania Ogédlne"

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca uzyje muszg odpowiadaé warunkom okreslonym
wart. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami).
Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci z przepisami UE.

Mieszanka betonowa:

Dopuszcza sie stosowanie mieszanki betonowej wykonywanej przez Wykonawce lub
mieszanki betonowej wykonywanej w Wytworni tzw.

,beton towarowy”.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Produkcja mieszanki betonowej powinna odbywa¢é
sie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce.

Do wykonania robdt stosowaé beton klasy C35/40 hydrotechniczny, wodoszczelny,
nienasigkliwy, mrozoodporny. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej powinna by¢ £
2% bez stosowania $rodkdw napowietrzajgcych lub 4+6% przy stosowaniu Srodkdéw
napowietrzajgcych. Kontrole projektowanej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-EN206-1:2003.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
12620:2004 (o uziarnieniu kruszywa nie wiekszym niz 16 mm).

Deskowania:

Do wykonania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowad
$rodki antyadhezyjne parafinowane przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowga. Deskowanie powinno
by¢ szczelne, gtadkie i odpowiednio sztywne.

Stal zbrojeniowa:

Klasa stali zbrojeniowej A, gatunek B 500 SP
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Scianka szczelna:

Scianke szczelng wykonaé z grodzic typu PU12. Dtugo$¢ grodzic 10,0 m. Min. Wx = 1457
cm3/m. Stal S 355 GP.

Dylatacje oczepu:

Dylatacje oczepu o szer. 20 mm zabezpieczyé przy uzyciu trwale elastycznego
poliuretanowego materiatu uszczelniajgcego.

Geotkanina:
Do wykonania okfadziny z geotkaniny na pirsie nr 1 o nastepujgcych minimalnych

parametrach:

Wytrzymatos$é przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 25 /25 kN/m
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 15/15%
Odpornos¢ na przebicie statyczne 2300 N
Umowny wymiar poréw Ogg 160 um

Wodoprzepuszczalno$é prostopadta do
ptaszczyzny geotkaniny 5 mm/s

Uwaga: nie dopuszcza sie zrzucania kamieni na geotkanine. Minimalny zaktad geotkaniny
wynosi 1,0 m.

Materac faszynowy:
Faszyna wiklinowa lub lesna. BN-69/8952-30, BN-63/9224-04/ - wysciétka faszynowa
prostokatna ptyta wykonana z faszyny o grubosci 0,60 m, szerokosci 7 m.

WYPOSAZENIE (dot. czeéci architektonicznej):

J tawki

J Kosze na Smieci

J Donice z betonu architektonicznego
J Stojaki na rowery tAWKA:

Konstrukcja: beton architektoniczny, stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7021 mat Siedzisko i oparcie: drewno egzotyczne teak impregnowane
ci$nieniowo i olejowane.

wysokosé: 86 cm

szerokosc: 69 cm

dtugosé: 360 cm
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KOSZ NA SMIECI:

Pojemnos¢ kosza 60 | Pojemnosé popielniczki 0,5 | Wysoko$é catkowita 826mm Szerokos¢
catkowita 300mm Gteboko$é 350mm

stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021 mat. Sposdb
mocowania:

Do zakotwienia z cokotem (fundamentem betonowym 80x40x40 cm). Pojemnik mocowac
zgodnie z instrukcjg producenta. Otwieranie / Oprdznianie:

Godrna czes$¢ kosza stojgcego otwierana za pomocg patentowego zamka zatrzaskowego:
worek nalezy wymienic¢, a popielniczka fatwo wyjmowalna w celu oprdznienia. W zestawie
min.1 klucz.

DONICETYPAITYPB

A

wysokos¢: 70 cm

dtugos¢: 160 cm

szerokos¢: 60 cm

Konstrukcja: beton architektoniczny.
B

wysokos¢: 45 cm

dtugos¢: 50 cm

szerokos¢: 50 cm

pojemnosc: 45 |

Konstrukcja: beton architektoniczny.
Wktad wewnetrzny: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021
mat.

STOJAK NA ROWERY:

Konstrukcja: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7004
mat. Profile stalowe 50x50mm. wysokos¢: 80 cm

dtugos¢: 80 cm

szerokosé: 5 cm

Mocowanie Srubami nierdzewnymi do fundamentu betonowego. Szczegdty dotyczace ilosci i
rozmieszczenia zgodnie z projektem. Uwaga:

Zalecane jest zastosowanie produktéw gotowych z oferty dostepnej na rynku. Dopuszczalne
tolerancje wymiarowe wynoszg 5%.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01 Wymagania
ogolne.
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Pita do drewna

Pita do metalu

tomy, dZzwignie

Dzwig

Palnik acetylenowy

Kilofy

Koparka

Ubijaki spalinowe

Zageszczarki

Kafar

Wibromtot

Ponton

tédz holownicza

tédz robocza

Wibrator

Gietarki

Koparka

Zageszczarka

Ubijaki

Dzwig samochodowy lub wycigg, narzedzia drobne.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoSciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01
Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Srodki transportu:

Koparka

Zuraw kotowy

Samochdd skrzyniowy

Ciggnik kotowy

2
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01
Wymagania ogélne.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wygrodzi¢ teren prac za pomoca drodzy z workdw geotekstylnych na wodzie gérnej

- zdemontowaé ewentualnie istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych,
w stosunku do ktdrych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty znajdujace sie w pasie robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane,
zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przywiez¢ je na
miejsce wskazane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
materiatdw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

Zabezpieczenie powstatych rys w konstrukcji zelbetowej

Ponizej przedstawiono proponowang technologie naprawy peknie¢ i rys wg wytycznych
producenta. Ostateczng technologie nalezy dobrac i zatwierdzi¢ na etapie budowy.

Pekniecia i rysy nalezy wypetni¢ metodg iniekcji zywicg akrylowg przeznaczong do
uszczelnien. Przewiduje sie zastosowanie materiatlu MC Injekt GL95TX Iub innego
o rownowaznych parametrach.

Prace zwigzane z naprawg rys nalezy przeprowadzi¢ przez nawiercenie wzdtuz rysy w
odlegtosci 15 cm i w rozstawie co 20 cm (naprzemiennie po obu stronach rysy) otworéw ©®
12 mm o dtugosci 30 cm pod kgtem 45° do ptaszczyzny Sciany, w ktérej wystepuje rysa. Po
odwierceniu wszystkich otworow wzdtuz danej rysy nalezy je oczysci¢ przedmuchujgc
sprezonym powietrzem oraz osadzi¢ w nich pakery iniekcyjne. Ryse przed rozpoczeciem
iniekcji nalezy zamkna¢ zaprawg szybkowigzaca (np. MC-Fix ST lub MC-Ombran W lub inne
o rownowaznych parametrach). Materiat zamykajacy naktada sie na catg dtugosc rysy na
szerokos¢ okoto 10 cm i grubosc ok. 1 cm. Wskazane jest pozostawienie przerwy w najwyzej
potozonej czesci rysy celem odpowietrzenia rysy podczas iniekcji. Iniekcje przeprowadza sie
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przy uzyciu pomp iniekcyjnych. Przy powierzchniach pionowych proces iniekcji rozpoczyna
sie w najnizszym miejscu pekniecia elementu budowlanego, natomiast przy powierzchniach
poziomych iniekcje rozpoczag¢ mozna w dowolnym miejscu, jednak wymaga sie
przeprowadzania iniekcji konsekwentnie w jednym kierunku, wzglednie od miejsca,
w ktérym rysa jest najszersza. Pakery powinny by¢ otwarte tzn. bez zaworéw zwrotnych. Na
paker, przez ktéry bedzie przeprowadzona iniekcja nakreca sie kalamitke i iniektuje materiat
do momentu, az materiat iniekcyjny wydostanie sie przez nastepny paker lub cisnienie w
pompie osiggnie maksimum. Tu rozpoczyna sie na nowo proces iniekcji. Wszystkie
doszczelnienia wykonuje sie na miejscu zaprawg szybkowigzacg (np. MC-Fix ST lub MC-
Ombran W lub inne o rownowaznych parametrach). Kontynuacja iniekcji powinna nastgpic
po mozliwie jak najkrétszej przerwie. Przy jak najmniejszym ci$nieniu podajgcym mozna
uzupetnia¢ konczacy sie materiat wypetniajgcy. Przerwa w iniekcji niesie za sobg ryzyko
niedostatecznego wypetnienia pekniecia. Jezeli przerwa jest niezbedna, nalezy kontynuowac
iniekcje w nastepnym pakerze.

Uwagi dodatkowe:

e Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w kartach technicznych
wykorzystywanych materiatébw. W szczegdlnosci dotyczy to przygotowania
powierzchni, sposobu i warunkéw aplikaciji.

e Prace remontowe muszg by¢ prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo,
posiadajgce odpowiedni sprzet oraz wieloletnie do$wiadczenie w wykonywaniu robét
przy budowlach hydrotechnicznych.

e Wykonawca nie moze stosowaé materiatdbw o charakterze uniwersalnym,
przeznaczonych wedtug deklaracji producenta do kazdej konstrukcji. Wykonawca
powinien uzy¢ materiatéw pochodzacych tylko od jednego, spdjnego systemu napraw i
ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiatéw z réznych systemow lub
réznych producentdw prowadzi czesto do niespéjnosci technologicznych i pdzniejszych
sporéw, co do jakosci i trwatosci napraw.

e Wykonawca musi  posiadaé  zaswiadczenia  przeszkolenia i autoryzacji
zaproponowanych materiatéw.

Uszczelnienie dylatacji

Przed przystgpieniem do prac naprawczych nalezy doktadnie oczysci¢ i zabezpieczyé
wszystkie dylatacje pozostate do wykonania.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia dylatacji zaleca sie zastosowanie warstwy
gruntujgcej nastepnie zastosowac wypetnienie np. polietylenowym profilem o srednicy
wiekszej niz szerokos¢ dylatacji a nastepnie wypetnic szczeliny masg uszczelniajgca.

Po aplikacji powierzchnie nalezy wygtadzi¢ wklestg kielnig i pozostawi¢ do wyschniecia.
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Budowa nabrzeza nr 2 (Pétnocne)
Prace pozostate do wykonania:

e Montaz pachotéw (sekcje 1-5) - 10 szt.
e Montaz drabinek - 2 szt.

e Montaz belek odbojowych (sekcja 5) - 5 szt.

e Montaz kraweznika (sekcja 5) -4,7 m.b.
e Montaz stanowiska ratowniczego - 1 szt.

Na nowo wykonanym nabrzezu Pdétnocnym nalezy zamontowac brakujgce elementy
wyposazenia. Ponadto nalezy wykona¢ nawierzchnie, zgodnie z zatozeniami pierwotnego
projektu budowlanego branzy architektoniczne;j.

Budowa nabrzeza nr 3 (Wschodnie)
Prace pozostate do wykonania:
e Wykonanie sekcji 10 oczepu: usuniecie i montaz zbrojenia, betonowanie, wykonanie

dylatacji.
e Montaz pachotéw - 10 szt.
e Montaz drabinek - 1 szt.
e Montaz belek odbojowych - 50 szt.
e Montaz kraweznika -40,5 m.b.
e Montaz stanowiska ratowniczego - 2 szt.

Istniejgce zbrojenie sekcji nr 10 nalezy zdemontowaé, a nastepnie wykonac zbrojenie
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Do wykonania oczepu nalezy uzy¢ betonu C35/45, WS,
Dmax16. Klasa ekspozycji betonu XD2, XF3 — zgodnie z PN-EN 206-1.

Na catej dtugosci nabrzeza na oczepie nalezy zamontowaé zaprojektowane wyposazenie.
Przekréj przedstawiono na rys. nr 2.8 (przekréj typowy dla nabrzeza pdtnocnego
i wschodniego).

Zabezpieczenie powstatych rys w konstrukcji zelbetowej oczepu wykona¢ wg pkt 6.1.

Przed nabrzezem znajdujg sie pozostatosci dawnej konstrukcji — pale zelbetowe, kamienie
oraz elementy betonowe, ktére nalezy przeznaczy¢ do rozbiérki. Z uwagi na mozliwos$é
rozluznienia gruntu nie zaleca sie wyrywania pali zelbetowych przeznaczonych do rozbiérki.
Pale nalezy ucig¢ w dnie na gtebokosci ok. 0,5 m ponizej gtebokosci projektowane;j.

Do wykonania pozostaje takze budowa nawierzchni wraz z elementami matej architektury —
wg opracowania branzy architektonicznej.

Ponadto nalezy odtworzy¢ linie energetyczne i kanalizacje deszczowg oraz zabezpieczyé
uszkodzone elementy sgsiadujgcego nabrzeza ze stacja paliw - zaslepi¢ korytko odwodnienia
liniowego.
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Slip

Slip zostat wykonany zgodnie z zatozeniami projektu. Do wykonczenia pozostaje wykonanie
nawierzchni przylegajagcej oraz montaz bariery ochronnej zgodnie z opracowaniem branzy
architektonicznej. Jednak w celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania budowli zaleca sie
montaz debowych poprzecznych belek hamujgcych na ptycie slipu oraz montaz bojek
ostrzegawczych zamocowanych tanncuchami do bocznych $cian podwodnej czesci slipu.

Pirsnr1
Prace pozostate do wykonania:

e QOdtworzenie materaca faszynowego,

e Odtworzenie narzutu kamiennego,

e Wymiana scianki zelbetowej na stalowa,

e Odtworzenie kleszczy i $ciggdw stalowych,

e Wykonanie oczepow zelbetowych,

e Wykonanie przepustu,

e Utozenie nowych nawierzchni,

e Wymiana lamp oswietlenia zewnetrznego,

e Utozenie w konstrukcji pirsu rury umozliwiajgcej pdiniejsze utozenie kabli

oznakowania nawigacyjnego.

Biorgc pod uwage konstrukcje pirsu rozrézniono 3 odcinki typowe. Lokalizacja odcinkéw
przedstawiona na rys. nr 4 Plan wbicia $cianki. Ponizej opis prac pozostatych do wykonania
w zaleznosci od lokalizacji.

Odcinek ,A” — obejmujacy cze$¢ pirsu oddzielajacg basen MBSW od jeziora Niegocin

W ramach prac pozostatych do wykonania znajduje sie rozbiérka i odtworzenie materaca
faszynowego i narzutu kamiennego, z uwagi na stwierdzony niedostateczny stan techniczny
istniejgcych umocnien. Zaprojektowano wymiane elementédw umocnienia z zachowaniem
pierwotnych parametréw konstrukcji, zgodnie z dokumentacja archiwalng. Do odtworzenia
narzutu dopuszcza sie uzycie istniejgcego materiatu. W przypadku koniecznosci uzupetnienia
nalezy uzy¢ kamienia hydrotechnicznego o srednicy 30-40 cm. Materac faszynowy o grubosci
~0,6 m i szerokosci 7,0 m.

Prace rozbiérkowe istniejgcych umocnien nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci
maksymalnej wynoszacej 10 m, w celu zapobiezenia przed wymyciem istniejgcego zasypu
pirsu. Bezposrednio po wykonaniu rozbiérek nalezy wykona¢ prace odtworzeniowe.

Ponadto z uwagi na brak mozliwosci odtworzenia zdemontowanych $Sciggdw (sSciaggi
mocowane byty do ptyt zelbetowych zlokalizowanych pod umocnieniem skarpy z materaca
faszynowego i narzutu kamiennego) nalezy wykona¢ pale kotwigce istniejgcg Scianke
szczelng. Zaprojektowano pale wykonane z 2 profili scianki szczelnej CGU14N o dtugosci 8,0
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m w rozstawie osiowym co 3,6 m. Istniejgcy scianke szczelng nalezy zakotwi¢ do pali za
pomocay $ciggdw o érednicy 36 mm. Sciag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie taéma z tkaniny
nasyconej masg impregnacyjng (np. Denso) oraz utozy¢ w rurze PCV w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie budowy. Na catej dtugosci istniejgcej Scianki
nalezy zamocowac kleszcz z pojedynczego profilu C180. W przypadku mocowania $ciggdéw do
konstrukcji usytuowanej nieprostopadle, nalezy uzy¢ podktadek kompensacyjnych.

Po wykonaniu zakotwienia, na $Sciance nalezy wykonac oczep zelbetowy o przekroju 80x80
cm. Do wykonania oczepu nalezy uzy¢ betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji betonu
XD2, XF3 — zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego. Rzedna
gory oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Dtugos¢ typowej sekcji dylatacyjnej oczepu wynosi 5,0
m. Pomiedzy sekcjami nalezy wykona¢ dyble dylatacyjne a szczeline uszczelni¢ zgodnie z
opisem w pkt 6.1.

Na catej diugosci pirsu przewiduje sie utozenie w konstrukcji rury ostonowej z PCV
umozliwiajgcej pdzniejsze utozenie kabli. Ponadto przewiduje sie odtworzenie nawierzchni,
lamp — zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Szczegodty przedstawiono na rys. nr 2.1. Przekréj A-A oraz nr 4. Plan whbicia $cianki.

Odcinek ,B” — obejmujacy czes$¢ pirsu oddzielajgcg basen MBSW od kanatu

Odcinek B stanowi pirs obudowany obustronnie istniejgcg stalowg Sciankg szczelng. Na
fragmencie tym do wykonania pozostato odtworzenie kleszczy i $ciggéw. Zaprojektowano
montaz $ciggéw z preta o $rednicy @36 mm w rozstawie osiowym ~3,6 m. Scigg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmg z tkaniny nasyconej masg impregnacyjng (np. Denso) oraz
utozy¢é w rurze PCV w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
budowy. Na catej dtugosci istniejgcej Scianki nalezy zamocowaé kleszcz z pojedynczego
profilu C180. W przypadku mocowania $Sciggdw do konstrukcji usytuowanej nieprostopadle,
nalezy uzy¢ podktadek kompensacyjnych.

Po wykonaniu zakotwienia, na Sciance nalezy wykonac oczep zelbetowy o przekroju 80x80
cm. Do wykonania oczepu nalezy uzy¢ betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji betonu
XD2, XF3 — zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego. Rzedna
gory oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Dtugosc¢ typowej sekcji dylatacyjnej oczepu wynosi 5,0
m. Pomiedzy sekcjami nalezy wykona¢ dyble dylatacyjne a szczeline uszczelnié¢ zgodnie z
opisem w pkt 6.1.

Na catej dtugosci pirsu przewiduje sie utozenie w konstrukcji rury ostonowej z PCV
umozliwiajgcej pdziniejsze utozenie kabli. Ponadto przewiduje sie odtworzenie nawierzchni,
lamp — zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j.

Szczegbty przedstawiono na rys. nr 2.2. Przekrdj B-B oraz nr 4. Plan wbicia scianki.

Odcinek ,C” — obejmujacy poczatek pirsu
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W wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych stwierdzono rozbieznosci w zakresie zatozonej
w projekcie konstrukcji pirsu. Na poczatkowym odcinku pirsu o dt. ok. 30 m konstrukcja
obudowana jest zelbetowag palisadg z oczepem zelbetowym. Projekt zaktadat jedynie
wymiane oczepdw na istniejacej stalowej Sciance szczelnej. W zwigzku z powyzszym na
omawianym odcinku przewiduje sie wymiane zZelbetowej s$cianki na stalowa.
Zaprojektowano $cianke szczelng z profili PU12 o dt. 10,0 m. Stal grodzic S355GP. Scianke
nalezy pograzy¢ w linii istniejgcego umocnienia, po uprzedniej rozbiérce istniejgcych
umocniend. Rzedna gory sScianki wynosi +116,00 m n.p.m. Prace rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ rownolegle z pracami zwigzanymi z pograzeniem scianki szczelnej, odcinkami o
dtugosci maksymalnej 10 m, w celu zapobiezenia ucieczki gruntu zasypowego.

Uwaga: W zwigzku z bezposrednim sgsiedztwem istniejgcych obiektéw nowoprojektowang
Scianke szczelng nalezy pogrgza¢ metodg wciskania lub innymi metodami bezwibracyjnymi.
Na sciance szczelnej nalezy zamontowaé kleszcz z pojedynczego profilu C180. A nastepnie
zakotwié $ciagami z preta o $rednicy ®36 mm w rozstawie osiowym 3,6 m. Sciag nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmg z tkaniny nasyconej masg impregnacyjng (np. Denso) oraz
utozy¢ w rurze PCV w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
budowy.

Po wykonaniu zakotwienia, na Sciance nalezy wykonac¢ oczep zelbetowy o przekroju 80x80
cm. Do wykonania oczepu nalezy uzy¢ betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji betonu
XD2, XF3 — zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego. Rzedna
gory oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Dtugos¢ typowej sekcji dylatacyjnej oczepu wynosi 5,0
m. Pomiedzy sekcjami nalezy wykona¢ dyble dylatacyjne a szczeline uszczelnié¢ zgodnie z
opisem w pkt 6.1.

Na catej diugosci pirsu przewiduje sie utozenie w konstrukcji rury ostonowej z PCV
umozliwiajgcej pdzniejsze utozenie kabli. Ponadto przewiduje sie odtworzenie nawierzchni,
lamp — zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Szczegdbty przedstawiono na rys. nr 2.3. Przekrdj C-C oraz nr 4. Plan wbicia scianki.

Na odcinku C, w poczagtkowym jego fragmencie, znajduje sie przepust przeznaczony do
remontu. Zaprojektowano jego wymiane poprzez rozbiérke i montaz prefabrykowanych
przepustéw skrzyniowych zamknietych o wym. zewnetrznych 186x186 cm, wewnetrznych
150x150 cm, grubosc scianki 18 cm. Nalezy zachowac istniejgcg dtugos¢ przepustu.

W celu zabezpieczenia zasypu pirsu, w rejonie przepustu zaprojektowano poprzeczne Sciany
odcinajgce ze stalowych S$cianek szczelnych PU12 o dt. 10,0 m — analogicznie jak w
projektowanym umocnieniu. Odcinek pétnocny (A-B) Scianki nalezy dowigzaé obustronnie do
istniejgcych umocnien. Odcinek potudniowy zabezpieczenia (C-F) dowigzany bedzie do
projektowanej S$cianki szczelnej. Lokalizacje odcinkéw nalezy zweryfikowaé przed
pograzeniem grodzic, w celu zachowania szerokosci umozliwiajgcej montaz zelbetowych
elementow prefabrykowanych. Prace zwigzane z wykonaniem z wykonaniem scianek wzdtuz
przepustu nalezy wykonac¢ przed wykonaniem rozbiérek i montazem nowych elementéw.
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Pomosty ptywajace

Pomosty ptywajgce zostaty wykonane zgodnie z zgodnie z zatozeniami dokumentacji
projektowej. Stwierdzono nieprawidtowosci w postaci przesuniecia w planie pali kotwigcych
o ok. 11 cm. Przesuniecia te powodujg nieréwnomierng prace pomostéw podczas wahan
lustra wody. W zwigzku z powyiszym proponuje sie wymiane istniejgcych sztywnych
prowadnic do pali na elastyczne koralikowe prowadnice.

Ponadto gtowice pali, ktére wypetnione sg betonem nie posiadajg odpowiedniego
zabezpieczenia przed przesigkaniem wéd, w wyniku czego powstaty pekniecia.

Powierzchnie gtowic nalezy sku¢ na gtebokos$¢ 5-8 cm. Skutg powierzchnie oczysci¢c metoda
strumieniowo-$cierng. Skutg powierzchnie pokryé warstwg sczepng np. Zentrifix KMH,
a nastepnie wypetni¢ masg naprawczg, np. Nafufill KM 250. Gérna powierzchnia powinna
by¢ lekko wypukta (sptyw wody opadowej) i zaizolowana. Powierzchnie na koronie pala
pokry¢ srodkiem hydrofobizujgcym, np. Sikagard — 702 W Aquaphob.

Prace podczyszczniowe

Zaprojektowano wykonanie robot pogtebiarskich celem uzyskania w basenie gtebokosci min.
-2,0 m. Zakres prac zostat oznaczony na planie sytuacyjnym. Prace czerpalne obejmujg
rowniez uformowanie skarpy podwodnej w nachyleniu min. 1:4 (lub tagodniejszym) przy
nabrzezu nr 3 po wschodniej stronie basenu. Skarpa bedzie miata na celu zabezpieczenie
statecznosci istniejgcego nabrzeza. Tolerancja wykonania robdét bagrowniczych wynosi -
0,3m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST -
01 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci wykonania pali polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej ST.

Kontroli jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01
Wymagania ogélne.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

Odbioru robdét dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodnosci wykonania prac
z dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01
Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne okreslono w p.10 ,Wymagania Ogdlne"

- Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Opracowane
przez Katedre Budownictwa Morskiego Politechniki Gdanskiej. Wydanie 1997r.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 101 poz. 645.

- Rozporzgdzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6.07.1993r, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i $srédlagdowych Dz.U. Nr 73 poz.
346.

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

- PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

- IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania.

- PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

- PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk

Rozdziat: ST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

N
o



