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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  

ST-00.00.00 Wymagania ogólne  
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot ST  

                 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 są wymagania ogólne  

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: Projekt placu zabaw 
w Sulnówku.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu                          

i wykonaniu robót opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Zakres robót obejmuje wykonanie placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem                              

i wyposażeniem w elementy zabawowe i elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci                   

i tablice informacyjne.  

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST0 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych 

kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzenie budowy.   

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały 

użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 

używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w 

pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.  

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.  

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach  

przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.  

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i  stanowiący część 
jego oferty.  

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót    oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do    

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  



 

1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do  umieszczania w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas  drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy  urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze.  

1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w  realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  

1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  

1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.20. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno  – 

użytkowych.  

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez  jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących  zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w   sprawie aprobat 

technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich  wydawania  (Dz. U. Nr 249 

z dnia 23 listopada 2004 r.  poz. 2497).  

1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji                

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.   

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności 

wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono PN).  

1.4.23.   Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
Zamawiającego, tj.:  

➢ Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 

zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja 

projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),  

➢ Projektową dokumentację techniczną zawierająca:   

1/ projekt budowlany (wielobranżowy)  

2/ projekt wykonawczy   

3/ projekt wykonawczy   

4/ projekt wykonawczy    

5/ przedmiary robót   

6/ specyfikacje techniczne  

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:  

➢ Projekt organizacji i harmonogram robót   

➢ Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy  

➢ Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

➢ Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 

stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja  

powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 

trakcie realizacji robót. Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie 

podlegają odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.  

 
 



 

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy 

obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – 

dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez 

Wykonawcę oględzin .Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  i  Specyfikacjami  

Technicznymi   

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i  

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 

należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w 

zakresie:  

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;  

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;  

• doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także    

• doprowadzenia do utylizacji ścieków;  

• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;  

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;  

• zapewnienia właściwej wentylacji;  

• zapewnienia łączności telefonicznej;  

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia 

dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu 

za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia 

powinna wynosić co najmniej 1,5 m.   

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce 

postojowe na terenie budowy.   

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 

wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie 

mogą być nachylone więcej niż:  a/ dla wózków szynowych – 4%,  b/ dla wózków bezszynowych – 5%,        

c/ dla taczek – 10%.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden 

komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy.  

Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót, a w szczególności:  

−   zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także  

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,  

−   Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 

terenu budowy,  



 

−   zabezpieczy teren budowy i jednocześnie umożliwi korzystanie z budynków szkoły i terenów 

przyległych przez użytkowników szkoły.  

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.  

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca 

i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt 

zutylizuje te odpady.  

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w 

czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez zamawiającego.  

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla użytkowników szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na 



 

prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz pracowników 

szkoły.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy 

terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, 

rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.  

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie koszty związane z 

ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje 

się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie BHP.  

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru – 

tj. protokołu odbioru końcowego.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych,  w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod , będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących 

przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11. Zezwolenia.  
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 

swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 

przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 

robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni 

umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót.   

1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących.  
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.  

 



 

1.5.13. Tablica informacyjna.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru:  

-    tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną 
przez Inspektora Nadzoru,  

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w 

cenie kontraktowej. Tablica informacyjna będzie przez Wykonawcę utrzymywana  w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowana.  

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji 

Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.  
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i 

przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową.  
1.5.15. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 

należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.  

1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, 

geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach.  

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
1.5.18. Wykopaliska  
Wykonawca zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami.  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego 

a Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o ich odkryciu prowadzącego nadzór archeologiczny, 

Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z ich poleceniami.   

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy   
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza 

Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem 

Budowlanym.  

Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:  

• zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

• zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,  



 

• telefon (dopuszcza się telefon komórkowy).  

Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru 

poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej.  

Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru 

poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody.  

Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową.  
  

2. MATERIAŁY.  
2.1. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 

lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru.  
2.2. Kontrola jakości materiałów.  
Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki:  

– Inspektor Nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

– Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie 

dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 

co najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.  

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki.  
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt 

Wykonawcy. W ramach wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki należy przewiduje się transport w 

promieniu do 15 km.  

 



 

3. SPRZĘT.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.  

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i  

przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.  

4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Kontraktem  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 

terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg 

celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.  

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w 

cenie kontraktowej.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, robót, 

rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Program zapewnienia jakości.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierać : 1 część ogólną opisującą :  
1. organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

3. sposób zapewnienia bhp,  

4. wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  



 

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,  

7. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru;  

2 część szczegółową dla każdego asortymentu robót :  

1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

2. rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,   

3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

4. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzania 

badań w celu przedstawienia, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Badania i pomiary.  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru.  

W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy.  



 

6.4. Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru.  

6.6. Dokumenty budowy.  
1)  Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego    i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

2) Księga obmiaru.  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 

robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.  

3) Pozostałe dokumenty.  
- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- Protokoły przekazania terenu budowy,  

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  

- Protokoły odbioru robót,  

- Protokoły z narad i ustaleń,  
- Korespondencja na budowie.  

4) Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. 

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.  
Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

c) przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.  

7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia.   

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane 



 

do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub 

pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  

Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.  

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 

obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 

być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem.  

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  
8.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru :  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  

b) odbiorowi częściowemu.  

c) odbiorowi  końcowemu.  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, że 

występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala 

zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 

przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.  

8.3. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

8.4. Odbiór końcowy robót.  
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.   



 

W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:  

1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w 

szczególności z:  

a) Umową,  
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  

c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,  
e) Ofertą Wykonawcy.  

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,  

3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi w 

tym zakresie normami i przepisami.  

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego operatu, 

zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidłowość i kompletność 
oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.  

5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacja projektową i SST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa użytkowania 

Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego kierownik budowy 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy.  

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające  lub 

zamienne).  

• dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał).  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia  

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

• oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów kontraktowych.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór 

końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”.   

Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu 

gwarancji. 

 

 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawa płatności jest Umowa między Wykonawcą i Inwestorem.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: 

uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe 

zajęcie nieruchomości, przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

• bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

•     usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe  
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  

9. 5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
10.1. Normy i normatywy.  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W 

wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w 

tym miejscu wyraźnie określone.  

10.2. Przepisy prawne.  
Wykonawca  jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  

ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-01.00.00 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usytuowaniem obiektów i ich punktów 

wysokościowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze  

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu położenie obiektów inżynierskich. W 

zakres robót pomiarowych, związanych z położeniem obiektów inżynierskich i ich punktów 

wysokościowych wchodzą:  
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów 

wysokościowych,  

c) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

f) zastabilizowanie   punktów   w   sposób   trwały,   ochrona   ich   przed   zniszczeniem   oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Punkty  główne  trasy  -   punkty  załamania  osi  trasy,   punkty  kierunkowe  oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 

„Wymagania ogólne"   

2.2. Rodzaje materiałów  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone 

poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 

0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 

średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 

bolce stalowe średnicy 5 mrn i długości od 0,04 do 0,05 m.  

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały do odtworzenia obiektów inżynierskich można przewozić dowolnymi środkami 

transportu.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 



 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). 

Przed   przystąpieniem   do   robót  Wykonawca   powinien   przejąć   od   Zamawiającego   dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno byćzmieniane  przed   podjęciem  

odpowiedniej  decyzji  przez  Zamawiającego.  Wszystkie  roboty dodatkowe,  wynikające z  różnic 

rzędnych terenu  podanych w dokumentacji  projektowej  i rzędnych   rzeczywistych,   akceptowane  przez  

Zamawiającego,   zostaną wykonane   na   koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 

Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich   oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na kos/t Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót   należą do obowiązków 

Wykonawcy.  

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów wysokościowych  
Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 

wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 50 metrów, 

natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 

konfiguracji.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach o obrębie realizacji robót. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 

słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 

wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 

był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektów  
Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligoni/acji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś obiektów powinny być wyznaczone w punktach 

głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 

lecz nie rzadziej niż co 20 metrów.  

Rzędne niwelety punktów pomiarowych należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktów charakterystycznych 

w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  

Usunięcie pali jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 

po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicą robót.  

  
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  



 

Kontrolę jakości  prac  pomiarowych  związanych  z odtworzeniem  obiektów i  punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)   

  

7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu.  

  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą.  
  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.                                                                                                               

Instrukcja techniczna G-3.                                                                                                                                 

Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  

    



 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
  

ST-01.02.00 Roboty ziemne    
               

1.CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-01.02.00 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót   

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie w 

ramach:  

wykopy ziemne  

wykopy pod ławy betonowe i fundamenty  

1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00.00   

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją będą:  

grunt wydobyty z wykopu,  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: - 

 koparka,  

- spycharka,  

- ubijak do zagęszczania,  

- zagęszczarka,  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich 

materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody 

samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Zamawiającego.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Zasady prowadzenia robót  
  Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 

wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków 

i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 

ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 

wykopów jak i nasypów , położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 

głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 

zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak 

i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: 

usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących 

obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 

ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 

ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy 

pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami 

jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie 

wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym 

lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.  

5.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu  
Do   zasypania   fundamentów   i   ścian   fundamentowych   obiektów   kubaturowych   oraz 

formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste 



 

pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 

gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych.  

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 

zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 

transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Przy   obiektach   

liniowych   przed   zasypaniem   dno   wykopu   należy   osuszyć   i   oczyścić   z zanieczyszczeń pozostałych 

po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić   co   najmniej   

0,5   m.   Materiałem   zasypu  w   obrębie   strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, 

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B02480. Materiał zasypu 

powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050. Zasypkę 
wykopu powyżej  warstwy ochronnej  dokonuje się gruntem  rodzimym  warstwami  z jednoczesnym 

zagęszczeniem.  

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych  budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody 

odpowiadać będzie Wykonawca.   

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00.  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu 

podlega:  

- wykonanie wykopu i podłoża,  

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, - jakość gruntu przy zasypce,  

- wykonanie zasypu,  

- wykonanie nasypów,  

                                                                                                                                                                                     

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.   

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
      Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00.  

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  
     Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą.  
   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.   

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.   

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  

ST-01.03.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  
  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego pod 

chodniki, plac zabaw.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z  

definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne".  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót równiarki lub spycharki uniwersalne, walce statyczne, wibracyjne .                                                           

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne”  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w projekcie. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od - 20% do + 20%.  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

    

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST-00.00  „Wymagania ogólne".  

6.2. Badania w czasie robót  
6.2. l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań   dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  

  

 

 

 



 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań i pomiarów  

  

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów  

  

1.  

  

Szerokość koryta  

  

1 raz na 100 m"  

  

2.  

  

Równość podłużna  

  

co 20 m lecz nie mniej niż 1 raz na 

100 mi  

  

3.  

  

Równość poprzeczna  

  

1 raz na 1 00 m2  

  

4.  

  

Spadki poprzeczne  

  

5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niż 1 

raz na 100 m2  

5.  

  

Rzędne wysokościowe  

  

co 1 0 m w osi i na krawędziach  

  

6.  

  

Ukształtowanie osi w planie  

  

co 10 m w osi i na krawędziach  

  

7.  

  

Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża  

  

w punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

100 m2  

  

                                                                                                                                                                                

Szerokość  koryta  i  profilowanego  podłoża  nie  może  różnić  się  od 

szerokości projektowanej o więcej niż ± 2 cm.    

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 5%.  

6.2.5. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  o więcej niż ± 3 cm.  

6.2.7.   Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  

Wskaźnik   zagęszczenia   koryta   i   wyprofilowanego    podłoża   określony   wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od podanego wcześniej.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 20% Moduł odkształcenia 

wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80 MPa.  

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 

i powtórne zagęszczenie.  

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne".  

Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  

8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego   realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".  

  

10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                             
WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne                   



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  
ST-03.01.00 Warstwy odsączające  

  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-03.01.00 są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i  

wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

warstwy odsączającej w konstrukcji boiska.    

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2.  

piasek. ;  

2.2. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać następujący warunek: - szczelności, 

określony zależnością: D1S,  

−−−   < 5 , gdzie:  ; d86,  

 D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej,  d86 - wymiar sita, przez 

które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  

         Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 

być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Piasek stosowany   do 

wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113   

2.4. Składowanie kruszywa  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 

zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  

  
3. SPRZĘT  
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

Wykonawca  przystępujący do wykonania warstwy odsączającej  powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: g) równiarek, h) walców statycznych, i)   płyt wibracyjnych lub 

ubijaków mechanicznych.  

  
4. TRANSPORT  

Ogólne wym. dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"     

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-01.03.00  

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki 

powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  



 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną w miejscach,  w których widoczna jest segregacja  kruszywa  należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po  końcowym  wyprofilowaniu warstwy odsączającej  należy przystąpić do jej zagęszczania.  

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco  

przez spulchnienie warstwy  kruszywa  i dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż do otrzymania równej 

powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według  

normalnej  próby Proctora.  Wskaźnik zagęszczenia  należy określać zgodnie z BN- 77/8931-12.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność kruszywa  podczas zagęszczania  powinna  być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać.  
5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 

dobrym stanie.  

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 

warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 

Wykonawcę robót.  

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.  

  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  

Lp.  Wyszczególnienie badań i 
pomiarów  

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość koryta  10 razy na 1 km  

2  Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg  



 

6  Ukształtowanie osi w planie 

*)  

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg  

7  Zagęszczenie,  wilgotność 
gruntu podłoża  

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych   

  

6.3.2. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości proj. o więcej niż 110 cm, -5 cm.  

6.3.3. Równość warstwy  

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie / normą BN68/8931-

04. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm.  

6.3.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%.  

6.3.5. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm.  

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi proj. o więcej niż ± 5 cm.  

6.3.7. Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją  
- l cm, -2 cm.                             

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 

Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

6.3.8. Zagęszczenie warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 

od 1.  

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia,   to   wartość   stosunku   wtórnego   do   pierwotnego   modułu   odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w 

czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geotkanin  

  W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:  
zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geotkanin z określonym w dokumentacji projektowej, 

równość warstwy,  

wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, 

o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.  

 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geotkaniny (rozerwanie, 

przebicie). Pasma geotkaniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć 
takich uszkodzeń.  
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 

6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.  

  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  



 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.  
  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy  

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 

mieszanka  

4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  

5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą  
7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

   



 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
  

ST-03.02.00 Obrzeża betonowe i poliuretanowe 

  

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wbudowaniem obrzeży betonowych i poliuretanowych.  

1.2. Zastosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami.  

1.4. Określenie podstawowe.  
Ława (fundament) - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt.  

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie do ruchu 

pieszego.  

Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawężników, obrzeży 

betonowych.  

Koryto chodnika - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, wykonany 

zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego.  Podłoże 

ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę (fundament) lub 

podsypkę.  
  

2. Materiały.  
Obrzeża chodnikowe 8x30 cm  

Zaprawa cementowa  

Obrzeża poliuretanowe 5x25 cm  

Beton na ławy wg PT  

• Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250.  

• Klasa betonu zgodnie z dokumentacją techniczna.  

• Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej.  

• Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75   

• Stopieni mrozoodporności - W 2  

• Wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250.  

  

3. Sprzęt.  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

  

4. Transport.  
Transport elementów prefabrykowanych ścieków obrzeży powinien odbywać się w liczbie sztuk nie 

przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu.  

  

5. Wykonanie robót.  
5.1. Wykop koryta pod ławy.  
Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050.  

5.2. Wykonanie ławy betonowej.  
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez szalowania 

przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.  

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonać zgodnie z PN-63B-06251.  

Co 50 m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą 
PN-54/S-30001.  

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą 
zalewowi Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150-170°C.  



 

5.3. Tolerancja wymiarów.  
Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów może 

wynosić.  
• dla wysokości (grubości) 10% wysokości projektowanej,  

• dla szerokości ławy 20% szerokości projektowanej.  

5.4.Wbudowanie obrzeży  
Obramowanie chodników z obrzeży ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm po 

zagęszczeniu. Obrzeże może wystawać nad poziom chodnika na wysokość 25 mm .  

  

6.Kontrola jakości robót.   
6.1. Zakres badań.  
• sprawdzenie cech zewnętrznych,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.  

6.2 Sprawdzenie cech zewnętrznych.  
oględziny zewnętrzne:  

Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu o. fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. b) sprawdzenie wymiarów:  

Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeży:   

• na długości ± 8 mm  

• na wysokości ± 3 mm  • na szerokości ± 3 mm sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01.  

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.   
6.3.1. Ława betonowa .  

a) Profil podłużny.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy. b) Wysokość (grubość)  
Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych 

punktach na każde 100 m ławy. Tolerancję wymiarów podano w pkt. 3.2.1.2. c)Równość górnej 

powierzchni ławy.  

Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 3- metrowej łaty, 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy nie może przekraczać 1 cm . d)Dopuszczalne odchylenie.  

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na 100 m 

wykonanej ławy.    

6.3.2.Obrzeża betonowe.  

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży .  

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika .  

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.  

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może 

wynosić 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeży .  

Równość górnej powierzchni obrzeży .  

Równość górnej powierzchni obrzeży sprawdza się przez położenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

obrzeży 3-metrowa łata. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm .  

c) Dokładność wypełnienia spoin.  

Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego obrzeża.  Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
  

7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.  

  

8. Odbiór robót.   
Dokonuje się następujących odbiorów:  

• Odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST  • Odbiór końcowy na 

podstawie badań podanych w ST Z odbioru końcowego sporządza się protokół.  

  

9. Podstawa płatności  
Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą.  



 

  

10. Dokumenty związane  Normy:  

  

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania Przy 

odbiorze .  

PN-88/B-06250 „Beton zwykły",  

PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów",  

PN-88/B-30000 „Cement portlandzki",  

PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”,  

PN-88/B-30005„Cement hutniczy”,  

PN-88/B-32250„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", BN-80/6776.03.04. „Krawężniki i 

obrzeża chodnikowe”.  

BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".   



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  

ST-04.00.00  Podbudowa betonowa  
          
1. PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

realizacji robot betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 

budowlanych przy realizacji robót.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i 

żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.  

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 

podbudowy.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych:  

podbudowa betonowa B-10   

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

ST00.00.00  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-00.00.00. Niniejsza specyfikacja 

obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych: szalowanie, zbrojenie, 

przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową projektem wykonawczym, 

pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją u mowy.  

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 

w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

1) Harmonogram i kolejność prac betonowych,  

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,  

3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,  

4) Świadectwa  jakości   przedstawione   przez   producenta   wyszczególnione w dalszej części 

opracowania,  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-00.00.00.  

2.2. Szalowanie  
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały 

do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5.  

2.2.2. Płyty deskowania:  

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5,  

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe,  

3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 

posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 

mm.  

2.2.3  Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 

wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 

substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.  

2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o 

lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp.  40°C oraz temperaturze zapłonu 

wyższej od  150°C, w otwartych pojemnikach.  

2.3.  Składniki mieszanki betonowej  
 Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000.  

Woda                                                                                                                                                   



 

Kruszywo  

A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z 

wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 

chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 

powinna być mniejsza od 1 %.  

B) Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 

przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 

łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierających nie więcej niż 15%  płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o  uziarnieniu mniejszym niż 0.063 

mm nie powinny przekraczać 2%. D)  Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 
5%.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00    

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 

Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00   

4.2. Transport materiałów  
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 

robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do 

tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej  
Beton   powinien   być  dostarczony   i   wbudowany  w   ciągu   1   godziny   po wyprodukowaniu, 

przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek.   

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania podano w ST-00.00.00   

5.2. Szalunki  
5.2.2. Dopuszczalność odchyłki w dokładności wykonania deskowań  

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 

rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 

wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. 

Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań  
A) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 

prac opisanych poniżej powinny zostać gruntowanie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, 

brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 

powierzchni.  

B) Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 

metali.  

C) Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 

Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.  

5.2.4. Rozbieranie deskowań  
A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.  

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 

miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 

zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.  

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich 

nie mogą zostać pod tynkiem.  



 

5.4.   Betonowanie  
5.4.1.    Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej  

A)   Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 

budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 

mieszanki na miejscu budowy. B)   Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  

1)   Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezależne laboratorium i podpisany przez 

uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 

mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie 

wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. 2) Producent 

betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 

cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania oraz, że 

stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 

specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 

wiadomości Inspektora nadzoru, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez 

niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i 

zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.  

C)  Skład mieszanki do betonowania fundamentów:  

1.   Mieszankę betonową wykonać wg danych z PT ( Projektu Technicznego ).  

D) Homologacja (atest)  

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz 

wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.  

E) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami 

stawianymi przez Inspektora nadzoru.  

5.4.2.    Układanie mieszanki betonowej  

A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić 
o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających 

się znajdować w betonie.  

B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 

WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.  

C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 

jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową w 

warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.  

D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium.  

E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 

Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem 

betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułożeniem betonu.  

5.4.4.    Zagęszczenie betonu  

Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 
8000 o/min, i odpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą.  
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do 

pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w 

WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik obsługujący 

wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 5.4.5     Układanie betonów 

przy upalnej i chłodnej pogodzie A)   Betonowanie przy wysokich temperaturach.  

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji 

betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one 

wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu 

w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 

wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.  

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 

30°C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki 

mieszanki.  



 

B)   Betonowanie przy niskich temperaturach  

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz. 

6. Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 

deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej niż 4°C bez specjalnego 

zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi 

być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy.  

5.4.6. Pielęgnacja betonu  

A)   Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:  

7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,  

14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Inspektora 

nadzoru.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 p. 7. Kontrola jakości robót polega na 

sprawdzeniu:  

szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury i jakości betonu,  

sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i 

jego zawibrowania, dokładności prac wykończeniowych, pielęgnacji betonu.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8. Podstawą 
dokonywania pomiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót.  

8.      ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji technicznej.  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 

wbudowanej mieszanki betonowej.  

Badanie poprawności rozprowadzenia włókien stalowych może być przeprowadzone wizualnie. 

Zawartość włókien może być sprawdzona przez pobranie co najmniej 5 litrów świeżego betonu, 

wypłukanie włókien i ich zważenie. Zawartość zmierzona nie powinna odbiegać o więcej niż 10% od 

wartości założonej.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej Ceny jednostkowe obejmują:  
wytyczenie geodezyjne i pomiary, dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

prace pomiarowe,  

przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek,  

wykonanie niezbędnych prac ziemnych, wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, dostarczenie i 

ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją         i wszystkimi pracami dodatkowymi. 

pomiary geodezyjne powykonawcze, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłok, usunięcie 

deskowań  
prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy 

-  materiałów  rozbiórkowych  z  placu         budowy badanie przewidziane w specyfikacji technicznej.    

 10.PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                       
Związane normatywy  

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne :                             

Rozdział 1   - Warunki Ogólne Wykonania  

Rozdział 5   - Deskowania  

Rozdział 6   - Roboty Betonowe  

Rozdział 7   - Zbrojenia  

Rozdział 8   - Konstrukcje drewniane.  

Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.  

 
 
 
 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  
  

ST-05.02.13 nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa   
  
1.Wstęp                                                                                                                                                             
1.1. Przedmiot ST.   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.02.13 są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z założeniem nawierzchni poliuretanowej.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i  

wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni poliuretanowej. 1.4. Określenia podstawowe  
Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa dwuwarstwowa poliuretanowo – gumowa o gr. 120 mm dla placu 

zabaw oraz gr. 35 mm dla chodnika.  

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Charakterystyka nawierzchni  
Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania tych miejsc w których istnieje zwiększone ryzyko upadku 

człowieka np. placach rekreacji ruchowej, placach zabaw, ścieżkach, tarasach itp.  

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR i lepiszcza 

poliuretanowego. Układana ręcznie na stabilnej i równej podbudowie betonowej.  

  

2.2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  
- Atest Higieniczny PZH  

- Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do 2,3m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177  

  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .  

Transport materiałów do wykonania trawy syntetycznej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

  

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH  
Impregnacja podłoża .  

  
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonanie ręczne 

za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem .   

  
Wykonanie nawierzchni  
  

Składa się ona z warstwy górnej wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy dolnej wykonanej z granulatu 

gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwy układane bezspoinowo.  

  

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni  
  

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od 

panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.  

  

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  
  

  Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość.  
  Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.  



 

  Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem ,  

 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie.  

 Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych 

w odpowiednich przepisach.   

 

6. KONTROLA ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

  Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  
Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej 

wysokości.  

Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.  

  Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni  
Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowo-rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć 
Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy 

nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni  

Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się 
na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie ...) Użytkownik 

powinien prowadzić  bieżącą  pielęgnację  nawierzchni  

Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 

odbarwienie nawierzchni  

Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach.  

Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp.  

Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być 
kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy.  

Nie  stosowanie  się  do  powyższej  instrukcji  będzie  skutkowało  -  utratą  gwarancji.       

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. 

Jako że faktyczny stan nawierzchni jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest poza naszą 
kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają 
użytkownika od konieczności dbałości o produkt.  

  

UWAGI!  

Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 

opracowanym dla określonego zastosowania.   

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. 

(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)  

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
      Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.  
  

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE  
       Dokumentacja techniczna.        Instrukcja producenta.  

  

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  

ST-11.02.00 Urządzenia placu zabaw, wyposażenie terenu  
  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem urządzeń sportowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót j.w.  

  

2. MATERIAŁY WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW:  
  

Urządzenia placu zabaw: zestaw zręcznościowy statek, karuzela kubełek, zjazd linowy, huśtawka wagowa, 

bujak sprężynowy delfin, huśtawka potrójna, bujak sprężynowy łódź wiking, karuzela, tor przeszkód, tablica 

informacyjna.  

Elementy małej architektury: ławki parkowe – 8 szt., śmietniki – 5 szt., lampy oświetleniowe solarne –                      

2 szt.  

Ogrodzenie placu zabaw z siatki zgrzewanej. 

          

2.2. Składowanie  
Składowanie  materiałów  i  wyrobów  zgodnie  z  zapisami   aprobat   technicznych   oraz wytycznymi 

producentów.  

  

3. SPRZĘT  
              Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 

wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.  

  

4. TRANSPORT  
                 Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.  

  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta   

  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.  

   

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstaw płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą.  
   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
   Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  

ST-12.00.00 Zieleń  
  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.   

1.2. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,  

    

2. MATERIAŁY  
Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

 Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

Mieszanki piaskowo-ziemnej (piasek płukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr. 

12 cm  

Drzewa i krzewy  
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 

numer normy.  

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika 

powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać 
przewodnik,  

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne,  

u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 

chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, pędy boczne korony drzewa powinny być 
równomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien być praktycznie prosty, blizny na przewodniku 

powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II 

wyborze, u form naturalnych drzew.  

  Wady niedopuszczalne:  

silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania 

szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

martwice i pęknięcia kory,  

uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub 

przesuszenie bryły korzeniowej, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.  
  

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”   

  

4. TRANSPORT  
Transport materiałów do wykonania nasadzeń  
 Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów.  

    

   



 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania dotyczące wykonania trawników  
  Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego na 

ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest 

to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),przy zakładaniu trawników na gruncie 

rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien być wyrównany i 

splantowany, ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować 
wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, na terenie płaskim nasiona traw 

wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw 

wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez 

przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana 

lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST.  

Pielęgnacja trawników  

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: pierwsze koszenie powinno być 
przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, następne koszenia powinny się odbywać w 

takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 

12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 

trawnika.  

  Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku: wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata należy ograniczyć 
azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko 

fosfor i potas.    

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:  

- koszenie i zagrabianie skoszonej trawy,  

- wysiewanie nawozów mineralnych i dosiewanie nasion,  

- wałowanie po skoszeniu trawy,  

- pielenie i podlewanie wodą,  
  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów  
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: pora sadzenia - jesień lub wiosna,  

miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, dołki pod 

drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią 
urodzajną,  
roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, korzenie złamane i uszkodzone należy przed 

sadzeniem przyciąć,  
przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, korzenie 

roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, drzewa formy 

piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,  
wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,  

palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. Pielęgnacja po posadzeniu  

  Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:  

- podlewaniu,  

- odchwaszczaniu,  

- nawożeniu,  

- usuwaniu odrostów korzeniowych,  

- poprawianiu misek,  



 

- okopczykowaniu krzewów jesienią,  
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,  

- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,  

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,  

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  i formujące).  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Trawniki  
              Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu 

i zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na 

zwałkę, wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

ilości rozrzuconego kompostu, prawidłowego uwałowania terenu, zgodności składu gotowej mieszanki 

traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gęstości zasiewu nasion,  

prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, okresów podlewania, zwłaszcza 

podczas suszy, dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych  ździebeł trawy.  

  

Krzewy  
  Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu:  

wielkości dołków pod drzewka i krzewy, zaprawienia dołków ziemią urodzajną,  
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odległości sadzonych roślin,  

materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], opakowania, przechowywania i transportu 

materiału roślinnego,  

prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,  

odpowiednich terminów sadzenia,  

wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, 

uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, zasilania nawozami mineralnymi.  

  Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:  

zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,  
zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni,  

prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), jakości posadzonego materiału.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót (formularzem wyceny robót).  

Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 

opisanymi w przedmiarze robót.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne".  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania robót obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

roboty wyszczególnione w przedmiarze i formularzu wyceny robót podstawach wyceny -tablicach 

przywołanych katalogów nakładów rzeczowych,  

roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające, 

wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary 

wyszczególnione w specyfikacji technicznej.  

    



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

1.  PN-G-98011  Torf rolniczy  

2.  PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

iglaste  

3.  PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste  

4.  PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 

ozdobnych  

5.  BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy  

6.  BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.  

  


