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CZESC OPISOWA

1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

1.1 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Warszawa 2023-07-10
My, nizej podpisani:

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
. .. . wodno-melioracyjna Wa 90/92
Projektant mgr inz. Michat Marszatek inz. hydrotechniczna MAZ/0006/PBH/17
Projektant mgr inz. Pawet Widawski inz. hydrotechniczna MAZ/0007/PBH/17
Projektant mgr inz. Jacek Marszatek inz. hydrotechniczna MAZ/0133/PWBH/21

oswiadczamy, zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 ze zm. - Ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), ze niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb niniejszego Projektu
w zakresie budowy urzadzen obiektu budowlanego inwestycji pn..

,Remont umocnienia lewego brzegi rzeki Narew na odc. od portu do
umochnienia betonowego za mostem im. kard St. Wyszynskiego
w ciggu DK61 w Ostrotece”

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponizej zamieszczono kopie uprawnied budowlanych oraz aktualne na dzien podpisania
oswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa.
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2 INFORMACJE OGOLNE

2.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowg wykonania interwencyjnego zabezpieczenia
lewe] skarpy Narwi poprzez remont istniejgcej opaski brzegowej. Postepujgca erozja brzegu rzeki w wyniku
zniszczen opaski brzegowej w tym miejscu stanowi powazne zagrozenie podmycia budowli (filaru mostowego
lub wylotu kanalizacji deszczowej) i w ostatecznosci katastrofy budowlanej.

Odbudowa opaski brzegowej OP wynikajgca z postepujacej w bardzo szybkim tempie erozji brzegu, jest
inwestycjg interwencyjng, ktérg nalezy niezwtocznie wykonac.

Rysunek 1 Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji w skali 1: 5000

146

Remont opaski brzegowej
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2.2 Wielkosci charakteryzujgce inwestycje
Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje z podziatem na cztery etapy realizacyjne
zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. miary Wielkos¢
1. | Lokalizacja inwestycji wg kilometrazu MPHP rzeki Narwi km 145,4 - 145,9
2. | Dtugosc projektowanej do remontu opaski brzegowej m 500
3. | Ubezpieczenie z ciezkiego narzutu kamiennego luzem — cze$¢ podwodna m?3 318
4. | Ubezpieczenie z lekkiego narzutu kamiennego luzem — cze$¢ nadwodna m?3 572
5. | Scianka z grodzic winylowych stabilizujacych narzut kamienny luzem mb 467
2.3 Podstawy formalne opracowania

Prawng podstawe opracowania stanowi umowa pomiedzy:
Miastem Ostroteka, pl. gen. Jézefa Bema 1, 07-410 Ostroteka a
Biurem Studidw i Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa , BIPROMEL” Spétka z0.0. w Warszawie
ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa.

2.4 Zakres opracowania

Opracowanie zostato sporzgdzone w formie projektu wykonawczego w zakresie wymaganym przez
Prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt 17, art. 30 ust.1 oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami w tym Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. z 2013 poz.1129 ) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

2.5 Materiaty wyjsciowe do opracowania

Pomiar batymetryczny w rejonie km 145 - 146 rzeki Narwi BIPROMEL 04.2023r.

Inwentaryzacja geodezyjna- przekroje brzegowe BIPROMEL 21.09.2023 r.

Mapa NMT ARC/INFO ASCII GRID,

Inwentaryzacja terenowa oraz dokumentacja fotograficzna BIPROMEL 24.06.2023 .

PN-EN 13383-1 Kamien do robdt hydrotechnicznych cz.1 .

PN-EN 13383-2 Kamien do robdt hydrotechnicznych cz.2 .

PN-EN 12620 — Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

9. PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach antyerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegow).

10. PN-B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.

11. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

NV EWN R
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12. PN-B-12095 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa.

14. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa.

15. BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robdt regulacyjnych i
ubezpieczeniowych.

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

3.1.1 Lokalizacja inwestycji
Niniejszy projekt dotyczy inwestycji zabezpieczenia i umocnienia fragmentu lewego brzegu Narwi na
odcinku 500 m w rejonie :
o wg. kilometrazu MPHP rzeki Narwi -km 145,4 - 145,9,
Administracyjnie inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie: mazowieckie, powiat: ostrotecki,
gmina: Miasto Ostroteka obreb: 0001 i 0002.
Lokalizacje opaski przedmiotowe]j brzegowej przedstawiono na mapie pogladowej Rys. 1.

3.1.2 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Linia brzegu rzeki Narwi na przedmiotowym odcinku, ulega postepujacej erozji. W okresie ostatnich
kilku lat linia brzegu przesuneta sie w kierunku linii obwatowania (ul. Spacerowa) niszczagc umocnienia opaski
brzegowej. Istniejgce umocnienia opaski brzegowej zostaty w wiekszosci zniszczone zabrane przez wody Narwi
przy przeptywach wezbraniowych. Przy tak postepujgcym tempie erozji brzegu, podmycia konstrukcji w
rejonie brzegu rzeki mozna spodziewad sie w najblizszym okresie.

Stan istniejacy przedmiotowego lewego brzegu Narwi w 2023 roku przedstawiajg ponizsze zdjecia
fotograficzne.
Fot. 1 Widok na erodowany lewy brzeg Narwi w rejoni

e ul Mostowej (pozostatosci istn. opaski)
e

AR




Fot. 2 Widok na erodowany lewy brzeg Narwi

Fot. 3 Pozostatosci umocnien opaski brzegowej (betonowe dyble)
; . B o A Aol

/
i Ay
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3.2 Charakterystyka hydrologiczna

Podstawowe dane hydrologiczne, tzn. wielkosci przeptywdw charakterystycznych i odpowiadajace im

stany wdéd, na odcinku inwestycji sg ustalone na podstawie danych IMGW dla sasiadujgcego z inwestycja
przekroju wodowskazowego Ostroteka. Na podstawie pomiaréw wodowskazowych z okresu 1991-2021 (30lat)

okreslono podstawowe przeptywy charakterystyczne

i maksymalne prawdopodobne. Przeptywem

miarodajnym dla opasek brzegowych jest przeptyw sredni roczny SSQ i odpowiadajacy uktad zwierciadta wody

SSH.

Tabela 2 Charakterystyczne stany wody rzeki Narwi w przekroju wodowskazowym Ostroteka

Okreslenie przeptywu Przeci)’ryw Stan wodHowskazu Rzedna zw. wody
[%] [m3/s] [cm] [m npm]
$sSQ rok 105 148 90,92
$SQ lato 43 61 90,05
Psox 285 311 92,55
P1o% 650 480 94,24
P1y% 1225 585 95,29
Po,30% 1530 608 95,52
Po,20% 1633 616 95,60

Tabela 3 Przyjete poziomy wod miarodajnych remontu opaski (SSW rok)

Przekrdj poprzeczny

Okres obserwacji 1991-2021

SSW rok (105 m3/s) SNW lato (43 m3/s)
1 90,92 90,05
2 90,93 90,06
3 90,93 90,06
4 90,94 90,07
5 90,95 90,08
6 90,95 90,08
7 90,95 90,08
8 90,96 90,09
9 90,97 90,10
10 90,98 90,11
11 90,98 90,11
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3.3 Stan prawny nieruchomosci pod inwestycje i czasowe zajecie gruntu

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie gtéwnie na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 10833/2
oraz czesciowo na dziatkach 10833/1, 20551/5 i 20551/4.
Wojewddztwo mazowieckie, powiat ostrotecki, gmina Miasto Ostroteka, obreb 0001 i 0002
Identyfikator dziatek:

146101_1.0001.10833/1;

146101_1.0001.10833/2;

146101_1.0002.20551/5;

146101_1.0002.20551/4

3.4 Uwarunkowania zewnetrzne wykonywania robdét

3.4.1 Warunki komunikacyjne w rejonie bezposrednio zwigzanym z inwestycjg

Dojazd w rejon projektowanej inwestycji zapewnia droga wojewddzka nr 61 (ulica Mostowa), i ulica
Spacerowa ze zjazdem w ulice Wioslarska. Sg to drogi o nawierzchni asfaltowej po ktérych mozna projektowac
przewéz przewidzianych do realizacji inwestycji materiatéw. W projekcie dopuszcza sie transport wodny
(Narwig) materiatéw i sprzetu do realizacji inwestycji. Wykonawca robdt musi jednak uwzgledni¢ w
zobowigzaniach terminowych mozliwos¢ utrudnien przy niskich stanach wody w rzece.

W przypadku transportu lgdowego sprzetu do realizacji inwestycji, przed przystgpieniem do
wykonywania prac, Wykonawca wraz z Inwestorem i przedstawicielem zarzadcy drogi, musi dokona¢ wizji,
oceny i inwentaryzacji fotograficznej stanu drég, z ktérych bedzie korzystat do transportu sprzetu. Po
wykonaniu prac przewidzianych projektem, Wykonawca robdt przywrdci drogi do stanu z przed realizacji
inwestycji. Koszty z tym zwigzane Wykonawca robdt musi ujgé w kosztach posrednich wyceny realizacji
inwestycji.

3.4.2 Uzbrojenie techniczne terenu

Teren objety inwestycjg nie posiada uzbrojenia technicznego krzyzujgcego lub kolidujgcego z
projektowanymi dziataniami technicznymi. Istniejgca infrastruktura w rejonie robdt to wyloty kanalizacji
deszczowej. Prace w ich rejonie nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ciggty odptyw z instalacji
kanalizacyjnej. Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy zgtosi do Zarzadcy instalacji zamiar robét w
rejonie wylotéw.

Istnieje mozliwos¢ wystgpienia elementéw infrastruktury nie zainwentaryzowanych w terenie i
naniesionych na mapach. Przed przystgpieniem do robdt na danej dziatce nalezy upewnic sie, czy nie zostata
utozona przez wiasciciela terenu inna infrastruktura doziemna.

Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robdét mechanicznych transportowych
dowozu materiatéw pod liniami Sredniego i wysokiego napiecia oraz w obrebie stupéw energetycznych,
zgodnie z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami PN-75/E-05100-1 (marzec 1988) ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne, projektowanie i budowa”, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401).
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3.4.3 Uwarunkowania obiektow chronionych rejestru zabytkow

W bezposrednim zasiegu oddziatywania inwestycji (skarpa rzeki Narwi) nie znajdujg sie obiekty objete

ochrong konserwatorskg. Zespdt urbanistyczny Starego Miasta Ostroteki (numer rejestru zabytkéw: A-440)

potozony jest miedzy rzeka Narwig i ul. Bogustawskiego — Kopernika i lezy poza obszarem oddziatywania robét

objetych projektem remontu opaski brzegowej.

3.4.4 Tereny chronione

Przedmiotowy odcinek rzeki znajduje sie na obszarach objetych formami ochrony przyrody ( Dolina

Dolnej Narwi PLB140014). Przedmiotowy odcinek rzeki znajduje sie w sgsiedztwie nastepujgcych terendow

chronionych:
Rezerwaty
Olsy Ptoszyckie
Czarny Kat

Parki krajobrazowe
brak obszaréw

Parki narodowe
brak obszarow

Obszary chronionego krajobrazu
Rowniny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
brak obszaréw

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Dolina Dolnej Narwi PLB140014
Doliny Omulwi i Ptodownicy PLB140005

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Ostoja Narwianska PLH200024

Stanowiska dokumentacyjne
Brak obszaréw

Ponizej zamieszcza sie mape obszardw chronionych w rejonie prowadzonej inwestycji.

[km]
13.09
19.51

[km]

[km]

[km]
10.16

[km]

[km]
w obszarze
1.29

[km]
10.16
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Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji na tle obszarow chronionych

|
<

L = [
Y

\

Projektowana remont opaski
brzegowej

| —
Stan na 07-07-2023 Legenda:

[T Obszary specjalnej ochrony ptakow

Skala 1:25000
u] 250 500 m
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3.5 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Catos¢ zajetego terenu bedzie znajdowac sie na czterech dziatkach ewidencyjnych. Zestawienie
zajetosci terenu na dziatkach ewidencyjnych przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 4 Zestawienie powierzchni na dziatkach ewidencyjnych

Id dziatki Numer dziatki | Powierzchnia m?
146101_1.0002.20551/4 | 20551/4 2
146101_1.0001.10833/2 | 10833/2 1974
146101_1.0001.10833/1 | 10833/1 53
146101_1.0002.20551/5 | 20551/5 84

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu przedstawiono w tabeli

ponizej.
Tabela 5 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ jednostek

Catkowita zajetosc terenu w zasiegu oddziatywania inwestycji ha 0,21

2. Tereny trawiaste ha 0,17

3. Pas um?cniony ptytkami betonowymi i oczepem $cianki ha 0,03
szczelnej

4, Narzut kamienny luzem - podwodny ha 0,01
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4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Zakres projektowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont opaski brzegowej Narwi w rejonie km 145,4 - 145,9 na odcinku
500mb. Technologia zabezpieczenia skarpy, podtoza i stopy watu przyjeta w niniejszym projekcie uwzglednia
typowe rozwigzania konstrukcyjne stosowane dla budowli ubezpieczeniowych na rzekach nizinnych. W tym
celu na odcinku 500 m brzegu rzeki zaprojektowano odbudowe zniszczonej opaski brzegowej wzdtuz
historycznej linii brzegu. Linia ta sktada sie z odcinkdw prostych oraz bardzo tagodnych krzywizn o tgcznej
dtugosci 500 m. Takie uksztattowanie linii brzegu nie bedzie powodowato niekorzystnych zawirowan w
przeptywie wody a tym samym zagrazato jego stabilnosci. Umocnienie brzegu bedzie stanowita pryzma
kamienna z kamienia tamanego ciezkiego (min 20kN/m?) $rednicy 500-1000 mm oparta o winylowg $cianke
szczelng (nachylenie skarpy 1:1). Skarpe rzeki powyzej SSW do istniejacej krawedzi brzegu rzeki projektuje sie
umocni¢ narzutem kamiennym lekkim o srednicy 100-400 mm przykryty warstwa klinca 5 cm oraz humusu 10
c¢m z obsiewem mieszanka traw.

Lokalizacje remontowanej opaski brzegowej przedstawiono na Rys. 2, a szczegdty konstrukcyjne i
projektowane rzedne na przekrojach poprzecznych Rys. 3.

4.2 Roboty przygotowawcze

Do robdt przygotowawczych nalezy zaliczyc:
— wykoszenie i oczyszczenie terenu prac,
— wydobycie z wody gatezi i nieczystosci.
Przewdz materiatow do realizacji inwestycji przewiduje sie wykona¢ droga lagdowg w zwigzku z czym niezbedna
jest budowa i wzmocnienie drég dojazdowych. Przewéz materiatéw do realizacji inwestycji dopuszcza sie
wykona¢ drogg wodna.

4.3 Projektowana trasa opaski brzegowe;j

Zabezpieczenie istniejgcej skarpy rzeki zaprojektowano umocnieniem brzegowym z niewielka korekta
fragmentéw bardzo wyerodowanych. Linia ta sktada sie z odcinkéw prostych oraz bardzo tagodnych krzywizn
o facznej dtugosci 500 mb.

Szczegdty przedstawiono na Rys. 2 - Mapa zasadnicza z projektowanym zagospodarowaniem terenu
planowanych dziatan w skali 1 : 500.

4.4  Winylowa Scianka szczelna

Jako element stabilizujgcy odbudowywane umocnienia opaski brzegowej przewidziano $cianke
szczelng z grodzic winylowych typu GW610/7 o dtugosci 3,0 m. Umocnienie takie przewidziano na tacznej
dtugosci 467 mb. Korona Scianki zaprojektowana na poziomie sredniej wody rocznej SSW rok. Jako oczep
Scianki przewidziano systemowy element Oczep 290 (szerokos$¢ przekroju 290 mm, wysokos¢ przekroju 90 mm,
grubosé scianki 10 mm). Montaz oczepu wg systemu mocowan producenta.

Wzdtuz wykonanego oczepu scianki szczelnej nalezy wykonaé pas z betonowych ptytek chodnikowych
50x50x8 cm na podsypce pisakowej grubosci 5 cm zageszczonej do 1s>0,97. Plytki betonowe utozyé na poziomie
korony oczepu $cianki szczelnej. Powierzchnia umocnien tego rodzaju wynosi 236 m?.
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Przed instalacjg $cianki szczelnej nalezy wykonaé wykop (435 m3) w osi écianki (ok. 1,0m) i lokalnie na

skarpach w celu usuniecia pozostatosci istniejgcej opaski (gruz, narzut kamienny, dyble itp.) z wywiezieniem

odktadu w miejsce utylizacji. Obliczenie kubatury wykopu zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 6. Obliczenie kubatury wykopu

Lokalizacja Wykop istniejacej opaski brzegowej
Przekrodj przeloju Odlegtosci dyble/narzut kamienny
w osi opaski powierzchnia kubatura
[km] [m] [m?] [m?]
0+000
P-1 0+002 2 0,68 1,4
P-2 0+060 58 0,54 35,4
P-3 0+118 58 1,21 38,0
P-4 0+167 49 0,60 33,6
P-5 0+220 53 0,87 39,0
P-6 0+251 31 0,86 26,8
P-7 0+267 16 1,24 16,8
P-8 0+320 53 0,93 57,5
P-9 0+376 56 0,56 41,7
P-10 0+440 64 1,06 51,8
P-11 0+474 34 1,74 47,6
0+500 26 0 22,6
Razem: 435
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4.5 Umocnienie z narzutu kamiennego luzem

Gtéwne umocnienie brzegu — czes¢ podwodna ponizej linii wody SSW, bedzie stanowié warstwa

grubosci z kamienna tamanego ciezkiego (min 20kN/m?3) $rednicy 500 — 1000 mm, kamiers sortowany o

uziarnieniu ciezkim kat. LMB 500/2000-

Pochylenie skarpy odwodnej 1 : 1,0. Pryzma kamienna oparta bedzie na winylowej Sciance szczelnej.

Kubature umocnienia narzutem kamiennym ciezkim obliczono na podstawie projektowanych przekrojow

poprzecznych - 318 m3. Kamien nalezy sypa¢ i uktadaé warstwami. Kamienie pod wodg wyréwna¢ dragiem

stalowym, zas nad woda recznie przy uzyciu mtotka, stuzagcego do wyrdwnania i zaklinowania wierzchniej

warstwy. Kamienie w zewnetrznej warstwie, w miare mozliwosci dopasowac do siebie tak aby tworzyty

pfaszczyzne.

objetosciowy gotowego narzutu.

Tabela 7. Obliczenie kubatury narzutu kamiennego ciezkiego -

podwodnego

Kamienie uktada¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskaé¢ najwiekszy ciezar

Lokalizacja Narzut kamienny ciezki 500-1000 mm
Przekrdj preekrolu Odlegtosci (kat. LMB 500/2000)
w osi opaski powierzchnia kubatura
[km] [m] [m?] [m?]
0+000
P-1 0+002 2 0,60 1,2
P-2 0+060 58 0,37 28,1
P-3 0+118 58 0,59 27,8
P-4 0+167 49 0,54 27,7
P-5 0+220 53 0,63 31,0
P-6 0+251 31 0,48 17,2
P-7 0+267 16 0,86 10,7
P-8 0+320 53 0,63 39,5
P-9 0+376 56 0,52 32,2
P-10 0+440 64 0,73 40,0
P-11 0+474 34 0,62 23,0
0+500 26 2,50 40,6
Razem: 318
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Cze$¢ nadwodna powyzej linii wody SSW, korony S$cianki szczelnej, stanowi¢ bedzie warstwa z
kamienia tamanego lekkiego (min 20kN/m?3) $rednicy 140-200 mm, kamien sortowany o uziarnieniu lekkim kat.
LMB 140/200.

Pochylenie skarpy odwodnej nie mniejsze niz 1 : 3,0. Warstwa kamienna o grubosci ok. 25 cm oparta
bedzie na wykonanej wczesniej Sciance winylowej. Kubature umocnienia narzutem kamiennym lekkim
obliczono na podstawie projektowanych przekrojéow poprzecznych - 572 m3.

Tabela 8. Obliczenie kubatury narzutu kamiennego lekkiego

Lokalizacja Narzut kamienny lekki 140-200 mm
Przekrdj preekrolu Odleglosci (kat. LMB 140/200)
w osi opaski powierzchnia kubatura
[km] [m] [m?] [m?]
0+000
P-1 0+002 2 1,06 2,1
P-2 0+060 58 1,67 79,2
P-3 0+118 58 1,32 74,0
P-4 0+167 49 1,31 53,7
P-5 0+220 53 1,03 62,0
P-6 0+251 31 0,95 30,7
pP-7 0+267 16 0,7 13,2
P-8 0+320 53 1,1 47,7
P-9 0+376 56 0,94 57,1
P-10 0+440 64 1,22 69,1
P-11 0+474 34 1,3 42,8
0+500 26 0 16,9
Razem: 572

Warstwe narzutu kamiennego nalezy zaklinowa¢ warstwg 10 cm klinca drobnego (0-42 mm) z
zageszczeniem i przykryé warstwg 10 cm humusu. Tak przygotowang powierzchnie obsiaé mieszankg traw.
Powierzchnia tego rodzaju umocnief wynosi 1655 m?.

Lokalizacje umocnienia narzutem kamiennym przedstawiono na Rys. 2 a szczegdty konstrukcyjne na
przekrojach poprzecznych Rys. 3.
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5 PODSTAWOWE ZAtOZENIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY | ROBOT

5.1 Lokalizacja zaplecza i placu budowy

Z uwagi na odlegtos¢ brzegu rzeki, frontu robdt, od podstawy watu p. powodziowego zaplecze dla
projektowanych robét proponuje sie zorganizowaé w miedzywalu w miejscu najwyzej potozonym, (powyzej
Q50%) bezposrednio w rejonie budowy. Proponuje sie lokalizacje zaplecza budowy i sktadowanie materiatéw
w rejonie portu Ostroteka. Dopuszcza sie wykonanie inwestycji ze Srodkdw ptywajacych —,, z wody”.

6 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWLANYM

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot catego zamierzenia budowalnego obejmuje wykonanie dziatan technicznych
wg. pkt. 3i 4.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane w obrebie projektowanych robét to przedmiotowy wat

przeciwpowodziowy wraz z jego funkcjonalnie zwigzang infrastruktura.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnymi elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest koryto cieku stale wypetnionego wodg. Zagrozenie dla zeglugi stwarzane
przez zespoty techniczne obiektéw ptywajgcych pracujacych na budowie pracujgce w poblizu lub na szlaku
zeglownym. Zagrozenie dla obiektéw ptywajacych pracujacych na budowie powodowane przez statki i todzie
uprawiajgce zegluge. Zagrozenia pracownikdéw zatrudnionych na ptywajgcych obiektach technicznych i
transportowych, oraz przy wykonywaniu prac wytadunkowych na wodzie oraz innych prac.

Przewidywane zagrozenia, wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych (remontowych)

Miejsce, rodzaj, skala oraz czas wystepowania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Projektowana inwestycja, pod wzgledem zakresu i rodzajow robét, jakie trzeba wykonaé w celu jej
zrealizowania, a takze zastosowanego sprzetu technicznego, nalezy do stosunkowo prostych i tatwych w
realizacji. Niezaleznie od tego liczy¢ sie trzeba z wystepowaniem, w catym procesie inwestycyjnym, z
licznymi problemami i zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robdt. Zagrozenia sg roznej
skali i o réznym stopniu intensywnosci.
1. W czasie realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przestrzegaé zasad i wymogdw bezpieczenstwa i
higieny pracy, wynikajacych z ogdlnych przepiséw, a szczegélnie z:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401),

b) Rozporzadzenia ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 118/2001 poz. 1263).

Szczegdlnie niedopuszczalne jest:
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- obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu,

- brak zapewnienia $rodkéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno - ruchowej (instrukcji eksploatacji) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej,
w poblizu budynkdw, przy wykonywaniu wykopdw, skarpach cieku i rowdw.

- sktadowanie materiatéw pod liniami napowietrznymi

2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie | wymogoéw jest kierownik budowy lub
upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

3. W przypadku razacego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany, wpisem
do dziennika budowy, egzekwowac przestrzeganie wymogow wynikajgcych z przytoczonych przepiséw.

4. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatne; :

- Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie
moga powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu
w uzgodnieniu z witascicielem nie moze ogranicza¢ jego wartosci uzytkowej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w tablice
informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z dnia 26.06.2002)

- Stosowanie zasad podanych nizej oraz petna sprawnos¢ techniczna urzadzen i obiektéw
zabezpiecza przed zalaniem i podtopieniem tereny przylegte do watu a wiec zabezpiecza
interesy oséb trzecich.

- Ewentualne zagrozenia dla zdrowia ludzi wynika¢ bedg z prowadzenia robét budowlanych, po
ich zakonczeniu prawidtowo eksploatowany i konserwowany system zabezpieczenia
przeciwpowodziowego nie bedzie stwarzat zadnych zagrozen w tym zakresie.

- Elementami zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla pracownikéw
realizujgcych inwestycje, sg urzadzenia techniczne doziemne i nadziemne, takie jak: przewody
wodociggowe oraz napowietrzna sie¢ energetyczna wraz z uziemieniem.

5. Dodatkowym zagrozeniem dla zdrowia osdéb wykonujgcych roboty jest ich lokalizacja w bliskim

sgsiedztwie istniejgcego, stale wypetnionego wodg koryta cieku.
Projekt opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 100 z naniesionym przebiegiem
istniejgcych urzadzen podziemnych, jednak istnieje mozliwo$¢ wystgpienia elementdow infrastruktury nie
zainwentaryzowanych na mapach. Zwraca sie uwage, ze wniesione trasy majg charakter orientacyjny,
dlatego tez przed przystgpieniem do robot nalezy w terenie wyznaczy¢ doktadny ich przebieg, a roboty w
miejscach kolizyjnych wykonywad recznie pod nadzorem stuzb eksploatujacych te instalacje.

6. Z uzgodnien wynika, ze w obrebie projektowanych robdét ziemnych nie wystepuje doziemna sieé
telekomunikacyjna, wodociggowa, energetyczna, gazowa, cieptownicza. Przed przystgpieniem do robét
na danej dziatce nalezy upewni¢ sie, czy nie zostata utozona przez wiasciciela terenu infrastruktura
podziemna. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt mechanicznych
transportowych, dowozu materiatéw pod liniami sSredniego i wysokiego napiecia oraz w obrebie stupéw
energetycznych, zgodnie z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami PN-75/E-05100-1 (marzec 1988)
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa”, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401).

7. Nalezy przestrzegac nastepujgce warunki prowadzenia robét:

a. Wycinke w granicach catego przedsiewziecia, przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw.
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b. Prace w bliskim sgsiedztwie koryta cieku wykonywaé poza okresami wysokich stanéw zw. wody
oraz poza okresami wystepowania kry lodowej.

c. Roboty budowlane, zwigzane z wykonywaniem projektowanych robdt. Istnieje wiele prac
zwigzanych z obstugg ciezkich maszyn budowlanych, transportowych, itp., poruszajacych sie po
drogach nieutwardzonych lub na wale o znacznej wysokos$ci, gdzie wymagana jest szczegdlna
ostroznosé,

d. Roboty budowlane prowadzone w poblizu funkcjonujgcych linii (drég) komunikacyjnych,

e. Roboty budowlano-montazowe prowadzone w rejonie wykopdw, stromych skarp. Dtugosé
wystepowania zagrozen nie przekroczy okresu prowadzenia robét budowlanych.

f. Wszelkie prace wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, ktéry zapewni
zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych i
paliw.

g. Zaplecze budowy, baze materiatowg i paliwowg oraz miejsca postojowe maszyn budowlanych
nalezy zorganizowac na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w
szczegolnosci substancjami ropopochodnymi) srodowiska gruntowo-wodnego.

h. Teren inwestycji na etapie jej realizacji wyposazy¢ w srodki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych, przeszkoli¢ pracownikéw do stosowania ww. $rodkdéw. Zuzyte
srodki do neutralizacji wyciekow traktowaé jako substancje niebezpieczne. Prowadzi¢ biezacy
nadzér w zakresie wystepowania niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych, aw
przypadku ich pojawienia sie podjg¢ natychmiastowe dziatania zmierzajgce do usuniecia
wyciekow.

i. Powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia odpady inne magazynowad selektywnie w
wyznaczonym miejscu.

Prace realizacyjne wykona¢ z zachowaniem i szczegdlng ochrong istniejgcych na terenie inwestycji
rowow, zapewniajgcych odptyw wéd z terenu inwestycji.

Miejsce realizacji inwestycji powinno byé oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami i
wytycznymi organizacji placu budowy. Niezbedne jest zapewnienie srodkéw bezpieczeristwa na drogach
dojazdowych do modernizowanego watu, w czasie zmian stanowiska roboczego, w poblizu drég, przy
wykonywaniu prac dogeszczajgcych wat.

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsca pracy ciezkich maszyn jest Kierownik budowy.

Wystgpienie zagrozen dla zeglugi stwarzane przez zespoty techniczne obiektow ptywajacych
pracujgcych na budowie pracujgce w poblizu lub na szlaku zeglownym bedzie powodowata zakotwiczona
w granicach szlaku zeglugowego barka z holownikiem (wraz z jednostkami towarzyszagcymi) z ktorej
prowadzone beda prace zabezpieczajgce. Obiekty te powinny by¢ oznakowane znakami okreslajgcymi
strone z ktdrej szlak zeglowny jest wolny (znak zeglugowy E.1. lub dwa podwdjne stozki w kolorze
zielonym), oraz strone z ktdrej szlak zeglugowy jest zamkniety ( znak zeglugowy A.1. lub kula w kolorze
czerwonym). Potozenie kotwic manewrowych sprzetu ptywajgcego winno by¢ dodatkowo oznakowane
26ttymi ptawami.

Zagrozenia dla obiektdw ptywajgcych pracujacych na budowie powodowane przez statki i todzie
uprawiajgce zegluge to gtéwnie zagrozenie wysoka falg wywotywang przez statki i todzie przeptywajace
szlakiem zeglownym. Obiekty zagrozone wysoka falg winny by¢ oznakowane od strony wolnego szlaku
zeglownego flagg lub tablicg w kolorach czerwonym i biatym ufozonych poziomo. Zalecane jest
oznakowanie catego odcinka robdt znakami zakazu A.9.- zakaz wytwarzania fali, ustawionymi po obu
koncach objetego zakazem odcinka szlaku zeglownego.
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Zagrozenia dla pracownikdw zatrudnionych na ptywajgcych obiektach technicznych i
transportowych, oraz przy wykonywaniu prac na wodzie typowe zagrozenia wystepujace na stanowiskach
pracy. Zaliczy¢ nalezy do nich:

» Zagrozenia utonieciem wystepujgce przy:
- wykonywaniu materacéw taflowych na wodzie
- sptawianiu materacéw do miejsca zatopienia
- przeprawach todziami pomiedzy brzegiem a obiektami zakotwiczonymi na rzece
- pracy na obiektach ptywajgcych jak: todzie ciezarowe, krypy, barki, ekskawatory, kotwiarki,
- rozwozeniu kotwic manewrowych taboru ptywajacego,
» Zagrozenia urazami mechanicznymi wystepujgce przy:
- obstudze wciggarek kotwicznych i manewrowych na obiektach ptywajgcych,
- recznym rozfadunku kamienia,
- recznym uktadaniu kamienia na budowlach,
- wbijaniu w grunt kotkow.

» Zagrozenia upadkiem z wysokosci, wystepujace przy recznym roztadunku materiatu kamiennego z
barek

» Zagrozenia otarciem skéry na dtoniach i ramionach, wystepujace przy recznym wytadunku i
przenoszeniu kamienia oraz innych fadunkéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegllnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych, modernizacyjnych i remontowych Kierownik
budowy — odpowiedzialny za bezpieczenstwo i higiene zdrowia lub upowazniony przedstawiciel
wykonawczy, np. Inzynier budowy, powinien przeprowadzié¢ instruktaz pracownikéw wykonujacych
powierzony im zakres robdt. Temat instruktazu dotyczy podstawowych zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy. W instruktazu tym nalezy podac:

1. Informacje ogdlng o inwestycji zomdwieniem zakresu robdt zwigzanych z realizacjg zadania;

2. Podanie ogdlnej charakterystyki — specyfiki prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenie obowigzkéw
pracownikdw, w zakresie przestrzegania zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajace z
ogolnych przepisow, a takze odnoszacych sie do roboét specjalistycznych, jakie wystepujg podczas realizacji
catej inwestycji. W szczegdlnosci dotyczacych eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz.U. 2017 poz. 134);

Zwrdci¢ nalezy uwage na przepisy ogoélne tego Rozporzadzenia.

3. Instruktaz szczegdtowy, dotyczacy przepisdow wynika z tresci cytowanego powyzej Rozporzadzenia.

4. Podczas spotkania informacyjnego, zespotéw realizujgcych projektowane przedsiewziecia, podkresli¢
nalezy i przypomniec¢ obowigzki przestrzegania, przez obstugi (zespoty) maszyn specjalistycznych, zasady
o dopuszczeniu do pracy tymi maszynami oséb przeszkolonych. Kwalifikacje tych oséb potwierdza sie
podczas egzaminu.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczernstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na przypadek awarii
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A. Projektowana prace powinny by¢ prowadzone poza okresem wezbran przy niskich przeptywach w ciekach
w okresie nizowek.
B. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Do zalecen i wymogow w tym zakresie nalezy zaliczy¢:

- Zabezpieczenie terenu przed skazeniami. Pracujgcy ciezki sprzet i maszyny muszg by¢ sprawne
technicznie (nie mogg wydziela¢ zbyt duzej ilosci spalin, posiadac nieszczelnosci umozliwiajgcych
wycieki materiatdéw pednych, smaroéw, oleju hydraulicznego, itp.);

- Ograniczenie liczby jednoczesnie pracujacych jednostek sprzetu w poblizu zabudowan (poziom
emisji hatasu). Dotyczy to posesji potozonych w rejonie watu jak tez drog dojazdowych do
budowy;

- Zagospodarowanie i obsiew skarp nasypu (ewentualnie terenu rezerw ziemnych) w okresie
agrotechnicznie optymalnym dla danego typu robét.

C. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robdét ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie
realizacji inwestycji. Prace wykonawcze nie mogg powodowac trwatych szkéd na terenie przylegtym do
inwestycji, a skutki czasowego zajecia terenu (w uzgodnieniu z wtascicielem) wptyng¢ na zmniejszenie jego
wartosci uzytkowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. (Dz.U. 2015 poz.
1775) w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbidrki urzadzen tymczasowych, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia,
budowa (baza budowy) winna byé wyposazona w tablice informacyjng oraz tekst ogtoszenia zawierajgcego
dane bezpieczenstwa i ochrony zdrowia odnoszace sie do konkretnej inwestycji.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji w skali 1 : 10000 ark. 1
Rys. 2 Mapa zasadnicza z projektowanym zagospodarowaniem terenu w skali 1:500 ark. 1
Rys. 3 Przekroje poprzeczne opaski brzegowej skala 1:100/100 ark.1
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- narzut kamienny podwodny

- grodzice winylowe z oczepem sytemowym

- plytki betonowe 50x50x8 cm

- przekrdj poprzeczny

- granica inwestycji / oddziatywania inwestyc;ji

- narzut kamienny nadwodny - zahumusowany i obsiany miesz. traw
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