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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1 OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
 

1.1 Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

 

 
 

Warszawa 2023-07-10 

My, niżej podpisani: 

 

oświadczamy, zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 ze zm. - Ustawa 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane),  że niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb niniejszego Projektu 

w zakresie budowy urządzeń obiektu budowlanego inwestycji pn.. 

„Remont umocnienia lewego brzegi rzeki Narew na odc. od portu do 

umocnienia betonowego za mostem im. kard St. Wyszyńskiego  

w ciągu DK61 w Ostrołęce” 
zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

 Poniżej zamieszczono kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne na dzień podpisania 

oświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
 
 
 
 

Stanowisko Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Michał Marszałek 
wodno-melioracyjna 

inż. hydrotechniczna 

Wa 90/92 

MAZ/0006/PBH/17  

Projektant mgr inż. Paweł Widawski inż. hydrotechniczna MAZ/0007/PBH/17  

Projektant mgr inż. Jacek Marszałek inż. hydrotechniczna MAZ/0133/PWBH/21  
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2 INFORMACJE OGÓLNE 

2.1 Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację projektową wykonania interwencyjnego zabezpieczenia 

lewej skarpy Narwi poprzez remont istniejącej opaski brzegowej. Postępująca erozja brzegu rzeki w wyniku 

zniszczeń opaski brzegowej w tym miejscu stanowi poważne zagrożenie podmycia budowli (filaru mostowego 

lub wylotu kanalizacji deszczowej) i w ostateczności katastrofy budowlanej. 

Odbudowa opaski brzegowej OP wynikająca z postępującej w bardzo szybkim tempie erozji brzegu, jest 

inwestycją interwencyjną, którą należy niezwłocznie wykonać.  

 

Rysunek 1 Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji w skali  1 : 5000 

  

 

Remont opaski brzegowej 

 

OSTROŁĘKA 
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2.2 Wielkości charakteryzujące inwestycję 

Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję z podziałem na cztery etapy realizacyjne 

zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1 Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. miary Wielkość 

    

1. Lokalizacja inwestycji wg kilometrażu MPHP rzeki Narwi km 145,4 - 145,9 
2. Długość projektowanej do remontu opaski brzegowej m 500 

3. Ubezpieczenie z ciężkiego narzutu kamiennego luzem – część podwodna m3 318 

4. Ubezpieczenie z lekkiego narzutu kamiennego luzem – część nadwodna m3 572 

5. Ścianka z grodzic winylowych stabilizujących narzut kamienny luzem mb 467 

 

2.3 Podstawy formalne opracowania 

Prawną podstawę opracowania stanowi umowa pomiędzy: 

Miastem Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołeka a  

Biurem Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” Spółka z o.o. w Warszawie 

 ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa. 

 
 

2.4 Zakres opracowania 

Opracowanie zostało sporządzone w formie projektu wykonawczego w zakresie wymaganym przez 

Prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt 17, art. 30 ust.1 oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

2.09.2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami w tym Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. z 2013 poz.1129 ) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

 

 

2.5 Materiały wyjściowe do opracowania 

1. Pomiar batymetryczny w rejonie km 145 - 146 rzeki Narwi  BIPROMEL  04.2023 r. 
2. Inwentaryzacja geodezyjna- przekroje brzegowe BIPROMEL 21.09.2023 r. 
3. Mapa NMT ARC/INFO ASCII GRID , 
4. Inwentaryzacja terenowa oraz dokumentacja fotograficzna BIPROMEL 24.06.2023 r.  
5. PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych cz.1 . 
6. PN-EN 13383-2 Kamień do robót hydrotechnicznych cz.2 . 
7. PN-EN 12620 – Kruszywa do betonu. 
8. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  
9. PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach antyerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów).  
10. PN-B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia.  
11. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
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12. PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.  
13. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa.  
14. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa. 
15. BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i 

ubezpieczeniowych.  
 

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 

3.1.1 Lokalizacja inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy inwestycji zabezpieczenia i umocnienia fragmentu lewego brzegu Narwi na 

odcinku 500 m w rejonie : 

• wg. kilometrażu MPHP rzeki Narwi  - km 145,4 - 145,9 ,  

Administracyjnie inwestycja zlokalizowana jest w województwie: mazowieckie, powiat: ostrołęcki, 

gmina: Miasto Ostrołęka obręb: 0001 i 0002. 

Lokalizację opaski przedmiotowej brzegowej przedstawiono na mapie poglądowej Rys. 1. 

 

3.1.2 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Linia brzegu rzeki Narwi na przedmiotowym odcinku, ulega postępującej erozji. W okresie ostatnich 

kilku lat linia brzegu przesunęła się w kierunku linii obwałowania (ul. Spacerowa) niszcząc umocnienia opaski 

brzegowej. Istniejące umocnienia opaski brzegowej zostały w większości zniszczone zabrane przez wody Narwi 

przy przepływach wezbraniowych.  Przy tak postępującym tempie erozji brzegu, podmycia konstrukcji w 

rejonie brzegu rzeki można spodziewać się w najbliższym okresie.  

Stan istniejący przedmiotowego lewego brzegu Narwi w 2023 roku przedstawiają poniższe zdjęcia 
fotograficzne.  

Fot.  1  Widok na erodowany lewy  brzeg Narwi  w rejonie ul Mostowej (pozostałości istn. opaski)
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Fot.  2  Widok na erodowany lewy brzeg Narwi  

 

 

Fot.  3  Pozostałości umocnień opaski brzegowej (betonowe dyble) 
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3.2 Charakterystyka hydrologiczna 

Podstawowe dane hydrologiczne, tzn. wielkości przepływów charakterystycznych i odpowiadające im 

stany wód, na odcinku inwestycji są ustalone na podstawie danych IMGW dla sąsiadującego  z inwestycją  

przekroju wodowskazowego Ostrołęka.  Na podstawie pomiarów wodowskazowych z okresu 1991-2021 (30lat) 

określono podstawowe przepływy charakterystyczne   i maksymalne prawdopodobne. Przepływem 

miarodajnym dla opasek brzegowych jest przepływ średni roczny SSQ i odpowiadający układ zwierciadła wody 

SSH.  

 

Tabela 2 Charakterystyczne stany wody rzeki Narwi w przekroju wodowskazowym Ostrołęka 

Określenie przepływu 
Przepływ 

Q 
Stan wodowskazu 

H 
Rzędna zw. wody 

[%] [m3/s] [cm] [m npm] 

SSQ rok 105 148 90,92 

SSQ lato 43 61 90,05 

P50% 285 311 92,55 

P10% 650 480 94,24 

P1% 1225 585 95,29 

P0,30% 1530 608 95,52 

P0,20% 1633 616 95,60 

 

 

Tabela 3 Przyjęte poziomy wód miarodajnych remontu opaski (SSW rok) 

Przekrój poprzeczny 
Okres obserwacji 1991-2021 

SSW rok (105 m3/s) SNW lato (43 m3/s) 

1 90,92 90,05 

2 90,93 90,06 

3 90,93 90,06 

4 90,94 90,07 

5 90,95 90,08 

6 90,95 90,08 

7 90,95 90,08 

8 90,96 90,09 

9 90,97 90,10 

10 90,98 90,11 

11 90,98 90,11 
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3.3 Stan prawny nieruchomości pod inwestycję i czasowe zajęcie gruntu 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie głównie  na terenie działki o numerze ewidencyjnym 10833/2 

oraz częściowo na działkach 10833/1, 20551/5 i 20551/4. 

Województwo mazowieckie, powiat ostrołęcki, gmina Miasto Ostrołęka, obręb 0001 i 0002 

Identyfikator działek:  

− 146101_1.0001.10833/1;   

− 146101_1.0001.10833/2;   

− 146101_1.0002.20551/5;   

− 146101_1.0002.20551/4 

 

3.4 Uwarunkowania zewnętrzne wykonywania robót 

3.4.1 Warunki komunikacyjne w rejonie bezpośrednio związanym z inwestycją 

Dojazd w rejon projektowanej inwestycji zapewnia droga wojewódzka nr 61 (ulica Mostowa), i ulica 

Spacerowa ze zjazdem w ulicę Wioślarską. Są to drogi o nawierzchni asfaltowej po których można projektować 

przewóz przewidzianych do realizacji inwestycji materiałów. W projekcie dopuszcza się transport wodny 

(Narwią) materiałów i sprzętu do realizacji inwestycji. Wykonawca robót musi jednak uwzględnić w 

zobowiązaniach terminowych możliwość utrudnień przy niskich stanach wody w rzece. 

W przypadku transportu lądowego sprzętu do realizacji inwestycji, przed przystąpieniem do 

wykonywania prac, Wykonawca wraz z Inwestorem i przedstawicielem zarządcy drogi, musi dokonać wizji, 

oceny i inwentaryzacji fotograficznej stanu dróg, z których będzie korzystał do transportu sprzętu. Po 

wykonaniu prac przewidzianych projektem, Wykonawca robót przywróci drogi do stanu z przed realizacji 

inwestycji. Koszty z tym związane Wykonawca robót musi ująć w kosztach pośrednich wyceny realizacji 

inwestycji. 

 

3.4.2 Uzbrojenie techniczne terenu 

Teren objęty inwestycją nie posiada uzbrojenia technicznego krzyżującego lub kolidującego z 

projektowanymi działaniami technicznymi. Istniejąca infrastruktura w rejonie robót to wyloty kanalizacji 

deszczowej.  Prace w ich rejonie należy prowadzić w sposób umożliwiający ciągły odpływ z instalacji 

kanalizacyjnej. Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy zgłosi do Zarządcy instalacji zamiar robót w 

rejonie wylotów. 

Istnieje możliwość wystąpienia elementów infrastruktury nie zainwentaryzowanych w terenie i 

naniesionych na mapach. Przed przystąpieniem do robót na danej działce należy upewnić się, czy nie została 

ułożona przez właściciela terenu inna infrastruktura doziemna.  

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót mechanicznych transportowych 

dowozu materiałów pod liniami średniego i wysokiego napięcia oraz w obrębie słupów energetycznych, 

zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi przepisami PN-75/E-05100-1 (marzec 1988) „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne, projektowanie i budowa”, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401). 
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3.4.3 Uwarunkowania obiektów chronionych rejestru zabytków 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji (skarpa rzeki Narwi) nie znajdują się obiekty objęte 

ochroną konserwatorską. Zespół urbanistyczny Starego Miasta Ostrołęki (numer rejestru zabytków: A-440) 

położony jest między rzeką Narwią i ul. Bogusławskiego – Kopernika i leży poza obszarem oddziaływania robót 

objętych projektem remontu opaski brzegowej. 

 

3.4.4 Tereny chronione 

Przedmiotowy odcinek rzeki znajduje się na  obszarach objętych formami ochrony przyrody ( Dolina 

Dolnej Narwi PLB140014).  Przedmiotowy odcinek rzeki znajduje się w sąsiedztwie następujących terenów 

chronionych: 

Rezerwaty     [km] 
Olsy Płoszyckie     13.09 
Czarny Kąt     19.51 
 
 
Parki krajobrazowe    [km] 
brak obszarów 
 
Parki narodowe    [km]    
 brak obszarów 
 
Obszary chronionego krajobrazu  [km] 
 Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi 10.16 

 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  [km]  
 brak obszarów 

 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony [km] 
Dolina Dolnej Narwi PLB140014   w obszarze 
Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 1.29 
  
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony [km] 
Ostoja Narwiańska PLH200024   10.16 
 
Stanowiska dokumentacyjne    
Brak obszarów 

 

Poniżej zamieszcza się mapę obszarów chronionych w rejonie prowadzonej inwestycji.  
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Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji na tle obszarów chronionych 

 

  

Projektowana remont opaski 

brzegowej 
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3.5 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Całość zajętego terenu będzie znajdować się na czterech działkach ewidencyjnych. Zestawienie 

zajętości terenu na działkach ewidencyjnych przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tabela 4 Zestawienie powierzchni na działkach ewidencyjnych 

Id działki Numer działki Powierzchnia m2 

146101_1.0002.20551/4 20551/4 2 

146101_1.0001.10833/2 10833/2 1974 

146101_1.0001.10833/1 10833/1 53 

146101_1.0002.20551/5 20551/5 84 

 

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

Tabela 5 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość jednostek 

1. Całkowita zajętość terenu w zasięgu oddziaływania inwestycji ha 0,21 

2. Tereny trawiaste  ha 0,17 

3. 
Pas umocniony płytkami betonowymi i oczepem ścianki 

szczelnej 
ha 0,03 

4. Narzut kamienny luzem - podwodny ha 0,01 
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4 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1 Zakres projektowanej inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont opaski brzegowej Narwi w rejonie km 145,4 - 145,9 na odcinku 

500mb. Technologia zabezpieczenia skarpy, podłoża i stopy wału przyjęta w niniejszym projekcie uwzględnia 

typowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane dla budowli ubezpieczeniowych na rzekach nizinnych. W tym 

celu na odcinku 500 m brzegu rzeki zaprojektowano odbudowę zniszczonej opaski  brzegowej wzdłuż 

historycznej linii brzegu. Linia ta składa się z odcinków prostych oraz bardzo łagodnych krzywizn o łącznej 

długości 500 m. Takie ukształtowanie linii brzegu nie będzie powodowało niekorzystnych zawirowań w 

przepływie wody a tym samym zagrażało jego stabilności. Umocnienie brzegu będzie stanowiła pryzma 

kamienna z kamienia łamanego ciężkiego (min 20kN/m3) średnicy 500-1000 mm oparta o winylową ściankę 

szczelną (nachylenie skarpy 1:1). Skarpę rzeki powyżej SSW do istniejącej krawędzi brzegu rzeki projektuje się 

umocnić narzutem kamiennym lekkim o średnicy 100-400 mm przykryty warstwą klińca 5 cm oraz humusu 10 

cm z obsiewem mieszanką traw.  

Lokalizację remontowanej opaski brzegowej przedstawiono na Rys. 2, a szczegóły konstrukcyjne i 

projektowane rzędne na przekrojach poprzecznych Rys. 3. 

 

4.2 Roboty przygotowawcze 

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć: 

− wykoszenie i oczyszczenie terenu prac,  

− wydobycie z wody gałęzi i nieczystości. 
Przewóz materiałów do realizacji inwestycji przewiduje się wykonać droga lądową w związku z czym niezbędna 

jest budowa i wzmocnienie dróg dojazdowych. Przewóz materiałów do realizacji inwestycji dopuszcza się 

wykonać drogą wodną.  

 

4.3 Projektowana trasa opaski brzegowej 

Zabezpieczenie istniejącej skarpy rzeki zaprojektowano umocnieniem brzegowym z niewielką korektą 

fragmentów bardzo wyerodowanych. Linia ta składa się z odcinków prostych oraz bardzo łagodnych krzywizn 

o łącznej długości 500 mb.  

Szczegóły przedstawiono na Rys. 2 - Mapa zasadnicza z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

planowanych działań w skali 1 : 500. 

 

4.4 Winylowa ścianka szczelna 

Jako element stabilizujący odbudowywane umocnienia opaski brzegowej przewidziano ściankę 

szczelną z grodzic winylowych typu GW610/7 o długości 3,0 m. Umocnienie takie przewidziano na łącznej 

długości 467 mb. Korona ścianki zaprojektowana na poziomie średniej wody rocznej SSW rok. Jako oczep 

ścianki przewidziano systemowy element Oczep 290 (szerokość przekroju 290 mm, wysokość przekroju 90 mm, 

grubość ścianki 10 mm). Montaż oczepu wg systemu mocowań producenta. 

Wzdłuż wykonanego oczepu ścianki szczelnej należy wykonać pas z betonowych płytek chodnikowych 

50x50x8 cm na podsypce pisakowej grubości 5 cm zagęszczonej do Is>0,97. Płytki betonowe ułożyć na poziomie 

korony oczepu ścianki szczelnej. Powierzchnia umocnień tego rodzaju wynosi 236 m2. 
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Przed instalacją ścianki szczelnej należy wykonać wykop (435 m3) w osi ścianki (ok. 1,0m) i lokalnie na 

skarpach w celu usunięcia pozostałości istniejącej opaski (gruz, narzut kamienny, dyble itp.) z wywiezieniem 

odkładu w miejsce utylizacji. Obliczenie kubatury wykopu zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6. Obliczenie kubatury wykopu  

Przekrój 

Lokalizacja 
przekroju Odległości 

Wykop istniejącej opaski brzegowej 

dyble/narzut kamienny 

w osi opaski powierzchnia kubatura 

[km] [m] [m2] [m3] 

  0+000       

P-1 0+002 2 0,68 1,4 

P-2 0+060 58 0,54 35,4 

P-3 0+118 58 1,21 38,0 

P-4 0+167 49 0,60 33,6 

P-5 0+220 53 0,87 39,0 

P-6 0+251 31 0,86 26,8 

P-7 0+267 16 1,24 16,8 

P-8 0+320 53 0,93 57,5 

P-9 0+376 56 0,56 41,7 

P-10 0+440 64 1,06 51,8 

P-11 0+474 34 1,74 47,6 

  0+500 26 0 22,6 

Razem :  435 
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4.5 Umocnienie z narzutu kamiennego luzem 

Główne umocnienie brzegu – część podwodna poniżej linii wody SSW, będzie stanowić warstwa 

grubości z kamienna łamanego ciężkiego (min 20kN/m3) średnicy 500 – 1000 mm, kamień sortowany o 

uziarnieniu ciężkim kat. LMB 500/2000.  

Pochylenie skarpy odwodnej 1 : 1,0. Pryzma kamienna oparta będzie na winylowej ściance szczelnej. 

Kubaturę umocnienia narzutem kamiennym ciężkim obliczono na podstawie projektowanych przekrojów 

poprzecznych - 318 m3. Kamień należy sypać i układać warstwami. Kamienie pod wodą wyrównać drągiem 

stalowym, zaś nad wodą ręcznie przy użyciu młotka, służącego do wyrównania i zaklinowania wierzchniej 

warstwy. Kamienie w zewnętrznej warstwie, w miarę możliwości dopasować do siebie tak aby tworzyły 

płaszczyznę.  Kamienie układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać największy ciężar 

objętościowy gotowego narzutu.   

 

Tabela 7. Obliczenie kubatury narzutu kamiennego ciężkiego - podwodnego 

Przekrój 

Lokalizacja 
przekroju Odległości 

Narzut kamienny ciężki 500-1000 mm  

(kat. LMB 500/2000) 

w osi opaski powierzchnia kubatura 

[km] [m] [m2] [m3] 

  0+000       

P-1 0+002 2 0,60 1,2 

P-2 0+060 58 0,37 28,1 

P-3 0+118 58 0,59 27,8 

P-4 0+167 49 0,54 27,7 

P-5 0+220 53 0,63 31,0 

P-6 0+251 31 0,48 17,2 

P-7 0+267 16 0,86 10,7 

P-8 0+320 53 0,63 39,5 

P-9 0+376 56 0,52 32,2 

P-10 0+440 64 0,73 40,0 

P-11 0+474 34 0,62 23,0 

  0+500 26 2,50 40,6 

Razem :  318 
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Część nadwodna powyżej linii wody SSW, korony ścianki szczelnej,  stanowić będzie warstwa z 

kamienia łamanego lekkiego (min 20kN/m3) średnicy 140-200 mm, kamień sortowany o uziarnieniu lekkim  kat. 

LMB 140/200.  

Pochylenie skarpy odwodnej nie mniejsze niż 1 : 3,0. Warstwa kamienna o grubości ok. 25 cm oparta 

będzie na wykonanej wcześniej ściance winylowej. Kubaturę umocnienia narzutem kamiennym lekkim 

obliczono na podstawie projektowanych przekrojów poprzecznych  - 572 m3. 

 

Tabela 8. Obliczenie kubatury narzutu kamiennego lekkiego  

Przekrój 

Lokalizacja 
przekroju Odległości 

Narzut kamienny lekki 140-200 mm  

(kat. LMB 140/200) 

w osi opaski powierzchnia kubatura 

[km] [m] [m2] [m3] 

  0+000       

P-1 0+002 2 1,06 2,1 

P-2 0+060 58 1,67 79,2 

P-3 0+118 58 1,32 74,0 

P-4 0+167 49 1,31 53,7 

P-5 0+220 53 1,03 62,0 

P-6 0+251 31 0,95 30,7 

P-7 0+267 16 0,7 13,2 

P-8 0+320 53 1,1 47,7 

P-9 0+376 56 0,94 57,1 

P-10 0+440 64 1,22 69,1 

P-11 0+474 34 1,3 42,8 

  0+500 26 0 16,9 

Razem :  572 

 

Warstwę narzutu kamiennego należy zaklinować warstwą 10 cm klińca drobnego (0-42 mm) z 

zagęszczeniem i przykryć warstwą 10 cm humusu. Tak przygotowaną powierzchnię obsiać mieszanką traw. 

Powierzchnia tego rodzaju umocnień wynosi 1655 m2.   

 

  Lokalizację umocnienia narzutem kamiennym przedstawiono na Rys. 2 a szczegóły konstrukcyjne na 

przekrojach poprzecznych Rys. 3. 
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5 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY I ROBÓT 

5.1 Lokalizacja zaplecza i placu budowy 

Z uwagi na odległość brzegu rzeki, frontu robót, od podstawy wału p. powodziowego zaplecze dla 

projektowanych robót proponuje się zorganizować w międzywalu w miejscu najwyżej położonym, (powyżej 

Q50%)  bezpośrednio w rejonie budowy. Proponuje się lokalizację zaplecza budowy i składowanie materiałów 

w rejonie portu Ostrołęka. Dopuszcza się wykonanie inwestycji ze środków pływających  – „ z wody”.  

 

6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

W PROCESIE BUDOWLANYM 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Zakres robót całego zamierzenia budowalnego obejmuje wykonanie działań technicznych  

wg. pkt. 3 i 4. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane w obrębie projektowanych robót to przedmiotowy wał 

przeciwpowodziowy wraz z jego funkcjonalnie związaną infrastrukturą. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Głównymi elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest koryto cieku stale wypełnionego wodą. Zagrożenie dla żeglugi stwarzane 

przez zespoły techniczne obiektów pływających pracujących na budowie pracujące w pobliżu lub na szlaku 

żeglownym. Zagrożenie dla obiektów pływających pracujących na budowie powodowane przez statki i łodzie 

uprawiające żeglugę. Zagrożenia pracowników zatrudnionych na pływających obiektach technicznych i 

transportowych, oraz przy wykonywaniu prac wyładunkowych na wodzie oraz innych prac. 

 

Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót budowlanych (remontowych) 

Miejsce, rodzaj, skala oraz czas występowania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Projektowana inwestycja, pod względem zakresu i rodzajów robót, jakie trzeba wykonać w celu jej 

zrealizowania, a także zastosowanego sprzętu technicznego, należy do stosunkowo prostych i łatwych w 

realizacji.  Niezależnie od tego liczyć się trzeba z występowaniem, w całym procesie inwestycyjnym, z 

licznymi problemami i zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót. Zagrożenia są różnej 

skali i o różnym stopniu intensywności. 

1. W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać zasad i wymogów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, wynikających z ogólnych przepisów, a szczególnie z:  

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401),  

b) Rozporządzenia ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 118/2001 poz. 1263).  

Szczególnie niedopuszczalne jest: 



 
 

 

 

str. 28 
 

-  obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych 
wymaganych odpowiednimi przepisami,  

-  wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,  
-  brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno - ruchowej (instrukcji eksploatacji) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej, 
w pobliżu budynków, przy wykonywaniu wykopów, skarpach cieku i rowów. 

-  składowanie materiałów pod liniami napowietrznymi 
2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie l wymogów jest kierownik budowy lub 

upoważniony przedstawiciel wykonawcy np. inżynier budowy. 

3. W przypadku rażącego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowiązany, wpisem 

do dziennika budowy, egzekwować przestrzeganie wymogów wynikających z przytoczonych przepisów. 

4. Ochrona własności publicznej i prywatnej : 

- Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie 
mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu 
w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczać jego wartości użytkowej. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być wyposażona w tablicę 
informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące warunków bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z dnia 26.06.2002) 

- Stosowanie zasad podanych niżej oraz pełna sprawność techniczna urządzeń i obiektów 
zabezpiecza przed zalaniem i podtopieniem tereny przyległe do wału a więc zabezpiecza 
interesy osób trzecich.  

- Ewentualne zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikać będą z prowadzenia robót budowlanych, po 
ich zakończeniu prawidłowo eksploatowany i konserwowany system zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego nie będzie stwarzał żadnych zagrożeń w tym zakresie.  

- Elementami zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie dla pracowników 
realizujących inwestycję, są urządzenia techniczne doziemne i nadziemne, takie jak: przewody 
wodociągowe oraz napowietrzna sieć energetyczna wraz z uziemieniem.  

5.  Dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia osób wykonujących roboty jest ich lokalizacja w bliskim 

sąsiedztwie istniejącego, stale wypełnionego wodą koryta cieku.   

Projekt opracowano na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 100 z naniesionym przebiegiem 

istniejących urządzeń podziemnych, jednak istnieje możliwość wystąpienia elementów infrastruktury nie 

zainwentaryzowanych na mapach. Zwraca się uwagę, że wniesione trasy mają charakter orientacyjny, 

dlatego też przed przystąpieniem do robót należy w terenie wyznaczyć dokładny ich przebieg, a roboty w 

miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie pod nadzorem służb eksploatujących te instalacje. 

6. Z uzgodnień wynika, że w obrębie projektowanych robót ziemnych nie występuje doziemna sieć 

telekomunikacyjna, wodociągowa, energetyczna, gazowa, ciepłownicza.  Przed przystąpieniem do robót 

na danej działce należy upewnić się, czy nie została ułożona przez właściciela terenu infrastruktura 

podziemna. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót mechanicznych 

transportowych, dowozu materiałów pod liniami średniego i wysokiego napięcia oraz w obrębie słupów 

energetycznych, zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi przepisami PN-75/E-05100-1 (marzec 1988) 

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa”, Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401). 

7. Należy przestrzegać następujące warunki prowadzenia robót: 

a. Wycinkę w granicach całego przedsięwzięcia, przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków. 
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b. Prace w bliskim sąsiedztwie koryta cieku wykonywać poza okresami wysokich stanów zw. wody 

oraz poza okresami występowania kry lodowej. 

c. Roboty budowlane, związane z wykonywaniem projektowanych robót. Istnieje wiele prac 

związanych z obsługą ciężkich maszyn budowlanych, transportowych, itp., poruszających się po 

drogach nieutwardzonych lub na wale o znacznej wysokości, gdzie wymagana jest szczególna 

ostrożność,  

d. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu funkcjonujących linii (dróg) komunikacyjnych,  

e. Roboty budowlano-montażowe prowadzone w rejonie wykopów, stromych skarp. Długość 

występowania zagrożeń nie przekroczy okresu prowadzenia robót budowlanych. 

f. Wszelkie   prace   wykonywać   przy użyciu   sprawnego technicznie sprzętu, który   zapewni 

zabezpieczenie   środowiska gruntowo-wodnego   przed    wyciekami    płynów    technicznych i 

paliw. 

g. Zaplecze budowy, bazę materiałową i paliwową oraz miejsca postojowe maszyn budowlanych 

należy   zorganizować na terenie  zabezpieczonym przed   potencjalnym zanieczyszczeniem (w 

szczególności substancjami ropopochodnymi) środowiska gruntowo-wodnego. 

h. Teren   inwestycji   na etapie jej   realizacji   wyposażyć w środki   do neutralizacji rozlanych 

substancji ropopochodnych, przeszkolić   pracowników do stosowania ww.  środków. Zużyte 

środki do neutralizacji wycieków traktować jako substancje niebezpieczne. Prowadzić bieżący 

nadzór w zakresie występowania niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, a w 

przypadku ich pojawienia się podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia 

wycieków. 

i. Powstające na etapie realizacji   przedsięwzięcia   odpady   inne magazynować selektywnie w 

wyznaczonym miejscu. 

Prace realizacyjne wykonać z zachowaniem i szczególną ochroną istniejących na terenie inwestycji 

rowów, zapewniających odpływ wód z terenu inwestycji. 

Miejsce realizacji inwestycji powinno być oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami i 

wytycznymi organizacji placu budowy. Niezbędne jest zapewnienie środków bezpieczeństwa na drogach 

dojazdowych do modernizowanego wału, w czasie zmian stanowiska roboczego, w pobliżu dróg, przy 

wykonywaniu prac dogęszczających wał.  

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsca pracy ciężkich maszyn jest Kierownik budowy. 

 

Wystąpienie zagrożeń dla żeglugi stwarzane przez zespoły techniczne obiektów pływających 

pracujących na budowie pracujące w pobliżu lub na szlaku żeglownym będzie powodowała zakotwiczona 

w granicach szlaku żeglugowego barka z holownikiem (wraz z jednostkami towarzyszącymi) z której 

prowadzone będą prace zabezpieczające. Obiekty te powinny być oznakowane znakami określającymi 

stronę z której szlak żeglowny jest wolny (znak żeglugowy E.1. lub dwa podwójne stożki w kolorze 

zielonym), oraz stronę z której szlak żeglugowy jest zamknięty ( znak żeglugowy A.1. lub kula w kolorze 

czerwonym). Położenie kotwic manewrowych sprzętu pływającego winno być dodatkowo oznakowane 

żółtymi pławami. 

Zagrożenia dla obiektów pływających pracujących na budowie powodowane przez statki i łodzie 

uprawiające żeglugę to głównie zagrożenie wysoką falą wywoływaną przez statki i łodzie przepływające 

szlakiem żeglownym. Obiekty zagrożone wysoką falą winny być oznakowane od strony wolnego szlaku 

żeglownego flagą lub tablicą w kolorach czerwonym i białym ułożonych poziomo. Zalecane jest 

oznakowanie całego odcinka robót znakami zakazu A.9.- zakaz wytwarzania fali, ustawionymi  po obu 

końcach objętego zakazem odcinka szlaku żeglownego. 
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Zagrożenia dla pracowników zatrudnionych na pływających obiektach technicznych i 

transportowych, oraz przy wykonywaniu prac na wodzie typowe zagrożenia występujące na stanowiskach 

pracy. Zaliczyć należy do nich: 

➢ Zagrożenia utonięciem występujące przy: 
- wykonywaniu materaców taflowych na wodzie 

- spławianiu materaców do miejsca zatopienia 

- przeprawach łodziami pomiędzy brzegiem a obiektami zakotwiczonymi na rzece 

- pracy na obiektach pływających jak: łodzie ciężarowe, krypy, barki , ekskawatory, kotwiarki, 

- rozwożeniu kotwic manewrowych taboru pływającego, 

➢ Zagrożenia urazami mechanicznymi występujące przy: 
- obsłudze wciągarek kotwicznych  i manewrowych na obiektach pływających, 

- ręcznym rozładunku kamienia, 

- ręcznym układaniu kamienia na budowlach, 

- wbijaniu w grunt kołków. 

➢ Zagrożenia upadkiem z wysokości, występujące przy ręcznym rozładunku materiału kamiennego z 
barek 

➢ Zagrożenia otarciem skóry na dłoniach i ramionach, występujące przy ręcznym wyładunku i 
przenoszeniu kamienia oraz innych ładunków 

 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych Kierownik 

budowy – odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę zdrowia lub upoważniony przedstawiciel 

wykonawczy, np. Inżynier budowy, powinien przeprowadzić instruktaż pracowników wykonujących 

powierzony im zakres robót. Temat instruktażu dotyczy podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  W instruktażu tym należy podać:  

1. Informację ogólną o inwestycji z omówieniem zakresu robót związanych z realizacją zadania;  

2. Podanie ogólnej charakterystyki – specyfiki prac szczególnie niebezpiecznych, określenie obowiązków 

pracowników, w zakresie przestrzegania zasad i wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z 

ogólnych przepisów, a także odnoszących się do robót specjalistycznych, jakie występują podczas realizacji 

całej inwestycji. W szczególności dotyczących eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz.U. 2017 poz. 134);  

Zwrócić należy uwagę na przepisy ogólne tego Rozporządzenia. 

3. Instruktaż szczegółowy, dotyczący przepisów wynika z treści cytowanego powyżej Rozporządzenia. 

4. Podczas spotkania informacyjnego, zespołów realizujących projektowane przedsięwzięcia, podkreślić 

należy i przypomnieć obowiązki przestrzegania, przez obsługi (zespoły) maszyn specjalistycznych, zasady 

o dopuszczeniu do pracy tymi maszynami osób przeszkolonych. Kwalifikacje tych osób potwierdza się 

podczas egzaminu. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na przypadek awarii 
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A. Projektowana prace powinny być prowadzone poza okresem wezbrań przy niskich przepływach w ciekach 

w okresie niżówek.  

B. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Do zaleceń i wymogów w tym zakresie należy zaliczyć:  

- Zabezpieczenie terenu przed skażeniami. Pracujący ciężki sprzęt i maszyny muszą być sprawne 

technicznie (nie mogą wydzielać zbyt dużej ilości spalin, posiadać nieszczelności umożliwiających 

wycieki materiałów pędnych, smarów, oleju hydraulicznego, itp.);  

- Ograniczenie liczby jednocześnie pracujących jednostek sprzętu w pobliżu zabudowań (poziom 

emisji hałasu). Dotyczy to posesji położonych w rejonie wału jak też dróg dojazdowych do 

budowy;  

- Zagospodarowanie i obsiew skarp nasypu (ewentualnie terenu rezerw ziemnych) w okresie 

agrotechnicznie optymalnym dla danego typu robót.  

C. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za ochronę własności publicznej i prywatnej w czasie 

realizacji inwestycji. Prace wykonawcze nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do 

inwestycji, a skutki czasowego zajęcia terenu (w uzgodnieniu z właścicielem) wpłynąć na zmniejszenie jego 

wartości użytkowej. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 

1775) w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki urządzeń tymczasowych, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

budowa (baza budowy) winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz tekst ogłoszenia zawierającego 

dane bezpieczeństwa i ochrony zdrowia odnoszące się do konkretnej inwestycji. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

Rys. 1 Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji w skali 1 : 10000 ark. 1 
Rys. 2 Mapa zasadnicza z projektowanym zagospodarowaniem terenu w skali 1 : 500  ark. 1 
Rys. 3 Przekroje poprzeczne opaski brzegowej skala 1:100/100 ark. 1 
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