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1. OPIS INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla drdg
przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klesk Zywiotowych 2020

Czes¢ 2 Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe fragmentdw ul. Stone i ul.
Brzozowie w Kudowie —Zdroju

b) ul. Stone ( nr 119250D) - fragment 16 od km 0+000 do km 0+142

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. ul. Stone ( nr
119250D) - fragment 16 od km 0+000 do km 0+142 w Kudowie Zdroju , obreb Stone w celu
podniesienia standardu drogi, poprawy bezpieczenstwa pieszych poruszajacych sie na danym odcinku

drogi, a takze poprawy dostepu do posesiji.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

- rozbidrka istniejacej konstrukciji jezdni tluczniowej,

wykonanie fragmentu jezdni o nawierzchni bitumicznej,

wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz kamiennej ,

wykonanie $cieku z dwoch rzedéw kostki betonowej,

wykonanie poboczy z kruszywa,

utozenie odcinkow kraweznikdw i opornikdw betonowych

wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych studni i zawordw.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
Ktodzkim, w gminie Kudowa Zdrdj, w miejscowosci Kudowa Zdroj, obreb Stone.
1.5. INWESTOR

Gmina Kudowa Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdr¢j
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1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, ze zmianami;
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

- Ustalenia z Inwestorem;

- Literatura techniczna.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany odcinek drogi ma diugo$¢ okoto 142 m. Ul. Stone w Kudowie-Zdroju posiada
jezdnie o nawierzchni zwirowej. Istniejgca nawierzchnia jest nieréwna.
W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuja chodniki.

Na drodze wystepuja zjazdy jako poszerzenie istniejgcej jezdni zwirowe;.

2.1.Infrastruktura techniczna
W ciggu remontowanego odcinka zlokalizowane sg nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- siec teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ oSwietlenia ulicznego,

- kanalizacja sanitarna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewidziano budowe drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci
3,5 m oraz fragmentu do km 0+004 o nawierzchni bitumicznej.

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejacego zagospodarowania dziatek przylegtych do
pasa drogowego i istniejgcej niwelety drogi.

Wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni zaprojektowano $ciek z dwdch rzeddéw kostki betonowe,
ktérym zostanie odprowadzona woda opadowa.

Przewidziano przekroj jezdni jednostronny o spadku 2% w kierunku projektowanego Scieku. Poza
fragmentami w okolicach zjazdéw gdzie jezdnia jest poszerzona, a spadek obustronny w kierunku

$cieku.
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Pomiedzy kraweznikiem a granicg pasa drogowego, wykona¢ pobocza z warstwy kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 o gr. 10 cm. Na odcinku do km 0+020 pobocza stanowi¢ bedzie
nawierzchnia o konstrukcji z kostki kamiennej.

Ograniczenie jezdni bedg stanowi¢ krawezniki najazdowe 15 x 22 cm utozone na tawie betonowe;j
z betonu C8/10 gr. 10 cm, ze $wiattem 2 cm. Ograniczenie pobocza z kostki kamiennej stanowi¢ bedq
oporniki betonowe o wymiarach 12 x 25 cm ze swiattem 0 cm, utozone na tawie betonowej z betonu
C8/10 gr. 10 cm.

Szczegoty rozwigzan pokazano narys. nr 2 4.

3.1.Konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej: :
o Kostka betonowa, gr. 8 cm;
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

e Grunt niewysadzinowy stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr.15 cm

Konstrukcja jezdni bitumicznej:
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4 cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm;

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 1,5 MPa, gr. 15 cm.

3.2.Konstrukcja poboczy i zjazdow

Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej: :
o Kostka kamienna , gr. 8 cm;
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

e Grunt niewysadzinowy stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, gr.15 cm

Konstrukcja poboczy z kostki kamiennej: :

Nova-Project ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW 6



Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla drog przeznaczonych do realizacji w
ramach Usuwania Klesk Zywiotowych 2020

e Kostka kamienna 9/11 , gr. 9 cm;
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

e  Grunt niewysadzinowy stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr.15 cm

3.3.Parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi Droga gminna klasy D
kategoria ruchu KR2
dtugos¢ drogi 142 m
szeroko$¢ jezdni 3,5m
4. ZJAZDY

Zjazdy indywidualne do posesji wzdtuz projektowanego odcinka drogi nalezy wykona¢ o
nawierzchni z kostki betonowej. Ograniczeniem jezdni w miejscach zjazdéw bedg oporniki betonowe
15 x 25 cm utozone na fawie betonowej z betonu C8/10 gr. 10 cm ze Swiattlem 0 cm.

Zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanej krawedzi jezdni oraz granicy

poses;ji.

5. ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg projektowanych spadkow podtuznych i
poprzecznych projektowanej jezdni. Odwodnienie poprzeczne skierowane bedzie w kierunku

projektowanego $cieku.

6. ZIELEN

Projekt przewiduje rekultywacje istniejgcej zieleni. Konieczna jest wycinka jednego drzewa.

7. OZNAKOWANIE

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

>

przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlanej

pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochoddw

pracownicy nie mogag przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski

oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwo$¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane rdéwnoczesnie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcdw jak i pracownikow. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowq organizacjg ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia,
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2.INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Sporzadzona na podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
03.120.1126)

Dla inwestyc;ji — ,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe fragmentéw ul. Stone
i ul. Brzozowie w Kudowie -Zdroju”

CZESC OPISOWA

l. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
1. Zakres:
W ramach przebudowy drogi nalezy wykonac:

- Rozbidrke i budowe nawierzchni jezdni

- budowe projektowanego odwodnienia drogi

- wycinke zieleni

- regulacje wysokosciowg infrastruktury technicznej

2. Kolejnosé rohot:
Wytyczenie geodezyjne projektowanej trasy remontowanej drogi,
- Oznakowanie terenu budowy, wykonanie wygrodzen
- Wykonanie rozbiérek nawierzchni
- korytowanie pod projektowang nawierzchnie
- wykona¢ podbudowe zgodnie z projektem
- utozy¢ krawezniki
- utozy¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z projektem
- uporzadkowac teren budowy
- zdemontowa¢ oznakowania i zabezpieczenia placu budowy

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH pBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
- Rozbiorka istniejacych nawierzchni drogowych

1. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIELKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:.
sieci i przytacza wodociggowe
- siecii przytacza kanalizacyjne
- siecii przylacza elektroenergetyczne
- siecii przytacza gazowe
- sieci i przytacza teletechniczne
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Iv. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA
- wykonanie wykopu - istnieje mozliwos¢ osunigcia sie lub zawalenia $cian

wykopu, pracownik i osoby postronne mogg wpas¢ do wykopu, wykopy
powodujg ograniczenia dla ruchu pieszego i samochodowego. Istnieje tez
mozliwos¢ zalania wykopu wodami opadowymi i gruntowymi.

- wykonywanie prac w wykopach w poblizu istniejgcego uzbrojenia grozi
porazeniem pradem, a takze stwarza mozliwos¢ zalania wodg lub sciekami -
praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, mtot pneumatyczny, pita do
ciecia asfaltu, pita do drewna itp.) moze spowodowac uszkodzenie ciata,
porazenia pradem a nawet utrate zycia

- przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe
nalezy zwraca¢ uwage na mozliwo$¢ urwania si¢ elementow przenoszonych,
przygniecenie pracownika, mozliwos¢ potracenia czy nawet najechania na
pracownika

- nakfadanie izolacji stwarza mozliwo$¢ zatru¢ oparami, chemikaliami.

- roboty rozbiorkowe stwarzajg niebezpieczenstwo przygniecenia pracownika,
dlatego zabrania sie prowadzenia rozbidrek w czasie bardzo ztych warunkéw
atmosferycznych, zabrania sie prowadzenia rozbiorek na réznych poziomach
budynku, zabrania sie przewracania Scian metodg podcinania. Demontaz $cian
nosnych mozliwy jest dopiero po demontazu stropu.

- prace inwestycyjne wykonywane rdwnoczesnie w czasie trwania ruchu
drogowego stwarzajq niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy
kierowcdw jak i pracownikéw. Nalezy ograniczy¢ predko$¢ pojazdéw w obrebie
odcinka wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

- przed przystapieniem do robot szczegdlinie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw informujac ich o zasadach postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, o koniecznosci stosowania przez
pracownikdw srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegoéinie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

- pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie
zaistnienia katastrofy budowlanej

- pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy

- pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkéw ochrony osobistej jak:
odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy
zgodnie z przepisami BHP.

- Prace szczegolnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika
budowy.
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- Kierownik okresla i ocenia ryzyko zwigzane z narazeniem pracownikow na
dziatanie $rodkdw chemicznych, informuje pracownikdéw o zagrozeniach
zwigzanych z pracg ze $rodkami chemicznymi i prowadzi dziatania
zabezpieczajgce pracownikow przed szkodliwym dziataniem Srodkéw
chemicznych.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikow,
przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw, miedzy innymi:

> Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.287),
> Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogllnych  przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.884; zmiana:
Dz.U.02.91.881),

> Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.00.40.470),

> Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263),

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953),

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 30-08-2004r., w sprawie rozbidrek
nieuzytkowanych lub niewykorczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 198, poz. 2042 i 2043)

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII, | INNYCH ZAGROZEN.

- w przypadku zerwania linii elektroenergetycznej nie wolno jej

- dotykaé i nalezy powiadomi¢ Zaktad Sieci o koniecznosci

- wylgczenia doptywu pradu

- w strefie zagrozenia zwigzanego ze Srodkami chemicznymi zabrania sie palenia
tytoniu oraz palenia otwartego ognia

- kierownik budowy (osoby nadzorujgce) winny mie¢ zapewniona, w razie
potrzeby, taczno$¢ z pogotowiem ratunkowym i strazg pozarna, kierownik
budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie
zagrozenia

Sporzadzit:
Maciej Wdowiak
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Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowych dla drég przeznaczonych do realizacji w

ramach Usuwania Klesk Zywiotowych 2020

3.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA -
2 PLAN SYTUACYJNY 1:500
3 PROFIL PODLUZNY 1:100/1000
4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:20
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