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DODATKOWE WARUNKI REALIZAJCI PRZEDMIOTU UMOWY
Dostawa urządzeń do robotycznie wspomaganej lokomocji oraz robotycznie wspomaganej pionizacji
(dotyczy części nr 4-6)

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń do robotycznie wspomaganej lokomocji oraz robotycznie wspomaganej pionizacji. Dostawa urządzeńjest niezbędna dorealizacji założeń projektu pn. „Badanie head to head porównujące wartość funkcjonalną dwóch modeli robotycznie wspomaganej rehabilitacji u pacjentów z SMA. Jednoośrodkowe, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie porównawcze modelu robotycznie aktywnej pionizacji versus robotycznie wspomaganej lokomocji nr 2023/ABM/01/00004”. Zamawiający przewiduje dostawę urządzeń 
w terminach:
a) do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy
b) dostawa do dnia 30 czerwca 2024 roku
2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni dostawę, montaż oraz uruchomienie zaoferowanych urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz 
w uzgodnionym przez Strony terminie:
Część 4:
	Przedmiot zamówienia
	Liczba urządzeń
	Termin dostawy

	Stół składany
	1
	Do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy

	Mata do ćwiczeń
	2
	Do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy

	Drabinka gimnastyczna
	2
	Do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy

	Stół rehabilitacyjny
	1
	Do dnia 30 czerwca 2024 roku


Część 5:
	Przedmiot zamówienia
	Liczba urządzeń
	Termin dostawy

	Pulsoksymetr
	2
	Do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy

	Ciśnieniomierz
	2
	Do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy


Część 6:
	Przedmiot zamówienia
	Liczba urządzeń
	Termin dostawy

	Dynamometr
	2
	Do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy

	Goniometr
	3
	Do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy

	Skoliometr
	2
	Do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy



3. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji dostawy na swój koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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