
Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na  części – zgodnie z art. 25 ust. 2                         

ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

„Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej i mini boiska do koszykówki na      

os. Czaplinieckim w rejonie bloków  nr 2 i 3 w Bełchatowie”  

  

   Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska informuje, że wykonanie zarówno placu 

zabaw jak i siłowni zewnętrznej wymaga posiadania doświadczenia, wiedzy oraz 

niezbędnego sprzętu. Sam zakup urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni lub 

placu zabaw odbywa się u wyspecjalizowanych producentów sprzętu – na każdy z 

nich wydawane jest świadectwo bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę zakres prac jakie 

będą wykonywane oraz względy ekonomiczne należy uznać, że najbardziej 

racjonalne jest wybranie jednego wykonawcy który będzie odpowiedzialny za zakup 

urządzeń jak i ich montaż. Tylko przy takim zakupie można wynegocjować dobrą 

cenę która będzie miała swoje odzwierciedlenie w ofercie ryczałtowej na realizację 

całej inwestycji. Wyłonienie wykonawcy który będzie wykonywał wyłącznie siłownie 

lub wyłącznie plac zabaw wyklucza w/w. Producenci urządzeń do placów zabaw są 

najczęściej producentami urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw i 

odwrotnie. 

Analogiczna sytuacja dotyczy wykonania mini boiska do koszykówki. 

Ponadto dzięki zleceniu prac jednemu wykonawcy możliwe jest osiągnięcie lepszego 

zgrania czasowego realizowanych prac oraz logistyki dostaw. Prace wykonywane na 

stosunkowo niewielkim obszarze powinny być realizowane przez jedną firmę. Dzięki 

temu unika się odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia infrastruktury 

technicznej sąsiadującej z placem budowy. Znacznie łatwiej jest też wyegzekwować 

utrzymanie czystości i porządku zarówno na placu budowy jak i wokół niego.    

 


