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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
OPIS TECHNICZNY 
 

1.  Dane ogólne 

1.1.  Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest: 

Projekt wykonawczy Etap VI - „Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, 
Krajeńska do skrzyżowania z ul. Wiejską wraz z budową komory ciepłowniczej S1, K5,  

przebudową sieci gazowej, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji  
sanitarnej” 

w ramach zadania: 
„Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski  system ciepłowniczy G 1.1 miasta  

Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra” 

1.2.  Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt wykonawczy opracowania jw. dla branży instalacyjnej. 
Zakres opracowania obejmuje projektowany odcinek sieci ciepłowniczej 2xDN400/560, 
DN350/500, Dn80/160 w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeńska do skrzyżowania z ul. Wiejską, 
który został wydzielony jako etap VI z projektowanej sieci p.t. „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej 
miejski  system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Gó-
ra”. 
Zakres projektowanej sieci ciepłowniczej etap VI zaznaczono na projekcie zagospodarowania te-
renu rys. nr SC-01.1/E-06÷SC-01.2/E-06. 
Zakres budowy komór ciepłowniczych K5, S1 oraz przekroczeń bezrozkopowo ul. Nad Torem  
etapu VI zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr SC-01.1/E-06 oraz opisano 
rozwiązania w projekcie branży konstrukcyjnej dla opracowania niniejszej dokumentacji. 
Zakres usunięcia kolizji z siecią gazową - przebudowa sieci gazowej Ø125, 90, 63mm średnio-
prężnej etapu VI zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr SC-01.1/E-06÷ SC-
01.2/E-06 a rozwiązania opisano w projekcie branży instalacyjnej dla opracowania niniejszej do-
kumentacji. 
Zakres usunięcia kolizji z kanalizacją sanitarną - przebudowa kanalizacji sanitarnej DN160 etapu 
VI zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr SC-01.1/E-06 a rozwiązania opisano 
w projekcie branży instalacyjnej dla opracowania niniejszej dokumentacji. 
Zakres usunięcia kolizji z kanalizacją deszczową - przebudowa kanalizacji deszczowej DN200 
etapu VI zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr SC-01.1/E-06 a rozwiązania 
opisano w projekcie branży instalacyjnej dla opracowania niniejszej dokumentacji. 
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1.3.  Inwestor 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa 
Schulza 5. 

1.4.  Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego będzie podstawą do realizacji 
przedmiotowej budowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeńska do 
skrzyżowania z ul. Wiejską w zakresie Etapu VI projektu p.t. „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej 
miejski  system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Gó-
ra”. 

1.5.  Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu wykonawczego jak w tytule, stanowi: 
➔ umowa nr TI/11159/2016 zawarta w dniu 10 listopada 2016 roku w Bydgoszczy; 
➔ warunki techniczne. 
➔ mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Usługi Geodezyjno-

Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17; 

➔ dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinia geotechniczną określająca warunki 
gruntowo-wodne dla przebiegu projektowanej sieci ciepłowniczej – opracowanie Geopartners 
IV.2017r. 

➔ Projekt Geotechniczny dla przebiegu projektowanej sieci ciepłowniczej – opracowanie Geopart-
ners IX.2017r. 

➔ Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

➔ Protokół z narady koordynacyjnej; 
➔ warunki techniczne na budowę sieci cieplnej magistrali spinającej miejski system cieplny miasta 

Bydgoszczy z siecią ciepłowni „Osowa góra” z dnia 07.06.2017r. 

➔ Uzgodnienie z KPEC projektu wykonawczego – branża technologiczna sieci ciepłowniczej – z 
dnia 23.05.2018r. znak RW/183/2018. 

➔ Uzgodnienie z KPEC trasy sieci cieplnej łączącej system ciepłowniczy G1.1 z siecią ciepłowni-
czą Osowa góra w Bydgoszczy. 

➔ Pismo ZDMiKP w Bydgoszczy uzgadniające projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji desz-
czowej – pismo nr UP-5015/162/18 z dnia 29.08.2018r. 

➔ Warunki techniczne ZDMiKP przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej – pismo nr UD-
5015/171/2017r. 

➔ Pismo ZDMiKP w Bydgoszczy uzgadniające projekt odtworzenia nawierzchni – pismo nr UP-
4005/13378/17 z dnia 10.11.2017r. 

➔ Decyzja ZDMiKP w Bydgoszczy zezwalająca na lokalizację przebudowywanej sieci gazowej 
w pasie drogowym – Decyzja numer UP 963/2018r. 

➔ Postanowienie prostujące dezcyzję UP 249/2017 z dnia 27-09-2017r. 

➔ Decyzja ZDMiKP w Bydgoszczy zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogo-
wym – Decyzja numer UP 249/2017r. 
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➔ Pismo ZDMiKP w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowane uzgodnienia trasy do decyzji zezwala-
jącej na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym po zaopiniwaniu przez naradę koor-
dynacyjną – pismo nr UP-4005/12903/17 z dnia 16.08.2017r. 

➔ Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Gospodarki Komunalnej – pismo znak: 
WGK.III.7012.23.2017.JO z dnia 07.02.2017 r. – uzgodnienie zieleni – Projekt Wykonawczy. 

➔ Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Gospodarki Komunalnej – pismo znak: 
WGK.III.7012.23.2017.JO z dnia 05.05.2017 r. 

➔ Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Gospodarki Komunalnej – pismo znak: 
WGK.III.7012.23.2017.JO z dnia 31.03.2017 r. 

➔ MWiK Sp. z o.o. – Uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy przyłączy kanalizacji sani-
tarnej – pismo nr RT.403/0159/2018 z dnia 12.09.2018r. 

➔ MWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy potwierdzenie uzgodnienia projektowane sieci cie-
płowniczej z narady koordynacyjnej w odniesieniu do uzbrojenia wod-kan.– pismo znak: 
RT.400/0577/2017 z dnia 08.12.2017 r. 

➔ MWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – pismo znak: RT.404/0018/2017 z dnia 23.06.2017 
r. w sprawie wymogu przekopu kontrolnego dla magistrali wodociągowej Ø1000 w ul. Nad To-
rem 

➔ MWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – pismo znak: RT.404/0018/2017 z dnia 03.07.2017 
r. w sprawie wymogu przekopu kontrolnego dla magistrali wodociągowej Ø600 w ul. Koronow-
skiej 

➔ Warunki techniczne MWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przebudowy istniejącej kanaliza-
cji sanitarnej – RT.404/0412/2017 z dnia 03.07.2017r. 

➔ MWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – pismo znak: RT.404/0018/2017 z dnia 10.03.2017r. 

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy – 

uzgodnienie nr 12425/OG/ZTI/2018 z dnia 29.11.2018r. 

➔ Warunki techniczne PSG-W-800/DT/ZMS/ZMSU/WOT/27/2017 Polska Spółka Gazownictwa sp. 
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy dla przebudowy istniejącego gazociągu – pi-
smo nr ZMS/8/2017/1/1 z dnia 20.09.2017r. 

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy – 

uzgodnienie nr 1632/BR/ZTI/2017 z dnia 27.03.2017r. 

➔ Orange Polska S.A. – prolongata uzgodnienia - pismo 25114/TTISIOU/P/2018 z dnia 
15.05.2017r.  

➔ Orange Polska S.A.- pismo 19701/TODDWBU/U16/2017 z dnia 27.03.2017r. 

➔ UPC Polska Sp. z o.o. – pismo UPC17U0630 z dnia 30.06.2017r. 

➔ Warunki techniczne usunięcia kolizji PPUIH TEXTEL Sp. z o.o. działającej w imieniu POLKOM-
TEL Sp. z o.o. – pismo nr WT-12/2017r z dnia 19.07.2017r. 

➔ Enea Operator, Rejon dystrybucji Bydgoszcz – pismo znak: ZR/LK/WEO17E147041/N041/2017 
z dnia 17.07.2017 r. 

➔ Enea Operator, Rejon dystrybucji Bydgoszcz – warunki techniczne likwidacji kolizji nr W-
38/2017z dnia 08.05.2017 r. 

➔ inwentaryzacja zieleni; 
➔ uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie nt. rozwiązań projektowych; 
➔ obowiązujące przepisy i normy. 
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1.6.  Opis stanu istniejącego 

1.6.1.   Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren budowy sieci ciepłowniczej zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta  
Bydgoszczy w obrębie dzielnicy Czyżówko w rejonie ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeńska do 
skrzyżowania z ul. Wiejską. 
 
Teren jw. w znacznej części jest zabudowany budynkami mieszkalnymi, usługowymi i handlowymi. 
Posiada gęstą infrastrukturę technicznego uzbrojenia podziemnego.  
Z analizy uzgodnień branżowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, że budowana sieć 
ciepłownicza będzie się krzyżowała z: kablami elektroenergetycznymi i oświetleniowymi, kablami i 
kanalizacjami teletechnicznymi, wodociągami różnych średnic, siecią gazową, kolektorami desz-
czowymi i kanalizacjami sanitarnymi różnych średnic. 
 
 

1.6.2.  Zieleń 

Budowana sieć ciepłownicza przebiega w terenie z istniejącą zielenią wysoką i niską (krzewy). 
Projektant w wyniku wizji w terenie, tam gdzie było to możliwe ze względu na istniejące zagospo-
darowanie terenu zaprojektował trasę sieci w taki sposób aby w maksymalnym stopniu chronić 
zieleń wysoką i krzewy. W związku  z powyższym budowana sieć ciepłownicza spowoduje potrze-
bę wycinki jedynie 6 drzew opisanych w poniższym zestawieniu oraz krzewów.  
 
Inwestor wystąpi do właściwego organu administracji publicznej o wydanie decyzji na ich usunię-
cie.  

Zestawienie drzew i krzewów do wycinki (zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni) 

L.p. 

Nr 
inwen-
taryza-
cyjny 

Gatunek: nazwa zwyczajowa – 
nazwa łacińska 

Obwód pnia na 
wysokości       
5 cm [cm] 

Obwód pnia na 
wysokości    

130 cm [cm] 

Szerokość 
korony [m] 

Po-
wierzch-
nia [m2] 

Uwagi 

1 207A topola mieszaniec - Populus sp 256 160 8  

Zarządca działki - Wydział Go-
spodarki Komunalnej. Koniecz-
ność wycinki określić na etapie 
budowy. Wycinak bez karczowa-
nia 

2 215 
wierzba płacząca 'Chrysocoma'- 
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 

180 78,89 10  

Zarządca działki - Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej 
Konieczność wycinki określić na 
etapie budowy 

3 216 
wierzba płacząca 'Chrysocoma'- 
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 

130 100 10,0  
Zarządca działki - Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej 

4 217 
wierzba płacząca 'Chrysocoma'- 
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 

220 113,93 12,0  
Zarządca działki - Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej 

5 218 
klon pospolity 'Globosum'-Acer 

platanoides 'Globosum'  
65 44 4,0  

Zarządca działki - Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej 
Konieczność wycinki określić na 
etapie budowy 

6 220 
brzoza brodawkowata - Betula 

pendula 
90 70 6,0  

Zarządca działki - Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej 
Konieczność wycinki określić na 
etapie budowy 

7 222 
laurowiśnia, forsycja, tawuła - 

Prunus, Forsythia, Spiraea 
   10 

Zarządca działki - Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej 

8 223 
tawuła, krzewuszka, jałowiec - 
Spiraea, Weigela, Juniperus 

   20 
Zarządca działki - Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej 
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Ostateczna ilość drzew do wycinki należy określić w trakcie realizacji robót budowlanych 
w obecności przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy. 
 

Przed dokonaniem wycinki drzew należy zastosować się do uwag, zaleceń zawartych w pkt. 2.13. 
 

1.6.3.   Warunki geotechniczne i Projekt geotechniczny 

Dla przedmiotowego opracowania została dokumentacja geotechniczna, określająca dla projekto-
wanej budowy sieci ciepłowniczej: rodzaju gruntu, aktualny poziomu wody gruntowej, wartości kąta 
stoku naturalnego gruntu. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami i postanowie-
niami normy PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowla-
nych (Dz. U. z  dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463) wykonano także Projekt Geotechniczny 
 

1.6.3.1.  Warunki geotechniczne 

1.6.3.1.1.  Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

W poniższym opisie od pkt. 1.6.3.1.1 do pkt. 1.6.3.1.6 zamieszczono wyciąg z dokumentacji badań 
podłoża gruntowego wraz z opinia geotechniczną, który określa warunki gruntowo-wodne pod bu-
dowę sieci ciepłowniczej. 
 

1.6.3.1.2.  Lokalizacja i opis terenu 

Analizowany teren znajduje się w zlewni rzeki Wisły. Otwory nr 1 – 15 znajdują się w pobliżu rzeki 
Brdy, która przepływa pomiędzy otworem 14 a 15. Kanał Bydgoski znajduje się w południowej czę-
ści obszaru, w którym wykonywano otwory nr 21 – 37. 
 
W rozpatrywanym etapie VI dla terenu wykonano otwory nr 21, 21A, 22, które są zlokalizowane w 
rejonie ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeńska. 
Maksymalna głębokość w/w otworów dla rozpatrywanego etapu wynosi 5,0m p.p.t. 
Głębokość wód gruntowych dla w/w otworów wynosi 2,0m p.p.t. 
W otworach nr 21, 22 poziom wody gruntowej występuje poniżej dna wykopu dla sieci cieplnej, 
jedynie w miejscy przegłębienia sieci cieplnej w rejonie otworu 21, poziom wód gruntowych wystę-
puje powyżej dna wykopu dla projektowanego odcinka sieci ciepłowniczej od pkt. Z71 do pkt. Z79. 
 

1.6.3.1.3.  Budowa geologiczna 

Wykonane otwory badawcze dla całej cieci ciepłowniczej (etap od I do XII) są o głębokości od 3,0 
do 16,0 m p.p.t.. Stwierdzono, że w podłożu opisywanego terenu, poniżej zalegającej od po-
wierzchni warstwy nasypu niebudowlanego i gleby, występują utwory czwartorzędowe, reprezen-
towane przez holoceńskie utwory organiczne (torfy i namuły piaszczyste), a także mułki rzeczne 
(piaski gliniaste i gliny pylaste z domieszką humusu), rzeczne oraz wodnolodowcowe utwory 
piaszczyste (piaski drobne, piaski średnie, piaski grube i pospółki), lodowcowe (piaski gliniaste, 
gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwięzłe) oraz zastoiskowe (iły) zlodowacenia północnopol-
skiego. 
Budowę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposób szczegółowy na kar-
tach dokumentacyjnych otworów badawczych. 
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Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego gruntów wg PN - 88/B – 
04481 Grunty Budowlane. Badanie próbek gruntów. 
 

1.6.3.1.4.  Warunki wodne 

W podłożu omawianego terenu występują grunty przepuszczalne, do których zaliczono piaski 
drobne, piaski średnie, piaski grube, pospółki i namuły piaszczyste, a także grunty słabo przepusz-
czalne, do których zaliczono torfy, piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste. 
W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2017 roku, występowanie wód 
gruntowych stwierdzono w dwudziestu trzech badanych otworach (nr 1, 2B, 3, 4, 6, 13, 14, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 A, 36 i 37). Zwierciadło wody ustabilizowało się na 
głębokości 1,30 – 3,60 m p.p.t. 
Piaski drobnoziarniste warstwy II A, II B i II C charakteryzują się średnią przepuszczalnością, na-
tomiast ich wskaźnik filtracji oscyluje w zakresie około 0,86 – 8,64 [m/d]. 
Piaski średnioziarniste warstwy II D i II E charakteryzują się dobrą przepuszczalnością, natomiast 
ich wskaźnik filtracji oscyluje w zakresie około 8,64 – 86,4 [m/d]. 
Piaski gruboziarniste warstwy II D oraz pospółki warstwy II F charakteryzują się bardzo dobrą 
przepuszczalnością, natomiast ich wskaźnik filtracji oscyluje w zakresie ponad 86,4 [m/d]. 
Szczegółowy opis rodzaju zwierciadła i poziomu wody gruntowej, znajduje się na kartach doku-
mentacyjnych. 
 

1.6.3.1.5.  Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych, son-
dowań DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty występujące w podłożu ujęto w pięć pakietów, 
w obrębie których wydzielono warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyczno-
mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych była geneza, zawartość części 
organicznych Iom, parametr stopnia zagęszczenia (ID) oraz parametr stopnia plastyczności (IL). 
 

PAKIET I – obejmuje grunty organiczne w badanym podłożu. W pakiecie tym wydzielono dwie 
warstwy geotechniczne: 
warstwa I A – to namuły piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym humusowym oraz na-
muły piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszką humusu, o zawartości części 
organicznych Iom= 5-30%; 
warstwa I B – to torfy o zawartości części organicznych Iom>30%; 
PAKIET II – obejmuje grunty niespoiste w badanym podłożu. Zaliczono do niego czwartorzędowe 
utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono sześć warstw geotechnicznych: 
warstwa II A – to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio zagęszczo-
nym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,43 – 0,48; 
(ID (d) = 0,38 – 0,43); 
warstwa II B – to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio zagęszczo-
nym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,50 – 0,59; 
(ID (d) = 0,45 – 0,53); 
warstwa II C – to piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio zagęszczo-
nym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,60 – 0,63; 
(ID (d) = 0,54 – 0,56); 
warstwa II D – to piaski średnie i grube z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio za-
gęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 
ID(n)= 0,50 – 0,59; (ID (d) = 0,45 – 0,53); 
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warstwa II E – to piaski średnie z domieszkami i przewarstwieniami w stanie średnio zagęszczo-
nym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,60 – 0,62; 
(ID (d) = 0,54 – 0,56); 
warstwa II F – to pospółki w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 
ID(n)= 0,56; (ID (d) = 0,50); 
PAKIET III – w jego skład wchodzą grunty spoiste w badanym podłożu. Zaliczono do niego mułki 
rzeczne. Są to grunty nieskonsolidowane i ze względu na genezę przyjęto dla nich kategorię gene-
tyczną „C” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 
warstwa III A – to piaski gliniaste z domieszką humusu w stanie plastycznym, o uogólnionym 
stopniu plastyczności IL (n) = 0,30; (IL (d) = 0,33); 
warstwa III B – to gliny pylaste z domieszką humusu w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym 
stopniu plastyczności 
IL (n) = 0,20; (IL (d) = 0,22); 
PAKIET IV – w jego skład wchodzą grunty spoiste w badanym podłożu. Zaliczono do niego czwar-
torzędowe utwory zlodowacenia północnopolskiego. Są to grunty morenowe nieskonsolidowane i 
w związku z ich genezą przyjęto dla nich kategorię genetyczną „B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie 
tym wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 
warstwa IV A – to gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste z domieszkami i przewarstwieniami w 
stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o uogól-
nionym stopniu plastyczności 
IL (n) = 0,20 – 0,25; (IL (d) = 0,22 - 0,28); 
warstwa IV B – to gliny pylaste i piaski gliniaste z domieszkami i przewarstwieniami w stanie twar-
doplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL (n) = 0,10 - 0,15; (IL (d) = 0,11 - 0,17); 
warstwa IV C – to gliny pylaste z domieszkami i przewarstwieniami w stanie półzwartym, o uogól-
nionym stopniu plastyczności IL (n) = 0,05; (IL (d) = 0,06); 
PAKIET V – stanowią gruntu spoiste wykształcone jako iły. W związku z ich genezą przyjęto dla 
nich kategorię genetyczną „D” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono trzy warstwy geo-
techniczne: 
warstwa V A – to iły w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL (n) = 
0,20; (IL (d) = 0,22); 
warstwa V B – to iły pylaste przewarstwione pyłem w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym 
stopniu plastyczności IL (n) = 0,10 – 0,15; 
(IL (d) = 0,11 – 0,17); 
warstwa V C – to iły w stanie półzwartym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL (n) = 0,05; (IL 
(d) = 0,06). 
W powyższym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzględniono występującej od powierzchni 
terenu warstwy nasypu niebudowlanego i gleby. Nasyp niebudowlany – złożony z piasku drobne-
go, piasku drobnego humusowego, gliny piaszczystej, żużlu, iłu, cegieł, kamieni i betonu, stanowi 
warstwę o miąższości sięgającej do 2,60 m p.p.t. Gleba – złożona z piasku drobnego humusowe-
go stanowi warstwę o miąższości sięgającej do 0,70 m p.p.t. Parametry geotechniczne podłoża 
określono metodą „B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustaleń zależności korela-
cyjnych. Przyjęto współczynnik materiałowy γ o wartości 0,9 lub 1,1. 
 

1.6.3.1.6.  Wnioski i zalecenia 

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badań przedstawiają rozpoznanie podłoża przeprowa-
dzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą. Stan badań aktualny jest na dzień 14 
kwietnia 2017 r. 
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Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić iż w omawianym podłożu przeważnie wystę-
pują korzystne warunki gruntowo - wodne (otwory 2A, 2B, 4 - 37), natomiast w otworach nr 1 oraz 
3 warunki są niekorzystne (występowanie gruntów organicznych). Biorąc pod uwagę, iż sieć cie-
płownicza jest obiektem liniowym o niewielkich wymaganiach technicznych podłoża (odpowiednia 
nośność) oraz występującej dość jednolitej budowie geologicznej, warunki gruntowe uznano za 
proste. 
Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym w załączniku podano: ro-
dzaje gruntów, warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietów i warstw geotechnicznych, któ-
rych wartości charakterystyczne zostały podane w tabeli – zał. nr 4. 
 
Na obecnym etapie prac można podać wstępne zalecenia geotechniczne: 
1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa wykonywania robot ziemnych sprzętem zmechanizowa-
nym nakazują wyznaczenie w terenie strefy niebezpiecznego działania każdego sprzętu (koparka, 
równiarka, ładowarka). 
2. Strefa niebezpieczna jest równa największemu zasięgowi maszyny powiększonemu o 6 m. Po-
za tym maszyna powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem naturalnego 
odłamu dla danej kategorii (rodzaju) gruntu. 
3. Przy wydobywaniu urobku z wykopu i składowaniu go na odkład należy pamiętać, aby odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu wynosiła: 
· nie mniej niż 3 m dla gruntów przepuszczalnych, 
· nie mniej niż 5 m dla gruntów nieprzepuszczalnych. 
4. Zabronione jest: 
· Składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu – jeżeli 
jego ściany są obudowane, a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe obciążenia naziomem, 
· Składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
umocnione. 
5. Metody obliczania klina odłamu. 
- metoda obliczania klina j.w. na kącie stoku naturalnego dla danego rodzaju (kategorii) gruntu i 
wysokości skarpy wykopu lub nasypu i jest podana w tabeli załączonej poniżej, gdzie: 
ϕ - kąt stoku naturalnego gruntu 

L₁ - zasięg klina odłamu gruntu wynoszący L₁=h/tg ϕ 

h – wysokość skarpy 
Lc – bezpieczna odległość ustawienia maszyny mierzona od początku głębokości 

wykopu wynosząca Lc = L₁ + 0,6 m 
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Tab. 1.Wartość kąta stoku naturalnego gruntu (ϕ) i ich tangensow(tg ϕ) 

 
Można także pochylenie skarp wykopu lub nasypu przyjmować wg poniższej tabeli, pamiętając, że 
urządzenia winny być dodatkowo oddalone od góry wykopu o ok. 0,6m 
 
Gdzie : 
h – wysokość skarpy 
a – długość podstawy skarpy 
Lc – bezpieczna odległość ustawienia maszyny mierzona od początku głębokości 
wykopu wynosząca Lc = a + 0,6m 
 
Tab. 2. Pochylenie skarp wykopu lub nasypu dla zerowego klina odłamu gruntu 

 
 
6. Poziom przemarzania gruntu dla województwa kujawsko-pomorskiego na badanym obszarze 
wynosi 1,0 m p.p.t; 
7. Na etapie robot należy mieć na uwadze fakt, iż występujące w podłożu grunty spoiste posiadają 
charakter tiksotropowy i są bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności, przy dodatkowym nawodnieniu 
pod wpływem drgań – bardzo łatwo ulęgają uplastycznieniu, a nawet upłynnieniu. Grunty te wy-
magają ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; 
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8. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; należy przewidzieć środki zabezpieczające 
przed: 
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża w czasie wykonywania robot budow-
lanych; 
- korozyjnym działaniem wód gruntowych, opadowych i technologicznych na materiały i konstruk-
cje podziemnej części budowli i na urządzenia podziemne, a także wód technologicznych na grun-
ty podłoża. 
9. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokładne określenie rodzaju i stanu gruntów oraz 
przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych; 
10. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi 
około +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych; 
11. Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo - wodne dla planowa-
nej inwestycji proponuje się przyjąć II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych - 
ostateczną kategorię określi Projektant; 
12. W zależności od głębokości ± 0,00 posadowienia, na podstawie parametrów wyznaczonych 
dla warstw geotechnicznych (załącznik 4), projektant powinien obliczyć nośność warstw. 
 
W oparciu o wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych badań podłoża gruntowego i opinii geo-
technicznej projektant budowę zaliczył do drugiej prostej kategorii geotechnicznej zgodnie z Roz-
porządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowla-
nych (Dz. U. Nr 81/2012 poz. 463). Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami i po-
stanowieniami normy PN-81/B-03020 i PN-EN-1997-1. 
 

1.6.3.2.  Projekt geotechniczny 

W poniższym opisie od pkt. 1.6.3.2.1 do pkt. 1.6.3.2.12 zamieszczono wyciąg z dokumentacji pro-
jektu geotechnicznego. 
 

1.6.3.2.1.  Określenie warunków geotechnicznych 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z 25 kwietnia 2012r. projektowany obiekt kwalifikuje się do II kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych. 
 

1.6.3.2.2.  Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Podłoże gruntowe pod projektowane fundamenty obiekty budowlane stanowią przeważnie warstwy 
nośne gruntów niespoistych oraz spoistych. Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się pod-
czas wykonywania prac fundamentowych pod warunkiem prawidłowego wykonania prac oraz od-
powiedniego zagęszczenia gruntem zasypowym. Należy mieć na uwadze fakt, iż występujące po-
niżej poziomu posadowienia grunty spoiste posiadają charakter tiksotropowy i są bardzo wrażliwe 
na zmiany wilgotności, przy dodatkowym nawodnieniu pod wpływem drgań – bardzo łatwo ulęgają 
uplastycznieniu, a nawet upłynnieniu. Grunty te wymagają ochrony zgodnie z zaleceniami normy 
PN-81/B-03020. 
 

1.6.3.2.3.  Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Parametry geotechniczne podłoża określono metodą „B” wg normy PN-81/B-03020 na podstawie 
ustaleń zależności korelacyjnych. Wartości obliczeniowych parametrów należy przyjąć zgodnie z 
dołączoną tabelą zamieszczoną w projekcie geotechnicznym (załącznik 3). 
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1.6.3.2.4.  Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych 

Do obliczeń należy przyjąć następujące współczynniki bezpieczeństwa: 
- dla parametrów geotechnicznych warstw gruntowych współczynniki materiałowe 0,9 lub 1,1, przy 
czym w poszczególnych obliczeniach stosuje się bardziej niekorzystną wartość współczynnika. 
 

1.6.3.2.5.  Określenie oddziaływań od gruntu 

Podstawowymi oddziaływaniami od gruntu podczas budowy i eksploatacji obiektów są: 
- ciężar gruntu,  
- naprężenia w podłożu, 
- parcie gruntu, 
- obciążenia stałe i zmienne przyłożone do budowli 
- obciążenia pojazdami. 
 

1.6.3.2.6.  Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 

Wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy przyjąć zgodnie    z dokumentacją 
podłoża gruntowego. 
 

1.6.3.2.7.  Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej 

stateczności 

Wszelkie obliczenia nośności i osiadania podłoża gruntowego wraz z ogólną statecznością zosta-
ną przedstawione w projekcie budowlanym. 
 

1.6.3.2.8.  Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów 

Niezbędne dane do zaprojektowania fundamentów: 
- oceny ogólnej przydatności, 
- profil gruntu i jego parametry, 
- zjawiska hydrologiczne, 
- występowania gruntów pęczniejących, 
- obecności odpadów lub innych produktów działania ludzkiego. 
 

1.6.3.2.9.  Specyfikacja badań niezbędnych do wykonania wymaganej jakości robót 

ziemnych 

Należy przeprowadzić weryfikację i sprawdzenie: 
- warunków gruntowych podłoża w dnie wykopu fundamentowego, 
- warunków przepływu wody gruntowej i rozkładu ciśnienia wody w porach; 
- wpływu odwadniania na zwierciadło wody gruntowej, 
- skuteczności środków przedsięwzięcia w celu zapobiegania dopływowi wody, 
- składu chemicznego wody gruntowej, zagrożenia korozyjne, 
- przemieszczeń, 
- uplastycznienia, 
- stateczności ścian wykopu i jego dna, 
- bezpieczeństwa pracowników w nawiązaniu do geotechnicznych stanów granicznych. 
 

1.6.3.2.10.  Określenie szkodliwości oddziaływania wód gruntowych na obiekt 

budowlany i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom 

Szkodliwość wód gruntowych na projektowane obiekty budowlane: 
- agresywność chemiczna, zagrożenie korozyjne, 
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- wpływ osiadania sąsiednich obiektów i terenów z uwagi na odwodnienie, 
Sposoby przeciwdziałania: 
- sprawdzenie składu chemicznego wody gruntowej, zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń 

powierzchni betonowych, które kontaktują się bezpośrednio z wodą gruntową. 
- regulowanie i kontrola odwodnienia w celu uniknięcia uszkodzenia sąsiednich obiektów. 
 

1.6.3.2.11.  Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego oraz obiektów sąsiadujących 

Wykaz czynności monitorujących zachowanie obiektów budowlanych: 
- osiadania obiektów budowlanych w ustalonych przedziałach czasu, 
- przemieszczenia poziome i odkształcenia nasypów, 
- wodoszczelność, 
- pomiar drgań 
 

1.6.3.2.12.  Wnioski 

Podłoże gruntowe pod projektowane fundamenty obiekty budowlane stanowią przeważnie warstwy 
nośne gruntów niespoistych oraz spoistych. Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się pod-
czas wykonywania prac fundamentowych pod warunkiem prawidłowego wykonania prac oraz od-
powiedniego zagęszczenia gruntem zasypowym. Należy mieć na uwadze fakt, iż występujące po-
niżej poziomu posadowienia grunty spoiste posiadają charakter tiksotropowy i są bardzo wrażliwe 
na zmiany wilgotności, przy dodatkowym nawodnieniu pod wpływem drgań – bardzo łatwo ulęgają 
uplastycznieniu, a nawet upłynnieniu. Grunty te wymagają ochrony zgodnie z zaleceniami normy 
PN-81/B-03020. 
 

1.6.4.   Uwarunkowania terenowo-prawne 

Sieć ciepłownicza będzie przebiegała w działkach Gminnych, Skarbu Państwa i prywatnych. Przy 
projektowaniu przebiegu trasy ciepłociągu uwzględniono warunki własnościowe terenu i uzyskano 
niezbędne zgody właścicieli/zażadcy/użytkownika gruntów na wykonanie budowy i związanych z 
tym prac budowlanych. 
 

Lp. Obręb Nr działki Właściciel Zarządca/ Użytkownik 

82 0059 
10/2 

 

Krystyna Mrugowska Krystyna Mrugowska 

Grażyna Prywińska Grażyna Prywińska 

Grzegorz Mrugowski Grzegorz Mrugowski 

Romuald Mrugowski Romuald Mrugowski 

84 0059 
10/1 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 

85 0059 
9 
 

Gmina Bydgoszcz 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej 

86 0059 
111 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 

87 0059 
27 
 

Gmina Bydgoszcz 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej 

88 0059 
26 
 

Gmina Bydgoszcz 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej 

89 0059 
145 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 

94 0059 34/3 Gmina Bydgoszcz 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej 

96A 0059 
34/5 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 

96 0059 
34/1 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 
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Lp. Obręb Nr działki Właściciel Zarządca/ Użytkownik 

97 0059 
117/8 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 

98 0029 
199 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 

99 0029 
198 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 

100 0029 
248/2 

 
Gmina Bydgoszcz Wydział Gospodarki Komunalnej 

101 0029 
197 

 
Gmina Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej 

 

W zakresie kompetencji organu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wg. powyższej tabeli podlegają 
działki nr 10/1 (Lp.84), 9 (Lp.85), 111 (Lp.86), 27 (Lp.87) obręb 0059. 
 

1.6.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji 

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem: 
➔ teren przez który przebiega sieć ciepłownicza nie podlega ochronie konserwatorskiej; 
➔ teren przez który przebiega sieć ciepłownicza nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

1.7.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Analiza obszaru oddziaływania wykonywana jest z uwagi na budowę sieci ciepłowniczej. 

Obszar oddziaływania przedmiotowej budowy mieści się w całości na działkach na których został 

zaprojektowany. 

Obszar oddziaływania przedmiotowej budowy mieści się w całości na działkach (obręb 0059, 

działka nr 8/1; 10/2; 10/1; 9; 111; 25/2; 27; 26; 145; 146; 34/7; 34/6; 34/3; 34/5; 34/2; 34/1; 117/8 i 

obręb 0029, działka nr: 199; 198; 248/2; 197 oraz obręb 0028, działka nr: 134/2), w rejonie których 

została zaprojektowana sieć cieplna.  

Przedmiotowa budowa: 

 nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziaływani pól elektromagnetycznych; 

 nie emituje przekraczającego normy hałasu i drgań (wibracje); 

 nie emituje zanieczyszczeń powietrza; 

 nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wód; 

 nie powoduje zalewania wodami odpadowymi; 

 nie powoduje powstawania osuwisk gruntu. 

Obszar oddziaływania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2011 r, Nr 213, poz. 1397 
z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz.112). 
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2.  Charakterystyka inwestycji 

2.1.  Klasyfikacja projektu 

Zgodnie z normą PN-EN 13941 – „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych systemu preizolo-
wanych rur zespolonych”, ze względu na lokalizację sieci w terenie z zabudową osiedlową, usłu-
gową i handlową, jak również w pasie drogi krajowej DK25 oraz w związku z tym, że projektowana 
sieć jest wysokoparametrowa Tz/Tp=130/60 °C projektant określa klasę projektu jako C. Zastoso-
wanie rur bez szwu (o grubszych ściankach) zostało wymuszone względami wytrzymałościowymi. 

2.2.  Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest: 
➔ Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski  system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z 

siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra. 
➔ Rozbudowy sieci ciepłowniczej. 
➔ Zmniejszenie źródeł emisji niskiej. 
Budowa łącznika sieci cieplnej z ciepłownią Osową Góra ma zapewnić ciągłość dostaw energii 
cieplnej oraz możliwość eksploatacji systemu z ciepłownią Osowa Góra, która docelowo będzie 
dostarczać ciepło produkowane w skojarzeniu. 

2.3.  Etapowanie inwestycji 

Budowa sieci w zakresie etapu VI nie wymaga podziału na podetapy. Etap VI niniejszej dokumen-
tacji jest elementem całości przedsięwzięcia budowy sieci ciepłowniczej łączącej miejski  system 
ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra, która została 
podzielona na 12 etapów. 

2.4.  Dane techniczne inwestycji 

Przedmiotowy ciepłociąg to inwestycja liniowa złożona z dwóch równoległych rurociągów stalo-
wych izolowanych sztywną pianką poliuretanową w płaszczu osłonowym z polietylenu o dużej gę-
stości (rury preizolowane). Podziemny ciepłociąg będzie wykonany w technologii preizolowanej 
bezkanałowej i ułożony na głębokości średnio około 1,5m z lokalnymi przegłębianiami do 3,0m w 
rejonie ulicy Nad Torem (licząc od terenu do osi projektowanej sieci) – szczegóły patrz załączony 
profil podłużny sieci ciepłowniczej w projekcie wykonawczym. Ciepłociąg jw. będzie wyposażony w 
instalację alarmową typu impulsowego, sygnalizującą stany przedawaryjne. 
Sieć ciepłownicza wysokoparametrowe o sumarycznej długości 621,5m (liczona po trasie), w tym: 

1. 2xDN 400/560 - o długości ok. 78,5 m – sieć główna. 
2. 2xDN 350/500 - o długości ok. 535,5 m – sieć główna. 
3. 2xDn80/160 - o długości ok. 7,5 m –odwodnienie sieci głównej 

Na w/w sieciach zaprojektowano: 
1. Komory ciepłownicze :   

– K5 montażowo/demontażowa  
– S1 z zaworami sekcyjnymi DN350, odcinającymi DN125 dla przyszłego projektowanego 
odgałęzienia oraz odwodnienia 2xDn80 sieci głównej (do rząpia komory) z zaworami odci-
nającymi. 

2. Studnie odpowietrzające DN1000 z odpowietrzeniem. 
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3. Odwodnienie poprzez studnię schładzającą bezodpływową Dn1500 z zaworami odcinają-
cymi Dn80. 

Dla w/w sieci zaprojektowano: 
1. Odwodnienie komory S1 do studni schładzającej Sch6 rurą kamionkową Dn150 o dł. ok 

3,0m 
W celu usunięcia kolizji z projektowaną siecią ciepłowniczą zaprojektowano: 

1. Przebudowę kanalizacji sanitarnej DN160 wraz ze studnią Dn400 o sumarycznej dł. ok. 
17,0m w zakresie zmiany głębokości posadowienia kanału – opracowanie zamieszczono w 
odrębnej dokumentacji jako oddzielne branży instalacyjnej. 

2. Przebudowę kanalizacji deszczowej DN200 wraz ze studnią DN1500, DN1200 o sumarycz-
nej dł. ok. 12,0m w zakresie zmiany głębokości posadowienia kanału – opracowanie za-
mieszczono w odrębnej dokumentacji jako oddzielne branży instalacyjnej. 

3. Przebudowę sieci gazowej Ø125, 90, 63mm średnioprężnej o sumarycznej dł. ok. 17,0m w 
zakresie zmiany głębokości posadowienia rurociągu – opracowanie zamieszczono w od-
rębnej dokumentacji jako oddzielne branży instalacyjnej. 

 
Parametry pracy sieci ciepłowniczej: 
1.  temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego: 

• rurociąg zasilający - woda gorąca 130oC, 

• rurociąg powrotny - woda gorąca 60oC, 

• ciśnienie nominalne - 1,6 MPa; 

2.5.  Projektowane rozwiązania techniczne 

Teren budowy sieci ciepłowniczej zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta  
Bydgoszczy w obrębie dzielnicy Czyżówko w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeńska do skrzyżo-
wania z ul. Wiejską. 
 
Teren jw. w znacznej części jest zabudowany budynkami mieszkalnymi, usługowymi i handlowymi. 
Posiada gęstą infrastrukturę technicznego uzbrojenia podziemnego.  
Budowana sieć ciepłownicza będzie zlokalizowana w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeńska do 
skrzyżowania z ul. Wiejską. 
Trasa ciepłociągu w rejonie drogi, Orlicza przebiega głównie w jezdni, natomiast w ul. Krajeńskej 
przebiega głównie w chodniku i wjazdach do posesji. Przekroczenie drogi ul. Nad Torem DK25 
przewidziano metodą bewykopową (przewiert). 
Przed wykonaniem dla sieci cieplnej przekroczenia przewiertem ul. Nad Torem i przekroczenia 
wykopem otwartym w ul. Koronowskiej należy wykonać wykopy kontrolne celem potwierdzenia 
głębokości posadowienia istniejącego wodociągu DN1000 i DN600 i ich fundamentów oraz lokali-
zacji kielichów.  
 
Projektowana sieć ciepłownicza dla średnicy 2xDN400/560, 2xDN350/500, 2xDN80/160  będzie 
wykonana z rur preizolowanych, ze standardową izolacją termiczną. Rury preizolowane będą wy-
posażone w przewody systemu alarmowego impulsowego zwanego także systemem nordyckim.  
 
Na projektowanym ciągu sieci cieplnej przewidziano komorę ciepłownicza K5 o wymiarach 
3,5x3,5m bez zabudowy armatury. Projektowane komora wraz z przewiertem przewidziana jest do 
bezkolizyjnej obsługi sieci dla przekroczenia ul. Nad Torem.  
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W komorze K5 demontażowo/montażowej przewidziano tylną ścianę rozbieralną, która ma zapew-
nić po jej rozebraniu montaż i demontaż ciepłociągów umieszczonych w rurach ochronnych. 
 

Na projektowanym ciągu sieci cieplnej przewidziano komorę ciepłowniczą S1 o wymiarach 
4,0x3,5m z zabudową armatury, w której przewidziano przepustnice sekcyjne DN350 oraz zawory 
kulowe DN125 na odgałęzienia od sieci cieplnej. Odgałęzienie DN125 od sieci głównej ma zapew-
nić przyszłą rozbudowę infrastruktury ciepłociągu pod nowych odbiorców ciepła. 
Przewidziano także odwodnienie ciepłociągu poprzez rząpie w komorze, która jest połączona ka-
nałem (kamionka Dn150) grawitacyjnie ze studnią schładzająca bezodpływową Sch6. 
 

Na projektowanym ciągu sieci cieplnej przewidziano odwodnienia w postaci bezodpływowej studni 
schładzającej DN1500. Odwodnienia sieci cieplnej do studni schładzającej przewidziano z rur prei-
zolowanych 2xDN80/160. Studnia schładzająca jest usytuowana w najniższym punkcie sieci - 
patrz profile podłużne projektu wykonawczego. 
 

Kompensację wydłużeń termicznych będą zapewniały kompensatory U-kształtowe i układy 
samokompensacji L- i Z-kształtowe zgodnie z zasadami kompensacji systemu rur preizolowanych.  
W celu optymalizacji przebiegu trasy można zastosować zmianę kierunku trasy poprzez 
ukosowanie do 3 st. na połączeniach spawanych. Minimalna odległość pomiędzy ukosowanymi 
złączami powinna wynosić 6,0m. Zmianę kierunków przewidziano również poprzez zastosowanie 
gięcia elastycznego (naturalnego) rur, które dopuszczane jest do 3,1st. dla 12m odcinków. 
 

W osi nad projektowanym ciepłociągiem zaprojektowano ułożenie kanalizacji teletechnicznej 
wykonanej z rur  4x HDPEØ40/3,7. Na załamaniach trasy kanalizacja teletechniczna będzie 
wprowadzona do studzienek teletechnicznych typu SK. W przypadku występowania na sieci 
ciepłowniczej kompensatorów typu  U, kanalizacja teletechniczna będzie poprowadzona na 
wprost, z pominięciem ramion i poprzeczki kompensatora. Rury i studzienki kanalizacji 
teletechnicznej będą ułożone na obsybce projektowanego ciepłociągu.   
Szczegóły rozwiązania pokazano na załączonych zaktualizowanych mapach – projekcie 
zagospodarowania terenu. 
 

Przebudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci gazowej celem usunięcia kolizji z siecią 
cieplną przedstawiono w opracowaniu branży instalacyjnej jako oddzielne opracowanie. 
Projekt konstrukcyjny komór ciepłowniczych przedstawiono w opracowaniu branży konstrukcyjno-
budowlane jako oddzielne opracowanie. 
 

Przebieg trasy projektowanego ciepłociągu wraz lokalizacją budowy komór ciepłowniczych, budo-
wy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania 
terenu. 

2.6.  Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem i drogami 

Projektowany ciepłociąg będzie się krzyżowały z istniejącymi i projektowanymi kablami średniego i 
niskiego napięcia. W miejscach skrzyżowań kable będą zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu 
AROT-a. 
Projektowane ciepłociągi będą się ponadto krzyżowały z: 

 kanalizacjami deszczowymi różnych średnic; 

 kanalizacjami sanitarnymi różnych średnic; 

 wodociągami różnych średnic; 
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 gazociągami różnych średnic; 

 kanalizacjami oraz kablami teletechnicznymi (które będą zabezpieczone rurami dwudziel-
nymi typu AROT). 

Projektowana głębokość ułożenia ciepłociągów zapewnia bezkolizyjny charakter skrzyżowań 
z uzbrojeniem z wyjątkiem usunięcia 2 kolizji elektroenergetycznych w rejonie ul. Pileckiego. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną przekopy kontrolne 
celem ustalenia rzeczywistej głębokości ułożenia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego przy 
udziale ich Właścicieli, a na podstawie przeprowadzonych pomiarów zostanie dokonana ewentual-
na korekta rozwiązań projektowych. 

2.7.  Obiekty 

2.7.1.  Komora K5 

Na projektowanym ciągu sieci cieplnej przewidziano budowę komory K5 o wymiarach 3,5x3,5m – 
patrz projekt w branży konstrukcyjnej. 
Sieć cieplna w komorze nie posiada armatury. 
Rozwiązania szczegółowe zamieszczono w projekcie wykonawczym. 
 

2.7.2.  Komora S1 

Na projektowanym ciągu sieci cieplnej przewidziano budowę komory S1 o wymiarach 4,0x3,5m – 
patrz projekt w branży konstrukcyjnej. 
W komorze na ciepłociągu głównym i odgałęzieniu zaprojektowano przepustnice i zawory odcina-
jące. Przewidziano także odwodnienie ciepłociągu poprzez rząpie w komorze, która jest połączona 
kanałem grawitacyjnie ze studnią schładzająca bezodpływową Sch6. 
Przewidziano wentylację grawitacyjną komory. 
Rozwiązania technologiczne zamieszczono w projekcie wykonawczym  
 

2.7.3.  Studnia schładzająca Sch7 

Na projektowanym ciągu sieci cieplnej przewidziano indywidualne odwodnienie 2xDn80 do studni 
schładzającej DN1500. Studnię przewidziano jako betonową. Odwodnienia sieci cieplnej do studni 
schładzającej przewidziano z rur preizolowanych 2xDN80/160. Studnię schładzająca usytuowano 
w najniższym punkcie sieci jak pokazano na profilach podłużnych. 
Zaprojektowano: 

• studnię betonową - wykonaną z prefabrykowanych elementów łączonych na uszczelkę. 
Podstawa, kręgi i zwieńczenie betonowe zaprojektowano z betonu C35/45. Podstawa studni 
będzie wykonana jako prefabrykat bez kinety. Płyta żelbetowa nastudzienna będzie wypo-
sażona fabrycznie w otwory pod właz i 2x skrzynki uliczne. W kręgach będą zabudowane 
na prefabrykacji przejścia szczelne dla odwodnień preizolowanych zgodnie z planem, profi-
lem. Studnia będzie wyposażoae we właz klasy D400 zgodne z normą PN-EN 124:2000 
oraz w 2xskrzynki żeliwne typu ciężkiego D400 dla obsługi zaworów ciepłociągu. Pokrywa 
włazu będzie wykonana z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym z wkładką tłumiącą. 
Stopnie złazowe stalowe z powłoką tworzywową antypoślizgowa  w odległości pionowej 250 
± 5 mm. Elementy prefabrykowane studzienki należy łączyć na uszczelki wykonane spe-
cjalnie do łączenia prefabrykatów. Przy przejściach rurociągów przez ściany studzienek na-
leży zastosować tuleje ochronne umożliwiające elastyczne połączenia studni z rurociągami i 
zapewniające odpowiednią szczelność połączenia. Proponuje się zastosowanie typowych 
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pierścieni uszczelniających o odpowiednich średnicach do średnic rurociągów. Ściany stu-
dzienek w terenie należy dwukrotnie zaizolować izoplastem R+B, zgodnie z instrukcją pro-
ducenta.  

• Studnię betonową zaprojektowano z betonu odpornego na agresję chemiczną (zwłaszcza 
korozje siarczanową) o klasie ekspozycji betonu XA3 wg. PN-EN 206-1:2003  

• Uszczelki między elementami betonowymi powinny zapewnić prawidłowa pracę w tempera-
turze +100ºC 

W studni będą zabudowane zawory kulowe preizolowane ze stali nierdzewnej z przedłużonym 
trzpieniem. 
 

2.7.4.  Studnia schładzająca Sch6 

Przedmiotowa studnia schładzająca została zaprojektowana o średnicy DN1500. Studnię przewi-
dziano jako betonową bezodpływową. Odwodnienie sieci cieplnej z rząpi komory S1 do studni 
schładzających przewidziano z rury kamionkowej Dn150. Studnia schładzająca jest usytuowana w 
najniższym punkcie sieci jak pokazano na profilach podłużnych projektu wykonawczego. 
Zaprojektowano: 

• studnię betonową – jest wykonana z prefabrykowanych elementów łączonych na uszczelkę. 
Podstawa, kręgi i zwieńczenie betonowe zaprojektowano z betonu C35/45. Podstawa studni 
będzie wykonana jako prefabrykat bez kinety. Płyta żelbetowa nastudzienna będzie wypo-
sażona fabrycznie w otwory pod właz. W kręgach będą zabudowane na prefabrykacji przej-
ścia szczelne dla rur kamionkowych zgodnie z planem, profilem. Studnie będą wyposażone 
we właz klasy D400 zgodne z normą PN-EN 124:2000. Pokrywa włazu będzie wykonana z 
żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym z wkładką tłumiącą. Stopnie złazowe stalowe z 
powłoką tworzywową antypoślizgowa  w odległości pionowej 250 ± 5 mm. Elementy prefa-
brykowane studzienek należy łączyć na uszczelki wykonane specjalnie do łączenia prefa-
brykatów. Przy przejściach rury kamionkowej przez ściany studzienek należy zastosować 
tuleje ochronne umożliwiające elastyczne połączenia studni z rura i zapewniające odpo-
wiednią szczelność połączenia. Proponuje się zastosowanie typowych pierścieni uszczel-
niających o odpowiednich średnicach do średnic rur. Ściany studzienek w terenie należy 
dwukrotnie zaizolować izoplastem R+B, zgodnie z instrukcją producenta.  
Studnie betonowe zaprojektowano z betonu odpornego na agresję chemiczną (zwłaszcza 
korozje siarczanową) o klasie ekspozycji betonu XA3 wg. PN-EN 206-1:2003  
Uszczelki między elementami betonowymi powinny zapewnić prawidłowa pracę w tempera-
turze +100ºC 

 
2.7.5.  Studnie odpowietrzające Sop3 – zasilanie, powrót 

Na projektowanej cieci cieplnej na ciągu głównym przewidziano odpowietrzenia na rurociągu zasi-
lającym i powrotnym sieci, które będą zabudowane w odrebnych studniach DN1000. 
Każda zaprojektowano jako: 

• studnię żelbetową prefabrykowaną z elementów łączonych na uszczelkę. Kręgi i zwieńcze-
nie żelbetowe zaprojektowano z betonu C35/45. Studnię zaprojektowano jako otwartą do 
gruntu, gdzie funkcję nośną dla kręgów żelbetowych pełnią bloczki betonowe ułożone na 
zaprawie cementowej. Płyta żelbetowa nastudzienna będzie wyposażona fabrycznie w 
otwory pod właz. Studnia będzie wyposażone we właz Dn800 klasy D400 zgodne z normą 
PN-EN 124:2000. Pokrywa włazu będzie wykonana z żeliwa szarego z wypełnieniem beto-
nowym z wkładką tłumiącą. Stopnie złazowe stalowe z powłoką tworzywową antypoślizgo-
wa  w odległości pionowej 250 ± 5 mm. Elementy prefabrykowane studzienki należy łączyć 
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na uszczelki wykonane specjalnie do łączenia prefabrykatów. Ściany studzienek w terenie 
należy dwukrotnie zaizolować izoplastem R+B, zgodnie z instrukcją producenta.  
Studnię żelbetową zaprojektowano z betonu odpornego na agresję chemiczna (zwłaszcza 
korozje siarczanową) o klasie ekspozycji betonu XA3 wg. PN-EN 206-1:2003  

W studni będą zabudowane zawory odpowietrzające kulowe. W celu umożliwienia otwierania za-
woru odpowietrzającego należy dokonać zabudowy dodatkowo odcinka rury z drugim zaworem 
kulowym odpowietrzającym, który winien być ułożony poziomo w celu umożliwienia otwierania go 
od strony włazu - patrz rysunek studni odpowietrzającej w projekcie wykonawczym. 

2.8.  Rurociągi i armatura 

2.8.1.  Rurociągi 

Rurociągi dla sieci cieplnej podziemnej zaprojektowano z rur preizolowanych,  
ze standardową izolacją, połączonych złączami mufowymi. Dla ciepłociągów o średnicy 
2xDN400/560, 2xDN350/500 z izolacją standardową należy zastosować mufy zgrzewane elek-
trycznie z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania umożliwiającej zapis i ar-
chiwizację parametrów procesów zgrzewania, posiadające certyfikat zgodności z normą EN 
489:2005 z korkami wtapianymi.  
 
Dla ciepłociągów o średnicy 2xDN80/160 z izolacją standardową należy zastosować mufy termo-
kurczliwe sieciowane radiacyjnie.  
Na sieci ciepłowniczej gdzie występuje woda gruntowa powyżej dna wykopu a nie ma możliwości 
zastosowania muf zgrzewanych elektrycznie jako izolację złączy będą zastosowane mufy termo-
kurczliwe sieciowane radiacyjnie podwójnie uszczelnione (klej+ mastik) zalewane konfekcjonowa-
ną pianką, z korkami wtapianymi, posiadające certyfikat zgodności z normą EN 489:2005. 
 
Dla ciepołociągu zaprojektowano rury preizolowane (zespół rurowy) składające się ze stalowych 
rur przewodzących, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu o wysokiej 
gęstości, winny być o odporności termicznej 135°C z możliwością przekroczenia do 150°C, sztyw-
na pianka poliuretanowa musi być spieniana cyklopentanem, spełniającego wymagania ujęte w 
PN-EN 253, izolacje ze sztywnej pianki poliuretanowej, spełniającej wymagania PN-EN 253. 
Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji elementów preizolowanych nie może być wyższy od λ50 

=0,027 W/(m°K). 
 
Rury przewodowe stalowe w preizolacji w związku z klasą projektu C należy 
wykonać bez szwu z materiału R35 lub P235GH o średnicach i grubościach ścianki: 
Dz 406,4X8,8 (DN400); Dz355,6x8,0 (DN350); Dz139,7x4,0 (DN125); Dz88,9x3,6 (DN80). 
 
Wymagania dla stalowej rury przewodowej: 
- zgodnie z PN/H-74219, materiał wg PN/H-84023/07gatunek stali R-35 lub wg DIN -1629 gatunek  

stali St-37.0 wg PN-EN 10216-2 ze stali P235GH. 
- granica plastyczności min. 235 MPa 
- wytrzymałość na rozciąganie 350-480 MPa 
- wydłużenie względne A min.23% 
- ukosowanie końców zgodnie z ISO 6761/DIN2559/22 
- średnice zgodne z ISO 4200/DIN2458 , 
- atest hutniczy zgodnie z normą DIN 50049/3.1B. 
Rury i kształtki przed procesem preizolacji muszą być odtłuszczone i śrutowane. 
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Zespoły kształtek (łuki, trójniki, zwężki) - wymagania zgodne z PN-EN 448.  
 
Uwaga: 
Rurociągi będą łączone przez spawanie elektryczne metodą TIG/E wg PN-91/M-34031. Złącza 
spawane podlegają w 100% badaniom radiograficznym. Złącza spawane powinny odpowiadać 
klasie C lub B wg PN-EN 25817. 
 
Rury preizolowane będą standardowo wyposażone w druty alarmowe systemu impulsowego -
bardziej szczegółowo instalację alarmową opisano w pkt. Instalacja alarmowa. 
 

2.8.2.  Armatura 

W niniejszym projekcie zaprojektowano: 
- W komorze S1 przepustnice odcinające o dymensji DN350 oraz na odgałęzienia i odwodnieniu 

zawory kulowe DN125, DN80. 
- Preizolowane zawory odcinające kulowe DN80 ze stali nierdzewnej z przedłużonym trzpieniem 

zabudowane w studzience schładzającej Sch7 z kręgów betonowych o średnicy Dn1500. 
- Zawory odpowietrzające kulowe DN40 będą zabudowane w studzience odpowietrzającej z krę-

gów żelbetowych o średnicy Dn1000. 
Zawory kulowe DN80 będą wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
Wymagania dotyczące stosowania armatury sieciowej 
➔ Armatura preizolowana, winna spełniać wymagania zgodne z PN EN 488 - System rur preizo-

lowanych dla podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur prze-
wodzących, poliuretanowej osłony termicznej i rury osłonowej z polietylenu o wysokiej gęstości. 

➔ Armatura odcinająca preizolowana: 
dla zakresu średnic do Dn 125 mm należy stosować zawory z prostokątnym zakończeniem 
trzpieniowym do obsługi przy użyciu klucza. 

➔ Dla zabudowy w komorach średnic od Dn 150 mm należy stosować zawory do otwierania z 
użyciem przekładni planetarnej przenośnej. 

 

Zdaniem projektanta armatura na sieciach preizolowanych winna być stosowana wyłącznie z koń-
cówkami do wspawania (a nie kołnierzowa), ze względu na działanie dużo większych sił ściskają-
co-rozciągających niż w sieciach kanałowych. 

2.9.  Instalacja alarmowa 

Rury preizolowane, z których zbudowany jest ciepłociąg wyposażone będą w druty instalacji alar-
mowej łączonej w pętle, które po połączeniu w miejscach mufowania utworzą izolację alarmową 
typu impulsowego, przewidzianą do doraźnej kontroli usterek za pomocą induktorowego miernika 
izolacji oraz przenośnego reflektometru. 
Wg wytycznych dla rurociągów sieci o średnicach większych od Dn 200mm należy stosować dwie 
pary przewodów alarmowych w ustawieniu w pozycji 10:00  i 14:00 oraz 11:00 i 13:00 wg tarczy 
zegara, dla mniejszych średnic: jedna para usytuowana w pozycji 10:00 i 14:00. Bez względu na 
producenta rur preizolowanych , instalacja alarmowa powinna spełniać następujące warunki: 
- być łączona w pętle, 
- wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 10MΩ, przy napięciu po-
miarowym 500V. Przewidywana realizacja sieci w 12 etapach komplikuje rozwiązanie systemu 
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alarmowego, który będzie zrealizowany z zastosowaniem dodatkowej/wych pętli pomiarowych. 
Szczegóły rozwiązania pokazano na wykonanym schemacie instalacji alarmowej. 
System alarmowy umożliwia wykrycie: 

• zawilgocenia pianki izolacyjnej; 
• przerwy w obwodzie alarmowym; 
• zwarcia w instalacji alarmowej. 

 
Uwaga: 
Dla umożliwienia lokalizacji usterek niezbędna jest dokładna dokumentacja powykonawcza, 
którą należy wykonać w trakcie montażu, w której będą określone miejsca wszystkich połą-
czeń (muf) i elementów sieci z zaznaczeniem ich długości. 

2.10.  Ułożenie i łączenie rurociągów 

Ciepłociąg z rur preizolowanych należy układać w wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej 
o skarpach pochylonych zgodnie z PN-B-06050:1999. Grubość podsypki piaskowej powinna wy-
nosić minimum 10 cm. 
Po wykonanej próbie ciśnieniowej rurociągów preizolowanych (patrz pkt. 2.14.1), w miejscach ich 
połączeń, należy połączyć przewody alarmowe i zamontować mufy, które będą wypełnione pianką 
poliuretanową. 
Rurociągi preizolowane należy zasypać warstwą piasku min.15cm ponad wierzch rurociągów.  
Podsypkę 10cm i obsypkę 15cm ponad wierzch rury wykonać z piasku kopanego. 
Po ułożeniu taśm ostrzegawczych pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym pozba-
wionym ostrych przedmiotów i części organicznych. Nadsypany nad rurociągiem grunt należy za-
gęścić warstwami po 25 cm. 
 
Rurociągi preizolowane wraz z armatura oraz elementy w komorach ciepłowniczych będą łączone 
przez spawanie elektryczne metodą TIG/E wg PN-91/M-34031. Złącza spawane na rurociągach 
DN400, DN350, DN125, DN80 podlegają w 100% badaniom radiograficznym lub w przypadku 
uzyskania zgody KPEC badaniom ultradźwiękowym. 
 
Złącza spawane powinny odpowiadać klasie C lub B wg PN-EN 25817 lub odpowiednio: 
➔ klasie U3 wadliwości złączy spawanych ocenianych metodą ultradźwiękową wg starszej 
normy PN-89/M-69777*) 
➔ klasie R3 wadliwości złączy spawanych ocenianych na podstawie radiogramów wg starszej 
normy PN-87/M-69772*). 

Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przebiegu ułożenia 
sieci zgodnie z uwagą zmieszczoną wyżej. 
 
W przypadku gdy poziom wód gruntowy wystąpi powyżej dna wykopu Inwestor wystąpi ze zgło-
szeniem wodnoprawnym do odpowiedniego organu i po jego uzyskaniu przystąpi do odwodnienia 
wykopu. Odwodnienie wykopów w miejscach gdzie wystąpi woda gruntowa powyżej dna wykopu 
należy dokonać poprzez jej obniżenie za pomocą instalacji igłofiltrowej zapłukanej wokół wykopu 
na głębokość około 1,5m poniżej dna wykopu. Ewentualne wody pochodzące z lokalnych sączeń 
lub opadów atmosferycznych pompować z wykopu pompami pogrążalnymi z odpowiednio ukształ-
towanej rząpi, do której będzie spływać woda z wykopu lub ułożonego drenu w wykopie. Wodę 
pompowaną z instalacji igłofiltrowej i rząpi należy odprowadzić do odbiornika, np.: rów, kanalizacja 
deszczowa. 
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W miejscach gdzie występuje woda gruntowa powyżej wykopu należy zastosować geowłókninę 
pod podsypka piaskową z zakładka 30cm na bokach wykopu celem stabilizacji podłoża i podsypki.  
 

2.10.1.  Wykop 

Przy wykonywaniu wykopów należy uwzględnić czynniki które mogą mieć znaczenie przy odtwo-
rzeniu nawierzchni:  

• przed rozpoczęciem wykopu należy dokonać stosownych uzgodnień związanych z zajęciem 
pasa drogowego i uzyskać zezwolenie właściwego zarządcy drogi oraz wykonać  odpo-
wiednie prace przygotowawcze: teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób postron-
nych oraz wykonać prace zabezpieczające przed napływem wód opadowych;  

• przy wykonywaniu wykopu należy wykonać bezpieczne ich nachylenie odpowiadające ką-
towi stoku naturalnego, zależnie od rodzaju gruntu;  

• wykopy większej głębokości ( powyżej 1 m) o nachyleniu ścian większym od bezpiecznego 
muszą mieć ściany zabezpieczone przez rozparcia lub podparcia;  

• zaleca się wykonanie wykopu ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyj-
nych nawierzchni. Szerokość poszerzeń powinna odpowiadać grubości warstwy lub wyno-
sić co najmniej 10 – 20 cm w zależności od ich grubości i ograniczeń szerokości wykopu.  
Taki sposób wykonania zapewnia ścisłe powiązanie, większą szczelności i trwałość warstw 
po odbudowie konstrukcji, a jednocześnie stanowi lepsze zabezpieczenie skarp wykopu. 
Usunięte fragmenty warstw należy wywieźć z  terenu robót z przeznaczeniem  do wtórnego 
przerobu i wykorzystania. W przypadku nawierzchni brukowej lub z elementów prefabryko-
wanych (nawierzchnie chodnikowe) materiał przeznaczony do ponownego ułożenia (po za-
kończeniu robót) składować wzdłuż wykopów.  

 
2.10.2.  Wykonanie zasypu wykopu 

Po wykonaniu ciepłociągów (ułożonych na podsypce i wykonanej obsypce), bezzwłocznie powinno 
nastąpić zasypanie wykopu. W wypadku umocnienia ścian wykopu obudowę usuwać w miarę za-
sypywania. W razie zawodnienia, wodę z wykopu należy wypompować. Dno wykopu powinno być 
osuszone i wyczyszczone. Do zasypania może być użyty grunt z wykopu przy makroskopowym 
stwierdzeniu jego przydatności. W przypadku gruntu wysadzeniowego,  źle zagęszczalnego lub o 
słabej nośności a także nadmiernie nawilgoconego, grunt taki należy wymienić.  Do zasypu powi-
nien być użyty grunt o małej wilgotności optymalnej, łatwo zagęszczalny, różno-ziarnisty: piaszczy-
sto żwirowy, piaszczysty grubo i średnioziarnisty lub mieszanki kruszywa łamanego i piasku.  
Zasypywanie należy prowadzić warstwami 20-40 cm w dostosowaniu do przyjętej metody, sprzętu 
zagęszczającego i rodzaju gruntu.  
 

2.10.3.  Zagęszczenie gruntu w wykopie 

Ze względu na ograniczoną przestrzeń, zagęszczenie prowadzone może być lekkim ubijakiem 
mechanicznym, a w większych wykopach zagęszczarką wibracyjną. Wilgotność gruntu zagęsz-
czanego powinna być zbliżona do optymalnej, niższa przy użyci zagęszczarki wibracyjnej. Każdą 
warstwę gruntu należy zagęszczać równomierni na całej powierzchni do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia Is. W  terenach zielonych zagęszczenie gruntu wykopie powinno wynosić 
Is=0,95.  
Stopień zagęszczenia dla pasa drogowego gruntu użytego do podsypki i zasypki przy pracach 
montażowych sieci cieplnej nie został określony w warunkach przez ZDMiKP. Należy zatem przy-
jąć zgodnie z zaleceniami wg. warunk wskazanych przez ZDMiKP. W przypadku braku określenia 
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takich wskaźników wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak w pasie drogowym 
wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniej niż Is=1,00 do gł. 1,2m p.p.t a na większej gł. od 
1,20m p.p.t. nie mniej niż Is=0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osia-
dań (np. użycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliów, ulepsze-
nie mechaniczne lub spoiwami). 
 
Wysokość zasypu (po zdemontowanych sieciach, fundamentach) po zagęszczeniu gruntu w wy-
kopie powinna odpowiadać poziomowi stropu podłoża, przy zaleceniu jej zmniejszania i pogrubia-
na podbudowy.  

2.11.  Odwodnienia i odpowietrzenia ciepłociągu 

W najwyższych punktach trasy budowanej sieci ciepłowniczej należy zabudować odpowietrzenia, 
a w najniższym odwodnienia. W przypadku wystąpienia zaworu odcinającego wraz z odpowietrze-
niem lub odwodnieniem w tej samej lokalizacji, należy zastosować zawór zblokowany. Odpowie-
trzenia wykonać z pogrubionych rur stalowych - bez szwu, a wylot z rury zabezpieczyć przed przy-
padkowym poparzeniem poprzez jej wygięcie i skierowanie wylotu w dół. W przypadku zastoso-
wania odwodnienia indywidualnego sieci preizolowanej należy je wykonać stosując odgałęzienia 
preizolowane skierowane w „dół”. 
Rozwiązania szczegółowe pokazano na rysunkach szczegółowych w projekcie wykonawczym. 

2.12.  Warunki techniczne budowy kanalizacji teletechnicznej 

Kanalizacje teletechniczną wykonać z rur 4xHDPEØ40/3,7. Na rozpoczęciu i załamaniach trasy 
zaprojektować studzienki teletechniczne typu SK. Ciągi kanalizacji kablowej powinny być szczelne 
w każdym punkcie, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych, płynnych i gazowych. 
Przed ułożeniem rury podłoże powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem max 3º/oo. 
Zasypanie kanalizacji należy wykonać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema studniami. 
Wprowadzone ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć  się w zabetonowanej części gardła 
studni, bądź komory ciepłowniczej. 
Kanalizacje teletechniczną wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez KPEC 
Bydgoszcz. 

2.13.  Zieleń 

W wyniku wizji w terenie, tam gdzie było to możliwe ze względu na istniejące zagospodarowanie 
terenu zaprojektowano ciepłociąg w taki sposób aby chronić istniejącą zieleń wysoką i krzewy 
w maksymalnym stopniu.  
Projektant stwierdza, że zgodnie z inwentaryzacją zieleni, mimo wyżej opisanych działań, do wy-
cinki zakwalifikowano 6 drzew oraz krzewy. Inwestor wystąpi do właściwego organu administracji 
publicznej o wydanie decyzji na ich usunięcie.  
Wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejących drzew i ich systemu korzeniowego należy wyko-
nać ręcznie z maksymalnym zachowaniem systemu korzeniowego. Roboty montażowe wykonać w 
sposób, który zagwarantuje minimalne straty istniejącego systemu korzeniowego drzew. 
W przypadku ujawnienia w trakcie wykonania robót ziemnych i montażowych bezpośredniej kolizji 
z systemem korzeniowym, który może w trakcie usuwania zagrozić istniejącemu drzewostanowi 
oraz statyce drzew, należy dokonać wizji w obecności Projektanta, Inwestora celem opracowania 
rozwiązania i działań zapewniających ochronie zieleni. 
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UWAGA: 
Dla drzew istniejących i przewidzianych do wycinki nie będących w bezpośredniej kolizji z projek-
towaną siecią cieplną należy: 

1. Określić w sąsiedztwie drzew krawędź dla wykopów ziemnych. 
2. Określić możliwość w zakresie wykopów zachowania istniejącego systemu korzeniowego – 

wykopy kontrolne dla określenia istniejącego systemu korzeniowego. 
3. Określić w zakresie wykopów stopień konieczności uszkodzenia systemu korzeniowego. 
4. Potwierdzić konieczność wycięcia drzew przewidzianych do usunięcia przed ich wycinką w 

obecności przedstawiciela WGK UM Bydgoszcz i Inwestora. 
W przypadku stwierdzenia: 

1. Możliwości zachowania drzewa przewidzianego do wycinki należy potwierdzić ten fakt w 
obecności przedstawiciela WGK UM Bydgoszcz, Inwestora i oznaczyć drzewo do zachowa-
nia bez realizacji wycinki. 

2. Kolizji z istniejącym systemem korzeniowym, które może potencjalnie zagrażać istnieniu 
drzewu nie przewidzianemu do wycinki należy ten fakt zgłosić do WGK UM Bydgoszcz i In-
westorowi celem opracowania rozwiązania, które umożliwi zachowanie istniejącego drzewa. 

3. Kolizji z istniejącym systemem korzeniowym, które kwalifikuje istniejące drzewo nie przewi-
dziane do wycinki, należy ten fakt zgłosić do WGK UM Bydgoszcz, Inwestorowi i uzyskać 
jego potwierdzenie. Przed usunięciem drzewa należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgody, 
opinie jeśli są takie wymagane. 

 
Ostateczną ilość drzew do wycinki należy określić w trakcie realizacji robót budowlanych 
w obecności przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

2.14.  Warunki wykonania 

Montaż rurociągów, przygotowanie do ruchu, próba wodna i ruch próbny oraz ocena badań koń-
cowych winny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i wytycz-
nymi: 
– PN-M-34031:1992 Rurociągi pary i wody gorącej - Ogólne wymagania i badania. 
– PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne. 
– PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja  wadliwości złączy spawanych na podstawie 

wyników badań ultradźwiękowych 
– PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów  

preizolowanych - COBRTI „INSTAL” 2002r. 
Stosowane materiały winny spełniać wymagania norm PN-EN 253, 448, 488, 489. 
Należy również uwzględnić wymagania wybranego producenta rur preizolowanych. 
 

2.14.1.  Próba szczelności i płukanie rurociągu i przyłączy 

Próby należy wykonać zgodnie z: 
- PN-91/B-10405 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze; 
- PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
Sieć cieplną należy poddać próbie hydraulicznej. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN/M-34031 
przy ciśnieniu próbnym 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego to jest na ciśnienie 2,4 MPa, a 
następnie należy poddać ją płukaniu wodą w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń stałych. 
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Próby szczelności j.w. wykonać odcinkami mniejszymi od 300m. 

2.15.  Warunki wykorzystania terenu oraz wpływ inwestycji na środowisko 
naturalne 

W trakcie realizacji inwestycji będą używane: koparki, spychacze, dźwigi i inne maszyny i urzą-
dzenia o napędzie silnikowym. W związku z powyższym należy liczyć się z chwilowymi przekro-
czeniami dopuszczalnych norm hałasu i zapylenia. 
Po zakończeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Ciepłociąg na całej długości będzie przebiegał podziemnie. Zaprojektowany w technologii preizo-
lowanej ciepłociąg, wraz z systemem alarmowym sygnalizującym stany przedawaryjne, zrealizo-
wany w oparciu o zalecone wytyczne montażowe (dotyczące badania złącz spawanych, niezbęd-
nych prób, ruchu próbnego itp.), który w trakcie eksploatacji będzie systematycznie kontrolowany 
nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i otoczenia. 

2.16.  Warunki realizacyjne i BHP 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Art 21a ustawy Prawo budowlane - tekst jednolity z 12 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 243, poz. 

1623 z dn. 23.12.2010r.) z późniejszymi zmianami; 
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia;uwzględniając specyfikę przedmiotowej inwestycji; 

3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. ws. ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami. 

5. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 
 
Bezpośredni nadzór nad BHP na placu budowy sprawuje odpowiednio kierownik budowy (robót) 
oraz mistrz budowlany. Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu 
prac szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie. 

 
Przed rozpoczęciem prac przy budowie należy: 
a) teren budowy wydzielić poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m; 
b) zapoznać się z warunkami właścicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w warun-
kach technicznych, oraz powiadomić użytkowników uzbrojenia o terminach rozpoczęcia robót i 
konieczności pełnienia przez nich nadzoru; 
c) uzgodnić z inwestorem rodzaj czynności wymagających odbioru. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy ponadto: 

• ustalić trasy przebiegu istniejących mediów i zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras 
osoby wykonujące roboty budowlane. 

• Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych wła-
ściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagro-
żonych osób. 
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• Wykopy należy na całej długości zabezpieczyć zgodnie z projektem oraz wykonywaną spe-
cyfikacją techniczną. Do wykopu w celu jego sprawnego opuszczenia należy wstawić drabi-
ny (co 20 mb.). 

• Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach, zabrania 
się schodzenia i wchodzenia po elementach obudów wykopu. W czasie pracy sprzętu me-
chanicznego (koparki, dźwigi itp.) nie wolno przebywać w jego zasięgu. 

• Podnoszenie lub opuszczanie rur, kształtek i kręgów betonowych powinno odbywać się pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej. 

• Haki oraz liny do przemieszczania rur, kształtek i kręgów winny być atestowane. 
• Zabrania się zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotów. Przedmioty te należy opusz-

czać do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach. 
• Każdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jeżeli podczas wyko-

nywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, głazy, tunele 
i inne urządzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz. 

• Strefy niebezpieczne ogrodzić i oznakować. Przed skrzyżowaniem inwestycji z napowietrz-
nymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawić oznako-
wane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopusz-
czalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

Uwaga: Szczególnie należy zabezpieczyć teren przyległy do ulic z ruchem ciągłym. Wy-
konawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych winien wykonać plan bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia dla realizacji inwestycji. Na placu budowy należy wyznaczyć 
tzw. strefy niebezpieczne (np. pod istniejącymi liniami elektroenergetycznymi lub zagro-
żone upadkiem przedmiotów z wysokości) oraz drogi ewakuacyjne, tymczasowe i monta-
żowe. 

W trakcie prowadzenia robót: 
 należy oddzielnie składać humus z wykopów, a po zakończeniu prac odtworzyć jego roz-

mieszczenie. 
 wykopy winny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,1m. 
 na przecięciu się trasy sieci cieplnej z ciągami pieszymi należy stosować mostki o szerokości 

min. 0,75 m, wsparte po 1,0 m poza krawędź wykopu i zaopatrzone w barierki o wysokości 
1,1 m. 

 przed zasypaniem uzbrojenie i sieć cieplną należy poddać pomiarom geodezyjnym powyko-
nawczym. 

 po zrealizowaniu budowy teren należy przywrócić do stanu zastanego przed rozpoczęciem 
inwestycji. 

 
2.16.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót 

Roboty będą wykonywane według następującej kolejności: 
➔ powiadomienie właścicieli działek, właścicieli uzbrojenia terenu oraz odpowiednich instytucji 

o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych; 
➔ wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej; 
➔ oznakowanie i ogrodzenie placu budowy; 
➔ wykonanie prac ziemnych - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia; 
➔ wykonanie prac pomiarowych dna wykopu; 
➔ Wykonanie przewiertu – w miejscach wskazanych 
➔ wykonanie podsypki piaskowej; 
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➔ ułożenie rurociągów w wykopie; 
➔ wykonanie prac spawalniczych; 
➔ sprawdzenie spawów i wykonanie próby ciśnieniowej; 
➔ wykonanie mufowania; 
➔ inwentaryzacja geodezyjna rurociągów (z naniesieniem lokalizacji wszystkich muf); 
➔ wykonanie zasypki i obsypki piaskowej, ułożenie taśm ostrzegawczych; 
➔ wypełnienie wykopu gruntem rodzimym; 
➔ odtworzenie terenu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

2.17.  Zagospodarowanie odpadów 

Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów (klasyfikacja na podstawie Roz-
porządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001r. Dz. U. 
z 2001r. Nr 112, poz. 1206): 
 

Lp. Nazwa odpadu Kod 

1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 13 01 10* 

2 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowco-
organicznych 

13 02 05* 

3 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczo-
ne 

15 01 10* 

4 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi 

15 02 02* 

5 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 

6 Żelazo i stal 17 04 05 

7 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 17 05 03* 

8 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* 17 05 04 

9 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05* 

10 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05* 17 05 06 

11 
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające 
substancje niebezpieczne 

17 09 03* 

12 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01*, 17 
09 02* i 17 09 03* 

17 09 04 

13 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 

Uwaga - gwiazdką (*) zaznaczono odpady niebezpieczne 

 
Odpady niebezpieczne (np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi) mogą powstawać tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np. wycieku oleju. Zużyte oleje, 
czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą powstawały podczas 
konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie gromadzony i prze-
chowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc 
ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie się odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązują-
cych przy transporcie materiałów niebezpiecznych. 
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Odpady inne niż niebezpieczne powstają podczas robót rozbiórkowych, przygotowania terenu do 
budowy oraz robót montażowych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadów możliwe jest 
tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpadów z 
miejsc ich wytwarzania do miejsc ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny 
przewidywać selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter su-
rowców wtórnych. W tym celu na terenie budowy należy ustawić specjalistyczne pojemniki, konte-
nery, zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu. W spo-
sób selektywny w/w materiały będą wywożone do zakładu przetwórczego lub na składowisko. 
Prócz wyżej wymienionych i omówionych odpadów na terenie budowy będą powstawały odpady 
komunalne tj. pozostałości po artykułach spożywczych. Odpady te będą gromadzone w odpowied-
nich pojemnikach, które będą systematycznie opróżniane. 
 
Odpady w postaci ziemi z wykopów będą usypywane w formie pryzm, w wyznaczonych miejscach 
w pobliżu prowadzonych robót ziemnych. Odpady te będą zagospodarowane poprzez zasypanie 
wykopów po zakończeniu prac budowlanych. Pozostałe, nie wykorzystane na terenie budowy od-
pady, zostaną przekazane odbiorcom posiadającym właściwe pozwolenia na gospodarowanie da-
nego rodzaju odpadem. 
 

3.  Zestawienie materiałów: 

3.1.  Materiały preizolowane 

Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilość Uwagi 

1 
Rura preizolowana Dz406,4/560 z instalacją 
alarmową impulsową oraz dwoma parami 
drutów (L=12,0m) 

szt. 5  

1a 
Rura preizolowana Dz406,4/560 z instalacją 
alarmową impulsową oraz dwoma parami 
drutów (L=6,0m) 

szt. 13  

2 
Rura preizolowana Dz355,6/500 z instalacją 
alarmową impulsową oraz dwoma parami 
drutów (L=12,0m) 

szt. 74 2 lagi w zapasie 

2a 
Rura preizolowana Dz355,6/500 z instalacją 
alarmową impulsową oraz dwoma parami 
drutów (L=6,0m) 

szt. 18  

3 
Rura preizolowana Dz88,9/160 z instalacją 
alarmową impulsową (L=6,0m) 

szt. 2  

4 
Kolano preizolowane 90 st. Dz406,4/560 z 
instalacją alarmową impulsową oraz dwoma 
parami drutów (L1=L2=1,5m) 

szt. 5 Z75, Z76 (powrót), Z77 

4a 
Kolano preizolowane 10 st. Dz406,4/560 z 
instalacją alarmową impulsową oraz dwoma 
parami drutów (L1= 1,0m L2=1,5m) 

szt. 2 Z71 
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Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilość Uwagi 

4b 
Kolano preizolowane 90 st. Dz406,4/560 z 
instalacją alarmową impulsową oraz dwoma 
parami drutów (L1=1,1m  L2=1,5m) 

szt. 1 Z76 (zasilanie) 

5 
Kolano preizolowane 90 st. Dz355,6/500 z 
instalacją alarmową impulsową oraz dwoma 
parami drutów (L1=L2=1,5m) 

szt. 27 
Z78-Z79, Z83-Z86, Z88-
Z99 

5a 
Kolano preizolowane 90 st. Dz355,6/500 z 
instalacją alarmową impulsową oraz dwoma 
parami drutów (L1=1,5m L2=2,0m) 

szt. 2 Z85-Z84 

5b 
Kolano preizolowane 90 st. Dz355,6/500 z 
instalacją alarmową impulsową oraz dwoma 
parami drutów (L1=2,2m L2=1,5m) 

szt. 1 Z98 (zasilanie) 

5c 
Kolano preizolowane 85 st. Dz355,6/500 z 
instalacją alarmową impulsową oraz dwoma 
parami drutów (L1=L2=1,5m) 

szt. 2 Z87 

5d 
Kolano preizolowane 5 st. Dz355,6/500 z 
instalacją alarmową impulsową oraz dwoma 
parami drutów (L1=L2=1,5m) 

szt. 2 Z80 

6 
Trójnik równoległy Dz355,6/500 – Dz88,9/160 – 
Dz355,6/500 z instalacją alarmową impulsową 
oraz dwoma parami drutów (L=1,8m, B=1,2m) 

szt. 2 Op2 

6a 
Trójnik równoległy Dz406,4/560 – Dz48,3/110 – 
Dz406,4/560 z instalacją alarmową impulsową 
oraz dwoma parami drutów (L=1,6m, B=0,9 m) 

szt. 2 Op1B 

7 
Zawór preizolowany kulowy odpowietrzający 
DN350; Pn=2,5Mpa wraz instalacją alarmową 
impulsową oraz dwoma parami drutów (L=1,7m) 

szt. 2 Sop3, Sop3.1 

8 
Mufa – złącze zgrzewane elektrycznie Dzp560 
(z masą uszczelniającą i korkami wtapialnymi) 

szt. 29  

9 
Mufa – złącze zgrzewane elektrycznie Dzp500 
(z masą uszczelniającą i korkami wtapialnymi) 

szt. 151  

10 
Mufa termokurczliwa podwójnie uszczelniona 
sieciowana radiacyjnie Dzp160 (z masą 
uszczelniającą i korkami wtapialnymi) 

szt. 4  

10a 
Mufa termokurczliwa podwójnie uszczelniona 
sieciowana radiacyjnie Dzp110 (z masą 
uszczelniającą i korkami wtapialnymi) 

szt. 2  

11 Mata kompensacyjna 1000x500x40 szt. 272  

12 
Zakończenie rurociągu – Nasuwka końcowa 
Dzn 500 

szt. 2  

13 Dno elipsoidalne DN350 szt. 2  

14 
Taśma ostrzegawcza C.O. -1228m  (rolka 100 
m) 

szt. 13  

15 Pierścień uszczelniający Dzp560 szt. 4  

16 
Końcówka termokurczliwa sieciowana 
radiacyjnie DN400/560 

szt. 2  

16a 
Końcówka termokurczliwa sieciowana 
radiacyjnie DN350/500 

szt. 2  
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3.2.  Materiały instalacji alarmowej 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 

1 Puszka połączeniowa IPS-VD-Cu szt. 8  
2 Kabel połączeniowy Kabel DY 1x1,5mm2 m 2  
3 Kabel połączeniowy NYM 3x1,5mm2 m 100  
4 Koszulka termokurczliwa szt. 20  
5 Podstawka dystansowa szt. 740  
6 Taśma papierowa m 450  
7 Tuleja zaciskowa szt. 740  

 

3.3.  Materiały kanalizacji teletechnicznej 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 

T1 Rura HDPE Ø 40/3,7 m 2312  

T2 Studzienka kanalizacji teletechnicznej Sk-1 (2) o klasie 
wytrzymałości B125 z włazem żeliwnym 

szt 3 Sk39, Sk40, Sk41 

T3 Studzienka kanalizacji teletechnicznej Sk-1 (1) o klasie 
wytrzymałości D400 z włazem żeliwnym 

szt 3 Sk42, Sk43, Sk44 

T4 Przejście gazoszczelne WGC Dzp 40 szt 16  

 

3.4.  Materiały pozostałe 

Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilość Uwagi 

17 
Rura ochronna Dz711,0x11,0mm; L=46,0m 
wraz z izolacją wg. branży konstrukcyjno-
budowlanej 

szt. 2  

17a Rura ochronna Dz711,0x11,0mm; L=0,75m szt. 2  

18 

Rura ochronna Dz610,0x11,0mm; L=9,0m  
wraz z izolacją Protec II 
Rury stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
pomalowane z zewnątrz farbą poliuretanową, 
wewnątrz farbą epoksydowa. 

szt. 6  

18a 

Rura ochronna Dz610,0x11,0mm; L=18,0m 
wraz z izolacją Protec II 
Rury stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
pomalowane z zewnątrz farbą poliuretanową, 
wewnątrz farbą epoksydowa. 

szt. 2  

19 

Rura ochronna Dz610,0x11,0mm; L=14,0m 
wraz z izolacją Protec II 
Rury stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
pomalowane z zewnątrz farbą poliuretanową, 
wewnątrz farbą epoksydowa. 

szt. 2  

19a Rura ochronna Dz610,0x11,0mm; L=0,75m szt. 2  

20 Płoza Integra typ ZR (H=35mm) szt. 160 (w tym 8 płóz - zapas) 

21 Manszeta typu U (Dz711,0/560) szt. 2  

22 Manszeta typu U (Dz611,0/500) szt. 24  
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Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilość Uwagi 

23 Rura osłonowa dwudzielna A110PS (L=3,0m) szt. 9 
zabezpieczenie kabli 
elektrycznych nN oraz 
przyłączy gazowych 

24 Rura osłonowa dwudzielna A120PS (L=3,0m) szt. 27 

zabezpieczenie kabli 
telekomunikacyjnych 
11 istniejących, 8 
projektowanych 

25 Rura osłonowa dwudzielna A160PS (L=3,0m) 
szt. 4 

zabezpieczenie kabli 
elektrycznych SN 

 

3.5.  Materiały – w komorze S1 

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka Jednostka Ilość Uwagi 

1.1 Rura stalowa bez szwu, Stal R35 Dz406,4x8,8mm mb 3  

1.2 Rura stalowa bez szwu, Stal R35 Dz355,6x8,0mm mb 2  

1.3 Rura stalowa bez szwu, Stal R35 Dz139,7x4,0mm mb 2  

1.4 Rura stalowa bez szwu, Stal R35 Dz88,9x3,2mm mb 4  

1.5 Trójnik stalowy 
Dz406,4/219,1/40
6,4mm 

szt 2  

1.6 Redukcja stalowa 
DN400/350 
pn=2,5 MPa 

szt 2  

1.7 Redukcja stalowa 
DN200/125 
pn=2,5 MPa 

szt 2  

1.8 Kolano stalowe  
promień gięcia = 
1,5 D 90º 
Dz139,7x4,0mm 

szt 2  

1.9 Kolano stalowe 90 st. 
promień gięcia = 
1,5 D 90º 
Dz88,9x3,2mm 

szt 4  

1.10 

Przepustnica trój-mimośrodowa  z 
końcówkami do wspawania z napędem 
elektrycznym zdalnie sterowanym do wody 
gorącej 150°C 

DN350 pn=2,5 
MPa 

szt 2  

1.11 
Zawór odcinający z końcówkami do 
wspawania  ze zredukowanym przelotem do 
wody gorącej 150°C 

DN125; Pn=2,5 
MPa 

szt 2  

1.12 
Zawór odcinający z końcówkami do 
wspawania  ze zredukowanym przelotem do 
wody gorącej 150°C 

DN80; Pn=2,5 
MPa 

szt 2  

1.13 
Króciec do pomiaru ciśnienia z manometrem 
Ø 160 

Króciec 
przetwornika 
ciśnienia z 
zaworem 
manometr. 
Zaworem 
spawanym DN15 
i rurką u Pn=2,5 
MPa 

szt 6  
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1.14 Króciec do pomiaru temperatury  szt 1  

1.15 Dno elipsoidalne DN350  szt 2  

1.16 
Podpora ślizgowa sztywna dla rury DN 80 
wg KBS -13.6.(2) 

 kpl 1  

1.17 Czerpnia dachowa typ C DN200 zakończony 
kołnierzem z osłoną o wielkości oczek 2mm 

DN200 
szt. 2  

1.18 Wywietrzak dachowy typ C DN200 
zakończony kołnierzem z osłoną o wielkości 
oczek 2mm 

DN200 
szt. 2  

1.19 Podstawa dachowa  Typ B/II   szt. 4  

 

3.6.  Materiały w studzience zaworowej Sop3 

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka Jednostka Ilość Uwagi 

1 
Właz kanałowy żeliwny z zamknięciem  
wg PN-EN124  

D800 
kl. D400 

szt 1  

3 Płyta żelbetowa pokrywowa D1470/800 szt. 1  

4 Krąg żelbetowy 
 D1000/500 - 

beton kl. C35/45 
szt. 1  

7 Bloczki betonowe  
Wym 

400*250*120 mm 
- beton kl. C20/25 

szt. 32  

8 Zaprawa do murowania bloczków  m3 0,02  
9 Chudy beton kl. C8/10 m3 0,08  

10 Stopień złazowy 
U156 lub żeliwny 
(1211E/1212E wg 

DIN) 
szt. 2  

 

3.7.  Materiały w studzience zaworowej Sop3.1 

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka Jednostka Ilość Uwagi 

1 
Właz kanałowy żeliwny z zamknięciem  
wg PN-EN124  

D800 
kl. D400 

szt 1  

3 Płyta żelbetowa pokrywowa D1470/800 szt. 1  

4 Krąg żelbetowy 
 D1000/500 - 

beton kl. C35/45 
szt. 1  

7 Bloczki betonowe  
Wym 

400*250*120 mm 
- beton kl. C20/25 

szt. 32  

8 Zaprawa do murowania bloczków  m3 0,02  
9 Chudy beton kl. C8/10 m3 0,08  

10 Stopień złazowy 
U156 lub żeliwny 
(1211E/1212E wg 

DIN) 
szt. 2  
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3.8.  Materiały - odwodnienie sieci Sch7 

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka Jednostka Ilość Uwagi 

3.4 

Indywidualny preizolowany prefabrykat 
zawór kulowy ze stali nierdzewnej z 
przedłużonym trzpieniem, prostka ze stali 
nierdzewnej, kolano hamburskie ze stali 
nierdzewnej, end kapa) 

DN80 szt. 2  

3.5 Pierścień uszczelniający 

dla średnicy 
płaszcza 

osłonowego rury 
DN80 

szt. 2  

3.6 Krąg żelbetowy denny  Ø1500, H=500 szt. 1  

3.7 Kręgi betonowe  Ø1500, H=500 szt. 4  

3.8 Płyta żelbetowa pokrywowa 
dla kręgów Ø1400 

z otworami: 
1xØ800 

szt. 1  

3.9 Pierścień dystansowy 
Z otworem Ø625 

H=60mm 
szt. 1  

3.10 Właz żeliwny typu ciężkiego 
z fabrycznym za-
bezpieczeniem 

przed otwarciem 
szt.3 1  

3.11 Skrzynka żeliwna typu ciężkiego 
odmiana "W" 

Ø180 
szt. 2  

3.12 Drabina złazowa 
stała ( lub stopnie 

żeliwne) 
szt. 1 (8)  

 

3.9.  Materiały - odwodnienie z komory S1 (studnia Sch6) 

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka Jednostka Ilość Uwagi 
4.1 Krąg żelbetowy denny  Ø1500, H=500 szt. 1  

4.2 Kręgi betonowe 
 Ø1500, H=500 
Ø1500, H=250 

szt. 
6 
 
1 

 

4.4 Płyta żelbetowa na studzienna dla kręgów Ø1500 szt. 1  

4.5 Właz żeliwny typu ciężkiego 
z fabrycznym za-
bezpieczeniem 

przed otwarciem 
szt. 1  

4.6 Drabina złazowa 
stała ( lub stopnie 

żeliwne) 
szt. 1 (12)  

4.7 Rura kanalizacyjna, żeliwna DN150 mb 2,5  

4.8 Pierścień uszczelniający 
dla rury 

kanalizacyjnej 
DN150 

szt. 2 

(wyście z 
komory, 

wejście do 
studni) 

 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż przedstawionych w dokumentacji. Parametry 
techniczne zastosowanych materiałów winny spełniać wymagania podane w projekcie, odpowia-
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dać Polskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót oraz być dopuszczo-
ne do obrotu w budownictwie w Polsce. 
 

4.  Spis rysunków 

SC-00.1/E-06 – orientacja 
SC-01.1/E06÷SC-01.1/E06 – Projekt Zagospodarowania Terenu 
SC-03.1/E06 ÷ SC-03.3/E06 – Profil podłużny ciepłociągu 
SC-03.1/E06 – Profil podłużny odwodnienia sieci ciepłowniczej 
SC-04.1/E06 – ÷ SC-04.2/E06 – Schemat montażowy 
SC-05.1/E06 ÷ SC-05.2/E06 – Schemat alarmowy 
SC-06.1/E06 – Schemat kanalizacji teletechnicznej 
SC-07.1/E06 – Szczegół odwodnienia – studnia schładzająca odpływowa Sch7 
SC-07.2/E06 – Szczegół odwodnienia – studnia schładzająca odpływowa Sch6 
SC-08.1/E02 – Schemat komory K5 
SC-08.2/E02 – Schemat komory S1 
 
 
 
 
 
 


