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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz 1389)
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części
pomieszczeń w budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 7 w Zielonce.
 
Planowane prace mają na celu z zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku, wzrost komfortu cieplnego, zwiększenie komfortu
użytkowania budynku oraz poprawienie estetyki na zewnątrz i wewnątrz budynku. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  rozbudo-
wa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia  przy ul.
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi i
wewnętrznymi.
Projekt realizowany zgodnie z Umową  Nr ZP/51/2020/L/16/002/01 z dnia 28.10.2020 r. zawartą pomiędzy Wojskowym Instytutem Technicz-
nym Uzbrojenia a firmą POWERSUN Sp. z o.o. na "Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 80 na te-
renie WITU pn. "Laboratorium"".
 
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego istniejący budynek biurowo- laboratoryjny zostanie powiększony. Budynek będzie nadbudowany o jedną
kondygnację oraz zostanie dobudowana klatka schodowa wraz z dźwigiem osobowo- towarowym. W ramach przebudowy budynek zostanie
dostosowany do przepisów przeciwpożarowych oraz zostanie poprawiona funkcjonalność obiektu. 
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania budynku mieści się w całoś-
ci na działce, na której został zaprojektowany.
 
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura
  stan istniejący: kubatura brutto:   8 846 m3;
  stan projektowany: kubatura brutto:   11 616 m3;
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy
  Pow. zabudowy- stan istniejący:   702,55 m2
  Pow. zabudowy- stan projektowany:   763,71 m2
 
Powierzchnia wewnętrzna
  Pow. wewnętrzna- stan istniejący:   1 681,44 m2 
o 592,76 m2- piwnica
o 544,34 m2- parter
o 544,34 m2- I piętro
  Pow. wewnętrzna- stan projektowany:   2 496,3 m2
o 666,74 m2- piwnica
o 601,33 m2- parter
o 601,33 m2- I piętro
o 626,90 m2- II piętro
 
Powierzchnia netto 
  Powierzchnia netto całego budynku- stan istniejący:  1 518,11 m2
o Powierzchnia użytkowa całego budynku:   11 40,21 m2
o Powierzchnia usługowa całego budynku:   26,06 m2
o Powierzchnia ruchu całego budynku:                   351,84 m2
 
  Powierzchnia netto całego budynku- stan projektowany:  2211,15 m2
o Powierzchnia użytkowa całego budynku:   1561,04 m2
o Powierzchnia usługowa całego budynku:   50,84 m2
o Powierzchnia ruchu całego budynku:                   633,94 m2
 
Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

WITU bud.80 System Automatyki Budynkowej BMS

1 Prace przygotowacze

1
d.1

KNNR 5
0101-05

ST1/1 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podło-
żu innym niż beton

m

250 m 250,00
RAZEM 250,00

2
d.1

KNNR 5
1207-05

ST1/0 Wykucie bruzd dla rur w cegle m

poz.1*0,95 m 237,50
RAZEM 237,50

3
d.1

KNNR 5
1208-01

ST1/0 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.2 m 237,50
RAZEM 237,50

4
d.1

KNNR 5
1209-05

ST1/0 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

40 otw. 40,00
RAZEM 40,00

2 32421000-0 Przewody i kable

5
d.2

KNNR 5
0203-01

ST1/1 Kable o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel S/FTP
LSZH  kat. 7

m

600 m 600,00
RAZEM 600,00

6
d.2

KNNR 5
0209-01

ST1/1 Kable o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - Kabel Real10 S/FTP 4P 1000 MHz LSZH nr
R35257  'light',   kat. 7

m

1000 m 1 000,00
RAZEM 1 000,00

7
d.2

KNR 5-08
0212-01

ST5/4/
1

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania - HTKSHekw 2x2x0,8

m

800 m 800,00
RAZEM 800,00

8
d.2

KNNR 5
0203-01

ST1/3/
1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
HTKSH 1x2x1

m

450 m 450,00
RAZEM 450,00

9
d.2

KNNR 5
0302-06

ST1/1 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

3 Budowa szafy BMS

3.1 Montaż szafy BMS 

10
d.3.

1

KNR 5-08
0404-07

ST1/1/
5

Montaż szafy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.2 Wyposażenie elektryczne szafy

11
d.3.

2

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia elektrycznego szafy szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

12
d.3.

2

KNR AT-14
0110-09

ST2/6/
6

Montaż wyposażenia szaf BMS - trafo 230/24V kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

3.3 Kontrolery BMS

13
d.3.

3

KNR AT-14
0110-07

ST2/7/
1

Montaż wyposażenia szaf - Sterownik BMS Moduł CPU kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.3.

3

KNR AT-14
0110-07

ST2/7/
1

Montaż wyposażenia szaf - Moduł rozszerzenia -  8 we binarnych kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

15
d.3.

3

KNR AT-14
0110-07

ST2/7/
1

Montaż wyposażenia szaf - Moduł rozszerzenia -  4 we binarne, 4 wy przekaź-
nikowe

kpl.
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2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

16
d.3.

3

Analiza
własna

ST2/7/
0

Szafki sterowania dygestoriami wg.rys. projektowego kpl.

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

17
d.3.

3

Analiza
własna

ST2/7/
0

Uruchomienie systemu sterowania dygestoriów kpl.

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

4 Elementy kontroli i pomiarów

18
d.4

KNR 5-06
0205-01

Instalowanie urządzeń - konwerter protokołów CON-MBUS-50 elem.

1 elem. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.4

KNR 7-08
0102-01

ST2/7/
2

Sterownik DGT-MOD30 - konwerter Modbus RTU na BACnet ukl.

1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00

5 45314300-4 Stanowisko operatora obsługi oraz instalacja oprogramowania

20
d.5

KNR AL-01
0702-04

ST2/1/
3

Oprogramowanie serwera i stacji roboczej BMS prog.

1 prog. 1,00
RAZEM 1,00

6 Urządzenia aktywne i osprzęt kablowy sieci LAN

21
d.6

KNR AT-14
0110-07

ST1/3/
5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy  48 RJ-
45 10/100/1G BaseT, 2xSFP(1G) and 4xSFP+ (1G/10G) uplink/stacking
ports

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.6

KNR AT-14
0110-07

ST1/3/
5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł światłowodowy SFP+
10GbE

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.6

KNR AT-14
0108-02

ST1/2 Panel krosowy 19" 1U HD 48xRJ45/s, Cat. 6A, czarny, wyposażony - Montaż
paneli rozdzielczych  z okablowaniem w przygotowanych stelażach 19"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.6

KNR AT-14
0108-02

ST1/2 Ogranicznik przepięć 19" 1U 12x2 RJ45 - Montaż paneli rozdzielczych  z
okablowaniem w przygotowanych stelażach 19"

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.6

KNR AT-14
0108-01

ST1/2 Montaż paneli porządkujących CM 1U 19"-Metal Panel, Modular 90mm, bk szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

7 48900000-7 Uruchomienie i sprawdzenie

26
d.7

Analiza
własna

ST2/7/
0

Uruchomienie, oprogramowanie i przygotowanie systemu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8 Próby i pomiary pomontażowe

27
d.8

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

10 pomiar
.

10,000

RAZEM 10,000

28
d.8

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

10 pomiar 10,00
RAZEM 10,00

29
d.8

KNR AT-15
0118-01

ST2/6/
1

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

30
d.8

KNR AT-15
0118-02

ST2/6/
1

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

21 pomiar 21,00
RAZEM 21,00
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9 48310000-4 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza,

31
d.9

Analiza
własna

ST2/7/
0

Szkolenia osoby

3 osoby 3,00
RAZEM 3,00

32
d.9

Analiza
własna

ST2/7/
0

Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 Prace przygotowacze 0,00

2 Przewody i kable 0,00

3 Budowa szafy BMS 0,00

3.1 Montaż szafy BMS 0,00

3.2 Wyposażenie elektryczne szafy 0,00

3.3 Kontrolery BMS 0,00

4 Elementy kontroli i pomiarów 0,00

5 Stanowisko operatora obsługi oraz insta-
lacja oprogramowania

0,00

6 Urządzenia aktywne i osprzęt kablowy
sieci LAN

0,00

7 Uruchomienie i sprawdzenie 0,00

8 Próby i pomiary pomontażowe 0,00

9 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza, 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość

Słownie:   zero i 00/100 zł
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