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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części
pomieszczeń w budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 7 w Zielonce.
 
Planowane prace mają na celu z zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku, wzrost komfortu cieplnego, zwiększenie komfortu
użytkowania budynku oraz poprawienie estetyki na zewnątrz i wewnątrz budynku. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  rozbudo-
wa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia  przy ul.
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi i
wewnętrznymi.
Projekt realizowany zgodnie z Umową  Nr ZP/51/2020/L/16/002/01 z dnia 28.10.2020 r. zawartą pomiędzy Wojskowym Instytutem Technicz-
nym Uzbrojenia a firmą POWERSUN Sp. z o.o. na "Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 80 na te-
renie WITU pn. "Laboratorium"".
 
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego istniejący budynek biurowo- laboratoryjny zostanie powiększony. Budynek będzie nadbudowany o jedną
kondygnację oraz zostanie dobudowana klatka schodowa wraz z dźwigiem osobowo- towarowym. W ramach przebudowy budynek zostanie
dostosowany do przepisów przeciwpożarowych oraz zostanie poprawiona funkcjonalność obiektu. 
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania budynku mieści się w całoś-
ci na działce, na której został zaprojektowany.
 
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura
  stan istniejący: kubatura brutto:   8 846 m3;
  stan projektowany: kubatura brutto:   11 616 m3;
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy
  Pow. zabudowy- stan istniejący:   702,55 m2
  Pow. zabudowy- stan projektowany:   763,71 m2
 
Powierzchnia wewnętrzna
  Pow. wewnętrzna- stan istniejący:   1 681,44 m2 
o 592,76 m2- piwnica
o 544,34 m2- parter
o 544,34 m2- I piętro
  Pow. wewnętrzna- stan projektowany:   2 496,3 m2
o 666,74 m2- piwnica
o 601,33 m2- parter
o 601,33 m2- I piętro
o 626,90 m2- II piętro
 
Powierzchnia netto 
  Powierzchnia netto całego budynku- stan istniejący:  1 518,11 m2
o Powierzchnia użytkowa całego budynku:   11 40,21 m2
o Powierzchnia usługowa całego budynku:   26,06 m2
o Powierzchnia ruchu całego budynku:                   351,84 m2
 
  Powierzchnia netto całego budynku- stan projektowany:  2211,15 m2
o Powierzchnia użytkowa całego budynku:   1561,04 m2
o Powierzchnia usługowa całego budynku:   50,84 m2
o Powierzchnia ruchu całego budynku:                   633,94 m2
 
Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)
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1 ROBOTY DOFINANSOWANE
1 45000000-7 ST 0 Realizacja inwestycji - prace przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe

1.1 45111300-1 ST 1 Prace przygotowawcze, demontaże i rozbiórki na zewnątrz - roboty elewacyjne
1

d.1.
1

KNR 4-01
0519-06

ST 1 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
<dach główny>
<zadaszenia na parterze>

m2

17,34*6,81+14,87*(4,69+26,51)+6,69*5,06+5,50*4,54 m2 640,851
RAZEM 640,851

2
d.1.

1

KNR 4-01
0519-07

ST 1 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 640,851
RAZEM 640,851

3
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01

ST 1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm
<dach główny>

m3

[17,34*6,81+14,87*(4,69+26,51)]*0,02 m3 11,641
RAZEM 11,641

4
d.1.

1

KNR 13-23
0106-09

ST 1 Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej m3

0,16*58,821 m3 9,411
RAZEM 9,411

5
d.1.

1

KNR 13-23
0106-08

ST 1 Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

[17,34*6,81+14,87*(4,69+26,51)]*0,1 m3 58,203
RAZEM 58,203

6
d.1.

1

KNR 4-01
0535-02
analogia

ST 1 Rozebranie pokrycia zadaszenia z pleksi m2

5,0*2,85+5,0*1,60 m2 22,250
RAZEM 22,250

7
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

ST 1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
<obróbki blacharskie na dachu>
<obróbki kominów>
<obróbki przy zadaszeniach parteru>

m2

(100,84+13,22)*0,25+(2,3+1,40+1,96+1,20+3,90+2,17+2,75+1,26+1,32+
1,23+2,35+1,0+0,87+1,97+2,16)*0,48+[(15,68+2,61*7)*0,50]

m2 58,853

RAZEM 58,853
8

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0545-04

ST 1 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

38,70+26,55+4,50+2,90 m 72,650
RAZEM 72,650

9
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-06

ST 1 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4*12+1*2,45 m 50,450
RAZEM 50,450

10
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03

ST 1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrz-
ne

m3

1,42*(2,30+2,0)*0,15 m3 0,916
RAZEM 0,916

11
d.1.

1

KNR 4-04
0804-01

ST 1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - balustrada przy schodach
zewnętrznych

m

4,50 m 4,500
RAZEM 4,500

12
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

ST 1 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej - ściana przy schodach zewnętrznych

m3

4,31+10,98+2,65 m3 17,940
RAZEM 17,940

13
d.1.

1

KNR 4-01
0354-13

ST 1 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych. szt.

66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
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14
d.1.

1

KNR 2-25
0209-02
analogia

ST 1 Demontaż przegrody z pleksi - do ponownego montażu m2

8,0*3,5 m2 28,000
RAZEM 28,000

15
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

ST 1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
<parapety zewnętrzne>

m2

0,16*(3,15*31+1,72*4+1,08*3) m2 17,243
RAZEM 17,243

16
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0353-07

ST 1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2 - odzysk krat

m2

30*(1,2*1,1) m2 39,600
RAZEM 39,600

17
d.1.

1

KNR 13-23
0106-09

ST 1 Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej
<elewacja północno-wschodnia> 
<elewacja południowo-zachodnia>
<elewacja północno-zachodnia>
<elewacja południowo-wschodnia>

m3

0,06*[(15,30*12,70-(4*3,05*2,2+2*1,62*2,20+4*1,2*1,15+1,68*2,05)+2,76*
11,92-(1,5*5,35+1,55*2,90)+18,26)+(15,30*12,70-(4*3,05*2,20+3*1,02*
1,02+3*1,2*1,15+6,65)+18,26+13,40*2,76)+(12,70*4,49-(2,79)+7,38*13,65-
(2*1,62*2,20+1,0*2,05)+26,25*12,75-(12*3,05*2,20+11*1,15*1,20))+ (12,69*
27,64-(11*3,05*2,20+12*1,15*1,20)+3,07*4,10+2,36*3,90)]

m3 63,946

RAZEM 63,946
18

d.1.
1

KNR 4-01
0811-07

ST 1 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - okładzina schodów
zewnętrznych
<zejście do pom. węzła> < schody przy wejściu głównym>

m2

1,25*4,48+4,30*2,29 m2 15,447
RAZEM 15,447

19
d.1.

1

KNR 4-01
0701-06

ST 1 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<murek przy zejściu do pom. węzła> <murek przy wejściu głównym>

m2

(3,40*1,50)*0,35+3,62+(8,95+1,70) m2 16,055
RAZEM 16,055

20
d.1.

1
kalk. własna

Transport pionowy elementów z rozbiórki  -  wysokość do 12 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45111300-1 ST 1 Prace przygotowawcze, demontaże i rozbiórki na zewnątrz - roboty wewnętrzne
21

d.1.
2

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oraz zewnętrznych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

22
d.1.

2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

23
d.1.

2

KNR 0-19
0928-06

ST 1 Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
o pow. do 1.5 m2 
<kondygnacja piwnic>
<kondygnacja parteru>
<kondygnacja piętra>

m2

[30*1,20*1,15]+3*1,02*1,02 m2 44,521
RAZEM 44,521

24
d.1.

2

KNR 0-19
0928-11

ST 1 Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o
pow. ponad 2.5 m2 
<kondygnacja parteru>
<kondygnacja piętra 1>

m2

[16*3,05*2,20+2*1,62*2,20]+[16*3,05*2,20+2*1,62*2,20] m2 228,976
RAZEM 228,976
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25
d.1.

2

KNR 4-01
0349-02

ST 1 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
<kondygnacja piwnic: ściana między pom. -125 i -127; ściana w pom. -116;
ściana przy pom. -116>
<kondygnacja parteru: ściana między pom. 119b a 119a i 120b; ściana mię-
dzy pom. 120b a 120a i 120c; ściana między pom. 120a a 120c; ściana mię-
dzy pom. 100 i 101; ściana między pom. 101 a 112>
<kondygnacja pięta 1: ściana pom. 220b; ściana między pom. 201 a 202;
ściana w pom 209; ściana między pom. 215 a 213; ściana między pom. 215 i
213 a 214>

m3

[((0,9+1,14)*1,8+0,35*1,8*2)*0,25+(2,20*2,20)*0,51]+[0,1*(2,0*2,5-(2*0,8*
2,0)+2*1,45*2,50)+0,12*((3,55*4,0-0,9*2,0)+(2,33*4,0-0,8*2,0)+(1,5*4,0-0,8*
2,0))+0,25*((1,23*3,0+1,44*0,77)+(2,2*3,30-1,3*2,10))]+[0,1*(2,2*2,5-2*0,8*
2,0+2*1,45*2,50)+0,12*(3,14*4,0-0,9*2,0+1,96*4,0+2,18*4,0-0,9*2,0+3,40*
4,0-0,9*2,0)]

m3 15,314

RAZEM 15,314
26

d.1.
2

KNR 4-01
0329-03

ST 1 Poszerzenie/wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
*kondygnacja parteru: <pom 104> <pom 120/120c> <pom 100> <pom 113>
<pom 112> <pom 1120>
*kondygnacja piętra 1: <pom 221a> <pom 216A> <pom 214>

m3

[0,38*(1,2*2,10*2+0,7*2,05)+0,51*(0,16*2,25+3,05*2,20+2,20*2,25-1,34*
2,20+1,26*2,20)]+[0,38*(0,7*2,05)+0,51*(3,05*2,20)+0,51*0,28*2,0*2+0,51*
1,26*2,20]

m3 14,453

RAZEM 14,453
27

d.1.
2

KNR 4-04
0504-01

ST 1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych gr. 3 cm
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -116> <pom -122> <pom -123> <pom -124>

m2

[2,75+87,95+20,02+16,78+8,52+2,18+5,61+17,60+8,25+22,88] m2 192,540
RAZEM 192,540

28
d.1.

2

KNR 4-04
0301-01
analogia

ST 1 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm
*kondygnacja piwnic <pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <
pom -105> <pom -109> <pom -116> <pom -122> <pom -123> <pom -124>

m3

poz.27*0,05 m3 9,627
RAZEM 9,627

29
d.1.

2

KNR AT-27
0102-02

ST 1 Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -116> <pom -122> <pom -123> <pom -124>

m2

poz.27 m2 192,540
RAZEM 192,540

30
d.1.

2

KNR 4-04
0301-07

ST 1 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -116> <pom -122> <pom -123> <pom -124>

m3

poz.27*0,15 m3 28,881
RAZEM 28,881

31
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0106-02

ST 1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku - wybranie warstwy gruntu pod wykonanie nowej podłogi na gruncie
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -116> <pom -122> <pom -123> <pom -124>

m3

poz.27*0,25 m3 48,135
RAZEM 48,135

32
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0106-05

ST 1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -116> <pom -122> <pom -123> <pom -124>

m3

poz.27*0,25 m3 48,135
RAZEM 48,135

33
d.1.

2

KNR 4-01
0804-07
analogia

ST 1 Zerwanie posadzki cementowej - wylewka samopoziomująca
*kondygnacja parteru: < pom 104> <pom 101> <pom 119a> <pom 119b> <
pom 120a> <pom 120b>
*kondygnacja piętra: <pom 208> <pom 210> <pom 216A> <pom 216> <pom
222>  <pom 201> <pom 202> <pom 217> <pom 218> <pom 220a> <pom
220b> <pom221a> <pom221b> <pom 221c> <pom 206> <pom 207> <pom
209> <pom 210> <pom 211> <pom 215> <pom 214>  <pom 217> <219> R=
0,3

m2

[41,28+106,71+2,97+7,15+3,56+1,29]+[20,84+19,77+20,07+4,51+20,30+
20,34+41,36+20,34+2,97+7,15+3,56+1,29+20,23+2,28+1,03+20,30+4,24+
7,56+20,30+20,14+20,54+17,99]

m2 480,070

<pom. 102>22,9 m2 22,900
<pom. 103>10,8 m2 10,800
<pom. 104>41,3 m2 41,300
<pom. 105>20,3 m2 20,300
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<pom. 106>20,3 m2 20,300
<pom. 107>20,3 m2 20,300
<pom. 108>20,3 m2 20,300
<pom. 110>29,4 m2 29,400
<pom. 111>10,8 m2 10,800
<pom. 113>20,3 m2 20,300
<pom. 114>20,3 m2 20,300
<pom. 115>20,3 m2 20,300
<pom. 116>20,3 m2 20,300
<pom. 117>20,3 m2 20,300
<pom. 118>20,3 m2 20,300
<pom. 203>41 m2 41,000
<pom. 205>18 m2 18,000
<pom. 213>2,6 m2 2,600

RAZEM 859,870
34

d.1.
2

KNR 4-04
0504-03

ST 1 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - stara posadzka
*kondygnacja parteru <pom 104> <pom 101> <pom 119a> <pom 119b> <
pom 120a> <pom 120b>
*kondygnacja piętra: <pom 208> <pom 210> <pom 216A> <pom 216> <pom
222>  <pom 201> <pom 202> <pom 217> <pom 218> <pom 220a> <pom
220b> <pom221a> <pom221b> <pom 221c> <pom 206> <pom 207> <pom
209> <pom 210> <pom 211> <pom 215> <pom 214>  <pom 217> <219>

m2

[41,28+106,71+2,97+7,15+3,56+1,29]+[20,84+19,77+20,07+4,51+20,30+
20,34+41,36+20,34+2,97+7,15+3,56+1,29+20,23+2,28+1,03+20,30+4,24+
7,56+20,30+20,14+20,54+17,99]

m2 480,070

RAZEM 480,070
35

d.1.
2

KNR 4-04
0406-03
analogia

ST 1 Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego
*kondygnacja piwnic:<pom -100> <pom -101>
*kondygnacja parteru: <pom 101>
*kondygnacja piętra 1: <pom 200>

m2

[2,8+87,95]+[106,71]+[114,87] m2 312,330
RAZEM 312,330

36
d.1.

2

KNR 4-04
0504-03

ST 1 Rozebranie warstwy wykończeniowej posadzki na klatce schodowej przy
głównym wejściu

m2

41,65*1,30 m2 54,145
RAZEM 54,145

37
d.1.

2

KNR 4-01
0804-07

ST 1 Zerwanie posadzki cementowej - wylewka samopoziomującai na klatce scho-
dowej przy głównym wejściu

m2

poz.36 m2 54,145
RAZEM 54,145

38
d.1.

2

KNR W-01
0101-03

Frezowanie starych podłoży betonowych m2

PIWNICA <-110>18,5 m2 18,500
<-111>8,8 m2 8,800
<-112>8,8 m2 8,800
<-113>19,2 m2 19,200
<-114>41,28 m2 41,280
<-115>41,0 m2 41,000
<pom -119>41,4 m2 41,400
<-118>34,7 m2 34,700
<pom -120>5,9 m2 5,900
<-121>20,3 m2 20,300
A  (suma częściowa) --------------

m2 239,880
PARTER <pom. 102>22,9 m2 22,900

<pom. 103>10,8 m2 10,800
<pom. 104>41,3 m2 41,300
<pom. 105>20,3 m2 20,300
<pom. 106>20,3 m2 20,300
<pom. 107>20,3 m2 20,300
<pom. 108>20,3 m2 20,300
<pom. 110>29,4 m2 29,400
<pom. 111>10,8 m2 10,800
<pom. 113>20,3 m2 20,300
<pom. 114>20,3 m2 20,300
<pom. 115>20,3 m2 20,300
<pom. 116>20,3 m2 20,300
<pom. 117>20,3 m2 20,300
<pom. 118>20,3 m2 20,300
B  (suma częściowa) --------------
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PIĘTRO I m2 318,200
<pom. 201>2,3 m2 2,300
<pom. 203>41 m2 41,000
<pom. 205>18 m2 18,000
<pom. 206>20,8 m2 20,800
<pom. 208>20,3 m2 20,300
<pom. 209>20,3 m2 20,300
<pom. 210>20,3 m2 20,300
<pom. 211>4,2 m2 4,200
<pom. 213>2,6 m2 2,600
<pom. 214>20,3 m2 20,300
<pom. 216>20,1 m2 20,100
<pom. 216a>20,5 m2 20,500
<pom. 217>41,4 m2 41,400
<pom. 219>20,3 m2 20,300
<pom. 222>18 m2 18,000
C  (suma częściowa) --------------

m2 290,400
RAZEM 848,480

1.3 45000000-7 ST 0 Inne prace budowlane
39

d.1.
3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

ST 0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km wraz z utylizacją

m3

poz.3+poz.10+poz.12+poz.18*0,01+poz.19*0,01+poz.25+poz.26+poz.27*
0,03+poz.28+poz.30+poz.32+poz.33*0,005+poz.34*0,01+poz.36*0,01+poz.
37*0,005+poz.38*0,005

m3 167,153

RAZEM 167,153
40

d.1.
3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

ST 0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km - papa z pokrycia dachowego

m3

poz.1*0,005+poz.2*0,005+poz.29*0,005 m3 7,371
RAZEM 7,371

41
d.1.

3

Utylizacja
gruzu
kalk. własna

Utylizacja odpadowej papy
<przyjęto masę 1 m2 papy - 3,5 kg>

t

((poz.1+poz.2+poz.29)*3,5)/1000 t 5,160
RAZEM 5,160

42
d.1.

3

KNR 4-04
1104-01
1104-03 

ST 0 Transport wełny minerlanej przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 20 km wraz z utylizacją
<przyjęto masę 1 m3 wełny 60 kg>

t

(poz.4+poz.17)*60/1000 t 4,401
RAZEM 4,401

43
d.1.

3

KNR 4-04
1104-01
1104-03 

ST 0 Transport drewna odpadowego samochodem skrzyniowym na odległość 20
km wraz z utylizacją

t

69*0,015 t 1,035
RAZEM 1,035

44
d.1.

3

KNR 4-04
1104-01
analogia

ST 0 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 1 km - do magazynu WITU

t

((poz.11)*14+(poz.7+poz.15)*0,005*7900+(poz.8+poz.9)*0,005*7900)/1000 t 7,931
RAZEM 7,931

2 45000000-7 ST 0 Roboty konstrukcyjne związane z nadbudową kondygnacji
2.1 45262500-6 ST 2 Ściany konstrukcyjne
45

d.2.
1

KNR 2-02
0604-02

ST 5 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

(6,32*2+8,65*2)*0,8 m2 23,952
RAZEM 23,952

46
d.2.

1

KNR 2-02
0101-02
analogia

ST 2 Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(6,32*2+8,65*2)*0,8*0,25 m3 5,988
RAZEM 5,988

47
d.2.

1

KNR 2-02
0131-05

ST 2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych
typu P+W o grubości 25 cm
<ściany dobudowywanej klatki schodowej bez otworów drziowych i
okiennych>
<ściany nadbudowywanej kondygnacji zewnętrzne oraz wewnętrzne bez
otworów drziowych i okiennych>

m2
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(6,32*2+8,65*2)*(2,61+4+4+4+0,50)-(3,95*(2,0+4+4+3,35)+2,2*(2,0+4+4+
3,35)+2,20*2,15*4)+(4,19*(38,0+14,78*2+43,40+26,44+37,50+6,50+3,60+
6,0+6,63))+0,4*43,40+0,54*38,0-(3,05*2,2*15+2*2,2*1,62)-(5*1,1*2,15+3*
1,0*2,05+8*1,5*2,15+2,20*2,15*1)

m2 1 061,038

RAZEM 1 061,038
3 45261000-4 ST 13 Roboty pokryciowe dachu z wymianą odwodnienia i przemurowaniem kominów

3.1 45261000-4 ST 13 Wykończenie projektowanych stropodachów
48

d.3.
1

KNR 2-02
0602-01

ST9 Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi ścian i czap m2 kominowych -
środek gruntujący

m2

2*(1,50+0,35)*0,6+1*(0,35+1,0)*0,6+ (0,35*1,5)+(0,35*1,0) m2 3,905
RAZEM 3,905

49
d.3.

1

KNR 0-23
2612-01

ST 12 Ocieplenie ścian kominów styropianem gr. 5 cm m2

2*(1,50+0,35)*0,6+1*(0,35+1,0)*0,6 m2 3,030
RAZEM 3,030

50
d.3.

1

KNR 0-23
2613-06

ST 12 Przyklejenie warstwy siatki na kominie m2

2*(1,50+0,35)*0,6+1*(0,35+1,0)*0,6 m2 3,030
RAZEM 3,030

51
d.3.

1

KNR 0-23
0933-01
KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911

ST 12 Wyprawa elewacyjna - nałożenie masy tynkarskiej m2

poz.49 m2 3,030
RAZEM 3,030

52
d.3.

1

KNR 0-23
0933-02
KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911

ST 12 Wyprawa tynkarska akrylowa m2

poz.49 m2 3,030
RAZEM 3,030

53
d.3.

1

KNR 4-01
0322-02

ST 0 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

54
d.3.

1

KNR 0-23
2613-08

ST12 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

0,6*4*2 m 4,800
RAZEM 4,800

55
d.3.

1

KNR 2-02
1102-02

ST 10 Warstwa z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko m2

9,47*6,65+15,85*(4,68+26,50)+18,31*6,81 m2 681,870
RAZEM 681,870

56
d.3.

1

KNR AT-39
0104-01
analogia

ST 5 Wykonanie paroizolacji na warstwie spadkowej z folii paroilozacyjnej polietyle-
nowej - jedna warstwa

m2

poz.55 m2 681,870
RAZEM 681,870

57
d.3.

1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-06

Docieplenie dachu - styropapą grub. 20  cm (mocowaną mechanicznie - 4
szt/m2)

m2

poz.55 m2 681,870
RAZEM 681,870

58
d.3.

1

KNR-W 2-
02 0504-02

ST13 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.55 m2 681,870
RAZEM 681,870

59
d.3.

1

KNR-W 2-
02 0504-03

ST 13 Obróbki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklinów m

15,15*2+9,50*2 m 49,300
RAZEM 49,300
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60
d.3.

1

KNR-W 2-
02 0519-04

ST 13 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

38,40*2+6,65*2 m 90,100
RAZEM 90,100

61
d.3.

1

KNR-W 2-
02 0529-01

ST 13 Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

5*15,85 m 79,250
RAZEM 79,250

62
d.3.

1

KNNR 2
0504-02

ST 14 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm
* pas nadrynnowy
* attyki

m2

(38,40*2+6,65*2)*0,3+1,25*(2*15,70+2*3,0)+9,45*0,40 m2 77,560
RAZEM 77,560

3.2 45261000-4 ST 13 Remont dachów - zapewnienie wymaganej ognioodporności dachów
63

d.3.
2

KNR-W 7-
12 0101-01
z.o.3.2. 

ST 5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kon-
strukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych

m2

4,0*6,45 m2 25,800
RAZEM 25,800

64
d.3.

2

KNR-W 7-
12 0105-01
z.o.3.2. 

ST 5 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych

m2

4,0*6,45 m2 25,800
RAZEM 25,800

65
d.3.

2

KNR-W 7-
12 0219-01
z.o.3.2. 

ST 9 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy-
mi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

4,0*6,45 m2 25,800
RAZEM 25,800

66
d.3.

2

KNR-W 7-
12 0227-01
z.o.3.2. 

ST 9 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami termoodpornymi konstrukcji
pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

4,0*6,45 m2 25,800
RAZEM 25,800

67
d.3.

2

KNR 4-01
0631-01

ST 5 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
<pokrycie F4> 
<pokrycie F5>

m2

6,69*5,06+5,50*4,54 m2 58,821
RAZEM 58,821

68
d.3.

2

KNR 9-12
0301-07

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-06

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej
<izolacja F4> 
<izolacja F5>

m2

6,69*5,06+5,50*4,54 m2 58,821
RAZEM 58,821

69
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0504-02

ST 13 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
<pokrycie F4> 
<pokrycie F5>

m2

6,69*5,06+5,50*4,54 m2 58,821
RAZEM 58,821

70
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0504-03

ST 13 Obróbki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklinów m

(6,69+5,06+5,50+4,54)*2 m 43,580
RAZEM 43,580

71
d.3.

2

KNR AT-43
0208-02

ST 4 Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach i uchwytach bez-
pośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpor-
ność ogniowa EI 30 (REI 30) wraz z izolacji z wełny mineralnej
<pokrycie F4> 
<pokrycie F5>

m2

10,82+7,84+15,33 m2 33,990
RAZEM 33,990

4 45000000-7 ST 0 Roboty budowlane wewnętrzne
4.1 KONDYGNACJA PIWNIC
4.1.

1
45262500-6 ST 2 Roboty murarskie
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72
d.4.
1.1

KNR 2-02
0131-05

ST 2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych
typu P+W o grubości 25 cm
<ściany między pom -105 a -103>

m2

(4,74+1,41)*3-(1*2,05) m2 16,400
RAZEM 16,400

73
d.4.
1.1

KNR 2-02
0121-03

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
<ściana wydzielająca klatkę schodową K1/-1>

m2

(1,92+1,78+0,37+3,53)*3-(1,4*2,15) m2 19,790
RAZEM 19,790

74
d.4.
1.1

KNR 4-01
0303-02

ST 2 Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków gazobetonowych gr 12 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej
<okno w pom -117>

m2

1,2*1,15 m2 1,380
RAZEM 1,380

4.1.
2

45410000-4 ST 3 Roboty tynkarskie

75
d.4.
1.2

KNR 4-01
0713-01

ST 3 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
Uwzględniono 30% powierzchni ścian objętych opracowaniem do przeciera-
nia:
<pom -105> <pom -103>  
*po wykonaniu wzmocnień ściany konstrukcyjnej wewnętrznej: <pom -101> <
pom -100> <pom -102> < pom -104> <pom -110> <pom -118> < pom -119>
< pom -124>

m2

[7,13*3+19,39*3-(1,1*2,05+0,9*1,8+1*2,05*3)]*0,3+[(83,34+3-(1,6*2,15+7*1*
2,05+3*1,6*2,15+2,2*2,15))+(3,55*3-1*2,05)+(4,51*3-1*2,05)+(7,7*3-1*2,05)
+(7,72*3-1*2,05)+(7,73*3-1,6*2,15)+(4,05*3-1*2,05)]*0,3

m2 64,538

RAZEM 64,538
76

d.4.
1.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 9 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym
* gruntowanie na zamurowaniach oraz ścianach projektowanych w: <pom -
105><pom -103>  <pom K1/-1> <pom -117 okno>

m2

((4,74+1,41)*3-(1*2,05))*2+(5,64*3+(1,92+1,78+0,37+3,53)*3-(1,4*2,15))*2+
1,2*1,15

m2 107,600

RAZEM 107,600
77

d.4.
1.2

KNR 2-02
0803-03

ST 3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
* tynk na ścianach projektowanych w: <pom -105><pom -103>  <pom K1/-1>
<pom -117 okno>

m2

((4,74+1,41)*3-(1*2,05))*2+(5,64*3+(1,92+1,78+0,37+3,53)*3-(1,4*2,15))*2+
1,2*1,15

m2 107,600

RAZEM 107,600
78

d.4.
1.2

KNNR 2
0802-06

ST 3 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
<na nowych ścianach+ w miejscach przecierania tynków>

m2

poz.75+poz.77 m2 172,138
RAZEM 172,138

79
d.4.
1.2

KNR 4-01
0708-03

ST 3 Obróbka glifów po zamontowaniu okien oraz drzwi m

1,0+2*2,0+5*(1,0+2,0*2)+(1,6+2,1*2)+(1,3+2*2,1)+(2,2+2*2,1)+(1,6+2*2,1)+
29*(1,2+1,15*2)

m 155,000

RAZEM 155,000
80

d.4.
1.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym 
(gruntowanie całych powierzchni ścian)
Ściany w pomieszczeniach:
<pom -105><pom -103>  <pom K1/-1> <pom -117 okno> <pom -105> <pom
-103>  <pom -101> <pom -100> <pom -102> < pom -104> <pom -110> <
pom -118> < pom -119> < pom -124>

m2

<Pomieszczenie (-106)>(2*1,97+2*5,49)*3,00-(0,9*2,00)<POM.MAGAZY-
NOWE (-107)>+(2*1,94+2*4,04)*3,00-(0,9*2,00)<LABORATORIUM (-102)>
+(2*5,64+2*3,55)*3,00-(0,9*2,00)<KOMUNIKACJA (-103A)>+(2*1,33+2*
2,94+2*1,21+2*5,95)*3,00-(1,00*2,00) -(0,9*2,00) -(0,8*2,00) -(1,21*3,00)<
POM.MAGAZYNOWE (-105)>+(2*1,89+2*4,51)*3,00-(0,9*2,00)<POM.MA-
GAZYNOWE (-109)>+(2*1,98+2*1,10) -(0,9*2,00)<KOMUNIKACJA (-103)>
+(2*4,43+2*2,39)*3,00 -(0,9*2,00)*4<POM.MAGAZYNOWE (-104)>+(2*
2,06+2*4,51)*3,00-(0,9*2,00)<POM. DEMONT. ŚRODKÓW BOJOWYCH (-
111)>+(2*2,74+2*3,22)*3,00-(0,8*2,00)<POM. DEMONT. ŚRODKÓW BO-
JOWYCH (-112)>+(2*2,74+2*3,22)*3,00-(0,8*2,00)<LABORATORIUM RTG
(-119)>+(2*5,65+2*7,32)*3,00-(1,5*2,50)<WĘZEŁ CIEPLNY (-122)>+(2*
5,65+2*3,12)*3,00-(0,9*2,00)*2<POMPOWNIA (-123)>+(2*3,42+2*2,86+2*
1,17)*3,00-(0,9*2,00)<WARSZTAT (-124)>+(2*5,65+2*4,05)*3,00-(0,9*2,00)
*2<KOMUNIKACJA (-101)>+(2*2,20+2*36,98+2,71+3,50+1,38+3,53+1,78)*
3,00-(0,9*2,00)*8-(1,50*2,50)*1-(1,50*2,10)*3-(1,20*2,1)*1-(2,0*2,1)*1

m2 830,600
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RAZEM 830,600
4.1.

3
45410000-4 ST 4 Okładziny sufitowe - zabezpieczenie przeciwpożarowe stropów

81
d.4.
1.3

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami włókno-cementowymi - zabezpieczenie przeciwpo-
żarowe stropów nad piwnicą

m2

20,02+16,78+9,29+8,52+2,18+8,82+8,82+18,48+19,23+30,79+51,49+5,84+
34,67+38,63+2,25+41,36+20,34+17,6+9,25+22,88+94,06+2,75

m2 484,050

RAZEM 484,050
4.1.

4
45442100-8 ST 9 Roboty malarskie

82
d.4.
1.4

KNR 2-02
1505-01

ST 9 Dwukrotne malowanie farba miakrylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ściany

m2

poz.80 m2 830,600
RAZEM 830,600

83
d.4.
1.4

KNR 2-02
1505-03

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z
gruntowaniem- sufity
<wg rysunków architektury ozn. SM1 - wszystkie pomieszczenia na kondyg-
nacji piwnic>

m2

20,02+16,78+9,29+8,52+2,18+8,82+8,82+18,48+19,23+30,79+51,49+5,84+
34,67+38,63+2,25+41,36+20,34+17,6+9,25+22,88+94,06+2,75

m2 484,050

RAZEM 484,050
4.1.

5
45000000-7 ST 0 Roboty posadzkarskie - wykonanie nowej podłogi na gruncie

84
d.4.
1.5

KNR 2-31
0105-01
0105-02

ST 10 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109>  <pom -122> <pom -123> <pom -124> <K2/-1> <pom -
116>

m2

2,75+94,06+20,02+16,78+8,25+2,18+17,60+9,25+22,88+41,52 m2 235,290
RAZEM 235,290

85
d.4.
1.5

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

ST 10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym wzmocniony siatką. Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -122> <pom -123> <pom -124> <K2/-1> <pom -
116>

m3

poz.84*0,10 m3 23,529
RAZEM 23,529

86
d.4.
1.5

KNR 0-15II
0527-01
analogia

ST 5 Izolacja przeciwwodna papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - 2
warstwy
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -122> <pom -123> <pom -124> <K2/-1> <pom -
116>
Krotność = 2

m2

poz.84 m2 235,290
RAZEM 235,290

87
d.4.
1.5

KNR 2-02
0609-03

ST 5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -122> <pom -123> <pom -124> <K2/-1> <pom -
116>

m2

poz.84 m2 235,290
RAZEM 235,290

88
d.4.
1.5

KNR-W 2-
02 0606-01

ST 5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome
podposadzkowe, 
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -122> <pom -123> <pom -124> <K2/-1> <pom -
116>

m2

poz.84 m2 235,290
RAZEM 235,290

89
d.4.
1.5

NNRNKB
202 1127-02
1127-03 

ST 10 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na gładko pod posadzki
wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -122> <pom -123> <pom -124> <K2/-1> <pom -
116>

m2

poz.84 m2 235,290
RAZEM 235,290
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90
d.4.
1.5

NNRNKB
202 1130-02

ST 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm 
*kondygnacja piwnic<pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -103> <pom
-105> <pom -109> <pom -122> <pom -123> <pom -124> <K2/-1> <pom -
116>

m2

poz.84 m2 235,290
RAZEM 235,290

91
d.4.
1.5

KNR 2-02
1112-05

ST 7 PW2 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCV
*kondygnacja piwnic < pom -102> < pom -105> <pom -109>

m2

[20,02+8,52+2,18] m2 30,720
RAZEM 30,720

92
d.4.
1.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG3 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą  kombinowaną
*kondygnacja piwnic  <pom -100> <pom -101> <pom -102> <pom -122> <
pom -123> <pom -124>

m2

2,75+94,06+16,78+17,60+9,25+22,88 m2 163,320
RAZEM 163,320

93
d.4.
1.5

NNRNKB
202 2809-03

ST 7 Posadzka PG3 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  o wym. 30x10
cm na zaprawie klejowej
*kondygnacja piwnic  <pom -100> <pom -101> <pom -103> <pom -122> <
pom -123> <pom -124>

m

(6,90-1,5-1,8)+(86,50-(1,8+8*1,0+2,2+3*1,6+1,3))+(25,54-(1,1+1,0*4))+
(17,52-(1,0*2))+(15,03-1,0)

m 121,990

RAZEM 121,990
94

d.4.
1.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG4 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą kombinowaną
*kondygnacja piwnic  <-116>

m2

2,99 m2 2,990
RAZEM 2,990

95
d.4.
1.5

NNRNKB
202 2809-03

ST 7 Posadzka PG4 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  o wym. 60x10
cm na zaprawie klejowej

m

5,8+1,5+3,0-1,0 m 9,300
RAZEM 9,300

4.1.
6

45421100-5 ST 6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

96
d.4.
1.6

KNR 2-02
1001-06
analogia

ST 6 Okno O1 - Wstawienie nowej stolarki okiennej pcv 115x120 cm
<ilość: 29>

m2

29*1,20*1,15 m2 40,020
RAZEM 40,020

97
d.4.
1.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi Dp1- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych przeszklonych 90+

30x210 cm przeciwpożarowych EI30 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

1,2*2,10 m2 2,520
RAZEM 2,520

98
d.4.
1.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi Dp2- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych przeszklonych 100+100

x210 cm przeciwpożarowych EI30 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

(1+1)*2,1 m2 4,200
RAZEM 4,200

99
d.4.
1.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi Dp6- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych 90x200 cm przeciw-

pożarowych EI30 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 2>

m2

0,9*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

100
d.4.
1.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi Dp7- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych 90x200 cm przeciw-

pożarowych EI60 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

101
d.4.
1.6

KNR 2-02
1203-01

ST 6 Drzwi D5- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych 90x200 cm o po-
wierzchni do 2 m2
<ilość: 5>

m2

0,9*2,0*5 m2 9,000
RAZEM 9,000

102
d.4.
1.6

KNR 2-02
1203-01

ST 6 Drzwi D6- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych 100x200 cm o po-
wierzchni do 2 m2
<ilość: 1>

m2

0,9*2,0*5 m2 9,000
RAZEM 9,000

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 38645 Użytkownik: Tomasz Trzpil



PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

103
d.4.
1.6

KNR 2-02
1203-02

ST 6 Drzwi D7- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych 90+60x210 cm o po-
wierzchni ponad 2 m2
<ilość: 1>

m2

(0,9+0,6)*2,10 m2 3,150
RAZEM 3,150

104
d.4.
1.6

KNR 2-02
1203-02

ST 6 Drzwi D8- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych do pomieszczenia
RTG 90+60x250 cm o powierzchni ponad 2 m2
<ilość: 1>

m2

(0,9+0,6)*2,50 m2 3,750
RAZEM 3,750

105
d.4.
1.6

KNR 2-02
1203-02

ST 6 Drzwi DzS1- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych zewnętrznych z
przegrodą termiczną100+50x210 cm o powierzchni ponad 2 m2
<ilość: 1>

m2

(1,0+0,5)*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150

106
d.4.
1.6

KNR 2-02
1203-02

ST 6 Drzwi DzS2- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych zewnętrznych z
przegrodą termiczną90x200 cm o powierzchni ponad 2 m2
<ilość: 1>

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

107
d.4.
1.6

KNR 2-02
1203-02

ST 6 Drzwi DzS3- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych zewnętrznych z
przegrodą termiczną90+75x210 cm o powierzchni ponad 2 m2
<ilość: 1>

m2

(0,90+0,75)*2,1 m2 3,465
RAZEM 3,465

4.1.
7

45262500-6 ST 2 Roboty dodatkowe

108
d.4.
1.7

KNR 2-02
0129-02

ST 2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m m2

29*1,26*0,23 m2 8,404
RAZEM 8,404

109
d.4.
1.7

KNR 2-15
0120-03

Drzwiczki do zaworów
- rewizje kanalizacyjne i wodociagowe

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

110
d.4.
1.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 30x30cm szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

111
d.4.
1.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 40x40cm szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

112
d.4.
1.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 60x60cm szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

113
d.4.
1.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 80x80cm szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

114
d.4.
1.7

kalk. własna
Rewizja ppoż. w obudowie o wymiarach 120x120cm - EI60 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

4.1.
8

45410000-4 ST 4 Zabudowy g-k 

115
d.4.
1.8

KNR-W 2-
02 2003-06
analogia

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-01

Ścianki działowe GKB z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym trójwarstwowo 
*kondygnacja piwnic <pom -119>

m2

(1,65+1,65)*3-(1*2,05) m2 7,850
RAZEM 7,850
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116
d.4.
1.8

KNR-W 2-
02 2004-12
analogia

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-01

Obudowana elementów instalacyjnych na konstrukcji z profili CW 100 i UW
30 z dwukrotnym poszyciem płytami GKF typu F o grub. 12,5 mm, z wypeł-
nieniem wełną mineralną gr. 75 mm, Klasa odporności ogniowej EI60, dy-
moszczelna.
*kondygnacja piwnic: < pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -119><
pom. -120>

m2

(0,97+1,70)*0,6*2+0,97*1,70+[(1,2+2,17)*0,6*2+1,8*2,17]*2+(0,65+3,47)*
0,6*2+1,65*3,47+(3,6*1,1)*0,6*2+3,6*1,1

m2 40,135

RAZEM 40,135
4.2 KONDYGNACJA PARTERU
4.2.

1
45262500-6 ST 2 Roboty murarskie

117
d.4.
2.1

KNR 2-02
0121-03

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
*ściany w pomieszczeniach: <pom 121>  <pom 120><pom 104/ 106/ 105> <
pom 122> <pom K1/0>

m2

((3,87+3,55)*4-(1*2,05))+(5,64+2,4+2,12)*4+(4*5,63-1,7*2,015)+(4*3,77-
0,9*2,05)

m2 100,600

RAZEM 100,600
118
d.4.
2.1

KNR 2-02
0121-01

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm
*ścianki w <pom 121>

m2

((2,08+1,5)*4-(0,9*2,05*2)) m2 10,630
RAZEM 10,630

119
d.4.
2.1

KNR 4-01
0303-02

ST 2 Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków gazobetonowych gr 12 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej
<pom 114 okno>

m2

3,05*2,2 m2 6,710
RAZEM 6,710

120
d.4.
2.1

KNR 4-01
0303-02

ST 2 Zamurowanie otworów w ścianach z pustaków ściennych ceramicznych p+w
o gr 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
<okno w pom 113>

m2

1,26*2,2 m2 2,772
RAZEM 2,772

121
d.4.
2.1

KNR 4-01
0304-01

ST 2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami
* ściana w <pom 121>

m3

0,7*2,05*0,38 m3 0,545
RAZEM 0,545

4.2.
2

45410000-4 ST 4 Okładziny sufitowe - zabezpieczenie przeciwpożarowe stropów

122
d.4.
2.2

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami włókno-cementowymi - zabezpieczenie przeciwpo-
żarowe stropów nad parterem w: <pom 105> <pom 106>

m2

19,43+4,56 m2 23,990
RAZEM 23,990

4.2.
3

45442100-8 ST 8 Roboty malarskie

123
d.4.
2.3

KNR 2-02
1505-01

ST 8 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- ściany
ozn. ŚM1- powyżej płytek (powyżej 2,5m)
<pom 122> <pom 121> <pom 120>

m2

7,06*1,15+(8,14+4,8+4,8+10,44+11,18)*1,15-(3,05*2,2*0,5) m2 50,028
RAZEM 50,028

4.2.
4

45431000-7 ST 7 Kładzenie płytek na ścianach

124
d.4.
2.4

KNR K-04
0602-02

ST 5 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przy umywalkach i zlewach do wysokości 1,5 m
<pom 120> <pom 221> <pom 122> <pom 104>

m2

[1,90*1,5]+[1,5*1,5]+[2,2*1,5]+[1,5*1,5] m2 10,650
RAZEM 10,650

125
d.4.
2.4

KNNR 2
0803-02

ST 7 ŚP1- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na wysokoelas-
tyczną zaprawę klejową do wysokości 2,5 m
<toalety, pom.porządkowe >
<pom 120> <pom 121> <pom 122>

m2

(8,14+4,8+4,8+10,44+11,18)*2,5-(3,05*2,2*0,5+0,9*2,05*4+1*2,05*4)+3,5*
2,5-(1,0*2,05)

m2 86,165

RAZEM 86,165
126
d.4.
2.4

KNNR 2
0803-02

ST 7 ŚP2- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na wysokoelas-
tyczną zaprawę klejową do wysokości 2,5 m
< pom. socjalne 104 >

m2

2,5*4,54 m2 11,350
RAZEM 11,350
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4.2.
5

45000000-7 ST 0 Roboty posadzkarskie

127
d.4.
2.5

NNRNKB
202 1130-02

ST 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm
<pom 100> <pom  101> <104> <pom 105> <pom 106> <pom 120> <pom
121> <pom 122>

m2

PARTER <pom. 102>22,9 m2 22,900
<pom. 103>10,8 m2 10,800
<pom. 104>41,3 m2 41,300
<pom. 105>20,3 m2 20,300
<pom. 106>20,3 m2 20,300
<pom. 107>20,3 m2 20,300
<pom. 108>20,3 m2 20,300
<pom. 110>29,4 m2 29,400
<pom. 111>10,8 m2 10,800
<pom. 113>20,3 m2 20,300
<pom. 114>20,3 m2 20,300
<pom. 115>20,3 m2 20,300
<pom. 116>20,3 m2 20,300
<pom. 117>20,3 m2 20,300
<pom. 118>20,3 m2 20,300

RAZEM 318,200
128
d.4.
2.5

KNR 19-01
0610-01

ST 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
<pom 104> < pom 120> <pom 121> <pom 122>

m2

16,09+12,45+6,74+2,42 m2 37,700
RAZEM 37,700

129
d.4.
2.5

KNR 2-02
1112-05

ST 8 PW2 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCV
*kondygnacja parteru: <pom 105> <pom 106>

m2

4,56+19,43 m2 23,990
RAZEM 23,990

130
d.4.
2.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą kombinowaną
*kondygnacja parteru: <pom 120> <pom 121> <pom122>

m2

12,45+6,74+2,42 m2 21,610
RAZEM 21,610

131
d.4.
2.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą kombinowaną
*kondygnacja parteru: <pom 104>

m2

16,09 m2 16,090
RAZEM 16,090

132
d.4.
2.5

NNRNKB
202 2809-03

ST 7 Posadzka PG2 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  o wym. 30x10
cm na zaprawie klejowej
*kondygnacja parteru: <pom 104>

m

17,00-1,0 m 16,000
RAZEM 16,000

133
d.4.
2.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG3 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą kombinowaną
*kondygnacja parteru:<pom 100> <pom 101>

m2

5,15+87,65 m2 92,800
RAZEM 92,800

134
d.4.
2.5

NNRNKB
202 2809-03

ST 7 Posadzka PG3 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  o wym. 30x10
cm na zaprawie klejowej
*kondygnacja parteru:<pom 100> <pom 101>

m

(9,28-2,67-1,6)+(83,77-1,3-2,2-1,2*2-0,9-1,0*19) m 62,980
RAZEM 62,980

4.2.
6

45421100-5 ST 6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

135
d.4.
2.6

KNR-W 2-
02 1040-05

ST 6 Montaż ścianek aluminiowo-szklanych wewnętrznych wraz z drzwiami alumi-
niowymi z przeszkleniem
<montaż ścianki na klatce schodowej K1/0>

m2

2,67*2,23 m2 5,954
RAZEM 5,954

136
d.4.
2.6

KNR 2-02
1001-06
analogia

ST 6 Okno O2 - Wstawienie nowej stolarki okiennej pcv 305x220 cm
<ilość: 16>

m2

3,05*2,2*16 m2 107,360
RAZEM 107,360

137
d.4.
2.6

KNR 2-02
1001-06
analogia

ST 6 Okno O3 - Wstawienie nowej stolarki okiennej pcv 162x220 cm
<ilość: 2>

m2
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2*1,62*2,20 m2 7,128
RAZEM 7,128

138
d.4.
2.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi DzA1- Wstawienie nowych drzwi aluminiowo-szklanych zewnętrznych

z przegrodą termiczną 90+60x210 cm razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

(0,9+0,6)*2,10 m2 3,150
RAZEM 3,150

139
d.4.
2.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi Dp2- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych 100+100 x210 cm prze-

ciwpożarowych EI30 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

(1+1)*2,1 m2 4,200
RAZEM 4,200

140
d.4.
2.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi Dp3- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych przeszklonych 90+60

x210 cm przeciwpożarowych EI30 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

(0,9+0,6)*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150

141
d.4.
2.6

KNR-W 2-
02 1204-05

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-09

Drzwi Dp4- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych 110x200 cm prze-
ciwpożarowych EI60 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

1,1*2,0 m2 2,200
RAZEM 2,200

142
d.4.
2.6

KNR-W 2-
02 1204-05

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-09

Drzwi Dp5- Drzwi stalowe pełne 100x200 cm  przeciwpożarowe EI60 razem z
ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

143
d.4.
2.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

ST 6 Drzwi D1- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 15>

m2

15*0,9*2,0 m2 27,000
RAZEM 27,000

144
d.4.
2.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

ST 6 Drzwi D2- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 3>

m2

3*0,9*2,0 m2 5,400
RAZEM 5,400

145
d.4.
2.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

ST 6 Drzwi D3- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 2>

m2

2*0,8*2,0 m2 3,200
RAZEM 3,200

146
d.4.
2.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

ST 6 Drzwi D4- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

1*0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

4.2.
7

45262500-6 ST 2 Roboty dodatkowe

147
d.4.
2.7

KNR 2-02
0129-02

ST 2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m m2

(16*3,11+2*1,68)*0,23 m2 12,218
RAZEM 12,218

148
d.4.
2.7

KNR 2-15
0120-03

Drzwiczki do zaworów
- rewizje kanalizacyjne i wodociagowe

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

149
d.4.
2.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 30x30cm szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

150
d.4.
2.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 40x40cm szt

5 szt 5,000
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RAZEM 5,000
151
d.4.
2.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 60x60cm szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

152
d.4.
2.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 80x80cm szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

4.2.
8

45410000-4 ST 4 Zabudowy g-k i HPL

153
d.4.
2.8

KNR-W 2-
02 2003-08
analogia

ST 4 Obudowa pionów instalacyjnych z płyt GK na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01
<szacht pod instalacje wentylacji mechanicznej: pom 110, pom 117>

m2

(0,52+0,46)*4+(1,05+0,52)*4 m2 10,200
RAZEM 10,200

154
d.4.
2.8

kalk. własna
ST 4 Dostawa wraz z montażem systemowych ścianki ustępowe

Kabiny ustępowe - wykonane z płyt HPL o grubości 10 mm z przeznaczeniem
do pomieszczeń mokrych
z zestawem ze stali nierdzewnej: zawiasy, uchwyt górny, nóżki, drzwi
Wysokość systemu 2090 mm, prześwit między posadzką a płytą 150 mm

m2

2,2*(2+1,4+1,4) m2 10,560
RAZEM 10,560

4.2.
9

45410000-4 ST 4 Sufity kasetonowe

155
d.4.
2.9

KNR AT-43
0212-01

ST 4 SK1 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60 cm odpornymi na wilgoć
<pomieszczenia higieniczno-sanitarne: pom 120, pom 121, pom 122>

m2

12,45+6,74+2,42 m2 21,610
RAZEM 21,610

156
d.4.
2.9

KNR AT-43
0212-01

ST 4 SK2 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60 cm odpornymi na wilgoć
*kondygnacja parteru: <pom 101> <pom 104> <pom 105> <pom 106>

m2

16,09+4,56+19,43+87,65 m2 127,730
RAZEM 127,730

4.3 45000000-7 ST 0 KONDYGNACJA PIĘTRA 1
4.3.

1
45262500-6 ST 2 Roboty murarskie

157
d.4.
3.1

KNR 2-02
0121-03

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
*ściany w pomieszczeniach: <pom 220> <pom 219> <pom 200/K1/1>

m2

(3,55+3,87)*4-1*2,05+2,33*4*2-1*2,05+1,44*3,6-1,6*2,15+(2,92+0,38)*3,6 m2 57,844
RAZEM 57,844

158
d.4.
3.1

KNR 2-02
0121-01

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm
*ścianki w <pom 220>

m2

(2,08+1,4)*4-2*0,9*2,05 m2 10,230
RAZEM 10,230

159
d.4.
3.1

KNR 4-01
0303-02

ST 2 Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków gazobetonowych gr 12 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej
 <pom 213 -okno>

m2

3,05*2,2 m2 6,710
RAZEM 6,710

160
d.4.
3.1

KNR 4-01
0303-02

ST 2 Zamurowanie otworów w ścianach z pustaków ściennych ceramicznych p+w
o gr 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
<okno w pom 212>

m2

1,26*2,2 m2 2,772
RAZEM 2,772

161
d.4.
3.1

KNR 4-01
0304-01

ST 2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami
* ściana w <pom 220>

m3

0,7*2,05*0,38 m3 0,545
RAZEM 0,545

4.3.
2

45410000-4 ST 4 Roboty tynkarskie
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162
d.4.
3.2

KNR 4-01
0713-01

ST 4 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
Uwzględniono 30% powierzchni ścian objętych opracowaniem do przeciera-
nia:
<pom 200> <pom 201> <pom 206> <pom 212> <pom 215> <pom 216> <
pom 217> <pom 218> <pom 219> <pom 220> <pom 222>     Uwzględniono
30% powierzchni ścian objętych opracowaniem do przecierania:
<pom 202> <pom 203> <pom 204> <pom 205> <pom 207> <pom 209> <
pom 213> <pom 214>

m2

[(65,43*3,6-(20*1*2,05+2,2*2,15+1,5*2,12+1,62*2,2))+(3,6*19,4-(3,05*2,2+
1*2,05))+(18,3*3,6-(3,05*2,2+1*2,05))+(21,38*3,6-(3,05*2,2+1*2,05))+
(12,85*3,6-(1*2,05))+(11,72*3,6-(1*2,05+3,05*2,2))+(18,5*3,6-(3,05*2,2+1*
2,05))+(18,5*3,6-(3,05*2,2+1*2,05))+(17,66*3,6-(1*2,05+1,62*2,2))+17,7*
3,6-(2*1*2,05+3,05*2,2)+3,53*3,6-(1*2,05)]*0,3

m2 205,300

[25,82*3,6-(3,05*2,2+1,0*2,05)+18,48*3,6-(1,0*2,05)+5,42*3,6-(1,0*2,05*2)+
18,67*3,6-(3,05*2,2+1,0*2,05)+ 18,48*3,6-(3,05*2,2+1,0*2,05)+ 18,48*3,6-
(3,05*2,2+1,0*2,05)+ 17,44*3,6-(3,05*2,2*2+1,0*2,05*2)+ 17,58*3,6-(3,05*
2,2+1,0*2,05*2)]*0,3

m2 130,744

RAZEM 336,044
163
d.4.
3.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym
* gruntowanie na zamurowaniach oraz ścianach projektowanych w: <pom
200> <pom 212 drzwi, okno> <pom 213  okno> <ściana między pom 216 a
217> <pom 219> <pom 220> <pom 222> <pom 219> <pom 220>     * grunto-
wanie na zamurowaniach oraz ścianach projektowanych w: <pom 213> <pom
214> <pom 215> <pom 216>

m2

(0,7*2,05+5,63*3,6-1,6*2,15+3,78*3,6-1*2,05)+(1*2,05*2+0,7*2,2)+((3,05*
2,2)+5,65*3,6*2)+((3,87+3,55)*4-(1*2,05))*2+((2,08+1,5)*4-(0,9-2,05))*2+
0,7*2,05+3,53*3,6-(1*2,05)+2,5*4,6+((3,87+3,55)*4-(1*2,05))*2+((2,08+1,5)*
4-(0,9-2,05))*2+0,7*2,05+3,53*3,6-(1*2,05)

m2 290,937

5,68*3,6*2+1,0*2,05*2 m2 44,996
RAZEM 335,933

164
d.4.
3.2

KNR 2-02
0803-03

ST 4 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
* tynk na zamurowaniach oraz ścianach projektowanych w: <pom 200> <pom
212 drzwi, okno> <pom 213  okno> <ściana między pom 216 a 217> <pom
219> <pom 220> <pom 222> <pom 219> <pom 220>

m2

poz.163 m2 335,933
RAZEM 335,933

165
d.4.
3.2

KNNR 2
0802-06

ST 4 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
<na nowych ścianach+ w miejscach przecierania tynków>

m2

poz.162+poz.164 m2 671,977
RAZEM 671,977

166
d.4.
3.2

KNR 4-01
0708-03

ST 4 Obróbka glifów po zamontowaniu okien oraz drzwi m

15*(3,05+2*2,2)+(2*(1,62+2*2,2))+18*(1,0+2,05*2)+(2,2+2,15*2) m 222,090
(1,0+2*2,05) m 5,100

RAZEM 227,190
167
d.4.
3.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym 
wszystkie pomieszczenia

m2

<KOMUNIKACJA (200)>(2*2,20+2*36,98+2*2,71+2,32)*3,60-(0,9*2,00)*20-
(2,00*2,00)-(1,50*2,10)+<S.KONFERENCYJNA (201)>(2*5,64+2*7,27)*
3,60-(0,9*2,00)+<LABORATORIUM- CIEMNIA (203)>(2*5,64+2*3,60)*3,60-
(0,9*2,00)+<PRZEDSIONEK (204)>(2*1,20+2*1,51)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.
BIUROWE (205)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (206)
>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (207)>(2*5,65+2*3,60)
*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (208)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+
<POM.BIUROWE (209)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<KOMUNIKACJA
(210)>(2*3,39+2*1,25)*3,60-(0,9*2,00)+<MAGAZYNEK (211)>(2*2,13+2*
3,55)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (212)>(5,65+5,90+3,39+2,30+
2,25+3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (213)>(2*5,65+2*3,57)*3,60-
(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (214)>(2*5,65+2*3,64)*3,60-(0,9*2,00)+<
POM.BIUROWE (215)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE
(216)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (217)>(2*5,65+2*
3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (218)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*
2,00)+<TOALETY MĘSKIE (219)>( 5,65+3,61+3,55+2,20)*3,60-(0,9*2,00)+
<TOALETY DAMSKIE (220)>(2*3,49+2*2,08)*3,60-(0,9*2,00)+<POM. PO-
RZĄD. (122)>(2*2,59+2*0,94)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (123)>(2*
5,64+2*3,12)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (102)>(2*5,65+2*4,05)*
3,60-(0,9*2,00)

m2 1 548,770

RAZEM 1 548,770
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4.3.
3

45442100-8 ST 9 Roboty malarskie

168
d.4.
3.3

KNR 2-02
1505-01

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ściany istniejące oraz projektowane
wszystkie pomieszczenia

m2

poz.167 m2 1 548,770
RAZEM 1 548,770

169
d.4.
3.3

KNR 2-02
1505-01

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- ściany
ozn. ŚM1- powyżej płytek (powyżej 2,5m)
<pom 219> <pom 220> <pom 221>

m2

(8,14+4,8+4,8+10,44+11,18)*1,15-(3,05*2,2*0,5)+7,06*1,1 m2 49,675
RAZEM 49,675

4.3.
4

45431000-7 ST 7 Kładzenie płytek na ścianach

170
d.4.
3.4

KNR K-04
0602-02

ST 7 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przy umywalkach i zlewach do wysokości 1,5 m
<pom 219> <pom 220> <pom 221> <pom 222>

m2

[1,70*1,5]+[1,6*1,5]+[1,5*1,5]+[1,5*1,5] m2 9,450
RAZEM 9,450

171
d.4.
3.4

KNNR 2
0803-02

ST 7 ŚP1- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na wysokoelas-
tyczną zaprawę klejową do wysokości 2,5 m
<toalety, łazienka >
<pom 219> <pom 220> <pom 221>

m2

(8,14+4,8+4,8+10,44+11,18)*2,5-(3,05*2,2*0,5+0,9*2,05*4+1*2,05*4)+7,06*
2,5-(1*2,05)

m2 95,065

RAZEM 95,065
172
d.4.
3.4

KNNR 2
0803-02

ST 7 ŚP2- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na wysokoelas-
tyczną zaprawę klejową do wysokości 2,5 m
< pom. socjalne 222 >

m2

2,5*4,60 m2 11,500
RAZEM 11,500

4.3.
5

45000000-7 ST 0 Roboty posadzkarskie

173
d.4.
3.5

NNRNKB
202 1130-02

ST 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm 
*kondygnacja piętra 1: <pom 200> <pom  201> <pom 206> <pom 208> <pom
210> <pom 211> <pom 212> <pom  215> <pom 216> <pom 217> <pom
218> <pom 219> <pom 220> <pom 221> <pom 222>

m2

87,64+22,88+19,77+20,30+4,24+7,56+28,10+20,34*4+12,45+6,74+2,43 m2 293,470
RAZEM 293,470

174
d.4.
3.5

KNR 19-01
0610-01

ST 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
<pom 219> <pom 220> <pom 221> <pom 222>

m2

12,45+6,74+2,43+17,99 m2 39,610
RAZEM 39,610

175
d.4.
3.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą kombinowaną
*kondygnacja piętra: <pom 219> <pom 220> <pom 221>

m2

12,45+6,74+2,42 m2 21,610
RAZEM 21,610

176
d.4.
3.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą kombinowaną

m2

<pom 222>17,99 m2 17,990
RAZEM 17,990

177
d.4.
3.5

NNRNKB
202 2809-03

ST 7 Posadzka PG2 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  o wym. 30x10
cm na zaprawie klejowej
*kondygnacja parteru: <pom 104>

m

17,66-1 m 16,660
RAZEM 16,660

178
d.4.
3.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG3 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą kombinowaną
*kondygnacja piętra <pom 200>

m2

87,64 m2 87,640
RAZEM 87,640

179
d.4.
3.5

NNRNKB
202 2809-03

ST 7 Posadzka PG3 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  o wym. 30x10
cm na zaprawie klejowej
*kondygnacja piętra I: <pom 200>

m

83,78-(1,3+2,2+18*1) m 62,280
RAZEM 62,280
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180
d.4.
3.5

KNR 2-02
0613-03
analogia

 ST 7 Podkład pod panele z maty korkowej gr. 4 mm
* kondygnacja piętra 1: <pom 201> <pom 206> <pom 208> <pom 212> <pom
215> <pom 216> <pom 217> <pom 218>

m2

22,88+19,77+20,30+28,10+20,34*4 m2 172,410
RAZEM 172,410

181
d.4.
3.5

NNRNKB
202 1136-01

ST 7 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - PP
* kondygnacja piętra 1: <pom 201> <pom 206> <pom 208> <pom 212> <pom
215> <pom 216> <pom 217> <pom 218>

m2

22,88+19,77+20,30+28,10+20,34*4 m2 172,410
RAZEM 172,410

182
d.4.
3.5

KNR 2-02
1112-05

ST 8 PW2 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCV
*kondygnacja piętra I: < pom 210> <pom 211>

m2

4,24+7,56 m2 11,800
RAZEM 11,800

4.3.
6

45421100-5 ST 6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

183
d.4.
3.6

KNR 2-02
1001-06
analogia

ST 6 Okno O2 - Wstawienie nowej stolarki okiennej pcv 305x220 cm
<ilość: 15>

m2

3,05*2,2*15 m2 100,650
RAZEM 100,650

184
d.4.
3.6

KNR 2-02
1001-06
analogia

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-09

Okno O3 - Wstawienie nowej stolarki okiennej pcv 162x220 cm
<ilość: 2>

m2

2*1,62*2,20 m2 7,128
RAZEM 7,128

185
d.4.
3.6

kalk. własna
Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-09

Drzwi Dp2- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych 100+100 x210 cm prze-
ciwpożarowych EI30 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

(1+1)*2,1 m2 4,200
RAZEM 4,200

186
d.4.
3.6

kalk. własna
Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-09

Drzwi Dp3- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych przeszklonych 90+60
x210 cm przeciwpożarowych EI30 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

(0,9+0,6)*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150

187
d.4.
3.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi Dp7- Wstawienie nowych drzwi stalowych pełnych 90x200 cm przeciw-

pożarowych EI60 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

188
d.4.
3.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-09

Drzwi D1- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 16>

m2

16*0,9*2,0 m2 28,800
RAZEM 28,800

189
d.4.
3.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-09

Drzwi D2- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 4>

m2

4*0,9*2,0 m2 7,200
RAZEM 7,200

190
d.4.
3.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-09

Drzwi D3- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 2>

m2

2*0,8*2,0 m2 3,200
RAZEM 3,200

191
d.4.
3.6

KNR 2-02
1203-01

ST 6 Drzwi D9- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych pełnych 90x200 cm o po-
wierzchni do 2 m2
<ilość: 1>

m2
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0,9*2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800

4.3.
7

45262500-6 ST 2 Roboty dodatkowe

192
d.4.
3.7

KNR 2-02
0129-02

ST 2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m m2

0,23*(3,11*15+1,68*2+1,56+2,26) m2 12,381
RAZEM 12,381

193
d.4.
3.7

KNR 2-15
0120-03

Drzwiczki do zaworów
- rewizje kanalizacyjne i wodociagowe

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

194
d.4.
3.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 30x30cm szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

195
d.4.
3.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 40x40cm szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

196
d.4.
3.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 60x60cm szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

197
d.4.
3.7

kalk. własna
Rewizja PCV o wymiarach 80x80cm szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

4.3.
8

45410000-4 ST 4 Zabudowy g-k i HPL

198
d.4.
3.8

KNR-W 2-
02 2003-08
analogia

ST 4 Obudowa pionów instalacyjnych z płyt GK na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01
<szacht pod instalacje wentylacji mechanicznej: pom 200, pom 203, pom
208, pom 216 >

m2

(1,56+1,57+1,13+1,45)*4 m2 22,840
RAZEM 22,840

199
d.4.
3.8

kalk. własna
ST 4 Dostawa wraz z montażem systemowych ścianki ustępowe

Kabiny ustępowe - wykonane z płyt HPL o grubości 10 mm z przeznaczeniem
do pomieszczeń mokrych
z zestawem ze stali nierdzewnej: zawiasy, uchwyt górny, nóżki, drzwi
Wysokość systemu 2090 mm, prześwit między posadzką a płytą 150 mm

m2

2,2*(2+1,4+1,4) m2 10,560
RAZEM 10,560

4.3.
9

45410000-4 ST 4 Sufity kasetonowe

200
d.4.
3.9

KNR AT-43
0212-01

st 4 SK1 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60 cm odpornymi na wilgoć
<pomieszczenia higieniczno-sanitarne: pom 219, pom 220, pom 221>

m2

12,45+6,74+2,43 m2 21,620
RAZEM 21,620

201
d.4.
3.9

KNR AT-43
0212-01

st 4 SK2 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60 cm odpornymi na wilgoć
*kondygnacja parteru: <pom 200> <pom 201> <pom 206> <pom 212> <pom
215> <pom 216> <pom217> <pom 218> <pom 222>

m2

87,64+22,88+19,77+28,10+20,34*4+17,99 m2 257,740
RAZEM 257,740

4.4 45000000-7 ST 0 KONDYGNACJA PIĘTRA 2
4.4.

1
45262500-6 ST 2 Roboty murarskie

202
d.4.
4.1

KNR 2-02
0121-03

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

4,15*(3,09+5,97*9+4,09+2,44*2+3,61+2,34)+3,74*(3,17+1,35)-(1,1*2,15+
0,9*2,05+1,7*2,15+1*2,05)-(3,14*(0,1*5+0,15*2+0,13*2)^2+0,4*0,3*2+0,35*
0,3)

m2 300,838

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 38645 Użytkownik: Tomasz Trzpil



PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 300,838
203
d.4.
4.1

KNR 2-02
0121-01

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm m2

4,15*(2,7+1,5+2,1)-(3*0,9*2,05) m2 20,610
RAZEM 20,610

204
d.4.
4.1

KNR 2-02
0122-07

ST2 Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych. m

6,1*10 m 61,000
RAZEM 61,000

205
d.4.
4.1

KNR 2-02
0219-05

ST10 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,35*1,50+0,35*1,0 m2 0,875
RAZEM 0,875

206
d.4.
4.1

KNR 4-01
0202-01

ST10 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm 
 <m2>*3<kg/m2>

kg

poz.205*3 kg 2,625
RAZEM 2,625

4.4.
2

45410000-4 ST 3 Roboty tynkarskie

207
d.4.
4.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym
* gruntowanie ścian projektowanych w:<pom 300> <pom 301> <pom 302> <
pom 303> <pom 304> <pom 305> <pom 306> <pom 307> <pom 308> <pom
309> <pom 310> <pom 311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom
315> <pom 316> <pom 317> <pom 318> <pom 319> <pom 320>

m2

(0,7*2,05+5,63*3,6-1,6*2,15+3,78*3,6-1*2,05)+(1*2,05*2+0,7*2,2)+((3,05*
2,2)+5,65*3,6*2)+((3,87+3,55)*4-(1*2,05))*2+((2,08+1,5)*4-(0,9-2,05))*2+
0,7*2,05+3,53*3,6-(1*2,05)+2,5*4,6+((3,87+3,55)*4-(1*2,05))*2+((2,08+1,5)*
4-(0,9-2,05))*2+0,7*2,05+3,53*3,6-(1*2,05)

m2 290,937

RAZEM 290,937
208
d.4.
4.2

KNR 2-02
0803-03

ST 4 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
<pom 300> <pom 301> <pom 302> <pom 303> <pom 304> <pom 305> <
pom 306> <pom 307> <pom 308> <pom 309> <pom 310> <pom 311> <pom
312> <pom 313> <pom 314> <pom 315> <pom 316> <pom 317> <pom
318> <pom 319> <pom 320>

m2

(75,93*3,6-(6*1,1*2,15+3*1*2,05+0,9*2,05+1,6*2,15+2,2*2,15+(0,38+1,12)*
3,6+8*1,5*2,15))+(3*3,6-1,1*2,15)+(22,8*3,6-3,05*2,2-1,62*2,2)+(33,17*3,6-
(3,05*2,2+1,1*2,15))+(17,51+3,6-(1,1*2,15))+(6,5*3,6-(1,1*2,15))+(12,63*
3,6-(3,05*2,2))+(26,39*3,6-(3,05*2,2*2+1,5*2,15*2))+(17,62*3,6-(3,05*2,2+
1,1*2,15))+(6,4*3,6-(1,1*2,15))+(12,54*3,6-(3,05*2,2))+(11,17*3,6-(1,5*
2,15))+(15,63*3,6-(3,05*2,2))+(11,91*3,6-(1,5*2,15))+(15*3,6-(3,05*2,2))+
(26,59*3,6-(2*1,5*2,15*2+2*3,05*2,2+(0,53+0,62)*3,6))+(26,59*3,6-(2*1,5*
2,15*2+2*3,05*2,2))+(19*3,6-(1*2,05+1,62*2,2))

m2 1 040,449

RAZEM 1 040,449
209
d.4.
4.2

KNNR 2
0802-06

ST 3 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
* na całej wysokości ściany: <pom 300>
* powyżej h=1,4 m:<pom 301> <pom 302> <pom 303> <pom 304>  <pom
305> <pom 306> <pom 307>  <pom 308> <pom 309> <pom 310> <pom
311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom 315> <pom 316> <pom
320> 
*powyżej h=2,5 m: <pom 317. <pom 318> <pom 319>

m2

(75,93*3,6-(6*1,1*2,05+3*1*1,95+0,9*1,95+1,6*2,05+2,2*2,05+8*1,5*2,05))+
(3*3,6-1,1*2,15)+(22,8*2,2-3,05*2,1-1,62*2,1)+(33,17*2,2-(3,05*2,1+1,1*
0,75))+(17,51*2,2-(1,1*0,75))+(6,5*3,6-(1,1*2,15))+(12,63*2,2-(3,05*2,1))+
(26,39*2,2-(3,05*2,1*2+1,5*0,75*2))+(17,62*2,2-(3,05*2,1+1,1*0,75))+(6,4*
3,6-(1,1*2,15))+(12,54*2,2-(3,05*2,1))+(11,17*3,6-(1,5*2,15))+(15,63*2,2-
(3,05*2,1))+(11,91*3,6-(1,5*2,15))+(15*2,2-(3,05*2,1))+(26,59*2,2-(2*1,5*
0,75*2+2*3,05*2,1))+(26,59*2,2-(2*1,5*0,75*2+2*3,05*2,1))+(19*2,2-(1*
0,65+1,62*2,1))+(10,96+11,43+5+5+5,03+8,5)*1,1-(3,05*1)+7,08*1,1

m2 837,446

RAZEM 837,446
210
d.4.
4.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym 
* na całej wysokości ściany: <pom 300>
* powyżej h=1,4 m:<pom 301> <pom 302> <pom 303> <pom 304>  <pom
305> <pom 306> <pom 307>  <pom 308> <pom 309> <pom 310> <pom
311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom 315> <pom 316> <pom
320> 
*powyżej h=2,5 m: <pom 317. <pom 318> <pom 319>

m2

poz.209 m2 837,446
RAZEM 837,446
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4.4.
3

45442100-8 ST 9 Roboty malarskie

211
d.4.
4.3

KNR 2-02
1505-01

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ściany istniejące oraz projektowane
* na całej wysokości ściany: <pom 300>
* powyżej h=1,4 m:<pom 301> <pom 302> <pom 303> <pom 304>  <pom
305> <pom 306> <pom 307>  <pom 308> <pom 309> <pom 310> <pom
311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom 315> <pom 316> <pom
320>

m2

poz.210 m2 837,446
RAZEM 837,446

212
d.4.
4.3

KNR 2-02
1505-01

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- ściany
ozn. ŚM1- powyżej płytek (powyżej 2,5m)
<pom 317. <pom 318> <pom 319>

m2

(10,96+11,43+5+5+5,03+8,5)*1,1-(3,05*1)+7,08*1,1 m2 55,250
RAZEM 55,250

4.4.
4

45431000-7 ST 7 Kładzenie płytek na ścianach

213
d.4.
4.4

KNR K-04
0602-02

ST 5 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przy umywalkach i zlewach do wysokości 1,5 m
<pom 317. <pom 318> <pom 319>

m2

[1,90*1,5]+[1,6*1,5]+[2,7*1,5] m2 9,300
RAZEM 9,300

214
d.4.
4.4

KNNR 2
0803-02

ST 7 ŚP1- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na wysokoelas-
tyczną zaprawę klejową do wysokości 2,5 m
<toalety, pom.porządkowe>
<pom 317> <pom 318> <pom 319>

m2

(10,96+11,43+5+5+5,03+8,5)*2,5-(1*2,05*4+0,9*2,05*6-3,05*1,2)+7,08*2,5-
(0,9*2,05)

m2 115,045

RAZEM 115,045
215
d.4.
4.4

KNNR 2
0803-02

ST 7 ŚP3- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na wysokoelas-
tyczną zaprawę klejową do wysokości 2,5 m
*laboratoria:<pom 301> <pom 302> <pom 303> <pom 304>  <pom 305> <
pom 306> <pom 307>  <pom 308> <pom 309> <pom 310> <pom 311> <pom
312> <pom 313> <pom 314> <pom 315> <pom 316> <pom 320>

m2

(22,8*1,4-3,05*0,1-1,62*0,1)+(33,17*1,4-(3,05*0,1+1,1*1,4))+(17,51*1,4-
(1,1*1,4))+(12,63*1,4-(3,05*0,1))+(26,39*1,4-(3,05*0,1*2+1,5*1,4*2))+
(17,62*1,4-(3,05*0,1+1,1*1,4))+(12,54*1,4-(3,05*0,1))+(15,63*1,4-(3,05*
0,1))+(15*1,4-(3,05*0,1))+(26,59*1,4-(2*1,5*1,4*2+2*3,05*0,1))+26,59*1,4-
(2*1,5*1,4*2+2*3,05*0,1)+(19*1,4-(1*1,4+1,62*0,1))

m2 312,349

RAZEM 312,349
4.4.

5
45000000-7 ST 0 Roboty posadzkarskie

216
d.4.
4.5

KNR 2-02
0609-03

ST 5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
*kondygnacja piętra II: <pom 300> < pom 301> <pom 302> <<pom 303> <
pom 304> <pom 305> <pom 306> <pom <307> <p;om 308> ,pom 309> <
pom 310> <pom 311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom3 315> <
pom 316>  <pom 317> <pom 318> <pom 319>  <pom 320>

m2

83,25+2,24+35,27+44,58+21,49+5,17+16,51+43,13+21,49+5,04+16,09+
15,52+28,84+27,55+17,15+43,74+43,74+13,27+7,39+2,11

m2 493,570

RAZEM 493,570
217
d.4.
4.5

KNR-W 2-
02 0606-01

ST 5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome
podposadzkowe, 
*kondygnacja piętra II: <pom 300> < pom 301> <pom 302> <<pom 303> <
pom 304> <pom 305> <pom 306> <pom <307> <p;om 308> ,pom 309> <
pom 310> <pom 311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom3 315> <
pom 316>  <pom 317> <pom 318> <pom 319>  <pom 320>

m2

poz.216 m2 493,570
RAZEM 493,570

218
d.4.
4.5

NNRNKB
202 1127-02
1127-03 

ST 10 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod posadzki
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
*kondygnacja piętra II: <pom 300> < pom 301> <pom 302> <<pom 303> <
pom 304> <pom 305> <pom 306> <pom <307> <p;om 308> ,pom 309> <
pom 310> <pom 311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom3 315> <
pom 316>  <pom 317> <pom 318> <pom 319>  <pom 320>

m2

poz.216 m2 493,570
RAZEM 493,570
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219
d.4.
4.5

NNRNKB
202 1130-02

ST 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm 
*kondygnacja piętra II: <pom 300> < pom 301> <pom 302> <<pom 303> <
pom 304> <pom 305> <pom 306> <pom <307> <p;om 308> ,pom 309> <
pom 310> <pom 311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom3 315> <
pom 316>  <pom 317> <pom 318> <pom 319>  <pom 320>

m2

poz.216 m2 493,570
RAZEM 493,570

220
d.4.
4.5

KNR K-04
0602-01

ST 5 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
*kondygnacja piętra II : <pom 317> <pom 318> <pom 319>

m2

13,27+7,39+2,11 m2 22,770
RAZEM 22,770

221
d.4.
4.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą kombinowaną
*kondygnacja piętra: <pom 317> <pom 318> <pom 319>

m2

13,27+7,39+2,11 m2 22,770
RAZEM 22,770

222
d.4.
4.5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG3 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą kombinowaną
*kondygnacja piętra II <pom 300>

m2

83,25 m2 83,250
RAZEM 83,250

223
d.4.
4.5

NNRNKB
202 2809-03

ST 7 Posadzka PG3 - (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  o wym. 30x10
cm na zaprawie klejowej
*kondygnacja piętra II: <pom 300>

m

75,92-(6*1,1+1,5*8+2,2+1,0*3+1,3) m 50,820
RAZEM 50,820

224
d.4.
4.5

KNR 2-02
1112-05

ST 8 PW1 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCV
*kondygnacja piętra II: < pom 301> <pom 302> <<pom 303> <Pom 304> <
pom 305> <pom 306> <pom <307> <p;om 308> ,pom 309> <pom 310> <
pom 311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom3 315> <pom 316> <
pom 320>

m2

2,24+35,27+44,58+21,49+5,17+16,51+43,13+21,49+5,04+16,09+15,52+
28,84+27,55+17,15+43,74+43,74

m2 387,550

RAZEM 387,550
4.4.

6
45421100-5 ST 6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

225
d.4.
4.6

KNR-W 2-
02 1040-05

ST 6 Montaż ścianek aluminiowo-szklanych wewnętrznych wraz z drzwiami alumi-
niowymi z przeszkleniem
<montaż ścianki w pomieszczeniu 302>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 306>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 310>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 312>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 313>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 312>

m2

4*(1,50+1,70)+4*3,7+4*3,7+5,97*4,0+(3,92+2,06+0,74)*4,0 m2 93,160
RAZEM 93,160

226
d.4.
4.6

KNR 2-02
1001-06
analogia

ST 6 Okno O2 - Wstawienie nowej stolarki okiennej pcv 305x220 cm
<ilość: 15>

m2

3,05*2,2*15 m2 100,650
RAZEM 100,650

227
d.4.
4.6

KNR 2-02
1001-06
analogia

ST 6 Okno O3 - Wstawienie nowej stolarki okiennej pcv 162x220 cm
<ilość: 2>

m2

2*1,62*2,20 m2 7,128
RAZEM 7,128

228
d.4.
4.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi Dp2- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych 100+100 x210 cm prze-

ciwpożarowych EI30 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

(1+1)*2,1 m2 4,200
RAZEM 4,200

229
d.4.
4.6

kalk. własna
ST 6 Drzwi Dp3- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych przeszklonych 90+60

x210 cm przeciwpożarowych EI30 razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

(0,9+0,6)*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150

230
d.4.
4.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

ST 6 Drzwi D1- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 16>

m2
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16*0,9*2,0 m2 28,800
RAZEM 28,800

231
d.4.
4.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

ST 6 Drzwi D2- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 4>

m2

4*0,9*2,0 m2 7,200
RAZEM 7,200

232
d.4.
4.6

KNR 0-19
1022-12
analogia

ST 6 Drzwi D3- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 2>

m2

2*0,8*2,0 m2 3,200
RAZEM 3,200

233
d.4.
4.6

KNR 2-02
1203-01

ST 6 Drzwi D9- Wstawienie nowych drzwi aluminiowych pełnych 90x200 cm o po-
wierzchni do 2 m2
<ilość: 1>

m2

0,9*2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800

234
d.4.
4.6

KNR-W 2-
02 1040-05

ST 6 Montaż ścianek aluminiowo-szklanych wewnętrznych wraz z drzwiami alumi-
niowymi z przeszkleniem
<montaż ścianki w pomieszczeniu 302>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 306>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 310>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 312>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 313>
<montaż ścianki w pomieszczeniu 312>

m2

4*(1,50+1,70)+4*3,7+4*3,7+5,97*4,0+(3,92+2,06+0,74)*4,0 m2 93,160
RAZEM 93,160

4.4.
7

45262500-6 ST 2 Roboty dodatkowe

235
d.4.
4.7

KNR 2-02
0129-02

ST 2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m m2

0,23*(15*3,11+2*1,68) m2 11,502
RAZEM 11,502

4.4.
8

45410000-4 ST 4 Zabudowy g-k i HPL

236
d.4.
4.8

KNR-W 2-
02 2003-08
analogia

ST 4 Obudowa pionów instalacyjnych z płyt GK na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01
<szacht pod instalacje wentylacji mechanicznej: pom 304, pom 308, pom
315, pom 300 >

m2

4*(1,9+1,52+1,14+1,5) m2 24,240
RAZEM 24,240

237
d.4.
4.8

kalk. własna
ST 4 Dostawa wraz z montażem systemowych ścianki ustępowe

Kabiny ustępowe - wykonane z płyt HPL o grubości 10 mm z przeznaczeniem
do pomieszczeń mokrych
z zestawem ze stali nierdzewnej: zawiasy, uchwyt górny, nóżki, drzwi
Wysokość systemu 2090 mm, prześwit między posadzką a płytą 150 mm

m2

2,2*(1+1,4) m2 5,280
RAZEM 5,280

4.4.
9

45410000-4 ST 4 Sufity kasetonowe

238
d.4.
4.9

KNR AT-43
0212-01

ST 4 SK1 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60 cm odpornymi na wilgoć
<pomieszczenia higieniczno-sanitarne: pom 318, pom 317,  pom 319>

m2

4,18+5,51+1,53+1,5+5,84+1,5+2,5 m2 22,560
RAZEM 22,560

239
d.4.
4.9

KNR AT-43
0212-01

ST 4 SK2 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60 cm
<pom 300>

m2

82,83 m2 82,830
RAZEM 82,830

240
d.4.
4.9

KNR AT-43
0212-01
analogia

ST 4 SK3 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
120x60 cm oraz 120x30 cm odpornymi na wilgoć. 
Z uwagi na zastosowanie kombinacji kasetonów o formatach 60 x120cm i 30
x120 cm R x1,2
<pom 301> <pom 305> <pom 309>

m2

2,24+5,17+5,04 m2 12,450
RAZEM 12,450
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241
d.4.
4.9

KNR AT-43
0212-01
analogia

ST 4 SK4 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
120x60 cm oraz 120x30 cm odpornymi na wilgoć. 
Z uwagi na zastosowanie kombinacji kasetonów o formatach 60 x120cm i 30
x120 cm R x1,2
 <pom 303> <pom 304> <pom 306> <pom 307> <pom 308> <pom 310> <
pom 311> <pom 312> <pom 313> <pom 314> <pom 315> <pom 316> <pom
320> <pom 302>

m2

44,58+20,84+6,51+43,13+20,97+16,09+15,52+28,84+27,55+17,15+43,74+
43,41+20,05+35,27

m2 383,650

RAZEM 383,650
4.5 45000000-7 ST 0 KLATKA SCHODOWA K1
242
d.4.

5

KNR 0-19
1024-05

ST 6 Okno O4 - Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na
budowie

m2

1,50*9,92 m2 14,880
RAZEM 14,880

243
d.4.

5

KNR 4-01
0713-01

ST 3 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
Uwzględniono 30% powierzchni ścian objętych opracowaniem do przeciera-
nia.

m2

7,05*2,95+4,1*(6,64+4)+17,4*6,15+2,8*(0,94+0,96+0,48)-(1,5*9,92) m2 163,216
RAZEM 163,216

244
d.4.

5

KNR 2-02
1505-01 z.
sz.5.3 
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym
<powierzchnia ścian klatki schodowej, bez otworów drzwiowych i okiennych>

m2

7,05*2,95+4,1*(6,64+4)+17,4*6,15+2,8*(0,94+0,96+0,48)-(1,5*9,92)+2,8*
2,59+2,8*3,06+2,8*3,06+2,8*3,6+3*(1,48+5,35)+2,71*4*4+4,5*14,9-(1,2*
2,15+1,6*2,15*3)

m2 315,684

RAZEM 315,684
245
d.4.

5

KNR 4-01
1204-05 z.
sz.2.3. 
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni sufitów, biegów schodowych, spoczników prepara-
tem gruntującym

m2

8,68*2,8+4,17*1,3+4,12*1,3+2,45*1,3+3,65*1,3+2,8*(3,11+3)+1,34*4,57+
1,34*4,25+2,8*(2,62+2,43)

m2 86,078

RAZEM 86,078
246
d.4.

5

KNR 2-02
0803-03

ST 3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
<powierzchnia ścian projektowanych klatki schodowej, bez otworów drzwio-
wych i okiennych>

m2

poz.244 m2 315,684
RAZEM 315,684

247
d.4.

5

KNR 2-02
0803-06

ST 3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach, belkach
oraz spocznikach i biegach schodowych - projektowanych

m2

poz.245 m2 86,078
RAZEM 86,078

248
d.4.

5

KNNR 2
0802-06

ST 3 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach, biegach, spocznikach oraz
suficie

m2

poz.246+poz.247 m2 401,762
RAZEM 401,762

249
d.4.

5

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym
<powierzchnia ścian klatki schodowej, bez otworów drzwiowych i okiennych>

m2

2,8*2,59+2,8*3,06+2,8*3,06+2,8*3,6+3*(1,48+5,35)+2,71*4*4+4,5*14,9-(1,2*
2,15+1,6*2,15*3)+7,05*2,95+4,1*(6,64+4)+17,4*6,15+2,8*(0,94+0,96+0,48)-
(1,5*9,92)

m2 315,684

RAZEM 315,684
250
d.4.

5

KNR 4-01
1204-05 z.
sz.2.3. 
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni sufitów, biegów schodowych, spoczników prepara-
tem gruntującym przed malowaniem

m2

8,68*2,8+4,17*1,3+4,12*1,3+2,45*1,3+3,65*1,3+2,8*(3,11+3)+1,34*4,57+
1,34*4,25+2,8*(2,62+2,43)

m2 86,078

RAZEM 86,078
251
d.4.

5

KNR 2-02
1505-01 z.
sz.5.3 

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścia-
ny

m2

poz.249 m2 315,684
RAZEM 315,684
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252
d.4.

5

KNR 2-02
1505-03 z.
sz.5.3 

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufi-
ty, biegi, spoczniki

m2

poz.250 m2 86,078
RAZEM 86,078

253
d.4.

5

KNR 2-02
1118-09

ST 7 Posadzka PG5. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną

m2

20,31 m2 20,310
RAZEM 20,310

254
d.4.

5

NNRNKB
202 1130-02

ST 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm - biegi schodowe, spoczniki

m2

1,3*(5,52+3,5+5,80+5,86)+1,34*(5,85+6,35)+6,18+4,39+8,62+5,56+8,11+
7,01+8,11

m2 91,212

RAZEM 91,212
255
d.4.

5

NNRNKB
202 2810-05

ST 7 (z.VI) Okładziny schodów z płytek gresowych na zaprawie klejowej o gr. wars-
twy 5 mm układane na klej metodą kombinowaną

m2

1,3*(5,52+3,5+5,80+5,86)+1,34*(5,85+6,35)+6,18+4,39+8,62+5,56+8,11+
7,01+8,11

m2 91,212

RAZEM 91,212
256
d.4.

5

NNRNKB
202 2809-04

ST 7 (z.VI) Cokoliki z płytek gresowych o wym. 30 x10 cm na zaprawie klejowej m

5,52+3,5+5,8+5,86+5,85+6,35+8,6+7,65+8,7+6,8+6,80156*2+4,63-(1,6*3+
1,3+1,5*2)

m 73,763

RAZEM 73,763
257
d.4.

5

KNR 2-02
1207-03
analogia

ST 11 Balustrady schodowe zawierające wszystkie elementy na mb m

3,86+0,70+2,56+0,35+4,40+0,35+4,31+0,35+4,46+0,35+4,68+2,98 m 29,350
RAZEM 29,350

258
d.4.

5

KNR 2-02
1207-03
analogia

ST 11 Balustrady przy oknach zawierające wszystkie elementy na mb m

7,5+7,5 m 15,000
RAZEM 15,000

259
d.4.

5

KNR 2-02
1213-04
analogia

Projekt
tech-
niczny
- rys.
A-06

Drabina wewnętrzna z kabłąkami o długości ponad 4 m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

260
d.4.

5
kalk. własna

ST 6 Klapa oddymiająca KD1- Klapa oddymiająca z owiewkami i dyszą o wym.
110x140cm, pow. czynna 1,29 m2

m2

1,1*1,4 m2 1,540
RAZEM 1,540

261
d.4.

5

KNR-W 2-
02 0504-03

ST 13 Obróbki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklinów
<obróbki przy klapach oddymiających>

m

2*(1,1+1,4) m 5,000
RAZEM 5,000

4.6 45000000-7 ST 0 KLATKA SCHODOWA K2
262
d.4.

6

KNR 0-19
1024-10

ST 6 W1 - Montaż fasady konstrukcji aluminiowej słupowo-ryglowej na profilach
aluminiowych, przeszklonej z podwójnymi drzwiam, obróbka obsadzenia
Współczynnik powierzchni przeźroczystej nieotwieralnej U=1,1W/mK. Współ-
czynnik drzwi zainstalowanych w witrynie U=1,3W/mK.

m2

14,14*3,95 m2 55,853
RAZEM 55,853

263
d.4.

6

KNR 0-19
1024-05

ST 6 Okno O5 - Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na
budowie

m2

2,2*11,0 m2 24,200
RAZEM 24,200
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264
d.4.

6
kalk. własna

ST 0 Dźwig towarowo osobowy o udźwigu 1675 kg. Dźwig elektryczny o prędkości
podnoszenia min. 1 m/s, ilość przystanków i dojść 5. 

Cena zawiera montaż dźwigu wraz z dokumentacją techniczną, próbami po-
montażowymi, regulacjami, pomiarami, rozruchem, uczestnictwem w odbiorze
UDT - certyfikacja dźwigu, nadanie znaku CE

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

265
d.4.

6

KNR 9-21
0101-04 z.
sz. 2.3.

ST 3 Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów; pomieszczenia o pow. ponad 5
m2 - roboty na klatkach schodowych

m2

28,94*16,12+1,5*3*2-(2,2*11+14,14*3,95+4*2,2*2,15-2*1*2,05)+(11,9*
16,12-2,3*1,6*4)+5,82*(3,14+2,97+3,14+2,8+2,14+3,66)+1,5*(4,2*5+0,13)+
50,35

m2 743,680

RAZEM 743,680
266
d.4.

6

KNR 2-02
1505-01 z.
sz.5.3 
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym
<powierzchnia ścian klatki schodowej i szybu windowego, bez otworów
drzwiowych i okiennych>

m2

28,94*16,12+1,5*3*2-(2,2*11+14,14*3,95+4*2,2*2,15-2*1*2,05)+(11,9*
16,12-2,3*1,6*4)

m2 557,748

RAZEM 557,748
267
d.4.

6

KNR 4-01
1204-05 z.
sz.2.3. 
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni sufitów, biegów schodowych, spoczników prepara-
tem gruntującym

m2

5,82*(3,14+2,97+3,14+2,8+2,14+3,66)+1,5*(4,2*5+0,13)+50,35 m2 185,932
RAZEM 185,932

268
d.4.

6

KNR 2-02
0803-03

ST 3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
<powierzchnia ścian klatki schodowej i szybu windowego, bez otworów
drzwiowych i okiennych>

m2

poz.266 m2 557,748
RAZEM 557,748

269
d.4.

6

KNR 2-02
0803-06

ST 3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach, belkach
oraz spocznikach i biegach schodowych

m2

5,82*(3,14+2,97+3,14+2,8+2,14+3,66)+1,5*(4,2*5+0,13)+50,35 m2 185,932
RAZEM 185,932

270
d.4.

6

KNNR 2
0802-06

ST 3 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach, biegach, spocznikach oraz
suficie

m2

poz.268+poz.269 m2 743,680
RAZEM 743,680

271
d.4.

6

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym
<powierzchnia ścian klatki schodowej i szybu windowego, bez otworów
drzwiowych i okiennych>

m2

28,94*16,12+1,5*3*2-(2,2*11+14,14*3,95+4*2,2*2,15-2*1*2,05)+(11,9*
16,12-2,3*1,6*4)

m2 557,748

RAZEM 557,748
272
d.4.

6

KNR 4-01
1204-05 z.
sz.2.3. 
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni sufitów, biegów schodowych, spoczników prepara-
tem gruntującym przed malowaniem

m2

5,82*(3,14+2,97+3,14+2,8+2,14+3,66)+1,5*(4,2*5+0,13)+50,35 m2 185,932
RAZEM 185,932

273
d.4.

6

KNR 2-02
1505-01 z.
sz.5.3 

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścia-
ny

m2

poz.271 m2 557,748
RAZEM 557,748

274
d.4.

6

KNR 2-02
1505-03 z.
sz.5.3 

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufi-
ty, biegi, spoczniki

m2

poz.272 m2 185,932
RAZEM 185,932

275
d.4.

6

NNRNKB
202 1130-02

ST 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm - biegi schodowe, spoczniki

m2

(1,5*(6,23+6,07+5,73+5,74+6,22+2,46))+(5,82*(2,73*3+2,0+2,30+2,40)) m2 135,335
RAZEM 135,335
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276
d.4.

6

NNRNKB
202 2810-05

ST 7 (z.VI) Okładziny schodów z płytek gresowych na zaprawie klejowej o gr. wars-
twy 5 mm układane na klej metodą kombinowaną

m2

(1,5*(6,23+6,07+5,73+5,74+6,22+2,46))+(5,82*(2,73*3+2,0+2,30+2,40)) m2 135,335
RAZEM 135,335

277
d.4.

6

KNR 2-02
1118-08

ST 7 Posadzka PG5 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm
układane na klej metodą zwykłą

m2

20,31 m2 20,310
RAZEM 20,310

278
d.4.

6

NNRNKB
202 2809-04

ST 7 (z.VI) Cokoliki z płytek gresowych o wym. 30 x10 cm na zaprawie klejowej m

8,64+5,85+8,77+10,97+10,35+10,79+10,72+11,37-(2,2*2+3,95*3+2,2*4+1) m 51,410
RAZEM 51,410

279
d.4.

6

KNR 2-02
1207-03

ST 11 Poręcze przy schodach zawierające wszystkie elementy na mb m

2,05+4,45+4,45+4,45+4,45+4,45 m 24,300
RAZEM 24,300

280
d.4.

6

KNR 2-02
1207-03
analogia

ST 11 Balustrady schodowe zawierające wszystkie elementy na mb m

1,60 m 1,600
RAZEM 1,600

281
d.4.

6

KNR 2-02
1207-03
analogia

ST 11 Balustrady przy oknach zawierające wszystkie elementy na mb m

11+11+19,75+19,75 m 61,500
RAZEM 61,500

282
d.4.

6
kalk. własna

ST 6 Klapa oddymiająca KD1- Klapa oddymiająca z owiewkami i dyszą o wym.
130x190cm, pow. czynna 2,10 m2

m2

1,3*1,9 m2 2,470
RAZEM 2,470

283
d.4.

6

KNR-W 2-
02 0504-03

ST 13 Obróbki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklinów
<obróbki przy klapach oddymiających>

m

2*(1,3*1,9) m 4,940
RAZEM 4,940

5 45443000-4 ST 12 Roboty elewacyjne w tym termoizolacyjne
5.1 Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji. Docieplenie ścian fundamentowych
284
d.5.

1

KNR 0-23
2611-01

ST 12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<ściany fundamentowe istniejące>

m2

1,1*120 m2 132,000
RAZEM 132,000

285
d.5.

1

KNR 0-23
2611-02

ST 12 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
emulsją
<ściany fundamentowe istniejące>
<ściany fundamentowe dobudowywanej klatki schodowej>

m2

poz.284+1,6*22 m2 167,200
RAZEM 167,200

286
d.5.

1

KNR 2-02
0902-02

ST 12 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych - wyrównanie ścian fundamentowych
<ściany fundamentowe istniejące>
<ściany fundamentowe dobudowywanej klatki schodowej>

m2

1,1*120+1,6*22 m2 167,200
RAZEM 167,200

287
d.5.

1

KNR 2-02
0601-04
analogia

ST 12 Izolacje przeciwwilgociowe z polimero- bitumicznej masy uszczelniającej gr.
2,5-3mm na podkładzie z masy uszczelniającej rozcieńczonej wodą
Krotność = 2

m2

poz.286 m2 167,200
RAZEM 167,200

288
d.5.

1

KNR 0-23
2612-01

ST 12 Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami wełny mineralnej o gr.
10 cm - przyklejenie płyt do ścian budynku

m2

poz.286 m2 167,200
RAZEM 167,200

289
d.5.

1

KNNR 7
0507-04

ST 12 Mocowanie listwy montażowej do folii kubełkowej m
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73,78+22 m 95,780
RAZEM 95,780

290
d.5.

1

KNNR-W 3
0207-02

ST 12 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem
powierzchni

m2

poz.286 m2 167,200
RAZEM 167,200

5.2 45443000-4 ST 12 Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji. Docieplenie cokołu
291
d.5.

2

KNR 0-23
2611-01

ST 12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<ściany cokołu istniejące>

m2

1,4*120-(29*1,15*1,2) m2 127,980
RAZEM 127,980

292
d.5.

2

KNR 0-23
2611-02

ST 12 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
emulsją
<ściany cokołu istniejące>
<ściany cokołu dobudowywanej klatki schodowej>

m2

1,4*120+1,4*22-(29*1,15*1,2) m2 158,780
RAZEM 158,780

293
d.5.

2

KNR 2-02
0902-02

ST 12 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych - wyrównanie ścian 
<ściany cokołu istniejące>
<ściany cokołu dobudowywanej klatki schodowej>

m2

1,4*120-(29*1,15*1,2) m2 127,980
RAZEM 127,980

294
d.5.

2

KNR 2-02
0601-04
analogia

ST 12 Izolacje przeciwwilgociowe z polimero- bitumicznej masy uszczelniającej gr.
2,5-3mm na podkładzie z masy uszczelniającej rozcieńczonej wodą
Krotność = 2

m2

poz.293 m2 127,980
RAZEM 127,980

295
d.5.

2

KNR 0-23
2612-01

ST 12 Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami wełny mineralnej o gr.
10 cm - przyklejenie płyt do ścian budynku zgodnie z wytycznymi projektowy-
mi

m2

poz.293 m2 127,980
RAZEM 127,980

296
d.5.

2

KNR 0-23
2613-02

ST 12 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej do ościeży

m2

29*(0,3*1,15*1,2)+0,3*(2,05*2+1,0)+0,3*(1,5+2,15*2) m2 15,276
RAZEM 15,276

297
d.5.

2

KNR 0-23
2612-06

ST 12 Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.293 m2 127,980
RAZEM 127,980

298
d.5.

2

KNR 0-23
2613-08

ST 12 Ochrona narożników kątownikiem metalowym m

1,4*(4,7*29)+20*1,4+73,78+22 m 314,600
RAZEM 314,600

299
d.5.

2

KNR 0-23
2613-09

ST 12 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy
cokołowej

m

1,4*(4,7*29)+20*1,4 m 218,820
RAZEM 218,820

300
d.5.

2

KNR 0-23
2611-02

ST 12 Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntową m2

poz.293 m2 127,980
RAZEM 127,980

301
d.5.

2

KNR 0-23
2611-02

ST 12 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego m2

poz.293 m2 127,980
RAZEM 127,980

302
d.5.

2

KNR 0-23
0931-04

ST 12 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - ościeża o szer.
do 30 cm

m2

29*(1,15*2+1,15)*0,3 m2 30,015
RAZEM 30,015

5.3 45443000-4 ST 12 Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji
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303
d.5.

3

KNR 0-23
2611-01

ST 12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<ściany zewnętrzne istniejące>

m2

14,27*(4,40+25,93)+14,17*7,64-(21*2,2*3,05+1,62*2,20*3)+12,70*(9,87)+
14,28*(27,64+0,76)+2,62*8,25-(16*2,2*3,05)+2,70*14,76+6,29*15,53-(3*
3,05*2,20)+9,85*2+15,52*15,54-(6*3,05*2,20+3*1,62*2,2)+2,8*15,16-(1,5*
9,93+1,7*2,90)

m2 1 184,579

RAZEM 1 184,579
304
d.5.

3

KNR 0-23
2611-02

ST 12 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
emulsją
<ściany zewnętrzne istniejące>
<ściany zewnętrzne dobudowywanej klatki schodowej>

m2

poz.303+22,09*14,28-(12,75*3,95+11*2,20) m2 1 425,462
RAZEM 1 425,462

305
d.5.

3

KNR 0-23
2613-01

ST 12 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej do ścian

m2

poz.304-poz.314 m2 989,257
RAZEM 989,257

306
d.5.

3

KNR 0-23
2613-01

ST 12 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej z welonem 
<ściana gdzie projektowana jest elewacja z blachy na rąbek>

m2

poz.314 m2 436,205
RAZEM 436,205

307
d.5.

3

KNR 0-23
2613-02

ST 12 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej do ościeży

m2

[(3,05+2,2*2)*(6+3+21+16)+(2,20*2+1,62)*(3+3)+(1,5+9,93*2)+(2,2+11*2)+
29,45]*0,3

m2 136,149

RAZEM 136,149
308
d.5.

3

KNR 0-23
2612-06

ST 12 Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.304 m2 1 425,462
RAZEM 1 425,462

309
d.5.

3

KNR 0-23
2614-09
analogia

ST 12 Docieplenie gzymsów z betonu płytami styropianowymi- przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

(38,40+45,05)*0,85 m2 70,933
RAZEM 70,933

310
d.5.

3

KNR 0-23
2613-08

ST 12 Ochrona narożników kątownikiem metalowym m

14,28*7+[(3,05+2,2*2)*(6+3+21+16)+(2,20*2+1,62)*(3+3)+(1,5+9,93*2)+
(2,2+11*2)+29,45]+3,0*2

m 559,790

RAZEM 559,790
311
d.5.

3

KNR 0-23
2611-02

ST 12 Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntową m2

poz.304 m2 1 425,462
RAZEM 1 425,462

312
d.5.

3

KNR 0-23
2611-02

ST 12 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego m2

144,58-4*3,05*2,20-1,65*2,20*2+9,97+17,62+27,23-4,92-9,01+25,15+
203,32-2*3,05*2,2-24,15+313,06-14*3,05*2,2-2*1,65*2,2+61,27+90,81+
356,85-11*3,05*2,2

m2 989,250

RAZEM 989,250
313
d.5.

3

KNR 0-23
0931-04

ST 12 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - ościeża o szer.
do 30 cm

m2

0,3*(29*(3,05+2,2*2)+4*(1,65+2,2*2)+13,5+2,1+7,5+24,20+32,25) m2 95,940
RAZEM 95,940

5.4 45000000-7 ST 0 Elementy wyposażenia zewnętrznego
314
d.5.

4

NNRNKB
202 0540-01
analogia

ST 14 (z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową z użyciem systemu metalo-
wych konsoli z termostopami

m2

6,65*15,53-2*3,05*2,2-1,65*2,2+2*14,83-5,85+39,1- 3,05*2,2+22,0+35,67+
130,21-7*3,05*2,2-1,65*2,20+190,05-5*3,05*2,2

m2 436,205

RAZEM 436,205
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315
d.5.

4

KNNR 2
0604-02
analogia

Mata strukturalna pod pokrycie elewacji z blachy. Element elewacji z blachy
na rąbek.

m2

poz.314 m2 436,205
RAZEM 436,205

316
d.5.

4

KNR 0-18
2612-03

ST 14 Montaż elementów wykończeniowych - blacha na rąbek. Montaż arkuszy pio-
nowo z użyciem systemu konstoli mocującej do elewacji wentylowanych

m2

6,65*15,53-2*3,05*2,2-1,65*2,2+2*14,83-5,85+39,1- 3,05*2,2+22,0+35,67+
130,21-7*3,05*2,2-1,65*2,20+190,05-5*3,05*2,2

m2 436,205

RAZEM 436,205
317
d.5.

4

KNR 0-18
2614-04

ST 14 Montaż elementów wykończeniowych z blachy na rąbek- okładanie ościeży m2

0,3*(15*(3,05+2,2*2)+2*(1,65+2,2*2)) m2 37,155
RAZEM 37,155

318
d.5.

4

KNNR 2
0504-02

ST 14 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne

m2

0,30*(1,10*29)+0,30*(2,95*16+0,3*1,55*2)+0,3*(15*1,95+2*1,55+1*1,40+1*
2,10)+0,2*(2,95*15+1,55*2)

m2 44,234

RAZEM 44,234
319
d.5.

4

KNR 2-02
1210-03
analogia

ST 11 Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 -
kraty z demontażu
<oczyszczenie, malowanie i montaż krat w oknach na kondygnacji piwnic>

m2

29*(1,1*2,1) m2 66,990
RAZEM 66,990

320
d.5.

4
kalk. własna

ST 11 Zadaszenie szklane na odciągach stalowych, szkło hartowane odporne na
uszkodzenia i uderzenia, szkło zabezpieczone folią.

m2

4,95*1,50 m2 7,425
RAZEM 7,425

321
d.5.

4

KNR 2-02
0505-06

ST 11 Pokrycie daszku przy wejściu głównym płytami z poliwęglanu komorowego
grub. 16mm, montaż do konstrukcji stalowej.

m2

3,5*2,70 m2 9,450
RAZEM 9,450

322
d.5.

4

KNR 2-02
1220-04

ST 11 Konstrukcje daszków jednospadowe.
Zadaszenie z zestawu systemowych wsporników i rynienek aluminiowych, ko-
tew stalowych o długości 25 cm do montażu daszka do ściany ocieplonej sty-
ropianem.
*zadaszenie nad zejściem do pom. węzła cieplnego
*zadaszenie nad zejściem do piwnicy

m2

1,5*2,30+1,5*3,40 m2 8,550
RAZEM 8,550

323
d.5.

4

KNR 2-02
0505-06

ST 11 Pokrycie daszku przy wejściu głównym płytami z poliwęglanu komorowego
grub. 16mm, montaż do konstrukcji stalowej.
*zadaszenie nad zejściem do pom. węzła cieplnego
*zadaszenie nad zejściem do piwnicy

m2

1,5*2,30+1,5*3,40 m2 8,550
RAZEM 8,550

324
d.5.

4

KNR-W 2-
02 2004-01
analogia

ST 4 Obudowa kanałów instalacyjnych na rusztach metalowych z siatki cięto-ciąg-
nionej

m2

(0,4+0,1+0,4)*0,80+(0,4+0,8+0,4)*14,65+(0,4+0,70+0,4)*1,4+(0,4+0,75+0,4)
*1,5+(0,4+0,55+0,4)*1,4+(0,3+0,35+0,4)*1,40+(0,4+0,4+0,4)*14,65+(0,3+
0,35+0,3)*1,35+(0,4+0,85+0,4)*1,35*4+(0,4+0,75+0,4)*0,80+(0,4+0,56+0,4)
*1,30+(0,4+0,59+0,4)*1,45+(1,33+5,88+5,70+0,68+0,87+2,01)*0,4

m2 71,329

RAZEM 71,329
325
d.5.

4

KNR 2-05
0903-02
analogia

ST 11 Odtworzenie przegrody z pleksi - materiał z demontażu m2

8,0*3,5 m2 28,000
RAZEM 28,000

5.5 45000000-7 ST 0 Remont murku i schodów
326
d.5.

5

KNR 0-23
2611-01

ST 12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<zejście do pom. węzła> < schody przy wejściu głównym>

m2

(3,40*1,50)*0,35+3,62+1,7+8,95 m2 16,055
RAZEM 16,055
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327
d.5.

5

KNR 0-23
2611-02

ST 12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -zagru-
notwanie powierzchni

m2

poz.326 m2 16,055
RAZEM 16,055

328
d.5.

5

KNR 0-23
2613-06

ST 12 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.326 m2 16,055
RAZEM 16,055

329
d.5.

5

KNR 0-23
2611-02

ST 12 Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

poz.326 m2 16,055
RAZEM 16,055

330
d.5.

5

KNR 0-23
2613-08

ST 12 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

3*0,35+4,90+4,40+0,75*2+3,40*2 m 18,650
RAZEM 18,650

331
d.5.

5

KNR 2-02
0901-01

ST 12 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.326 m2 16,055
RAZEM 16,055

332
d.5.

5

KNR 2-02
1102-01

ST 10 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro
<zejście do pom. węzła> < schody przy wejściu głównym>

m2

1,25*4,48+2,30*4,30 m2 15,490
RAZEM 15,490

333
d.5.

5

KNR 2-02
1121-01

ST 7 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.332 m2 15,490
RAZEM 15,490

334
d.5.

5

KNR 2-02
1121-05

ST 7 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.332 m2 15,490
RAZEM 15,490

6 45000000-7 Prace zewnętrzne
6.1 45111300-1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
335
d.6.

1

KNR 2-31
0807-03

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Rozebranie opaski wokół budynku oraz placu przed pom. bomby.
Szerokość opaski: 60 cm

m2

79,37 m2 79,370
RAZEM 79,370

336
d.6.

1

KNR 2-31
0807-03

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Rozebranie utwardzenia- przed wejściem do budunku od strony północno
wschodniej

m2

176,08 m2 176,080
RAZEM 176,080

337
d.6.

1

KNR 2-31
0813-01

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

19,5 m 19,500
RAZEM 19,500

338
d.6.

1

KNR 2-31
0812-03

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3
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19,5 m3 19,500
RAZEM 19,500

339
d.6.

1

KNR 4-04
0504-03

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- schody do piwnicy
ilość x wys. x gł. x szer.
6x0,163x0,3x1,25 [m]
spocznik dł x szer.
1,65x1,25 [m]

m2

1,65*1,25+6*0,3*1,25+6*0,163*1,25 m2 5,535
RAZEM 5,535

340
d.6.

1

KNR 4-04
0504-03

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- schody do piwnicy
ilość x wys. x gł. x szer.
4x0,163x0,3x1,25 [m]

m2

4*0,3*1,25+4*0,163*1,25 m2 2,315
RAZEM 2,315

341
d.6.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

0,08*(poz.335+poz.336)+0,01*(poz.339+poz.340)+(poz.335*0,15*0,3)+poz.
338

m3 43,586

RAZEM 43,586
6.2 45233200-1 Nawierzchnie z kostki
342
d.6.

2

KNR 2-31
0101-01

pkt. 7.
4.4

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

<opaska wokół budynku>0,6*(17+28,6+12,2+24,5) m2 49,380
<chodnik i plac przed -108 i -125>42,4*2+5,9*1,+2,8*7,8 m2 112,540
<utwardzenie pod wiaty>4*3+4*3+4,2*3,9+2*2*4,2 m2 57,180
<utwardzenie dojazd do pompowni ppoż>2*27,5*0,9+4,8*1,7 m2 57,660

RAZEM 276,760
343
d.6.

2

KNR 2-31
0101-02

pkt. 7.
4.4

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -1

m2

<utwardzenie dojazd do pompowni ppoż>2*27,5*0,9+4,8*1,7 m2 57,660
RAZEM 57,660

344
d.6.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1, 5/2 - grubość podbudo-
wy po zagęszczeniu 20 cm
Opaska dookoła budynku szerokość 60 cm
długość od strony NE: 17,0 m
długość od strony NW: 28,6 m
długość od strony SE: 12,2 m
długość od strony SW: 24,5 m

m2

0,6*(17+28,6+12,2+24,5) m2 49,380
RAZEM 49,380

345
d.6.

2

KNR 2-31
0107-01

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - podsypka grysowa 3 cm
Opaska dookoła budynku szerokość 60 cm
długość od strony NE: 17,0 m
długość od strony NW: 28,6 m
długość od strony SE: 12,2 m
długość od strony SW: 24,5 m

m3

0,03*0,6*(17+28,6+12,2+24,5) m3 1,481
RAZEM 1,481

346
d.6.

2

KNR 2-31
0403-05

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej- wokół opaski budynku
długość od strony NE: 17,0 m
długość od strony NW: 28,6 m
długość od strony SE: 12,2 m
długość od strony SW: 24,5 m

m

17+28,6+12,2+24,5 m 82,300
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RAZEM 82,300
347
d.6.

2

KNR 2-31
0501-04

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Opaska z kostki kamiennej o wysokości 6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m2

poz.344 m2 49,380
RAZEM 49,380

348
d.6.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1, 5/2 - grubość podbudo-
wy po zagęszczeniu 20 cm- chodnik od dobudowanej klatki schodowej do
pom. -108 i -125, razem z placem przed tymi pomieszczeniami
chdodnik od klatki do placu dł. x szer 42,40x2 m
plac przed pom. -125 : 5,9x10 m
plac przed pom. -108: 2,8x7,8

m2

42,4*2+5,9*1,+2,8*7,8 m2 112,540
RAZEM 112,540

349
d.6.

2

KNR 2-31
0107-01

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - podsypka grysowa 3 cm
 
chdodnik od klatki do placu dł. x szer 42,40x2 m
plac przed pom. -125 : 5,9x10 m
plac przed pom. -108: 2,8x7,8

m3

0,03*poz.348 m3 3,376
RAZEM 3,376

350
d.6.

2

KNR 2-31
0403-05

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej- wzdłuż chodnika od klatki do placu przy pom.-125

m

2*42,4 m 84,800
RAZEM 84,800

351
d.6.

2

KNR 2-31
0501-04

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Utwardzenie z kostki kamiennej o wysokości 6 cm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową- chodnik od dobudowanej klatki schodowej do pom. -108 i -
125, razem z placem przed tymi pomieszczeniami
chdodnik od klatki do placu dł. x szer 42,40x2 m
plac przed pom. -125 : 5,9x10 m
plac przed pom. -108: 2,8x7,8

m2

poz.348 m2 112,540
RAZEM 112,540

352
d.6.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1, 5/2 - grubość podbudo-
wy po zagęszczeniu 20 cm- utwardzenie przy agregacie

m2

18,10 m2 18,100
RAZEM 18,100
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353
d.6.

2

KNR 2-31
0107-01

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - podsypka grysowa 3 cm, utwardzenie przy
agregacie

m3

0,03*18,10 m3 0,543
RAZEM 0,543

354
d.6.

2

KNR 2-31
0501-04

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Utwardzenie z kostki przy agregacie prądotwórczym- kostka gr 6 cm z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.352 m2 18,100
RAZEM 18,100

355
d.6.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1, 5/2 - grubość podbudo-
wy po zagęszczeniu 20 cm-
długość x szerokość
utwardzenie pod wiatę śmietnikową: 4x3 m
utwardzenie pod wiatę na gazy: 4x3 m
utwardzenie pod wiatę dla palaczy: 4,2x3,9 m
utwardzenie pod 2 wiaty na rowery: 2x 2x4,2

m2

4*3+4*3+4,2*3,9+2*2*4,2 m2 57,180
RAZEM 57,180

356
d.6.

2

KNR 2-31
0107-01

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - podsypka grysowa 3 cm, długość x szerokość
utwardzenie pod wiatę śmietnikową: 4x3 m
utwardzenie pod wiatę na gazy: 4x3 m
utwardzenie pod wiatę dla palaczy: 4,2x3,9 m
utwardzenie pod 2 wiaty na rowery: 2x 2x4,2

m3

0,03*poz.355 m3 1,715
RAZEM 1,715

357
d.6.

2

KNR 2-31
0501-04

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Utwardzenie z kostki pod wiaty- kostka gr 6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
długość x szerokość
utwardzenie pod wiatę śmietnikową: 4x3 m
utwardzenie pod wiatę na gazy: 4x3 m
utwardzenie pod wiatę dla palaczy: 4,2x3,9 m
utwardzenie pod 2 wiaty na rowery: 2x 2x4,2

m2

poz.355 m2 57,180
RAZEM 57,180

358
d.6.

2

KNR 2-31
0309-01

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
01 i
rys. D-
01 i D-
02

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm
z wypełnieniem spoin piaskiem- dojazd do istniejącej pompowni ppoż.
długość x szerokość pasma pod jedno koło: 27,5 x 0,9 m
długość x szerokość- utwardzenie przy jezdni: 4,8 x 1,7 m

m2

2*27,5*0,9+4,8*1,7 m2 57,660
RAZEM 57,660

6.3 Roboty posadzkarskie
359
d.6.

3

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej
metodą kombinowaną- ułożenie płytek na schody do węzła cieplnego

m2

1,50*1,15+1,65*1,15 m2 3,623
RAZEM 3,623

6.4 Elementy zagospodarowania
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360
d.6.

4
kalk. własna

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
03

Wiata na kontenery do gromadzenia i segregacji odpadów. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

361
d.6.

4
kalk. własna

Wiata na butle z gazem technicznym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

362
d.6.

4

KNR 2-02
1219-03
analogia

Projekt
tech-
niczny
- rys.
PZT-
04

Wycieraczki do obuwia - montaż wycieraczki zewnętrznej systemowej z kraty
stalowej ocynkowanej z odprowadzeniem wody

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1 ROBOTY POZA DOFINANSOWANIEM
1 45000000-7 ST 0 1. Realizacja inwestycji - prace przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe

1.1 45111300-1 ST 1 Prace przygotowawcze, demontaże i rozbiórki na zewnątrz - roboty wewnętrzne
363
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

ST 1 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
<kondygnacja piwnic: ściana między pom. -120 a -122 ( 360 x300 - 99x205);
między pom. -121 a -120 i -122 (565 x300 - 99x205); między pom. -114 a -
115 (564 x 300); 
<kondygnacja parteru: ściana między pom. 110 a 111 (317+355) x 400 -
90x200)

m3

0,12*((3,6*3,0-0,99*2,05)+(5,65*3,0-0,99*2,05)+(5,64*3,0))+0,12*((3,17+
3,55)*4-0,9*2,0)

m3 7,883

RAZEM 7,883
364
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

ST 1 Poszerzenie/wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
* kondygnacja piwnic: poszerzenie otworu drzwiowego do pom. -120 (70 x
215); wykucie otworu drzwiowego do pom. -123 (170 x 215)
*kondygnacja parteru: drzwi do pom. 111 i 113
*kondygnacja piętra 1: drzwi do pom. 216A i 113

m3

0,38*(0,7*2,15)+0,38*(1,70*2,15)+ 0,38*(1,0*2,05*2)+0,38*(1,0*2,0*2) m3 5,039
RAZEM 5,039

365
d.1.

1

KNR 4-04
0504-01

ST 1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych gr. 3 cm
*kondygnacja piwnic:<pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121> <pom -122> <pom -123>

m2

[19,23+41,28+41,0+5,84+34,67+5,88+20,28+14,08+20,34] m2 202,600
RAZEM 202,600

366
d.1.

1

KNR 4-04
0301-01
analogia

ST 1 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm
*kondygnacja piwnic:<pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121> <pom -122> <pom -123>

m3

poz.365*0,05 m3 10,130
RAZEM 10,130

367
d.1.

1

KNR AT-27
0102-02

ST 1 Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych
*kondygnacja piwnic:<pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121> <pom -122> <pom -123>

m2

poz.365 m2 202,600
RAZEM 202,600

368
d.1.

1

KNR 4-04
0301-07

ST 1 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm
*kondygnacja piwnic:<pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121> <pom -122> <pom -123>

m3

poz.365*0,15 m3 30,390
RAZEM 30,390

369
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0106-02

ST 1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku - wybranie warstwy gruntu pod wykonanie nowej podłogi na gruncie
*kondygnacja piwnic:<pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121> <pom -122> <pom -123>

m3

poz.365*0,25 m3 50,650
RAZEM 50,650
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370
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0106-05

ST 1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
*kondygnacja piwnic:<pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121> <pom -122> <pom -123>

m3

poz.365*0,25 m3 50,650
RAZEM 50,650

371
d.1.

1

KNR 4-01
0804-07

ST 1 Zerwanie posadzki cementowej - wylewka samopoziomująca
*kondyganacja piwnic: < pom -106> <pom -107>
*kondygnacja parteru: <pom 110> <pom 111> <pom 113> <pom 114> <pom
115> <pom 116> <pom 117> <pom 118>
*kondygnacja piętra: <pom 206> <pom 208> <pom 210> <pom 216> <pom
216A>

m2

[10,82+7,84+2,58]+[29,37+10,83+6*20,34]+[20,84+20,30+20,30+20,54+
20,14]

m2 285,600

RAZEM 285,600
1.2 45000000-7 ST 0 Inne prace budowlane
372
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

ST 0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km wraz z utylizacją

m3

poz.363+poz.364+poz.365*0,03+poz.366+poz.368+poz.370+poz.371*0,005 m3 111,598
RAZEM 111,598

373
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

ST 0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km - papa z rozbiórek izolacji

m3

poz.367*0,005 m3 1,013
RAZEM 1,013

374
d.1.

2

Utylizacja
gruzu
kalk. własna

Utylizacja odpadowej papy
<przyjęto masę 1 m2 papy - 3,5 kg>

t

poz.367*3,5/1000 t 0,709
RAZEM 0,709

2 45000000-7 ST 0  Roboty budowlane wewnętrzne
2.1 KONDYGNACJA PIWNIC
2.1.

1
45262500-6 ST 2 Roboty murarskie

375
d.2.
1.1

KNR 2-02
0121-03

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
<ściana między pom. -114 a -115>

m2

3,0*5,64 m2 16,920
RAZEM 16,920

376
d.2.
1.1

KNR 4-01
0303-02

ST 2 Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków gazobetonowych gr 12 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej
<drzwi między pom -121 a -120>

m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

2.1.
2

45410000-4 ST 3 Roboty tynkarskie

377
d.2.
1.2

KNR 4-01
0713-01

ST 3 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
Uwzględniono 30% powierzchni ścian objętych opracowaniem do przeciera-
nia: <pom -123> <pom -122> <pom -121> <pom -120> <pom -118> <pom -
117>  <pom -115> <pom -114>

m2

[(31,64*3-(1*2,05))+(18,5*3-(1,6*2,15+1*2,05+2*1,2*1,15))+(25,94*3-(1,6*
2,15+1*2,05+4*1,2*1,15))+(23,89*3-(1*2,05+5*1,2*1,15))+(16,57*3-(1*2,05+
3*1,2*1,15))+(18,1*3-(1*2,05+2*1,2*1,15))]*0,3

m2 108,798

RAZEM 108,798
378
d.2.
1.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 9 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym
* gruntowanie na zamurowaniach oraz ścianach projektowanych w: <pom -
114> <pom -115> <pom --120> <pom -121>

m2

5,54*3,0*2+1,0*2,0*2 m2 37,240
RAZEM 37,240

379
d.2.
1.2

KNR 2-02
0803-03

ST 3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
* tynk na ścianach projektowanych w:   <pom -114> <pom -115> <pom --
120> <pom -121>

m2

poz.378 m2 37,240
RAZEM 37,240

380
d.2.
1.2

KNNR 2
0802-06

ST 3 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
<na nowych ścianach+ w miejscach przecierania tynków>

m2

poz.377+poz.379 m2 146,038
RAZEM 146,038
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381
d.2.
1.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym 
(gruntowanie całych powierzchni ścian)
Ściany w pomieszczeniach: <pom -123> <pom -122> <pom -121> <pom -
120> <pom -118> <pom -117>  <pom -115> <pom -114>

m2

<WARSZTAT (-113)>(2*5,65+2*3,41)*3,00-(0,9*2,00)<LAB. PRZEGLĄDU
ŚRODKÓW BOJOWYCH (-114)>+(2*5,65+2*5,46)*3,00-(0,9*2,00)<LAB.
PIROTECHNICZNE (-115)>+(2*5,65+2*9,13)*3,00-(0,9*2,00)<LAB. BADAŃ
NA UDERZENIA (-118)>+(2*5,65+2*7,27)*3,00-(0,9*2,00)<WARSZTAT (-
120)>+(2*5,65+2*7,32)*3,00-(1,5*2,10)<WARSZTAT (-121)>+(2*5,65+2*
3,60)*3,00-(1,5*2,10)

m2 407,040

RAZEM 407,040
2.1.

3
45442100-8 ST 9 Roboty malarskie

382
d.2.
1.3

KNR 2-02
1505-01

ST 9 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ściany

m2

poz.381 m2 407,040
RAZEM 407,040

2.1.
4

45000000-7 ST 0 Roboty posadzkarskie - wykonanie nowej podłogi na gruncie

383
d.2.
1.4

KNR 2-31
0105-01
0105-02

ST 10 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
*kondygnacja piwnic <pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121>

m2

[19,23+41,28+41,0+5,84+34,67+5,88+20,28] m2 168,180
RAZEM 168,180

384
d.2.
1.4

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

ST 10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym wzmocniony siatką. Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.
*kondygnacja piwnic <pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121>

m3

poz.383*0,10 m3 16,818
RAZEM 16,818

385
d.2.
1.4

KNR 0-15II
0527-01
analogia

ST 5 Izolacja przeciwwodna papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - 2
warstwy
*kondygnacja piwnic <pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121>
Krotność = 2

m2

poz.383 m2 168,180
RAZEM 168,180

386
d.2.
1.4

KNR 2-02
0609-03

ST 5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
*kondygnacja piwnic <pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121>

m2

poz.383 m2 168,180
RAZEM 168,180

387
d.2.
1.4

KNR-W 2-
02 0606-01

ST 5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome
podposadzkowe, 2 warstwy
*kondygnacja piwnic <pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121>

m2

poz.383 m2 168,180
RAZEM 168,180

388
d.2.
1.4

NNRNKB
202 1127-02
1127-03 

ST 10 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na gładko pod posadzki
wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
*kondygnacja piwnic <pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121>

m2

poz.383 m2 168,180
RAZEM 168,180

389
d.2.
1.4

NNRNKB
202 1130-02

ST 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm 
*kondygnacja piwnic <pom -113> <pom -114> <pom -115> <pom -117> <
pom -118> <pom -120> <pom -121>

m2

poz.383 m2 168,180
RAZEM 168,180

390
d.2.
1.4

KNR 2-02
1112-05

ST 7 PW2 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCV
*kondygnacja piwnic <pom -106> <pom -107> <pom -103a> <pom -113> <
pom -114> <pom -115> <pom -117> <pom -118> <pom -120> <pom -121>

m2

poz.383 + 10,82+7,84+2,58 m2 189,420
RAZEM 189,420

2.1.
5

45421100-5 ST 6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
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391
d.2.
1.5

KNR-W 2-
02 1040-05

ST 6 Montaż ścianek aluminiowo-szklanych wewnętrznych wraz z drzwiami alumi-
niowymi z przeszkleniem
<montaż ścianki w pom. -117>

m2

3,0*(1,51+4,24) m2 17,250
RAZEM 17,250

2.2 KONDYGNACJA PARTERU
2.2.

1
45262500-6 ST 2 Roboty murarskie

392
d.2.
2.1

KNR 2-02
0121-03

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
*ściany między pom. 112 a 113

m2

5,64*4 m2 22,560
RAZEM 22,560

393
d.2.
2.1

KNR 4-01
0303-02

ST 2 Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków gazobetonowych gr 12 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej
<drzwi między pom. 114 a 115>

m2

2*1,0*2,05 m2 4,100
RAZEM 4,100

2.2.
2

45410000-4 ST 3 Roboty tynkarskie

394
d.2.
2.2

KNR 4-01
0713-01

ST 3 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
Uwzględniono 30% powierzchni ścian objętych opracowaniem do przeciera-
nia: <pom 107>  <pom 108>  < pom 109> <pom 110> <pom 111><pom 112>
<pom113> <pom 114><pom 115> <pom 116> <pom 117> <pom 118> <pom
119> Uwzględniono 30% powierzchni ścian objętych opracowaniem do prze-
cierania:
<pom 100> <pom 106> <pom 105> < pom 101> <pom 120> <pom 121> <
pom 122>

m2

[(18,48*3,6-(3,05*2,2+1*2,05))*5+(12,79*3,6-(3,05*2,2+1*2,05))*2+(18,5*
3,6-(1*2,05+3,05*2,2*2))+4*(18,5*3,6-(1*2,05+3,05*2,2))+(17,52*3,6-(1*
2,05+3,05*2,2))]*0,3

m2 210,063

[(9,23*3,30-(1,6*2,15+2,23*2,67))+3,6*14,34-(2*1,2*2,05)+(74,38*3,6-(1*
2,05*19+1,2*2,05*2+0,9*2,05+2,2*2,15+1,7*2,15+1,62*2,2))+(5,63*3,6-1,7*
2,15)]*0,3+[17,7*3,6-(2*1*2,05+3,05*2,2)+3,5*3,60]*0,3

m2 107,999

RAZEM 318,062
395
d.2.
2.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 9 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym
* gruntowanie na zamurowaniach oraz ścianach projektowanych w: <pom
112> <pom 113> <pom 114> <pom 115>  * gruntowanie na zamurowaniach
oraz ścianach projektowanych w: <pom 114 okno> <pom 106> <pom 105> <
pom101> <pom 121> <pom 120>

m2

5,54*3,6*2+1,0*2,05*2 m2 43,988
(3,05*2,2)+(6,28+8,04)*3,6+((4*5,63-1,7*2,015)+(4*3,77-0,9*2,05))*2+
((3,87+3,55)*4-(1*2,05))*2+((2,08+1,5)*4-(0,9-2,05))*2+0,7*2,05

m2 210,556

RAZEM 254,544
396
d.2.
2.2

KNR 2-02
0803-03

ST 3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
* tynk na zamurowaniach oraz ścianach projektowanych w: <pom 112> <pom
113> <pom 114> <pom 115>   * tynk na zamurowaniach oraz ścianach pro-
jektowanych w: <pom 114 okno> <pom 106> <pom 105> <pom101> <pom
121> <pom 120>

m2

5,54*3,6*2+1,0*2,05*2 m2 43,988
(3,05*2,2)+(6,28+8,04)*3,6+((4*5,63-1,7*2,015)+(4*3,77-0,9*2,05))*2+
((3,87+3,55)*4-(1*2,05))*2+((2,08+1,5)*4-(0,9-2,05))*2+0,7*2,05

m2 210,556

RAZEM 254,544
397
d.2.
2.2

KNR 4-01
0708-03

ST 3 Obróbka glifów po zamontowaniu okien oraz drzwi m

2*(1,0+2,05*2) m 10,200
[1,6+2,15*2+16*(3,05+2*2,2)*2+2*(1,62+2*2,2)]+(1,0+2,05*2)*17*0,3+(2,2+
2*2,15)

m 288,850

RAZEM 299,050
398
d.2.
2.2

KNNR 2
0802-06

ST 3 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
<na nowych ścianach+ w miejscach przecierania tynków>

m2

poz.394+poz.396 m2 572,606
RAZEM 572,606

399
d.2.
2.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

ST 5 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym 
(gruntowanie całych powierzchni ścian)
wszystkie pomieszczenia

m2
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<SEKRETARIAT (103)>(2*3,05+2*3,81)*3,60-(0,9*2,00)+<POM. SOCJAL-
NE (104)>(2*5,65+2*2,86)*3,60-(0,9*2,00)+<ROZDZIELNIA GŁ. (105)>(2*
2,00+2*2,28)*3,60-(1,10*2,00)+<GŁ. PKT DOSTĘPOWY (106)>(3,52+
5,64+4,35+2,12+2,40)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (107)>(2*5,65+2*
3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (108)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*
2,00)+<POM.BIUROWE (109)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.
BIUROWE (110)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (111)
>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (112)>(2*5,65+2*3,58)
*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (113)>(2*5,65+2*3,58)*3,60-(0,9*2,00)+
<POM.BIUROWE (114)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIURO-
WE (115)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (116)>(2*
5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (117)>(2*5,65+2*3,60)*
3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (118)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<
POM.BIUROWE (119)>(2*5,65+2*3,60)*3,60-(0,9*2,00)+<TOALETY MĘS-
KIE (120)>( 5,65+3,61+3,55+2,20)*3,60-(0,9*2,00)+<TOALETY DAMSKIE
(121)>(2*3,49+2*2,08)*3,60-(0,9*2,00)+<POM. PORZĄD. (122)>(2*2,59+2*
0,94)*3,60-(0,9*2,00)+<POM.BIUROWE (123)>(2*5,64+2*3,12)*3,60-(0,9*
2,00)+<POM.BIUROWE (102)>(2*5,65+2*4,05)*3,60-(0,9*2,00)+<KOMUNI-
KACJA (101)>(2*2,20+2*36,98+2*2,71+2,32)*3,60-(0,9*2,00)*19-(1,10*2,00)
*2-(1,50*2,10)-(2,0*2,1)-(0,8*2,0)

m2 1 546,778

RAZEM 1 546,778
2.2.

3
45442100-8 ST 8 Roboty malarskie

400
d.2.
2.3

KNR 2-02
1505-01

ST 8 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ściany istniejące oraz projektowane
wszystkie pomieszczenia

m2

poz.399 m2 1 546,778
RAZEM 1 546,778

2.2.
4

45000000-7 ST 0 Roboty posadzkarskie

401
d.2.
2.4

NNRNKB
202 1130-02

ST 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm
<pom 112> <pom113> <pom 114> <pom 115> <pom 116> <pom 117> <pom
118> <pom 119>

m2

20,16*2+20,34*5+20,1 m2 162,120
RAZEM 162,120

402
d.2.
2.4

KNR 2-02
0613-03
analogia

 ST 7 Podkład pod panele z maty korkowej gr. 4 mm
* kondygnacja parteru:< pom 112> <pom113> <pom 114> <pom 115> <pom
116> <pom 117> <pom 118> <pom 119>

m2

poz.401 m2 162,120
RAZEM 162,120

403
d.2.
2.4

NNRNKB
202 1136-01

ST 7 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - PP
* kondygnacja arteru: <pom 112> <pom113> <pom 114> <pom 115> <pom
116> <pom 117> <pom 118> <pom 119>

m2

poz.401 m2 162,120
RAZEM 162,120

2.2.
5

45421100-5 ST 6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

404
d.2.
2.5

KNR 0-19
1022-12
analogia

ST 6 Drzwi D1- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 2>

m2

2*0,9*2,0 m2 3,600
RAZEM 3,600

2.2.
6

45410000-4 ST 4 Sufity kasetonowe

405
d.2.
2.6

KNR AT-43
0212-01

ST 4 SK2 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60 cm odpornymi na wilgoć
*kondygnacja parteru: <pom 102> < pom 123> <pom 103> <pom 107> <pom
108> < pom 109> <pom 110> <pom 111> <pom 112> <pom113> <pom
114> <pom 115> <pom 116> <pom 117> <pom 118> <pom 119>

m2

22,8+17,6+10,83+20,3*5+20,16*2+20,34*5+20,1 m2 314,850
RAZEM 314,850

2.3 45000000-7 ST 0 KONDYGNACJA PIĘTRA 1
2.3.

1
45262500-6 ST 2 Roboty murarskie

406
d.2.
3.1

KNR 2-02
0121-03

ST 2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
*ściany między pom. 215 a 216

m2

4*5,65 m2 22,600
RAZEM 22,600
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407
d.2.
3.1

KNR 4-01
0303-02

ST 2 Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków gazobetonowych gr 12 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej
< drzwi między pom 213 a 214>

m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

2.3.
2

45431000-7 ST 7 Kładzenie płytek na ścianach

408
d.2.
3.2

KNNR 2
0803-02

ST 7 ŚP3- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na wysokoelas-
tyczną zaprawę klejową do wysokości 2,5 m
<pom 203 - laboratorium>

m2

1,4*18,48-(1,0*1,4) m2 24,472
RAZEM 24,472

2.3.
3

45000000-7 ST 0 Roboty posadzkarskie

409
d.2.
3.3

NNRNKB
202 1130-02

ST 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm 
*kondygnacja piętra 1: < pom 205> <pom 207> <pom 209> <pom 213> <pom
214>

m2

20,84+20,30+20,30+20,14+20,54 m2 102,120
RAZEM 102,120

410
d.2.
3.3

KNR 2-02
0613-03
analogia

 ST 7 Podkład pod panele z maty korkowej gr. 4 mm
*kondygnacja piętra 1: < pom 205> <pom 207> <pom 209> <pom 213> <pom
214>

m2

poz.409 m2 102,120
RAZEM 102,120

411
d.2.
3.3

NNRNKB
202 1136-01

ST 7 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - PP
*kondygnacja piętra 1: < pom 205> <pom 207> <pom 209> <pom 213> <pom
214>

m2

poz.409 m2 102,120
RAZEM 102,120

2.3.
4

45421100-5 ST 6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

412
d.2.
3.4

KNR 0-19
1022-12
analogia

Drzwi D1- stawienie nowych drzwi drewnopochodnych 90x200 cm z tulejami
razem z ościeżnicą, klamką i okuciami
<ilość: 1>

m2

1*0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

2.3.
5

45410000-4 ST 4 Sufity kasetonowe

413
d.2.
3.5

KNR AT-43
0212-01

st 4 SK2 - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60 cm odpornymi na wilgoć
*kondygnacja parteru: <pom 202> <pom 203> <pom 204> <pom 205>  <pom
207> <pom 209> <pom 213> <pom 214>

m2

41,00+18,15+20,84+20,30+20,30+20,14+20,54 m2 161,270
RAZEM 161,270

3 39000000-2 ST 15 Aranżacja wnętrz
3.1 ST 15 KONDYGNACJA PIWNIC
414
d.3.

1
kalk. własna

Dostarczenie i montaż tabliczek przydrzwiowych - tabliczka wykonana z profili
aluminiowych, zabepiczeona folią antyrefleksyjną, wraz z zestawem montażo-
wym.

szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

3.2 ST 15 KONDYGNACJA PARTERU
415
d.3.

2
kalk. własna

Dostarczenie i montaż tabliczek przydrzwiowych - tabliczka wykonana z profili
aluminiowych, zabepiczeona folią antyrefleksyjną, wraz z zestawem montażo-
wym.

szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

416
d.3.

2
kalk. własna

ST 15 Mk01 - meble kuchenne szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

417
d.3.

2
kalk. własna

ST 15 L01 - lustro 90x100 cm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

418
d.3.

2
kalk. własna

ST 15 Sh01 - pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal matowa, wym. 26,5x25,5x12 cmszt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
419
d.3.

2
kalk. własna

ST 15 X01 - dozownik do mydła, materiał: stal nierdzewna matowa, pojemność:
800ml, wymiary: 26x10,6x10,2cm

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

420
d.3.

2
kalk. własna

ST 15 X04 - ścianka pisuarowa HPL 450 x 1150 mm, oparta na nóżce o wysokości
150 mm, wraz z zestawem montażowym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

421
d.3.

2
kalk. własna

ST 15 Ks03 kosz na odpady 10l, pedałowy, materiał: stal nierdzewna matowa, wy-
miary:29,5x63cm

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

422
d.3.

2
kalk. własna

ST 15 Zl01 Zlew porządkowy, jednokomorowy 90x60 cm ze stali nierdzewnej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.3 ST 15 KONDYGNACJA PIĘTRA 1
423
d.3.

3
kalk. własna

Dostarczenie i montaż tabliczek przydrzwiowych - tabliczka wykonana z profili
aluminiowych, zabepiczeona folią antyrefleksyjną, wraz z zestawem montażo-
wym.

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

424
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 Mk01 - meble kuchenne szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

425
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 L01 - lustro 90x100 cm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

426
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 Sh01 - pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal matowa, wym. 26,5x25,5x12 cmszt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

427
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 X01 - dozownik do mydła, materiał: stal nierdzewna matowa, pojemność:
800ml, wymiary: 26x10,6x10,2cm

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

428
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 X02- uchwyt na papier toaletowym materiał: stal nierdzewna matowa,
wymiary: 28,5x9,5x32,5cm

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

429
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 X03- szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, materiał: stal nie-
rdzewna matowa, wymiary: wys.40cm, średnica 9cm

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

430
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 X04 - ścianka pisuarowa HPL 450 x 1150 mm, oparta na nóżce o wysokości
150 mm, wraz z zestawem montażowym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

431
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 Ks01 kosz na odpady 12l, pedałowy, materiał: stal nierdzewna matowa, wy-
miary:25,5x39cm

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

432
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 Ks02 kosz na odpady 5l, pedałowy, materiał: stal nierdzewna matowa, wymia-
ry:20,5x28cm

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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433
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 Ks03 kosz na odpady 10l, pedałowy, materiał: stal nierdzewna matowa, wy-
miary:29,5x63cm

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

434
d.3.

3
kalk. własna

ST 15 X06- haczyk na odzież podwójny, z chromowanego mosiądzu, wymiary:
7,5x4x8,5cm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

3.4 ST 15 KONDYGNACJA PIĘTRA 2
435
d.3.

4
kalk. własna

Dostarczenie i montaż tabliczek przydrzwiowych - tabliczka wykonana z profili
aluminiowych, zabepiczeona folią antyrefleksyjną, wraz z zestawem montażo-
wym.

szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

436
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 L01 - lustro 90x100 cm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

437
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 Sh01 - pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal matowa, wym. 26,5x25,5x12 cmszt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

438
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 X01 - dozownik do mydła, materiał: stal nierdzewna matowa, pojemność:
800ml, wymiary: 26x10,6x10,2cm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

439
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 X02- uchwyt na papier toaletowym materiał: stal nierdzewna matowa,
wymiary: 28,5x9,5x32,5cm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

440
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 X03- szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, materiał: stal nie-
rdzewna matowa, wymiary: wys.40cm, średnica 9cm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

441
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 X04 - ścianka pisuarowa HPL 450 x 1150 mm, oparta na nóżce o wysokości
150 mm, wraz z zestawem montażowym

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

442
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 Ks01 kosz na odpady 12l, pedałowy, materiał: stal nierdzewna matowa, wy-
miary:25,5x39cm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

443
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 Ks02 kosz na odpady 5l, pedałowy, materiał: stal nierdzewna matowa, wymia-
ry:20,5x28cm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

444
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 Zl01 Zlew porządkowy, jednokomorowy 90x60 cm ze stali nierdzewnej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

445
d.3.

4
kalk. własna

ST 15 X06- haczyk na odzież podwójny, z chromowanego mosiądzu, wymiary:
7,5x4x8,5cm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

4 45000000-7 Prace zewnętrzne
4.1 45111300-1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
446
d.4.

1

KNR 2-31
0101-01

pkt. 7.
4.4

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

<pochylni do wejścia do piwnicy od strony północno wschodniej>75,84 m2 75,840
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<Rozebranie schodów z kostki, przy wejściu do piwnicy od strony północno
wschodniej>4*0,3*1,2+4*0,15*1,2

m2 2,160

RAZEM 78,000
447
d.4.

1

KNR 2-31
0807-03

ST 1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Rozebranie utwardzenia- pochylni do wejścia do piwnicy od strony północno
wschodniej

m2

75,84 m2 75,840
RAZEM 75,840

448
d.4.

1

KNR 2-31
0807-03

ST 1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Rozebranie schodów z kostki, przy wejściu do piwnicy od strony północno
wschodniej.
ilość x wys. x gł. x szer.
4x0,15x0,3x1,2

m2

4*0,3*1,2+4*0,15*1,2 m2 2,160
RAZEM 2,160

449
d.4.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

ST 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

0,08*(poz.447+poz.448) m3 6,240
RAZEM 6,240

4.2 45233200-1 Nawierzchnie z kostki
450
d.4.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

ST 16 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1, 5/2 - grubość podbudo-
wy po zagęszczeniu 20 cm
Utwardzenie między budynkiem 149 a blaszanym garażem

m2

58,41 m2 58,410
RAZEM 58,410

451
d.4.

2

KNR 2-31
0107-01

ST 16 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - podsypka grysowa 3 cm
Utwardzenie między budynkiem 149 a blaszanym garażem

m3

0,03*poz.450 m3 1,752
RAZEM 1,752

452
d.4.

2

KNR 2-31
0403-05

ST 16 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 6x20 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej. Utwardzenie między budynkiem 149 a blaszanym garażem

m

76,5 m 76,500
RAZEM 76,500

453
d.4.

2

KNR 2-31
0501-04

ST 16 Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową. Utwardzenie między budynkiem 149 a blaszanym garażem

m2

poz.450 m2 58,410
RAZEM 58,410

454
d.4.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

ST 16 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm - Podbudowa
mrozoodporna z mieszanki związanej z cementem C1, 5/2 - pochylnia do piw-
nicy

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

455
d.4.

2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

ST 16 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm- podbudowa z
mieszanki związanej z cementem C3/4- pochylnia do piwnicy

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

456
d.4.

2

KNR 2-31
0107-01

ST 16 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - podsypka grysowa 3 cm- pochylnia do piwnicy

m3

0,03*poz.455 m3 2,250
RAZEM 2,250

457
d.4.

2

KNR 2-31
0302-04

ST 16 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej- pochylnia do piwnicy

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

4.3 39000000-2 Elementy zagospodarowania
458
d.4.

3
kalk. własna

ST 15 Wiata na rowery, na 12 miejsc kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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459
d.4.

3
kalk. własna

ST 15 Stojak na rowery na 12 stanowisk kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

460
d.4.

3
kalk. własna

ST 15 Wiata dla palaczy kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

461
d.4.

3
kalk. własna

ST 15 Śmietnik przy wiacie dla palaczy kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

462
d.4.

3
kalk. własna

ST 15 Ławka z oparciem kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

463
d.4.

3

KNR 2-02
1808-07
analogia

ST 15 Furtka o wymiarach 150x100 cm z fragmentem ogrodzenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
464
d.2

Analiza
własna

ST2/7/
0

Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1 ROBOTY DOFINANSOWANE 0,00
1 Realizacja inwestycji - prace przygoto-

wawcze, demontażowe i rozbiórkowe
0,00

1.1 Prace przygotowawcze, demontaże i roz-
biórki na zewnątrz - roboty elewacyjne

0,00

1.2 Prace przygotowawcze, demontaże i roz-
biórki na zewnątrz - roboty wewnętrzne

0,00

1.3 Inne prace budowlane 0,00
2 Roboty konstrukcyjne związane z nadbu-

dową kondygnacji
0,00

2.1 Ściany konstrukcyjne 0,00
3 Roboty pokryciowe dachu z wymianą od-

wodnienia i przemurowaniem kominów
0,00

3.1 Wykończenie projektowanych stropoda-
chów

0,00

3.2 Remont dachów - zapewnienie wymaga-
nej ognioodporności dachów

0,00

4 Roboty budowlane wewnętrzne 0,00
4.1 KONDYGNACJA PIWNIC 0,00

4.1.1 Roboty murarskie 0,00
4.1.2 Roboty tynkarskie 0,00
4.1.3 Okładziny sufitowe - zabezpieczenie prze-

ciwpożarowe stropów
0,00

4.1.4 Roboty malarskie 0,00
4.1.5 Roboty posadzkarskie - wykonanie nowej

podłogi na gruncie
0,00

4.1.6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych
elementów

0,00

4.1.7 Roboty dodatkowe 0,00
4.1.8 Zabudowy g-k 0,00

4.2 KONDYGNACJA PARTERU 0,00
4.2.1 Roboty murarskie 0,00
4.2.2 Okładziny sufitowe - zabezpieczenie prze-

ciwpożarowe stropów
0,00

4.2.3 Roboty malarskie 0,00
4.2.4 Kładzenie płytek na ścianach 0,00
4.2.5 Roboty posadzkarskie 0,00
4.2.6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych

elementów
0,00

4.2.7 Roboty dodatkowe 0,00
4.2.8 Zabudowy g-k i HPL 0,00
4.2.9 Sufity kasetonowe 0,00

4.3 KONDYGNACJA PIĘTRA 1 0,00
4.3.1 Roboty murarskie 0,00
4.3.2 Roboty tynkarskie 0,00
4.3.3 Roboty malarskie 0,00
4.3.4 Kładzenie płytek na ścianach 0,00
4.3.5 Roboty posadzkarskie 0,00
4.3.6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych

elementów
0,00

4.3.7 Roboty dodatkowe 0,00
4.3.8 Zabudowy g-k i HPL 0,00
4.3.9 Sufity kasetonowe 0,00

4.4 KONDYGNACJA PIĘTRA 2 0,00
4.4.1 Roboty murarskie 0,00
4.4.2 Roboty tynkarskie 0,00
4.4.3 Roboty malarskie 0,00
4.4.4 Kładzenie płytek na ścianach 0,00
4.4.5 Roboty posadzkarskie 0,00
4.4.6 Instalowanie drzwi, okien i podobnych

elementów
0,00

4.4.7 Roboty dodatkowe 0,00
4.4.8 Zabudowy g-k i HPL 0,00
4.4.9 Sufity kasetonowe 0,00

4.5 KLATKA SCHODOWA K1 0,00
4.6 KLATKA SCHODOWA K2 0,00

5 Roboty elewacyjne w tym termoizolacyj-
ne

0,00

5.1 Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji.
Docieplenie ścian fundamentowych

0,00

5.2 Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji.
Docieplenie cokołu

0,00

5.3 Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji 0,00
5.4 Elementy wyposażenia zewnętrznego 0,00
5.5 Remont murku i schodów 0,00
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6 Prace zewnętrzne 0,00
6.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 0,00
6.2 Nawierzchnie z kostki 0,00
6.3 Roboty posadzkarskie 0,00
6.4 Elementy zagospodarowania 0,00

1 ROBOTY POZA DOFINANSOWANIEM 0,00
1 1. Realizacja inwestycji - prace przygoto-

wawcze, demontażowe i rozbiórkowe
0,00

1.1 Prace przygotowawcze, demontaże i roz-
biórki na zewnątrz - roboty wewnętrzne

0,00

1.2 Inne prace budowlane 0,00
2  Roboty budowlane wewnętrzne 0,00

2.1 KONDYGNACJA PIWNIC 0,00
2.1.1 Roboty murarskie 0,00
2.1.2 Roboty tynkarskie 0,00
2.1.3 Roboty malarskie 0,00
2.1.4 Roboty posadzkarskie - wykonanie nowej

podłogi na gruncie
0,00

2.1.5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych
elementów

0,00

2.2 KONDYGNACJA PARTERU 0,00
2.2.1 Roboty murarskie 0,00
2.2.2 Roboty tynkarskie 0,00
2.2.3 Roboty malarskie 0,00
2.2.4 Roboty posadzkarskie 0,00
2.2.5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych

elementów
0,00

2.2.6 Sufity kasetonowe 0,00
2.3 KONDYGNACJA PIĘTRA 1 0,00

2.3.1 Roboty murarskie 0,00
2.3.2 Kładzenie płytek na ścianach 0,00
2.3.3 Roboty posadzkarskie 0,00
2.3.4 Instalowanie drzwi, okien i podobnych

elementów
0,00

2.3.5 Sufity kasetonowe 0,00
3 Aranżacja wnętrz 0,00

3.1 KONDYGNACJA PIWNIC 0,00
3.2 KONDYGNACJA PARTERU 0,00
3.3 KONDYGNACJA PIĘTRA 1 0,00
3.4 KONDYGNACJA PIĘTRA 2 0,00

4 Prace zewnętrzne 0,00
4.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 0,00
4.2 Nawierzchnie z kostki 0,00
4.3 Elementy zagospodarowania 0,00

2 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Słownie:   zero i 00/100 zł
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