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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz 1389)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen w budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana
Wyszynskiego 7 w Zielonce.

Planowane prace majg na celu z zwigkszenie bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku, wzrost komfortu cieplnego, zwigkszenie komfortu
uzytkowania budynku oraz poprawienie estetyki na zewnatrz i wewnatrz budynku. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudo-
wa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul.
Prymasa Stefana Wyszynskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi instalacjami zewnetrznymi i
wewnetrznymi.

Projekt realizowany zgodnie z Umowg Nr ZP/51/2020/L/16/002/01 z dnia 28.10.2020 r. zawartg pomiedzy Wojskowym Instytutem Technicz-
nym Uzbrojenia a firmg POWERSUN Sp. z 0.0. na "Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 80 na te-

renie WITU pn. "Laboratorium™".

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego istniejacy budynek biurowo- laboratoryjny zostanie powigkszony. Budynek bedzie nadbudowany o jedng
kondygnacje oraz zostanie dobudowana klatka schodowa wraz z dzwigiem osobowo- towarowym. W ramach przebudowy budynek zostanie
dostosowany do przepiséw przeciwpozarowych oraz zostanie poprawiona funkcjonalno$¢ obiektu.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego powstang nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catos-
ci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura

stan istniejgcy: kubatura brutto: 8 846 m3;

stan projektowany: kubatura brutto: 11 616 m3;
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy

Pow. zabudowy- stan istniejgcy: 702,55 m2

Pow. zabudowy- stan projektowany: 763,71 m2

Powierzchnia wewnetrzna
Pow. wewnetrzna- stan istniejgcy: 1 681,44 m2
0 592,76 m2- piwnica
0 544,34 m2- parter
0 544,34 m2- | pietro
Pow. wewnetrzna- stan projektowany: 2 496,3 m2
0 666,74 m2- piwnica
0 601,33 m2- parter
0 601,33 m2- | pietro
0 626,90 m2- 1l pietro

Powierzchnia netto
Powierzchnia netto catego budynku- stan istniejgcy: 1 518,11 m2
o Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 11 40,21 m2
o Powierzchnia ustugowa catego budynku: 26,06 m2
o Powierzchnia ruchu catego budynku: 351,84 m2

Powierzchnia netto catego budynku- stan projektowany: 2211,15 m2
o Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 1561,04 m2
o Powierzchnia ustugowa catego budynku: 50,84 m2
o Powierzchnia ruchu catego budynku: 633,94 m2

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 38645 Uzytkownik: Tomasz Trzpil



PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
WITU bud. 80 System Kontroli Dostepu
1 Prace przygotowacze
1|KNR 5-08 |ST7/4/ |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie o gtebokosci do|szt.
d.1/0803-02 6/5 cm i $rdo 20 mm
poz.3*3 szt. 180,00
RAZEM 180,00
2|KNR 5-08 |ST7/4/ |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepyg szt.
d.1{0809-01 6/5 otworach.
poz.1 szt. 180,00
RAZEM 180,00
3|/KNNR 5 ST1/1 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane natynkowo. m
d.1/0101-05
60 m 60,00
RAZEM 60,00
4/KNNR 5 ST1/1 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtgm
d.1]0101-05 zu innym niz beton
150 m 150,00
RAZEM 150,00
5/KNNR 5 ST1/0 |Wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.1/1207-05
poz.4*0,9 m 135,00
RAZEM 135,00
6/KNNR 5 ST1/0 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1{1208-01
poz.5 m 135,00
RAZEM 135,00
7/KNNR 5 ST1/0 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropachotw.
d.1/1209-05 z cegly
20 otw. 20,00
RAZEM 20,00
2 Przewody i kable uktadane w budynku
8/KNNR 5 ST1/1 |Kabel Cat. 6A, SIFTP, 4P, AWG23, LSFRZH,grey, B2ca, - Przewody kabel-/m
d.2/0203-01 kowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
450 m 450,00
RAZEM 450,00
9|KNNR 5 ST1/1 |Kabel Kabel Cat. 6A, S/IFTP, 4P, AWG23, LSFRZH,grey, B2ca, - Przewody |m
d.2/0209-01 kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania
550 m 550,00
RAZEM 550,00
10|KNNR 5 ST1/3/ | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur {m
d.2|0203-01 1 HTKSHekw 2x2x0,8
450 m 450,00
RAZEM 450,00
11|KNNR 5 ST1/3/ | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-m
d.2/0209-01 1 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - HTKSHekw 2x2x0,8
550 m 550,00
RAZEM 550,00
12|KNR 7-08 |ST5/4/ |Przewody sygnatowe z kabli sygnatowych prowadzonych w korytkach lub  |m
d.2/0510-01 1 wciggane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m - HTKSH 1x2x0,5
450 m 450,00
RAZEM 450,00
13|KNR 5-08 |ST5/4/ |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytka¢m
d.2/0212-01 1 i na drabinkach bez mocowania - HTKSH 1x2x1
950 m 950,00
RAZEM 950,00
3 Kontrola Dostepu
3.1 Montaz szafy KD
3.1. Montaz Szafa metalowa 1600x800x400
1
14|KNR AT-15 Montaz wyposazenia elektrycznego szafy kpl.
d.3./0109-15
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 5-08 |ST1/1/ |Szafa metalowa 1600x800x400I szt.
d.3./0404-07 5
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Urzadzenia w szafie GPD3
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
16|KNR AT-14 [ST1/3/ |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przetgcznik sieciowy 24 RJkpl.
d.3./0110-07 5 45 10/100/1G BaseT, 4xSFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports, 100W AC
2 supply
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR AT-14 |ST1/3/ |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - modut $wiattowodowy SFP1kpl.
d.3./0110-07 5 10GbE
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR AT-14 [ST1/2 |Montaz paneli porzadkujgcych CM 1U 19"-Metal Panel, Modular 90mm, bk |szt.
d.3./0108-01
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.3 Montaz elementéw kontroli dostepu
19|KNR 5-08 |ST1/1/ |Obudowa z zasilaczem na jeden modul KD z przetwornicg 24/12VDC szt.
d.3./0404-07 5
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR AL-01 [ST1/4/ |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Czytnik szt.
d.3./0301-02 2
3
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
21|KNR AL-01 |ST1/4/ |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - Elektrozaczep rewe szt
d.3./0304-04 2 syjny
3
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
22|KNR AL-01 |ST1/4/ |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - Samozamykacz do | szt
d.3./0304-04 2 skrzydta drzwi
3
poz.21-1 szt 14,00
RAZEM 14,00
23|KNR AL-01 |ST1/4/ |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.3./0203-01 2
3
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
24|KNR AL-01 |ST1/4/ |Montaz przycisku wyjscia szt.
d.3./0204-01 2
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR AL-01 |ST1/4/ |Montaz przycisku wyj$cia awaryjnego szt.
d.3./0204-01 2
3
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
26|KNR AL-01 |ST5/3/ |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Modut CPU, Ethernet, 4 czytrszt.
d.3./0302-03 6 ki KD
3
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
27|KNR AL-01 |ST5/3/ |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Modut rozszerzen 8ew/8wy |szt.
d.3./0302-03 6
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Depozytor na 104 klucze i 4 |szt.
d.3./0302-02 skrytki
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Monitor wideodomofonu szt.
d.3./0302-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
30 Montaz systemu sygnalizacji otwarcia drzwi w pomieszczeniu ntr -111 i -112kpl.
d.3.|kalk. wiasna 1. Montaz dwéch czujnikéw na drzwiach
3 2.Instalacja sterownika wraz z okablowaniem
3. Motaz sygnalizatora optyczno akustycznego
4. Montaz panelu powiadomien dla operatora
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Uruchomienie Systemu Kontroli Dostepu i pomiary
31|KNR AT-15 |ST1 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.4/0118-01
poz.20 pomiar 29,00
RAZEM 29,00
32|KNNR 5 ST1/0 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia | pomiar
d.4{1301-01
5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00
33|KNNR 5 ST1/0 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.4/1303-01 pierwszy)
5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00
34|KNR AL-01 |ST1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 |n-g
d.4/0601-03 krokéw programowych (instrukcji)
1 n-g 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR AL-01 |ST1 Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) ma- szt
d.4/0306-03 gistrali
poz.26 szt 8,00
RAZEM 8,00
36|KNR AL-01 |ST1 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika kart |szt
d.4/0307-01 zblizeniowych
poz.20 szt 29,00
RAZEM 29,00
37|KNR AL-01 |ST1 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromechaj szt
d.4/0307-04 nicznych elementéw blokujacych
poz.21 szt 15,00
RAZEM 15,00
5/48310000-4 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza,
38| Analiza ST2/7/ | Szkolenia osoby
d.5|wlasna 0
1 osoby 1,00
RAZEM 1,00
39|Analiza ST2/7/ | Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.5|wlasna 0
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Prace przygotowacze 0,00
2| Przewody i kable uktadane w budynku 0,00
3|Kontrola Dostepu 0,00
3.1/Montaz szafy KD 0,00
3.1.1/Montaz Szafa metalowa 1600x800x400 0,00
3.2|Urzadzenia w szafie GPD3 0,00
3.3/ Montaz elementéw kontroli dostepu 0,00
4|Uruchomienie Systemu Kontroli Dostepu 0,00

i pomiary
5/|Szkolenia, dokumentacja powykonawcza, 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
_6-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

[ Lp. | Nazwa L Jm | llosé IL. inw. Il wyk. |Cenajedn.| Wartosé

Stownie: zero i 00/100 zt
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