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Zawartosé:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,,Przebudowa
przylaczy kanalizacji sanitarnej Dabrowa ul. Lesna”

STWIORB 00 Wymagania ogélne

ST-01 Roboty pomiarowe

ST-02 Roboty przygotowawcze

ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Sieci i przytacza kanalizacyjne grawitacyjne

Zadanie obejmuje budowe infrastruktury podziemnej w zwigzku z powyzszym w przedmiotowe;j
sprawie nie ma koniecznos$ci sporzadzenia opisu zamoéwienia z uwzglednieniem wymagaih w zakresie
dostepnosci dla osob niepetnosprawnych. Powyzsze jest uzasadnione charakterem przedmiotu
zamowienia. (Art. 100.1 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych).
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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Nazwa zaméwienia

.,Przebudowa przytaczy kanalizacji sanitarnej Dabrowa ul. Lesna”

1.2  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
realizowanych
w ramach zadania: ,,Przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnej Dabrowa ul. Le$na”

Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST) stanowig integralng cze$é
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogolne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

STWIORB 00 Wymagania ogdlne

ST-01 Roboty pomiarowe

ST-02 Roboty przygotowawcze

ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Sieci kanalizacyjne grawitacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$é¢ do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jegoe wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie
nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecefh i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatno$ci wyrobu budowianego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
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Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zaloZzeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznaczad
osobe Inzyniera w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC;

Jezdnia - cze$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
$ciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania
$ciekéw deszczowych i opadowych;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu Sciekow;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia sSciekow
sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekow;
Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego splywu $ciekow;
Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgaltezien, itp. sieci;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét;

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze;

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieplowniczym, gazowym, kablem elekirycznym lub teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiekiu budowlanego;
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Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej
ustala technologig, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewzigcia inwestycyjnego i poszczeg6inych robot w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci
realizowanych robot;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego  (kolektora, przewodu ciSnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
spegjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalaciji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacie zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacjilwodociggu;

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg itp.;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o érednicy wigkszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejéciach pod przeszkodg terenows;

Sieci wodociagowe - przewod stanowiacy cato$é techniczno-uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucii wody
pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przecigcia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 lub réwnowazne (0H18N9 wg PN-71/H-86020 lub réwnowazne);

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatéw;

Studzienka poiqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w kiérej prowadzone sy roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca si¢ w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;
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Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczng;

Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie,
SN - srednie napiecie, WO — Wymagania Ogodlne, ST— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

1.5 Podstawowe wymagania dotyczace robét

1.5.1 Teren Budowy
W czasie okreslonym w umowie Zamawiajacy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

1.5.2 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiazany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z
ww. rozporzadzeniem.

1.5.3 Zgodnosé Robot z postanowieniami Umowy
Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Umowa, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié nadzér inwestorski, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia bedag
zgodne z Umowa.

Cechy Materiatéw i Urzadzei muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z Umowag
i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementdw budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bedg
niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za poprawno$é przyjetych rozwigzan.

1.5.4 Bezpieczenstwo Robot

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:
— Uzywanie wtadciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,

— Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,
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Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oéwietlenie,

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw,

Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,

Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie ispelnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczefnstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegéinosci:

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pézniejszymi zmianami),

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pézniejszymi zmianami),

- stosowaé sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z péZniejszymi
zmianami).

W okresie trwania Robdt wykonawca bedzie:
— utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzer: lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

e zanhieczyszczeniem powietrza gazami i pytami oraz
« mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6 Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.6.1 Uwagi ogdine

Wykonawca sam dokona uzgodnieri z wiascicielami gruntéw, odnosnie do powierzchni, ktérg zamierza
wykorzystaé jako dojazd lub powierzchnie magazynowa na swoje maszyny, materiaty lub na
przeprowadzenie Robét; wszelkie koszty z tym zwigzane beda poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich Srodkéw bezpieczenistwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakonczenia
Robdt.
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Przed przystagpieniem do Robét Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostgepem o0sob nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych i materiatéw.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robdt, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, kladki nad wykopami, ostony
i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla
wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikéw przyleglych do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i
innych zainteresowanych 0s6b.

1.5.6.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informag;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.5.6.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszag byé zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

1.5.6.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdw przed wypadkami i w celu uniknigcia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych, stupkdw i sygnalizaciji
$wietinej. Wszelkie znaki, na ktérych widnieja napisy powinny by¢é w jezyku polskim i powinny
odpowiadadé przepisom

i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne przeszkody,
ktére moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia musza byé dobrze oswietlone w czasie od pét godziny
przed zachodem storica do pét godziny po wschodzie stofica i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje
staba widocznosé. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét bylo wyraznie
widoczne.

1.5.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigcia pozaru na terenie wykonywania
Robét, wbudynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich
pozaréw, ktére mogg wystgpic¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub
odpaddw.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa albo innych niebezpiecznych obiektéw lub urzgdzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wiladze lokalne i inspektora nadzoru o wystgpieniu takich
zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p.poz i bedzie stosowat sie do
wszystkich zaleceh wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni stalg obecno$é personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p.poz oraz
dostepnos¢ urzadzen p.poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.5.6.6 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w naglych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to
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musi znajdowa¢ sie na Terenie Budowy w gotowos$ci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy
przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktorych
przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowaé sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat
udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy si¢ wypadek.

1.5.6.7 Postepowanie w razie naglych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten spos6b organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwolaé swoich pracownikéw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robot w pilnych przypadkach.

1.5.6.8 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknigciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci. Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dia ruchu
pojazdéw stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny byé dobrane w taki
sposdb, aby zminimalizowa¢ utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku
nie moga sprawia¢, iz pojazdy tych stuzb nie mogg sie swobodnie poruszag.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policie w
przypadku, kiedy roboty budowlane beda przeprowadzane noca.

1.5.7 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
Terenu Budowy, budynkdw, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robdét lub, na
ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na
terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowad, opisaé i sfotografowad.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia iflub wady nie zanotowane, ale zauwaZzone podczas iflub po wykonaniu Robot
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu iflub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

1.5.8 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy na podstawie projektu OWI (lub projektu wykonanego przez
siebie izaakceptowanego przez inspektora nadzoru), spehiajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowa¢ sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczer niezbgdnych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub moduldéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien
uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych caloé¢ dla wydzielonych obiektow.

1.5.9 Zgodnos$¢ Robé6t z Normami

W réznych miejscach dokumentaciji projektowej i ST podane sg odnosniki do Norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna cze$¢ tych dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w szczegdinosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie.
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Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trecig i wymaganiami tych Norm.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, kiére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow
przy sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robét.

1.5.11 Harmonogram Robdét

Po podpisaniu Umowy Wykonawca zgodnie jest zobowigzany do dostarczenia harmonogramu
przedstawiajgcego rozplanowanie Robét.

1.5.12 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, wtasnym staraniem i na wlasny koszt, wszystkich
pozwolen, koncesji i zatwierdzed wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem
jakichkolwiek zadan objetych Umowa.

1.5.13 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest zatatwi¢, wlkasnym staraniem i na wlasny koszt, wszystkie formalnos$ci,
uzgodnienia i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu wchodzgcego w skiad
dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia stosownej optaty za
zajecie pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego i zabezpieczenia robét wg
projektu tj. w szczegdinosci do: oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég. Nalezy rowniez
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesiji w okresie prowadzenia Robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapér i znakow, dla kiorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie wspélpracowat z odpowiednimi wladzami i policja odnosnie do Robdt
przeprowadzanych na drogach lub dostepu do wszelkich drdg.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na pi$mie odnosnych wiadz i spotecznosci
lokalnej o zamiarze przeprowadzenia Robot na jezdniach i stosowaé sie bedzie do wszelkich instrukcji
takich wtadz.

1.5.14 Ograniczenie obciagzer: osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robdt
nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég.

Wykonawca odiworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu oddzialywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.5.15 Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzagdzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska
od odpowiednich zarzadcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich Iokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi
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spos6b zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz
zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas prowadzenia prac w poblizu tych,
budowli, urzgdzen i instalaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktérych byla mowa powyzej, oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robot
w ich poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.5.16 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— harmonogram robét budowlanych,
— projekt tymczasowej organizacji ruchu,
— dokumentacje powykonawcza,

— projekty robét tymczasowych nie ujete w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie
jest niezbedne w celu realizacji Robo6t Statych, w tym w szczegdlnosci:

o projekty umocnienia $cian wykopdw,
o projekty odwodnienia wykopow,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca, w formie pisemnej, ustali z Wiascicielem posesji, termin wej$cia na teren celem
wykonania przylacza.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wlasnym staraniem wazno$¢ przez caly czas trwania Umowy
wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolenrh opinii, decyzji administracyjnych itp.
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegdtowe, ktére niezbedne bedg do ukoriczenia robot.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji iflub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

1.5.16.1 Harmonogram robét

Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy harmonogram opisujgcy kolejno$¢, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty wraz z opisem metod realizacji Robét, ktére Wykonawca
zamierza przyjgé celu zapewnienia terminowego i jakoSciowego wypeinienia postanowiet Umowy.

1.5.16.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej naleZzy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utoZzeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna byé zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Odbioru
koricowego.

Jezeli w trakcie Odbioru koncowego Ilub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentac;ji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$é odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w
formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczag
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej ikartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).

1.5.17 Raporty o postepie

W formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru Wykonawca bedzie dostarczat miesieczne raporty o
postepie, kiére powinny zawiera¢ opisy postepu prac z uwzglednieniem faktycznego i planowanego
postepu pracy ze szczegdtami wszelkich wydarzen iub okolicznosci, ktdre mogiyby zagrozic
ukoriczeniu Robdt zgodnie z umowa,.

Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie Roboty.

1.5.18 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegolnosci:

— Pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowsg,

— Dziennik budowy,

—  Dokumenty Wykonawcy,

— Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.,
— Harmonogram Robdt,

— Raporty o postegpie prac Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

— Protokoly z prab, inspekcji, odbioréw,

— Dokumenty zapewnienia jakosci,

— Dzienniki montazu,

— Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,
—  Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

— Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

1.5.19 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywa¢ sie bedg regularnie w odstepach tygodnia (o ile inspektor nadzoru nie
poleci inaczej) i przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zaplecza
Budowy. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagac inspektor nadzoru moze zarzgdzi¢ wiekszg czestotliwosc
spotkan. W miare potrzeb organizowane beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecno$ci producentéw urzgdzenh, podwykonawcdw itp. zainteresowanych siron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach bedg obecne nastepujgce strony:

1. Inspektor nadzoru i ewentualnie inne osoby reprezentujace Zamawiajgcego;
2. Wykonawca;
3. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie inspektora, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania oraz
4, Inne osoby zaproszone.
Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

— Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;
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Przeglad postepu Robdt od czasu poprzedniego spotkania;

Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robét;

Okreslenie dziatann korygujacych i procedur majgcych na celu powrdt do planowanego
harmonogramu;

Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robét;

I

Zapewnienie jako$ci wykonywanych Robét i przestrzeganie przepiséw BHP;

Wszelkie inne sprawy.

1.5.20 Ubezpieczenia
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z Ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.

1.5.21 Nadzor oraz dokumentacja archeologiczng

Wykonawca wilasnym kosziem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypeini wszelkie warunki
postawione przez wlasciwego Konserwatora Zabytkéw. Zapewnienie nadzoru archeologicznego nalezy
do obowigzkéw Zamawiajgcego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zostac
zaaKkceptowane przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

2 Wymagania dotyczace Materialdw i Urzadzen

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych}) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoséci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
inspektora nadzoru,

— nowe i nieuzywane,

Podane w dokumentacji projektowej i w punktach 2 poszczegdlnych czesci ST, wymagania dotyczgce
Materiatéw i Urzadzen s wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzgdzen i/lub materiatéw o
wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwiekszenie
wynagrodzenia.

2.1.1 Ochrona przed korozjg

Materialy (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska powinny
byé wykonane z materiatdéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzadzern powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko
wstgpienia korozji galwaniczne;j.

2.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze zostaé
odrzucony przez inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skfadowanie Materiatow i Urzgdzern

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wlaséciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzgdzenia i materialy nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzadzef uwaza si¢ za zawarte w
wynagrodzeniu Wykonawecy i z tego tytutu Wykonawcy nie naleza sie zadne dodatkowe ptatnosci.

2.4 Kwalifikacje wiasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zosta¢ zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Material, ktéry nie zostal zaakceptowany przez Inspektora nadzoru nie moze
zosta¢ wbudowany.

Materialy i urzadzenia musza posiadaé wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru nie pézniej niz 10 dni przed dostawa
Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzadzenn Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoly z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i
Urzgdzen i przekaze kopie takich atestéw inspektorowi nadzoru. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
Materialy i Urzadzenia zostaly poddane prébom wedlug wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm,
jak réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowaé i przypisaé im wtasciwe atesty.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzgdzenia skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spelniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzsza zgodno$é.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.5 Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzer, Materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czg$¢ urzadzenia musi by¢é wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzgdzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach
ideowych i rysunkach, ktoérych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze
tabliczki ostrzegawcze montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie.

2.6 Usfugi specjalistow - pracownikéw Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedgcych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

2.7 Sprzetimaszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji Roboét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét w terminie przewidzianym w
Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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3 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, wszelkie niezbedne zezwolenia od
odpowiednich wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw iflub przejazdu pojazdéw
nienormatywnych i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat odpowiedni organ,
jesli taki wymaog zostanie postawiony.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajace i
opuszczajace Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substanciji na sasiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.

4 Wykonanie robét

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnosé na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzer, narzedzi
i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozZenia projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami, poleceniami inspektora nadzoru oraz opracowanymi Dokumentami Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoKkos$ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy sieci drenarskich, ktére zostang odkryte i
uszkodzone podczas wykonywanych robot. Odkryta sie€é drenarska Wykonawca
zinwentaryzuje.

4.2 Zgodnos$é Robot z Umowg

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objaé wszystkich szczegotow projektu
i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc
dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczeh w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowag
i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bedg
niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.3 Wytyczne realizacji inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w
dokumentacji projektowej, wszelkich uzgodnieri poczynionych na etapie projektowania i wykonywania
robot budowlanych a takze wytycznych Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia zgodnie z ST-00 Wymagania
Ogdine pkt 1.6.16.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na pismie wlasciwych wiadz i spotecznosci
lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze medidw.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje si¢ je za
uwzglednione w Cenie Ofertowej.

5 Kontrola Jakosci

5.1 Préby, badania i pomiary

Wszystkie proby, badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

5.2 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar najszybciej
jak to mozliwe. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru i na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé Materiatow i Robo6t z wymaganiami Umowy na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materialéw i Robot z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.4 Dokumenty zapewnienia jakoS$ci

Dzienniki laboratoryjne, dzienniki montazu, atesty Materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych bedg wymagane podczas Odbioréw Robét. Inspektor nadzoru powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w
uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z
inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6 Obmiar Robot

6.1 0Ogoblne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Umowg, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru wydanej na pismie.

6.2 Zasady okres$lania ilo$ci Robot i Materiatow

Diugosci i odlegloéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét.

6.4 Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7 Odbior Robot
W ramach odbioréw robot wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujacych badan:

-~ Kamerowanie TV kanalu, ktéry podlega odbiorowi wraz ze sporzgdzeniem raportu, ktory
bedzie zawierat wykresy spadkow i wnioski z wykonanego kamerowania,

— Badanie zageszczenia gruntu — minimum jeden punkt pomigdzy studniami,

— Badanie szczelnosci kanatu, probie szczelnosci za pomocg wody nalezy poddac caly odcinek
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, ktory, bedzie podlegat odbiorowi,

- Pomiary geodezyjne — szkice geodezyjne, kiére bedg zawieraty wszystkie odcinki sieci
kanalizaciji sanitarnej i przytgczy.

7.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na korncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowos¢
danej czesci Rob6t do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru. W przypadku prac koniecznych do prowadzenia krotkimi odcinkami (w
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miejscach wskazanych w projekcie pn. Czgs$é konstrukcyjno-budowlana wraz z umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw maksymalnie 3m - 5m — w zalezno$ci od gtebokosci wykopéw) po dokonaniu
odbioru w stanie odkrytym wykopy nalezy niezwtocznie zasypac.

Jakosé i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$é i zgodnosé wykonanych
robét z Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety 0 zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

— przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Zakres odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé zgodny wymaganiami
odpowiednich ST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentéw.

Warunkiem podstawowym akceptacji robdt przez inspektora nadzoru jest, aby przeprowadzane zostaty
zgodnie z Umowg i daly wynik pozytywny wszystkie préby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i
sprawdzenia tych robét.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzic protokdt podpisany przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wpltyw na przyszig eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnoséé
wykonanych robét:

— zgodno$¢ wykonanych robét z Umowa,

— rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen,
— technologie wykonania robét,

— parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez inspektora nadzoru.

Wzdr protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

7.2 Odbior czesciowy
Przed wystgpieniem o pfatno$¢ czesciowg Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego wszystkie
roboty, ktérych Platno$é ma dotyczyc.

Zakres odbioréw czesciowych powinien byé zgodny wymaganiami odpowiednich ST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentow.

Roboty zostang uznane przez inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnosé czesciowg
wytgcznie, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robst Wykonawca dotgezy do wystgpienia o pfatnos$é czedciows. Jezeli w zakres robét
stanowigcych podstawe wystapienia wchodzg roboty, ktére zanikly lub ulegty zakryciu i ktére poddano
odbiorom wczesniej, Wykonawca zalgczy do wystgpienia o platnos¢ protokoty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z
Umowy.

7.3  Odbior konicowy, szkolenia

7.3.1 Wymagania ogéine

1) Celem Odbioru koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowg
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru korficowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Instrukcja obstugi i konserwag;ji,



3)

4)

5)

6)

7)
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c) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

d) Protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
e) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
— dokumenty atestacyjne,
— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
— $wiadectwa jakosci,
— atesty higieniczne,
- inne,
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystapienia do Odbioru koficowego.

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru koncowego przed wydaniem przez inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Nadzér nad przebiegiem odbioru sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w prébach przez Zamawiajacego iflub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

Z przeprowadzonego Odbioru Koricowego Wykonawca sporzgdzi Protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protokét musi zostaé poswiadczony przez wszystkich
cztonkéw Komisiji.

Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Odbioru korficowego w sposéb dokumentujgcy zgodno$¢ z Umowg, a w
szczegolnosci dokumentujgcy osiggniecie parametréw koficowych okreslonych w Umowie.

7.3.2 Zakres i etapy Odbioru koricowego
W ramach Odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne:

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy,

sprawdzenie protokotow odbioréw robét zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego
przewidziano w poszczeg6inych ST,

Ponadto w ramach Odbioru Koncowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu uzytkownika.

7.3.3 Raport z Odbioru koricowego

Raport z Odbioru koricowego powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia czynnosci
odbiorowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegdlnosci Raport powinien zawierac nastepujgce elementy:

protokoly z przeprowadzonych podczas odbioru badan, préb inspekcji,
protokoly z pomiaréw i regulacji urzadzen,
protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robét z Umows i dokumentacjg projektowa,

protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spelnia zaloZzone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i p.poz.,

oswiadczenia wlascicieli gruntéw, na ktorych prowadzone byly roboty budowlane, o braku roszczen
po wykonanych robotach.
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7.3.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Jezeli umowa nie stanowi inaczej Zamawiajgcy zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wykonanych obiektow (dla obiektow, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem
budowlanym).

8 Podstawa platnosci

8.1 Ustalenia ogéine

O ile w umowa nie stanowi inaczej podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyciji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegbtowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

8.2 Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegélnosci nastepujgce
elementy (o ile nie sg one osobnymi pozycjami w przedmiarze roboét):

~ robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

— warto§¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materialdbw pomocniczych niezbednych do
wykonania rob6t a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, wydatki
dotyczgce bhp, ustlugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty
dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, specjalistyczny nadzér nad
robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne.

— koszty ogblne przedsigbiorstwa,

— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robot
Stalych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

— koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

— koszty spelnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Umowy, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie Zgtaszania Wad,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny
zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych.

9 Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz.414 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386 z pdzniejszymi
Zmianami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r Nr 30 p0z.163 z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 nr 115 poz.1229 z pézniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U.2000 Nr 122 poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997r. Nr 115 poz.741 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.351 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24 poz.141 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U 2013r. poz 21,888,1238 z podzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001r. nr 62 poz.627 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002r. nr 166 poz.1360 z
pézniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz.981 z
poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego
(Dz. U. 2002 Nr 117 poz.1007 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw. (Dz.U. 1993, nr 96 poz. 438).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzer technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001, nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2, Dz. U. 2010 nr 62 poz. 380).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagar dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia © posiadanym prawie do dysponowania
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nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.2015 nr O poz.1146 ) wraz z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajgce to
rozporzgdzenie ( Dz. U.2015 nr 0 poz.1961)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacei
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) wraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042) i Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia16 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1775) zmieniajgce to
rozporzadzenie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2063 nr 1206 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.
2014 poz. 817) wraz z Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2014 r.
zmieniajgce to rozporzadzenie (Dz. U.2014 nr 0 poz.1247)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajgce to rozporzadzenie
(Dz. U.2009 nr 205 poz 1584)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 nr 2117

poz.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462). wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. zmieniajace (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrzesdnia 2015 r.(Dz. U. 2015 nr 0 poz.1554 zmieniajgce to rozporzadzenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania
odpaddw (Dz.U. 2014 poz. 1546).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.2007 nr 120 poz. 826 wraz z Rozporzgdzeniem Ministra
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Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.(Dz. U.2012 nr 0 poz. 1109) zmieniajgce to
rozporzadzenie.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).
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ST-01
Roboty pomiarowe
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét pomiarowych podczas
budowy obiektéw budowlanych w ramach zadania ,,Przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnej
Dgbrowa ul. Lesna”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot pomiarowych zwigzanych z
uktadaniem sieci kanalizacyjnych, wodociggowych oraz drég i obejmuja:

— geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,
— czynnosci geodezyjne w toku budowy,
— czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg
i zarejestrowanie jej.

1.2  Nazwy i kody WSZ dia przewidzianych roboét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdinoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogéine.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podanc w ST-00
Wymagania Ogéine punkt 2.

3 Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 2.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagar Robét.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 3.

5 Wykonanie Robot
Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 4.

5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidliowej realizacji
robét zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
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Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punkiow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

5.2 Woytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatdéw wod-kan i obiekiow sieciowych wylyczy¢é na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatéw wod-kan w terenie, gdzie brak jest
statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratéw.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materialy Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe moga byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowaé rzedne terenu i nie opieraé sie na rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gféwnych osi trasy i punktéow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punkiéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami giéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy w terenie pfaskim powinna wynosié
500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy rurociagu i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakcepfowany przez inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg dokiadnoscig, aby $redni blagd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego rzednej.
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5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze byé wieksze niz 5 cm dla drég.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni
terenu {okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacig projekiowg oraz w migjscach
wymagajgcych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ migdzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odleglos¢ ta, co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

5.6 Wyznaczenie pofozenia obiektéw

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedgcych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczyé jego
polozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

— wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie obiektu.

6 Kontrola jakosci
- Wymagania ogélne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine pkt 5.

— Kontrole jakosci Robét opisanych w punkcie Btad! Nie mozna odnalezé Zrédia odwolania.
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreélonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt Biad! Nie mozna odnalezé zrédia odwotlania..

7  Przedmiar i obmiar robot
Ogodine zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdine pkt. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

— km - roboty pomiarowe na trasie projektowanej kanalizacji

8 Odbiér Robét
0Ogolne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania ogélne pkt 7.

9 Rozliczenie Robét
0Ogodlne wymagania dotyczace ptatnoséci podano w ST-00 Wymagania Ogoéine pkt 8.

Nalezy wykonaé zakres robot opisany w dokumentacji projektowej i ST zgodnie z wymaganiami ST
i dokumentacji projektowej. Ptatno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badar laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje wszelkie czynnosci geodezyjne konieczne do
prawidiowego wytyczenia, wykonania i przekazania Zamawiajagcemu wykonywanych obiektow
budowlanych w tym:

— geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,
— czynno$ci geodezyjne w toku budowy,

-~ czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,
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opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadnicza
i zarejestrowanie jej.

Przepisy zwigzane

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie
rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1996r poz. 133).

Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1997.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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ST-02
Roboty przygotowawcze
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t przygotowawczych w
ramach zadania ,,Przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnej Dgbrowa ul. Leéna”.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét
przygotowawczych i sbejmujg w szczegdblnosci roboty rozbidrkowe:

— elementdw drog i ciggdw komunikacyjnych,
Ponadto w ramach robot przygotowawczych nalezy wykonag¢:

—  przygotowanie Terenu Budowy.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robo6t budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogolne wymagania dotyczace Materialdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w S7-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 2.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m?,

spycharka ggsienicowa 100+250 KM,

frezarki do nawierzchni bitumicznych,

Zuraw samojezdny (minimum 5 T),

pity mechaniczne,

mioty pneumatyczne,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczgce $rodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 3.

Do fransportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie $rodki transportu:
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— samochéd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
— samochéd ciezarowy, skrzyniowy
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spehnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 4.

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

— oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

— dokona¢ zapisu stanu istniejgcego,

— zbudowaé Zaplecze Budowy,

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogélne oraz projektem OWI

W szczegdlnosci przed rozpoczeciem robdt winno sie sporzgdzié dokumentacje stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegélniat poziomy terenu, wszystkie jego szczeg6ly, ktére mogg wymagacé
przywrécenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwigkszg ilosé informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowaé zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktore
mogg okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumieé si¢ (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ inspektorowi nadzoru.

Dokumentacje winno sie aktualizowac¢ w zakresie szczegotow dotyczgcych odwodnienia podziemnego
lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, kiére zostang odstoniete w miare postepu
Robét.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postgepowania przy prowadzeniu robot rozbidrkowych okresla szczegélowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
posigpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi inspektorowi
nadzoru przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbidérkowych z odbiorcg.

Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r.
o odpadach, z pézniejszymi zmianami.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddw z rozbidrek) i mozliwosé korzystania z drog publicznych z wiasciwymi
zarzgdcami drég.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
— opréznic rurociggi z wody/$ciekow,

— odigczy¢ dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci — odigczenie
nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich stuzb Uzytkownika,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno byé dokonane przez kierownika
budowy i pofwierdzone wpisem do dziennika budowy,

Roboty rozbiérkowe:
— prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,
— elementy Zelbetowe nalezy wycinaé diamentowg tarczg tnaca,

— elementy konstrukgji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,
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wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowac¢ i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,

znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami.

5.3 Zagospodarowanie materialow z rozbiorek i demontazu

Material z rozbiérek drogowych nie nadajacy sie do dalszego uzytku oraz wszelkie inne materiaty z
rozbidrek i demontazu Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy
o odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania odpaddw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

6

przed przystapieniem do robét rozbiorkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

pracownicy zhajdujacy sie ha wysokosci muszg mieé kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi ha poziomie zerowym,
W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowa¢ sie do
nastepujgcych zasad:
praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,
pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
scian, stupow itp. za pomocg obejm,
weze gumowe powinny posiadaé dtugosé co najmniej 5 m,
przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspélnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych lub Zzarzgcych
sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepuja
oznaki tlenia sie materialdéw badz inne wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru,

roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

wykonanie robét rozbiérkowych musi byé zgodne z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
zdn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Kontrola jakosci

Wymagania og6ine dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 5.

7

Przedmiar i obmiar robét

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdine p. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m

— rozbidrki kraweznikéw, obrzezy, ogrodzen, ciecia nawierzchni

m? — rozbiérki chodnikéw, warstw Scieralnych ulic (frezowanie) | wjazdéw, nawierzchni i podbudéw,

Dlugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowe;j.

lloé¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
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Odbiér Robét
Ogéblne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 7.

Rozliczenie Robét

Ogdine wymagania dotyczgce piatnos$ci podano w ST-00 Wymagania ogédine p. 8.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie
Zz wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,
demontaze i/lub rozbiorki,

ciecia nawierzchni,

kruszenie rozbieranych elementéw betonowych w kruszarkach,

zaladunek, transport i wytadunek materiatdbw z  rozbidrki ilub  w  miejsce
zagospodarowania/utylizacji,

koszty zwigzane z utylizacjag materiatdbw pochodzacych z rozbidrki/demontazu w tym koszty
wszelkich optat,

uporzadkowanie Terenu Budowy,

10 Przepisy zwiazane
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

~ BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.
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ST-03
Roboty ziemne
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych w ramach
zadania ,,Przebudowa przytaczy kanalizacji sanitarnej Dabrowa ul. Les$na”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych
i obejmuja:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy,) zwigzane z budowg uzbrojenia sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociagowej i elektryczne;.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdinoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy. Ponadto ponizsze okreélenia oznaczaja:

— wykopy - doty szeroko- i wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, waldéw lub hald ziemnych,

— zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
— przekopy - wykopy podituzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

— ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na skladowisko,

— dokop - miejsce pozyskania gruntdéw do wykonania robét ziemnych potozone poza Terenem
Budowy,

— wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

— nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w kidrych grunt jest
celowo zageszczony,

— odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez scigcie wypukitosci
i zasypanie wgtebierh do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestosé objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora,

— pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica),
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— $cianka szczelna - $ciana zlozona z podiuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagltebionych w
grunt scisle jeden obok drugiego.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdéw budowlanych

Ogdine wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 Wymagania ogéine.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

— grunt z wykopu,

grunt z dokopu,

piasek $redni,
—  Zwir,
wg PN—-86/B-02480 lub réwnowazne,

— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433
lub réwnowazne.

— cement zgodny z PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazne.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badanh, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skltadowanie i wbudowanie.

3  Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 2.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m®,

— spycharka ggsienicowa 100+250 KM,

— plyta wibracyjna, samobiezna.

— zuraw samojezdny,

— zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopdw,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i rodowisko wykonywanych robot.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 3.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzeri stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie srodki transportu:

— samochdéd dostawczy, skrzyniowy,

-~ samochdéd ciezarowy, samowytadowczy 10T,

— samochd6d ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé robét | wiasciwosci przewozonych towarow..
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 4.

5.1 Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:

— postgpowania w okolicznosciach nieprzewidzianych
— wykonania wykopow

— wykonania nasypow

— zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robét

— robét ziemnych w okresie mrozow

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 lub réwnowazne punkt 3 Wymagania.

5.2 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-07 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999 lub réwnowazne.

5.3 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

5.4 Ksztaftowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 lub rownowazne.

5.5 Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w dokumentacji projektowej. Do obowiazkéw Wykonawcy
nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robdt Tymczasowych
{umocnienia wykopéw, odwodnienie wykopéw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét.

5.6 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopdw, rowdw, tuneli i
przekopow potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego Zrédta, oraz zapewnienie
obecnosci wystarczajgcej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy podjaé odpowiednie kroki w
celu sprawdzenia za pomocg detektorow gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej
wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.7 Odkiad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymaé skladowiska
przeznaczone naodkiad tymczasowy gruntu pochodzacego z robét ziemnych, a takze
zagospodarowac, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie
do wykorzystania do robét.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na skladowiskach, koszty utrzymania skladowisk, koszty wszelkich robot
wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wyladunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypdw i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzglednié w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jakg na stale usungé z Terenu Budowy. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje skladowisk tymczasowych oraz miejsc stalego zagospodarowania
gruntu, ktéry nie bedzie wykorzystany do Roboét odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzglednié te
parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sg rdézne rodzaje materiatu, winno sie skladowaé je oddzielnie, a
najbardziej wtasciwy zachowac¢ do zasypania wykopéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podioza jest
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uzaleznione od wzglednego polozenia warstw przepuszczainych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegbing uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie material, a po zakoficzeniu robét przywrécié go na
witasciwe miejsce.

5.8 Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robét lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie
robdt ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy
wykonaé z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym
przez Wykonawce z miejsca polozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbednego do
wykonania Robét gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.9 Podfoze nosne

Podloze noéne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie
dna wykopu powinno by¢é w zwyklych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio
przed ukfadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podloze zostanie uszkodzone, réow powinien by¢
kopany glebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materialem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Stalych na podiozu nosnym bez wcze$niejszego uzyskania
pisemnej zgody inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i uzyskaé od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

5.10 Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robét ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i
nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-10736:1997 lub réwnowazne.

5.11 Wykopy

5.11.1 Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu frasy ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przekopy
prébne. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie wykopdw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie
zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyklych warunkach prowadzi¢ recznie.

5.11.2 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z
uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie
wykonywania roboét.

5.11.3 Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999 lub réwnowazne, PN-B-10736:1997 lub réwnowazne) i
sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowaé zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia
prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy
nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogly byé usuniete chyba, Ze inspektor nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy sciany tych wykopow
znajdg sie w catodci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacii,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kolowym oraz, gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.
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5.11.4 Dokiadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/— 5 c¢m dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i — 3
cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.11.5 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiegaé gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykepach. Odwodnianie wykopéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego oraz norm PN-B-
06050:1999 lub réwnowazne, PN-B-10736:1997 |lub rownowazne i PN-S-02205:1998 lub réwnowazne i
ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robot powinna zawieraé propozycje dotyczace systeméw odwadniajgcych oraz usuwania
wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moZze obejmowaé wykonanie tymczasowych drendw, rowdw
odwadniajgcych, drenéw odcinajgcych, sgczkdw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub
innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzgledniaé wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne
do utrzymania zwierciadta wody w spos6b staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty
zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwo$é wystapienia zjawiska plywania w przypadku czesciowo
ukoniczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci
sie do zalania wykopéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie uszkodzenia lub koszty
do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane
w taki sposéb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i
konstrukgiji.

Jezeli zalecenia nie przewiduja inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowaé sig poza terenem przewidzianym na Roboty Stale, a gdy nie bedg juz
potrzebne, nalezy je zapeini¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskaé pisemne zezwolenie
wiadciwych wladz i witaécicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzegaé obowigzujgcych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé¢ waéd
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wéd
powierzchniowych. JeZeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur,
ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas doktadnie oczyscic z
mutu i innych odkiadajgcych sie materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

5.11.6 Woykonanie wykopow nad i pod zwierciadfem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okreéla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robét nalezy go wykona¢ do glebokosci okolo 50 cm mnigjszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu iewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

5.12 Kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizeri z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejaca infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.
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Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i
podwiesi¢ na calej dlugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich siuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurociag umiesci¢ w rurze ochronnej.

Pozostale uzbrojenie, w migjscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zakiladanie rur
ochronnych na rurze istnigjgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na $ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

5.13 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

— wstirzymac¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowidkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdki lub
drobnego Zwiru),

— zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢é przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngé rady ekspertow.

5.14 Posadowienie rurociagéw

Przewody instalacyjne nalezy ukiadaé¢ w wykopach waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych
wykonywanych mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili
podtuznych poszczegdlnych kanatéw.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie
lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem niepowodujacym spulchnienia gruntu.

Jesli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy uktadaé¢ na wykonanej
podsypce z piasku o grubosci 15 cm. JeZeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypeinié
przez wykonanie fawy zwirowej.

5.15 Zasypywanie wykopow

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubos$é zasypki wstepnej, to jest
warstwy gruntu nad wierzchem rury wynosi 50 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w
zasadzie odbywac sie recznie. Zasypke wykonaé gruntem z dokopu.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej pozostata cze$¢ wykopu moze zostac
wypetniona materiatem rodzimym, jesli zostanie on zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wypelnienie wykopu powinno nastepowaé warstwami o statej grubosci. Grubos¢ warstw w zaleznosci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciagajgca sie¢ do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna byc
zageszczona przy pomocy $rednich ubijakéw wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca
ptyt wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia
odleglych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposob, aby spelnial wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Jesli dokumentacja projektowa nie podaje
inaczej zageszczenie obsypki izasypki powinno odbywaé sig¢ warstwami do uzyskania 15=0,98.
Ostatnig warstwe zasypki wykopdw instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy
zagescic do 1S=1,00.

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sie, aby:
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— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospédlek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos$é¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

— dia pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

— dia gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé moziiwie duzg
iloscig wody.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos$¢ ok. 25 cm $lady poprzednie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadky powierzchnie warstwy (np.
przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ (np.
kultywatorem) na gtebokos$¢ okoto 5 cm oraz polaé¢ woda.

5.16 Przywrdcenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego, kiére nie zostaly utwardzone i pokryte nawierzchnia, oznacza
przywrécenie gruntu do stanu nie gorszege (réwnege lub lepszege) niz stan istniejacy przed
przejeciem terenu. Ziemie roslinng (humus) nalezy uklfadaé warstwg grubosci min. 5 cm.

Jezeli inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczyé
w ciagu 7 dni po zasypaniu wykopow.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 5.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne
Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999 lub
réwnowazne, PN-B-10736:1997 lub rownowazne i PN-S-02205:1998 lub réwnowazne.

Badania przydatnosci gruntédw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
whasciwosci:

— sktad granulometryczny,

— zawartosé czesci ograniczonych,

— wilgotno$¢ naturalng,

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
— granice plynnosci,

— kapilarnos¢ bierna,

— wskaznik piaskowy.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbiorow
Robét.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywaé inspektorowi
nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykoriczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
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— 0% obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 200 m na prostych,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej diugosci budowanego
odcinka,

— wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzié¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

7 Przedmiar i obmiar robét
Jednostkg obmiarows jest:

— m? - podtoza z piasku, umocnienia $cian wykopéw

— m® - wykonanego wykopu, zasypanie wykopu, transport urobku i gruntu na zasypki, obsypki,
sktadowanie i utylizacja urobku (nadmiaru oraz nie nadajgcego sie do wbudowania),

— kp! — konstrukcje ochronne (podwieszenia kolizji), odwodnienie wykopow.

llod¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru, lub za pomocg innych wykazdéw prowadzonych przez wykonawce i
potwierdzanych przez inspektora nadzoru.

8 Odbiér Robét
Ogélne wymagania w zakresie Odbioru Robat padano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 7.

8.1  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w
szczegdlnosci:

— dno wykopu przygotowane do wykonania podioza przewodu,
- zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki.

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

8.2 Odbior koncowy
W ramach Prob koncowych nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9 Rozliczenie Robét
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogéine p.8.
Ceny jednostkowe robot ziemnych wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:
— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materialow,
— zdjecie warstwy urodzajnej
— wykonanie przekopéw konirolnych
— wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie
— umocnhienie wykopdéw,
— wykonanie zabezpieczen od abcigzen ruchu kotowego,
— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatla ostrzegawcze, itp)

— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggéw, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia kolidujacego z robotami,
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wykonanie zabezpieczen istniejgcej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka
Zielenig

— przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robét,

- wykonanie‘ niezbednego odwadnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robét
wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

— odspajanie gruntu,

— przemieszczanie gruntu,

— zatadunek i wytadunek gruntu,

— transport gruntu na skfadowiska i ze sktadowisk,

— usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skiadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do péZniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyréwnania
terenu, rozplantowania, nasypow),

— usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajacego sie do wykorzystania do robét
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z
wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,,

— pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow,
nasypéw itp. jezeli zgodnie z dokumentacjg projektowa ma by¢ zastosowany grunt inny niz
rodzimy,

— profilowanie dna wykopu i skarp,
— wbudowanie i zageszczanie gruntu,

— wymiany przewarstwien gruntdéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

— oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyz;ji,
— oplaty za skfadowanie wydobytych materiatow, odpadoéw,
— zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zakiéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

—~ wykonania okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw, sondowan i sprawdzen
robét,

— przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie
i/lub mechanicznie,

— uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-06050:1999 lub réwnowazne Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-10736:1997 lub réwnowazne Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 lub rownowazne Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 lub réwnowazne Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
BN-68/8931-04 lub réwnowazne Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

BN-77/8931-12 lub réownowazne Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 lub réwnowazne Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 lub réwnowazne Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis
gruntéw

PN-88/B-04481 lub rownowazne Grunty budowlane - Badania probek gruntu
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PN-91/B-06716 lub réwnowazne Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN 1097-5:2001 lub réwnowazne  Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czesé 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazne Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

PN-EN-298-1:1999 Iub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podigczenie do sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 lub réwnowazne Badania podstawowych wilasnosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

PN-8-02205:1998 lub réwnowazne Drogi Samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania

10.2 Inne przepisy
-  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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ST-04
Sieci i przytacza kanalizacyjne grawitacyjne
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1 Wprowadzenie
1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania grawitacyjnych przewodéw
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich obiektow sieciowych i armatury w ramach zadania
,,Przebudowa przytaczy kanalizacji sanitarnej Dgbrowa ul. Le$na”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej i przylaczy.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowianym
opisanym kodem Wspodinego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300 - Roboty budowlane w zakresie wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robéot (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczgce Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST7-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

2.1  Rury i ksztaltki PVC

Nalezy stosowac rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC-U) zgodne, o sztywnosci obwodowej
minimum SN 8 (klasa S), ze scianka litg.

2.2 Rury przewiertowe

Nalezy stosowa¢ rury PE 100 dwuwarstwowe wykonane z materiatu o podwyzszonej odpornosci i
wytrzymato$ci na zarysowania i naciski punktowe (powolna propagacja pekniec).

2.3 Studnie betonowe

O ile inaczej nie przewiduje dokumentacja projektowa nalezy stosowaé studnie wiazowe DN 1000 z
prefabrykowanych elementéw betonowych zgodne z PN-EN 1917:2004 lub réwnowazne spetniajgce
nastepujgce wymagania:

beton o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne i wodoszczelnosci min.
W10 wedtug PN 88/B 06250 lub rownowazne,

Nalezy stosowaé studnie betonowe, ktdre fabrycznie beda posiadaty dennice monolityczne.

2.4 Studnie tworzywowe

Nalezy stosowac tworzywowe studnie niewlazowe DN 425 i DN 600, o konstrukcji i wyposazeniu
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.5 Beton

Beton o marce okreslonej w dokumentacji projektowej powinien by¢ wytwarzany zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne.
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2.6 Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

— grunt z dokopu -
— piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
— piasek gruby
—  zwir wg PN-86/B-02480 lub réwnowazne

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych

Przydatnos$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi inspektor nadzoru.

2.7 Skiadowanie materiatow
Materiaty skladowaé zgodnie z wytycznymi producentéw.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazyncwaé pod
zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, ukiadajgc je na podktadach drewnianych - belkach
drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokosci do max 2 m.

Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym, Materiaty do potgczen odcinkéw czy elementdw oraz wszelki
osprzet przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki
pianki poliuretanowej oraz materialy termokurczliwe przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 2.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

—  zuraw samochodowy,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

— urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
— ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia reczne.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 3.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie srodki transportu:

— samochéd skrzyniowy 5-10T
— samochdd dostawczy do 0,9T

5 Wykonanie Robot

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 4.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych

przez COBRTI| INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne, wytycznymi
producentéw systemoéw kanalizacyjnych i wymaganiami szczegétowymi podanymi ponizej.

5.1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999 lub réwnowazne.

5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.
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5.3 Roboty w wykopach otwartych

5.3.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie
rob6t ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robét ziemnych poza terenem
budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyskaé¢ zezwolenie
odpowiednich organéw.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne.

5.3.2 Wykonanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w ST7-03 Roboty ziemne.

Dno wykopu powinno by¢é wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub ¢ 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie ukladania
przewodu wyrdwnuje sie te réznice. W sytuacji, kiedy nasigpito tzw. przekopanie wykopu, 1j. wybranie
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupehic te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Jezeli inaczej nie podano w dokumentacji projektowej przewody uktadaé na podsypce grubosci 10 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloZe jest skalne, nalezy
zastosowac podsypke o grubosci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonaé jako
wzmocnione z warstwy Zwiru i piasku o grubosci 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Dla przewodoéw o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotycza warstwy pod kielichem.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy namuty, nalezy dokonaé, wymiany gruntu na peinej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby
usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Materiat na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST.
Szerokosé warstwy podsypki powinna byé rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

5.3.3 Ogolne zasady montazu rurociaggéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rdznice rzednych utoZzonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie $rednicy na jednym ciggu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i ksztattek
(w tym przytgczeniowych) wylgcznie jednego producenta.

5.3.4 Rurociagi grawitacyjne PVC

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wigekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu.
Podioze profiluje sie w miare ukifadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizagji
uloZzonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaly sie, za$ przy taczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztacza powinny pozosta¢ odsloniete, z
pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé
folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
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przewodu. Przewody powinny byé ukiadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie
wolno wyréwnywaé kierunku utoZzenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementdw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ uloZzone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,

uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych,

niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Zaglebienie przewodéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320 lub réwnowazne. Gieboko$¢ ulozenia przewodéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wigksze niz umowna
glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny
by¢ takie, jak w tablicy.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny byé ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetiajgcego
zgdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa Zzuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego). ‘

Warto$ci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokos$ci przemarzania gruntu.

P ulozenia przewodu
gruntu h, (m)
h; (m) ‘
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementdw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z wymaganiami.

5.3.5 Przej$cia przez przegrody
Przejscia przewoddow przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne:

— dla rur PVC przy pomocy tulei ochronnych z uszczelkg,

— dla rur kamionkowych przy pomocy kréécy dostudziennych.

5.3.6 Studnie
Posadowienie studni wg wymagan dokumentacji projektowe;.

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub tworzyw sztucznych zgodnych
z wymaganiami okreslonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowanym o wyksztalconej kinecie.

Posadowienie i wyposazenie studni zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

5.3.7 Obsypka i zasypka przewodoéw

Materiat na obsypke i zasypke przewoddw powinien byé zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktdérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewoddow
powinien spetniaé nastepujace wymagania:

— nie powinien zawieraé czgstek wigkszych niz 20 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.

O ile dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie
zageszczal recznie. Zageszczanie prowadzié warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie
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powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowaé ich przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakoriczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potgczen przewodow
powinny pozostaé¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokoriczyé
dopiero po zakoniczeniu préb szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byé
zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke zasadnicza na pelnej wysokosci wykopu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboly ziemne i dokumentacji projektowej.

5.4 Przewierty
Wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

5.5 Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatngé i przywrécié do stanu sprzed
wykonywania robét (lub lepszego) i uzyskaé aprobate inspektora nadzoru i wlasciciela terenu.

5.5.1 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykonaé zgodnie z ST dotyczgcymi roboét drogowych.

5.5.2 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robot zasadniczych ogrodzenia dziatek i terenéw prywatnych
nalezy odtworzyé zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogéine dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 5.

6.1 Materialy

Badanie materiatébw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkow i odpowiednich norm materialowych i wymagan niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakos$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wtasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatéw
i urzgdzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610:1997 lub rownowazne, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegodlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kolowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

— sprawdzenie wykonania studni i innych obiektéw sieciowych

— sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,
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— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki giéwnej,

-~ badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999 lub réwnowazne oraz PN-EN
12889:2003 lub réwnowazne.

6.2.1 Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 lub réwnowazne oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu
stwierdzenia jako$ci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé nagranie z kamerownia
Zamawiajgcemu na no$niku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca ustali z inspektorem
nadzoru.

7  Przedmiar i obmiar robét
Ogéine zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdine p. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg;

m — rurociggi, kanaty, proby szczelnosci, przewierty
m?® — wylewki betonowe,

kpl — studnie,

szt — ksztattki kanalizacyjne,

Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Dlugosé¢ przewodéw mierzona bedzie z uwzglednieniem dlugosci armatury,
ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy nastepujgcymi punktami skrajnymi:

przecigcie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym,
przecigcie linii osiowych rur w potgczeniach,

zewnetrzna powierzchnia sciany, komory, studni wodomierzowej, przepompowni itp.
punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

llo8¢ robét oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

8 Odbiér Robét
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 7.

W ramach odbioréw robét wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych badan:

— Kamerowanie TV kanalu, ktéry podlega odbiorowi wraz ze sporzgdzeniem raportu, ktory
bedzie zawieral wykresy spadkéw i wnioski z wykonanego kamerowania,

— Badanie zageszczenia gruntu — minimum jeden punkt pomiedzy studniami,

- Badanie szczelnosci kanatu, prébie szczelnosci za pomocg wody nalezy poddac caly odcinek
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, ktéry, bedzie podlegat odbiorowi,

— Pomiary geodezyjne — szkice geodezyjne, kitére bedg zawieraly wszystkie odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej i przytgczy.

8.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Ogdlne zasady odbiordw robét zanikajgcych opisane sg w punkcie 7.1 ST-00 Wymagania ogéine.

Sposob wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 7.3.
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8.2 Odbidr czesciowy
Ogélne zasady odbioréw czgs$ciowych opisane sg w punkcie 7.2 ST-00 Wymagania ogdine.

Odbiory czesciowe beda zgodne z normami PN-EN 1610:1997 lub réwnowazne, PN-EN 12889:2003
lub réwnowazne wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

8.3 Odbior koncowy
Ogdlne zasady prob koncowych opisane sg w punkcie 7.3 ST-00 Wymagania ogéine.

Odbioér koncowy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.3 Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zaiwierdzenie przez inspekitora nadzoru
nastepujgcych dokumentdw dostarczonych przez Wykonawce:

Nos$niki CD/DVD z zapisem inspekcji telewizyjnych zmodernizowanych/wykonanych kanatow,

Rysunki na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajgce drogami,

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, na kitdérych realizowana byla budowa kanalizaciji
potwierdzajgca brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu.

Podczas Odbioru koricowego nalezy dokonaé inspekcji trasy lub jej fragmentéw wykonanego
uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztuka
budowlana.

9 Rozliczenie Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine p. 8.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt opisany w dokumentacji projektowej i ST
zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projekiowej. Platnosé¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

—  zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skiadowania wszystkich
materiatdéw w tym materiatléow pomocniczych,

prace przygotowawcze i tymczasowe niewyodrebnione w PR np.:
— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
—  wykonanie kladek dla pieszych,
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszer i podparé rurociggdw,

wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow i
obiektow sieciowych, w tym:

w przypadku rurociggéw m.in.:
e montaz przewodow prostych i ksztattek,
s montaz rur ostonowych,
e oznakowanie trasy rurociggu,

¢ wybicie otwordw w studniach i zamontowanie przej§é szczelnych w przypadku gdy
kanat wlgczany jest do istniejacej studni,

* wykonanie wigczen przewodow do studzienek i komor,
e wykonanie obej$¢ i tymczasowego przepompowywania Sciekdw,
w przypadku rurociggéw wykonywanych metodami bezwykopowymi:

¢ wykonanie i demontaz komér nadawczych i odbiorczych,
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e wykonanie odcinka metodg bezwykopowg zgodnie z  wymaganiami
technologicznymi i Dokumentacji Projektowej (w tym przewiert lub przeciskanie
rury przewiertowej/przeciskowej, przecigganie rury ostonowe;j i rury przewodowej),

» szczelne polaczenie przeciskanego odcinka z siecia,
w przypadku studni:
e posadowienie,
¢ montaz kompletnego obiektu w tym:
= wykonanie konstrukgji studni/komory/zbiornika,
= docigzenie w gruntach nawodnionych,
=  montaz wewnetrznego wyposazenia
= wykonanie przejs¢ szczelnych,
= montaz krdccdw przytaczeniowych,
+ wykonanie ewentualnych izolacji pionowych i poziomych,
o montaz pierécieni odcigzajacych,
e osadzenie i regulacja wlazow, i zwienczen
e obetonowanie w terenie nieutwardzonym.
préby cisnieniowe,
uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonficzeniu robét,

wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacjg i
wymaganiami Umowy.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-EN 1610:1997 lub réwnowazne Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 lub rownowazne Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001 lub réwnowazne Wymagania ogdine dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-B-10736:1999 lub réwnowazne Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1401-1:1999 lub rébwnowazne  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli (chiorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 295-1:1999 lub réwnowazne Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej -Wymagania

PN-EN 295-2:1999 lub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Sterowanie jako$cig i pobierania prébek

PN-EN 295-3:1999 lub réwnowazne Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Metody badan

PN-EN 295-4:2000 lub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace specjalnych
ksztattek, tgcznikdw i elementéw zamiennych

PN-EN 295-5:2000 lub réwnowazne Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace perforowanych rur
kamionkowych i ksztattek

PN-EN 295-7:2001 lub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace kamionkowych rur i
ztgczy przeznaczonych do przeciskania.
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PN-B-10729:1999 lub réwnowazne Kanalizacja ~ Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 lub réwnowazne Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego wtdknem stalowym i Zzelbetowe.

PN-EN 13101:2004 lub réwnowazne Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla
personelu — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 lub réwnowazne Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13566-1 lub réwnowazne Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine

PN-EN 13566-4 lub rownowazne Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej Czes¢ 4: Wykiadzina z rur utwardzanych na miejscu

PN-EN ISO178 lub réwnowazne Tworzywa sztuczne — Oznaczanie whasciwosci przy zginaniu.
PN-B-10702 lub réwnowazne  Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne Beton Czes¢ 1 Wymagania whasciwosci produkcija i zgodnos$¢
PN-B-06265:2004 |lub réwnowazne Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 lub réownowazne Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw
PN-88/B-04481 lub rownowazne Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452:2002 lub réwnowazne Geotechnika Badania polowe

10.2 Inne dokumenty
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

— Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.



