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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST

Czes¢ 1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowy biologicznej oczyszczalni $ciekdw w technologii obrotowego ztoza tarczowego
do 150 RLM wlot 600 mm budowe nowego przytgcza k200 i k160 biegngcego przez dz. nr
82/1 z odprowadzeniem biologicznie oczyszczonego $Scieku do istniejgcego przytacza
kanalizacyjnej deszczowej kd300 z ogrodzeniem terenu oczyszczalni, rozbiorka istniejgcej
oczyszczalni na dz. nr 82/1 oraz przebudowa istniejacych przytaczy z podtgczeniem do
projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z istniejgcym projektem budowlanym ( nie bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania) Gminy Dobromierz z 2016 r. decyzja pozwolenia na
budowe wydana przez Staroste Swidnickiego z dnia 22.06.2010 nr 698/2010 oraz pozwolenie
zamienne z dnia 18.10.2016. nr 1372/2016

Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia.

Wykaz elementéw i urzadzeh objetych zadaniem-wykonanie przydomowych oczyszczalni
Sciekow pracujgcych na bazie napowietrzanego obrotowego tarczowego ztoza biologicznego w
ilosci 1 szt. do obstugi do 150 osdb.

Przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych.

Biologiczna oczyszczalnia sciekow bedzie odbierata i oczyszczata Scieki bytowe z budynkéw
Domu Pomocy Spotecznej oraz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 13, 12 i 12a i
budynku sali wiejskiej 13b.
Budowa biologicznej oczyszczalni sciekéw, pozwoli na wyeliminowanie istniejgcej awaryjnej
oczyszczalni sciekéw a tym samym negatywnego wptywu na srodowisko ( ochrona gleby, wod
podziemnych i powietrza).

1. Wstep

1.1

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot biologicznej oczyszczalni sciekow na potrzeby budynkéw Domu Pomocy Spotecznej
oraz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 13, 12 i 12a i budynku sali wiejskiej 13b w
miejscowosci Jaskulin. Projektuje sie wykonanie biologicznej oczyszczalni Sciekéw
obstugujgcej do 150RLM (przeptyw do 30m3/d). Projektuje sie oczyszczalnie pracujacg w
technologii zt6z tarczowych obrotowych odpowiadajgcg normie 12566-3 i znakowana znakiem
CE. Oczyszczone $cieki odprowadzane bedg z oczyszczalni przewodem kanalizacyjnym PE
@160 do istniejgcego przytacza- zarurowanego cieku wodnego kd300 biegngcego przez dz.
nr 82/1.

W sktad robdt budowlano-montazowych wchodza:
e rozbidrka istniejgcej oczyszczalni sciekdw na dz. nr 82/1,
e wykonanie obnizenia terenu ( pétki) dla montazu oczyszczalni sciekow
¢ wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,
e przygotowanie podioza,
e utozenie przewodow kanalizacji sanitarnej o $r. 160mm oraz sr. 200mm



e montaz prefabrykowanych studzienek kierunkowych i inspekcyjnych, @ 425mm
produkcji Wavin w miejscu przytgczenia i zmiany kierunku trasy,

e zainstalowanie zbiornika przydomowej oczyszczalni sciekdédw pracujgcg w technologii
zt6éz tarczowych obrotowych odpowiadajgcg normie 12566-3 i znakowana znakiem CE
(przeptyw do 3Om3/d) wlot 600 mm w wykopie zgodnie z wytycznymi producenta,

e wykonanie balastu obcigzajgcego niewelujgcego ewentualny wypér oczyszczalni przy

wysokim stanie wéd gruntowych

wykonanie obsypki betonowej ptaszcza oczyszczalni

zasypanie i zageszczenie wykopu oczyszczalni sciekow,

zasypanie i zageszczenie wykopu przytgcza kanalizacji sanitarnej,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

wykonanie przewodu zasilajgcego prowadzonego w gruncie musi by¢ utozony na

gtebokosci co najmniej - 0,7 m, w rurze ostonowej ktérg nalezy utozyé w zageszczonej
warstwie z gruntu niespoistego o grubosci 10 cm, nad i pod rura,

¢  wywoOz materiatdw na wysypisko wraz z pokrycie optat wysypiskowych, oraz wywéz
urobku ziemi w miejsce wskazane przez zamawiajgcego

e wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej powlekanej slimakowej o wys. 150 cm na
stupkach stalowych @51 mm

e wykonanie odwonienia korytka z kostki granitowej na podbudowie kamiennej z tawg
betonowg

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, humusowanie i obsianie mieszankg traw

1.2. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.2.1. Spis projektow
PROJEKT BUDOWLANY - PB

1.2.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST |. Cze$é ogdlna

II. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. SST 01.01 Przygotowanie terenu pod budowe oraz rozbiérka szamb

2.2. SST 01.02 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw oraz montazu oczyszczalni
2.3. SST 01.03 Wykonanie korytka odwadniajgcego z kostki granitowej

2.4. SST 01.04 Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej Slimakowej

2.5. SST 01.05 Roboty wykonczeniowe

1.2.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wplyw na realizacje inwestycji
» Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.2.4. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja technicznag

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wowczas Wykonawca w
uzasadnionym przypadku przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Projekt oparty na dostepnych rzednych terenowych zaprojektowano oczyszczalnie o wlocie scieku
oczyszczonego na rzednych -0,60 m od poziomu terenu. W przypadku nie osiggniecia tej rzednej
nalezy zastosowac oczyszczalnie o wlocie -1,0 m. Wykonawca winien przewidzie¢ w kosztach zmiane
typu oczyszczalni.



W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na
budowe, wykonawca na swéj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji
pozwolenie na budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez
zarzadzajgcego umowg lub przez osobe przez niego upowazniona.

2. Prace towarzyszace roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy usungc¢ wszystkie przedmioty i
obiekty zagrazajgce bezpieczenstwu osob, ktdére bedg prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej
kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystgpi¢ do prac wstepnych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar przedmiotowej inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w
Jaskulinie przy budynku nr 13b, tj. sali wiejskiej. Teren inwestycji obejmuje dziatki nr dz. nr 82/1, 83 i
81, AM-1, obreb Jaskulin, gmina Dobromierz.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzysta¢ dziatki nr dz. nr 82/1, 81, 83, obreb
Jaskulin.

- Teren nieruchomosci jest czesciowo utwardzony nawierzchnig z kostki.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego wymagane prawem
tablice informacyjne. Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie
robét Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych,
urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce
takich jak rurociggi, kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi lokalizacje instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

3.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki,
zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia



personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej i ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé¢ do
konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8. Okreslenia podstawowe
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania

9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien
traktowac¢ jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu rob6t. Na ewentualne roboty dodatkowe
zlecone przez Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw
do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i
przedstawi go do akceptacji zarzgdzajgcemu umowa.



Czes¢ 1.2. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowy biologicznej oczyszczalni sciekéw w technologii obrotowego ztoza tarczowego do 150 RLM
wlot 600 mm ( w przypadku koniecznosci wlot 1000 mm) budowe nowego przytgcza k200 i k160
biegnacego przez dz. nr 82/1 z odprowadzeniem biologicznie oczyszczonego scieku do istniejgcego
przytgcza kanalizacyjnej deszczowej kd300 ( zarurowanego cieku wodnego) z ogrodzeniem i
odwodnieniem terenu oczyszczalni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.

1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé
uzytkowa.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut



prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgc realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolna

8



do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowa
ocenach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.

Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw bytowo -gospodarczych.
Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw, umozliwiajgca obstudze wejscie do jej wnetrza w celu dokonania
przegladu lub naprawy.

Studzienka kanalizacyjna — kontrolna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli stanu
przeptywu — napetnienia kanatu z powierzchni terenu.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi lub odcinkach
prostych co max 60 m.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza — zasadnicza czesc¢ studzienki stanowigca podstawe studzienki z kinetami.

Szyb potaczeniowy — szyb tgczgcy komore robocza z powierzchnia terenu.

Pokrywa studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemnej.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Kat wejscia / wyjscia -w przewiertach sterowanych, kat pod ktérym wchodzg lub wychodzg z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

Rura ostonowa - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;.

Rura przewodowa - rurocigg przewidziany do eksploataciji.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje wodociggu.

Armatura wodociggowa — w zaleznosci od przeznaczenia:



- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco —
napowietrzajace,

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewana
elektrooporowo a rura lub ksztattka z bosym konncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni fgczenia, powodujgcy stopienie
przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaitka.

Potaczenie doczotowe — polgczenie, ktére uzyskuje Sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie fgczonych koncow;
Potaczenie siodlowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docidniecie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inna rura PE lub innym elementem rurociggu za
pomocyg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkoéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego
ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie¢ z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
(ewentualnie wspotrzedne punktdéw gtéwnych obiektu oraz reperdw), przekaze dziennik budowy oraz 1
egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 komplety ST. Na

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficznag, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy — dostarczong przez Zamawiajgcego, —
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
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w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
ST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
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gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb ciagty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowa ocenami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania.
Materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegac likwidacji. Miejsca
sktadowania materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé
przed dostepem oséb niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposdb zgodny z normami, i prawem
ochrony $rodowiska. Koszty wywozu materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich
utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi hadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
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wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna.
Prace nalezy wykonaé uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowigzujgce przy
wykonawstwie robét budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie zgodnosci materiatdw z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidlowego wykonania kanatu i przykanalikéw,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie zasypania rurociggu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W
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takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji:

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* krajowg oceng techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, ¢ zgtoszenia i daty odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

» wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.
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[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatoéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

7.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot (kohcowy) robét”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng ich czes$c¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
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Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robot oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
SST 01.01 Przygotowanie terenu pod budowe oraz rozbiorka istniejgcej
oczyszczalni sciekow

1. Teren budowy
1.1. Warunki bezpieczenstwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz” (o ile
jest wymagany).

1.2. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sgsiadujgcych budowli zwtaszcza
istniejgcego budynku, urzgdzen, rurociggéw oraz witasnosci oséb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje
na koszt generalnego wykonawcy.

1.3. Ochrona srodowiska

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie mozliwe
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.4. Dzialania przygotowawcze
* uprzatniecie przeszkod

» zabezpieczenie roslin

» zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja $mieci jest zadaniem generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to
samodzielnie na wtasng odpowiedzialnos¢ i swoj koszt.

1.5. Zagospodarowanie terenu budowy

1.5.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi by¢é zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z
pbzniejszymi zmianami)

Tablica informacyjna zawiera¢ powinna:

» Rodzaj prowadzonych robot i adres

* Numer pozwolenia na budowe albo numer zgtoszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu
wiasciwego organu nadzoru budowlanego

» Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

» Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

* Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujgcych oséb: kierownika budowy, kierownika robot,
* inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantéw

* Numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

* Numer telefonu okregowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m.

1.5.2. Ogrodzenie

Wykonawca robot powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt
stupkéw. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.
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W ogrodzeniu nalezy wykonaé oddzielne wejscia dla osob i oddzielne bramy wjazdowe, z
urzadzeniami zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny byé¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa powinny by¢
odpowiednio oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na
drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarta do oséb
przebywajacych w poblizu obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektow powinny by¢
umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i
w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
* wielkosci placu budowy

* przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych

* sprzetu z napedem elektrycznym

* potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczenh w obiektach, miejsc pracy i placu budowy z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zafogi

Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzgdzen i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy
oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

* miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.,

* punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

* na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami swietinymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drdg, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami $wietlnymi powinny by¢ rozmieszczone po wewnetrznej
stronie tuku,

1.7. Warunki organizacji ruchu

1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drog dojazdowych na placu budowy nalezy sie kierowaé nastepujgcymi
zasadami:

* wyznaczy¢ gtéwng trase transportowa, ktéra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowg lub o
obwodzie zamknietym,

* podkiad i nawierzchnie drog tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych srodkéw
transportu oraz wielkosci i masy elementéw, ktére majg by¢ przewozone,

* szeroko$ci drég powinny by¢ nastepujace: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wytadunkowych 8,0m),

+ odlegto$¢ osi drogi dojazdowej powinna byé¢ uzalezniona od rodzaju i wymiaréw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placéw sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych, Drogi
dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong powierzchnie, dostosowang do
Srodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne nie
powinny by¢ wigksze niz 9 %.
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Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowa¢ Zwir lub tluczen kamienny lub
prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac na
tablicach informacyjnych na poszczegélnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci
ruchu pojazdéw, strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa
ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardéw nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o
wysokoséci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypemi¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m.

1.8. Skladowanie materiatéw na placu budowy

1.8.1. Zasady skladowania

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skfadania materiatow i wyrobéw. Przy sktadowaniu materiatéw w warunkach placu budowy w
magazynach niestatych nalezy przestrzega¢ warunkow sktadowania okreslonych w polskich normach,
w Swiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm
lub $wiadectw — wymagan okreslonych przez producenta. Materiaty budowlane powinny byé
grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zalezno$ci od ich rodzaju, iloSci i
czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wtasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujgcych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania
niektérych materiatéw jak np. kwaséw na metale, olejow na wyroby gumowe itp.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatow w roznych miejscach lub w
roznych warunkach jest niedozwolone. Sposob sktadowania i przechowywania materiatow na placu
budowy powinien zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i
utratg wiasciwosci uzytkowych wskutek oddziatywania wptywow atmosferycznych lub innych przyczyn.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
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zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

1.8.2. Urzgdzenia magazynowe

Rodzaj i liczba urzagdzeh magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci obrotu
materiatowego w magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac
magazynowych i wyposazenia w sprzet.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn budowlanych

2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac tadunkowych

Przy wykonywaniu prac tadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od potrzeb bezpieczne dla
obstugi i niezawodne w uzyciu urzgdzenia pomocnicze w postaci pomostow, stojakéw, ramp,
pojemnikéw, palet itp. Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiadaé
wymaganiom wytrzymatosciowym dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych.
Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢ oznakowane trwale w widocznym miejscu. Pomosty i
rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny byé szersze o 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng
predkoscig pojazddw.

2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wézki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajacg ich statecznosé
przy petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg
mozliwie najmniejszy opor jazdy. Na wozku nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego nosnosgé.

2.3. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot i
uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywaé¢ do wykonywania robot
budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych odpowiednim normom
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki
kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatow, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, elementy lub konstrukcje w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub
uszkodzenie.

Przemieszczenie materiatow, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za
pomocg taczek, wozkow i zurawi lub innym urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementdw i konstrukcji za pomocg kolei szynowych linowych lub
pochylniami o napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczehstwa i
higieny pracy przy recznym przenoszeniu ciezarow.
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SST 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiérkowych i
demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét opisanych w
punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW POLEGAJACA NA BUDOWIE NOWEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW WRAZ Z SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZYLACZAMI NA POTRZEBY
BUDYNKOW: DOMU POMOCY SPOtECZNEJ JASKULIN 15, BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 13, 12, 12A ORAZ BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ JASKULIN 13B, GM.
DOBROMIERZ”

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu. Zakres
robot obejmuje catos¢ robdt przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych:

- Demontaz istniejgcych rurociggéw zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
— Demontaz istniejgcej szamba

Wykopy, przekopy oraz wszelkie roboty ziemne zwigzane z rozbiérkami wykona¢ wg SST Roboty
Instalacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbidrka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie
utylizowacé, elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbidérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementdw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizaciji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na sktadowisku odpaddw.

1.4.4. Wywo6z odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia
uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace
Robdét Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

2.2. Wymagania szczegé6towe dla materiatéw
Odzysk materiatéw nie jest mozliwy.

2.3. Skladowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania roboét rozbiérkowych
Nie stawia sie szczegdIinych wymaganh w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane
w ST. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.
Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugosé samochodu to wielkos¢é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Materiaty z demontazu nalezy usuwaé na
biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustalic metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

5.4. Przebieg roboét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby na teren, w ktérych nastepujg roboty nie wchodzity
osoby postronne. Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge
zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu roboét. Kierownik robét
powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementow z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST.

7.1. Podstawa odbioru. Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

7.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okreslonych ST.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepisdow zwigzanych podano w ST.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r.).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi
Zmianami.
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SST 01.02. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw oraz montazu
oczyszczalni

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania sciekow

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych programem

Zakres stosowania ST Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw
przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania
Robét opisanych w punkcie 1.1, kitére zostang zrealizowane w ramach zadania
,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW POLEGAJACA NA
BUDOWIE NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z SIECIA KANALIZACJI
SANITARNEJ | PRZYLACZAMI NA POTRZEBY BUDYNKOW: DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ JASKULIN 15, BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 13, 12,
12A ORAZ BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ JASKULIN 13B, GM. DOBROMIERZ”

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robé6t budowlanych

Na etapie robét budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:
1. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:
- specyfikacje techniczne
- dokumentacja projektowa

2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbiezno$ci opis

wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materiaty uzyte do robot
winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami
technicznymi

i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.4.1 Wymagania techniczne

1.4.1.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji wykonania przytgcza musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:

* wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

* wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
Z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi;

* wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskga w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

» Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

* Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowac innego rodzaju urzgdzenia pod warunkiem zachowania
technologii obrotowych zt6z tarczowych spetnienia wymogoéw i posiadania parametréw nie gorszych
niz proponowane w projekcie.

1.4.1.2 Rurociagi i armatura

Kanat grawitacyjny sciekéw surowych zaprojektowano z rur PVC Nalezy zastosowac rury PVC
o $rednicy @ 160 mm o $ciance litej i sztywnosci obwodowej SN8, fgczone na uszczelke
gumowa. Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy. Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do
budowy kanatéw o zagtebieniu do 4,5 m;
Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci. Jezeli
gtebokos¢ utozonych rur PVC kanalizacyjnych jest mniejsza niz 1m a teren , gdzie sg utozone
stanowi przejazd dla ciezkiego sprzetu, wowczas rury te nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem ( zgnieceniem) za pomocg stalowej rury ostonowe;j.
+ Studzienki kanalizacji sanitarnej

Studzienki S1-S4 zabudowa¢ jako studnie wykonang z tworzywa sztucznego o $rednicy @315- @425.

Studzienki sktada¢ sie¢ beda z rury trzonowej karbowanej PP SN4 @315-8425mm z pierscieniem

uszczelniajgcymi oraz rury teleskopowej z uszczelka.

Studzienki zwienczy¢ wtazami w klasie A15.
Nalezy montowa¢ kinety studzienek, ktére posiadajg mozliwos¢ pltynnej regulacji kata

podtgczenia rury kanalizacyjnej w kielichach £7,50C.

1.4.1.2 Oczyszczalnie Sciekéw.

27



Oczyszczalnia w technologii obrotowego ztoza tarczowego obstugujacej do 150RLM
(przeptyw do 30m®/d) jest urzadzeniem jedno obiektowym ze zintegrowanym osadnikiem
wstepnym, strefg oczyszczania biologicznego z tarczowym ztozem biologicznym oraz
systemem czerpakow do ciggtego dostarczania sciekéw do strefy biologicznej, osadnikiem
wtérnym, wydzielong strefg buforowania osadu nadmiernego przez okres min. 4 miesiecy.
Zbiornik wykonany jest z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym. Oczyszczalnie w
technologii obrotowego ztoza tarczowego sg odporne na ilosciowe wahania na doptywie, sg
obiektami zautomatyzowanymi, charakteryzujgcymi sie niskim zuzyciem energii elektryczne;j.

Oczyszczalnia (reaktor) powinna posiada¢ spetnia¢é wymagania oraz odpowiadaé¢
wymaganiom PN-EN 12566-3+A12009.

1.4.1.6 Materialy na podsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub s$rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480.

Grubo$¢ podsypki: 10 cm. Podsypke stosowa¢ w gruntach zwartych, kamienistych. Nie jest
wymagana w gruntach kat. I i II.

1.4.1.7 Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30 m po zageszczeniu
do minimum 90% w zmodyfikowanej skali Proctora . Nalezy wykonac¢ jg materiatem
identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnosnych normatywow.
Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona
by¢ wykonana gruntem rodzimym.

1.4.1.8 Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

1.4.1.9 Materiaty elektryczne

Budowa przytacza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm2 z istniejgcej instalacji za
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji oczyszczalni.

1.4.2 Wymagania ekonomiczne

» w trakcie eksploatacji oczyszczalni, nie bedzie konieczno$ci wymiany ztoza biologicznego,
« w trakcie eksploatacji oczyszczalni, nie bedzie dodatkowych kosztéw zwigzanych z
wywozeniem sciekdw, poza wybieraniem i zagospodarowaniem osadow.

1.4.3 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

zaproponowany system oczyszczania Sciekéw spetni wymagania norm U.E. oraz wymagania stawiane
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). W zaproponowanym systemie
oczyszczania sciekéw, musi istnie¢ mozliwosé poboru $ciekow oczyszczonych do analizy w celu
stwierdzenia czy spetnione sg parametry sciekéw oczyszczonych zawarte w w/w rozporzgdzeniu,
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2. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie
to:

- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- zestawy do odwadniania gruntu-zestawy igtofiltrowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3. Transport i sktadowanie

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Transport rur, ksztaltek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkdéw nalezy stosowac¢ samochody skrzyniowe. Przy
odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowaé przyczepy
cokotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowigcych
réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od O,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow z
zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos$¢ sktadowania rur nie moze byc¢
wieksza niz 2 m. Kohce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkfadkami.
Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i

dostawcy.

Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
Srodkow transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.
Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych lub
w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkow, ktére nie spowodujg segregac;ji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury przekraczajgce
granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni transportowany sg w catosci samochodem ciezarowym. Zatadunek i

wytadunek nalezy przeprowadzac¢ recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z
wykorzystaniem uchwytéw transportowych.
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Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nieréwnosciach, jak réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje
zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego $rodki.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobéw. Tu rowniez obowigzuje
zabezpieczenie przewozonych urzgdzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sie. Przy
tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowac¢ aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

3.5. Sktadowanie

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach
lub paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w paczki powinny
by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢
ukfadane na przemian koncéwkami - kielichami. llo§¢ warstw rur w sztaplach nie powinna
przekraczac liczb podanych ponizej:

Srednica rur: llo$é warstw:
100 mm - 150 mm 5
200 mm 4

Zaréwno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety - ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny by¢
roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy uzywaé paséw nosnych
- w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych. Palety na placu budowy uktadamy na
utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Palety uktadamy w
pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pdzniejszych manewrow tymi paletami. Przy
sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢
ustawiane bezposrednio na podfozu kielichami w dét.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Nalezy je
zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonanie roboét budowlanych

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamkniecia drég oraz
dojazdéw do posesiji i ewentualnie je zabezpieczy¢. W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym rejonie robdt nalezy zgtosic ten fakt
odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarzgdzajgcego tym uzbrojeniem.
Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
wpiecia do kanalizacji sanitarnej.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
*  Woytyczenie tras prowadzenia przewodow,
*  Wykonanie wykopu w miejscu montazu rur przytgcza kanalizacji sanitarnej,
*  Przyciecie rur i oczyszczenie,
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Cato$¢ ztomu Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania w miejscu wskazanym przez

zamawiajgcego na terenie budowy. Z uwagi na to, iz jest to budynek mieszkalny sposéb skfadowania
ma zapewni¢ bezpieczenhstwo lokatorom.

4.2. Wymogi ogélne

4.21

42.2

4.2.3

4.2.4.

. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp.

. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dot.

Ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dot. ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skfadowisk i drog dojazdowych na czas

budowy,

Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robét.

. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzyte
do robét od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly sprawne przez caty
czas do momentu odbioru konhcowego.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej uktadaé w
wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci 0,80m, zbiornik na oczyszczalnie Sciekdw w wykopie
szerokoprzestrzennym,
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Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach
pionowych umocnionych.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodng przestrzen na prace
ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajgcych. Odeskowanie powinno
wystawac ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu
lub innych przedmiotow. Mocowanie rozpdr szalunku powinno by¢ tak wykonane, aby
uniemozliwione byto ich opadanie w dot. W odlegtosciach nie wiekszych niz 20m powinny by¢
wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu.

Pogtebianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu Scian.
Rozbieranie umocniert mozna wykonywac za kazdym razem na wysokos$¢é nie wiekszg niz 0,5 m.
Przy wykonywaniu zabezpieczenia scian wykopu pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudowe
wyltgcznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywacé recznie
zgtaszajac, przed przystgpieniem do robot, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane
zgodnie z PN-83/8836-02.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane

przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Roboty budowlano-ziemne obejmuja:

wykonanie roboét przygotowawczych,

wykonanie obnizenia terenu (poétki) dla montazu oczyszczalni sciekow

wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego ewentualnych odwodnieniem,
przygotowanie podioza,

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

utozenie studni kanalizacyjnych,

zasypanie i zageszczenie wykopu.

Utozony prostoliniowo odcinek przytgcza wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokosé
20 cm ponad wierzch rury. Obsypke zage$ci¢. Rury mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od
+5° do +30°C.

4.4. Roboty montazowe

4.4.1. Montaz urzadzen.

Przystepujgc do montazu osadnika i bioreaktora nalezy wytyczy¢ miejsce posadowienia.
Montaz oczyszczalni przebiega nastepujgco

1. Wykona¢ wykop ( dno szersze o 0.3m od montowanych urzadzeh.

2. Wykona¢ na dnie ptyte betonowa o gr. 30cm z betonu C16/20 zbrojona
dwukierunkowo pretami @12mm co 20cm oraz w przypadku wysokiego
poziomu wdéd gruntowych balast docigZzajgcy na wypor objetosci w
zalezno$ci od typoszeregu oczyszczalni od 54-60 m?® (tj. 54- 60t wyporu)

3. Do zbrojenia przyczepi¢ linki stalowe ocynkowane @ min.7mm ( min. 3szt.).

4. Ustawi¢ i wypoziomowac zbiornik, przymocowac i naprezyc linki mocujgce zbiornik do
podstawy Zelbetowej.

32



5. Zbiornik napetnia¢ wodg z jednoczesnym stopniowym wypetnianiem wykopu wilgotnym
betonem C12/15 do wysokosci przewodow doptywowego
i odptywowego,

6. Jezeli poziom wody gruntowej jest wysoki , wykop pod reaktor nalezy odwodnié¢ za pomoca
zestawu igtofiltrow z pompowaniem prézniowym lub oczyszczalnie montowaé gdy poziom
wod opadnie ponizej dna wykopu. Pompowanie wody w przypadku odwadniania sztucznego
nalezy przerwac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od dnia wypetnienia wykopu dookota
bioreaktora betonem

7. Wykona¢ podtgczenie do kanalizacji doptywowej i przewoddw odptywowych
i zasypac reszte wykopu materiatem sypkim bez czesci statych i ostrych ( najlepiej
piaskiem)..

8. Wykonac prébe szczelnosci pozostawiajgc urzagdzenie napetnione woda na 24 godziny po
czym sprawdzi¢, czy nie nastgpit ubytek wody. Temperatura zewnetrzna w czasie préby nie
nizsza niz +5°C.

9. Wykona¢ podtgczenie do instalacji elektryczne;.

Uporzgdkowaé teren wokot zamontowanych urzgdzen

4.4.2. Montaz rurociggow i kabli podziemnych

W miejscu wystgpienia kolizji projektowanego przytgcza z przytgczami istniejgcymi wykopy
nalezy wykonac reczenie oraz zabezpieczy¢ przytgcza zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
wiedzy budowlanej.

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem nalezy
posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewoddéw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezgcych nalezy
zwréci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywac¢ sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu. Odchylenie osi ufozonego
przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Kabel energetyczny nalezy utozyé w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieskg o
grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonac ostfaniajgc kabel
rurg PVC F 75 o diugosci podanej w planie.

Ztagcze ze skrzynka licznikowg wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego. Stopien ochrony
skrzynki powinien odpowiada¢ wymaganiom uzaleznionym od miejsca montazu.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Kontrola i badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow i ustalic
recepty dla zapraw i betonow.

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna.
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Prace nalezy wykonaé uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowigzujgce przy
wykonawstwie robét budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

Sprawdzenie zgodnosci materiatéw z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikdw,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie zasypania rurociggu.

5.3. Zakres badan przy odbiorze konncowym.

Zakres badan przy odbiorze kohcowym obejmuje:
Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz wynikami badan
przy odbiorach czesciowych, Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzgdzen,
Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych i zasypki.
Oczyszczone $cieki powinny odpowiadaé warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu MS z dn. 24
lipca 2006r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego. Najwyzsze
dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen wedtug zatgcznika nr 1, powyzszego
Rozporzgdzenia przy RLM ponizej 2000 wynosza:

- BZT5 = 40 mgO2/|

- CHZT = 150 mgO2/|

- zawiesina ogdlna = 50mg/I

6. Odbiér robét

Odbiory robét przeprowadza sie w roznych fazach wykonywania robaot.

Rozrdznia sie:

- Odbiory czesciowe,

- Odbidr kohcowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robét zanikajgcych, zamykajgcych lub
elementow, ktére podlegajg zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp. /. Odbiory czesciowe
mogaq tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementéw robdét stanowigcych zamknietg
catosc.

Odbiér czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wtadciwych materiatéw, urzgdzen /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej,
prawidtowo$ci montazu, szczelnoéci instalacji, w tym prawidlowosci wykonania potgczen, jakosci
zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla
danego rodzaju robo6t np.: spadki przewodow, trwato$¢é mocowan przewodow.

Odbiér kohcowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt i na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakos$ciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajgcej zmianie powierzchni
terenu prowadzenia robot do stanu pierwotnego i uporzgdkowaniu terenu budowy.

Odbior robdt musi znalez¢ swdj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych robét do odbioru winno byé zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty: Dokumentacja
projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét. Przy
czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujgcych, ze projekt staje sie mato
czytelny lub znacznie rézni sie od dokumentacji pierwotnej, powinna byé przedstawiona
dokumentacja powykonawcza, Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen,

Protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioréw urzgadzen wchodzacych w sktad
instalaciji i sieci,

Protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji i skutecznosci
ochrony p. porazeniowe;.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i
odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.

Protokoty badania $ciekdw oczyszczonych.

Odbiory kohcowe powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Muszg byé one potwierdzone wiasciwymi
protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Uwagi koncowe
9. Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.
10.Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, Nie
uwaza sie za czynnik zakidcajgcy terminowg realizacje wptyw warunkéw atmosferycznych,
ktére przy sktadaniu ofert muszag by¢ normalnie brane pod uwage /poza katastrofami/.
11.Umowa nie przewiduje zmian cen.
12.Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwaranciji i rekojmi:
13.Wprowadza sie zasade, iz wykonawca roboét jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajgcego.
14.Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur
- obcigza wykonawce.
15.0kres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktdre spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu. Zasady usuwania usterek w
ramach gwarancji rekojmi:
16.Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawnig sie wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie.
17.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
18.Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na
celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.
19.W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych
wad.
20.Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt
w szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.
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21.Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakohczenia przez zamawiajgcego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajgcy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacii
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna
sie w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /. Stwierdzenie przez strony
umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwg
eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje , ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w
ktéorym takg okoliczno$é strony stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu
rekojmi zobowigzany szkode naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

22.0rgan moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

23.Wszystkie roboty wchodzgce w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykonywane
bedg sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie prowadzit robét we wlasnym

zakresie.

24.0ferent jest zobowigzany do zapoznania sie z terenem budowy przed ztozeniem oferty i
whniesienia uwag na etapie przygotowywania oferty w terminie okreslonym w UZP. Warunki
techniczne wykonania okresla w pierwszej kolejnosci Specyfikacja... a w drugiej Projekt
budowlany.

9. Przepisy zwigzane

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2019 r. poz.1186
-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robé6t budowlanych.

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony $rodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865)
-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)
-Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dn. 24 lipca .2006 r., w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekoéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do
stosowania przez MGPiB
-Instrukcje montazu producentdw rur i uzbrojenia.
-PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. -PN-81/B-03020 Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 1
- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czgs¢ 2
- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes$¢ 3
- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes$¢ 4
- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z PCV-U.
- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu. -PN-92/e-05009.47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.
- PM-86/M-47251 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku.
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SST 01.03 Wykonanie korytka odwadniajgcego z kostki granitowej

1.3. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych programem

Zakres stosowania ST Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania
Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW POLEGAJACA NA
BUDOWIE NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z SIECIA KANALIZACJI
SANITARNEJ | PRZYLACZAMI NA POTRZEBY BUDYNKOW: DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ JASKULIN 15, BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 13, 12,
12A ORAZ BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ JASKULIN 13B, GM. DOBROMIERZ”

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania
ogolne".

2.1. Kostka kamienna granitowa

Dla wykonania koryta odwadniajacego o szerokosci 50 cm stosowaé kostke granitowag na podbudowie
betonowej i podsypce z kamienia tamanego 0-31,5 dla dna $cieku oraz obramowania. Kolor kostki
szary.

Kostka granitowa powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 1342:

— odpornos¢ na $ciskanie (MPa)

— deklarowana przez producenta jako minimalna warto$¢ przewidywana w odniesieniu do
pojedynczych prébek do badania, badanych zgodnie z EN 1926

— odpornos¢ na Scieranie (dtugos¢ cieciwy w mm) — deklarowana przez producenta/dostawce jako
maksymalna wartos¢ przewidywana w odniesieniu do pojedynczych prébek do badania, badanych
zgodnie z zatgcznikiem B do normy PB-EN 1342

— odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie — klasa F1

— nasigkliwos¢ (w % masy) — deklarowana przez producenta jako maksymalna wartos¢ przewidywana
w odniesieniu do pojedynczych probek do badania, badanych zgodnie z EN 13755 (zalecana < 0,5%)
— odchytki od nominalnych wymiaréw - wg PN-EN 1342

— odchyiki od nominalnej grubosci — wg PN-EN 1342 dla klasy T2

— odchyiki od nieréwnosci gérnej powierzchni nie powinny przekracza¢ 3 mm.

2.2. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

— dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i
kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008

— dla wypetnienia spoin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008 lub
zaprawa fugowg do spoinowania kostki i kamienia oraz kruszywo drobne spetniajgcego wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia..

2.3. Materiatly do posadowienia korytka odwadniajacego

Do posadowienia Sciekéw nalezy wykonac tawe z mieszanki betonowej klasy C12/15 spetniajgcej
wymagania PN-EN 206-1 na podsypce kamiennej.

3. Sprzet
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. "Wymagania ogolne”.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na tawy:

— wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania skfadnikéw,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne”.

Kostka kamienna moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu;

w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy
je uktadaé na podkfadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka
transportowego. Sposoéb ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem
w czasie jazdy powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Transport masy zalewowe w zbiornikach do tego celu przeznaczonych.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST "Wymagania ogélne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania korytka odwadniajgcego nalezy wytyczy¢ os korytka zgodnie z
dokumentacja projektowa. Jezeli jest to wymagane, to przed utozeniem korytka nalezy docig¢
krawedzie nawierzchni lub wykonaé wykop o szerokosci uwzgledniajgcej ustawie szalunku dla
wykonania tawy.

Wskaznik zageszczenia wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej préby Proctora.

5.2. Lawa betonowa

tawe betonowg i ewentualnie opér nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary fawy betonowej
dostosowane do wymiaroéw prefabrykatu sciekowego.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Co 50 m wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje
nalezy rozpoczgé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie,
co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg o grubosci 2-
3 cm. Podsypke uktadac pod kostkami stanowigcymi korytko odwadniajgce. Ostateczna grubosé
podsypki powinna by¢ taka, aby po ubiciu kostki ré6znica poziomu goérnej powierzchni dna scieku i
obramowania nie byta wigksza niz 3 cm.

5.4. Wykonanie korytka odwadniajacego z kostki kamiennej

Kostke ustawia¢ bezposrednio na tawie betonowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ze
spadkiem w kierunku jezdni.

Dla wykonania dna koryta na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢
kostke kamienna, zachowujgc projektowang niwelete Scieku. Szerokosé spoin miedzy poszczegdélnymi
kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Utozong kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakow
recznych lub mechanicznych. Kostki pekniete nalezy wymieni¢ na cate. Spoiny nalezy zala¢ zaprawg
cementowo-piaskowg o wytrzymatosci co najmniej 30 MPa lub zaprawg fugowa.

Przed wypetnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia scieku powinna by¢ zwilzona wodg z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym. Giebokosé wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.
Zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wykonane koryto z kostki kamiennej nalezy pola¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu w
statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie w okresie 7 dni nalezy pielegnowac przez
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pokrycie warstwg piasku i zwilzanie wodg. Po zakonczeniu pielegnaciji piasek nalezy usungg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST "Wymagania ogdéine”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania Robét nalezy sprawdzié:

1) tawa betonowa — sprawdzenie zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

2) wykonanie koryta odwadniajgcego:

a) niweleta koryta, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego koryta,

b) rownos¢ podtuzna koryta, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig koryta a fatg
czterometrowg,

c) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego odwodnienia, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubosc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o +1cm.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w ST..

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i badania.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy -- Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -- Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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SST 01.04 Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej slimakowej
1.4. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.5. Zakres robét objetych programem

Zakres stosowania ST Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania
Robd6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW POLEGAJACA NA
BUDOWIE NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z SIECIA KANALIZACJI
SANITARNEJ | PRZYLACZAMI NA POTRZEBY BUDYNKOW: DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ JASKULIN 15, BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 13, 12,
12A ORAZ BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ JASKULIN 13B, GM. DOBROMIERZ”

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
~Wymagania ogoéine”

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowg

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub
ST.

Do odtworzenia ogrodzenia poses;ji przyjeto:

- rodzaj siatki -siatka metalowa pleciona slimakowa,

— wysokos$¢ siatki 1,5 m

— wymiar boku oczka siatki, 50mm,

— rodzaj stupkoéw,

- z rur stalowych $rednicy 51mm,

— rodzaj usztywnienia ogrodzenia, stalowymi linkami o srednicy (min.3mm).

Niniejsza ST omawia wykonanie siatki metalowej plecionej slimakowej ze stupkami z rur
stalowych okragtych, usztywnionej stalowymi linkami.

2.2.2. Metalowa siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona slimakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-
02 [40], podanym w tablicach 1i 2.

Dtugosc¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25
m.

Odchytki dtugosci nie powinny przekracza¢ £ 0,1 m dla wielkosci 30 oraz + 0,2 m dla siatek
wielkosci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala
powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu.

Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potgczenie spirali wszystkimi zwojami.
Korice spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno obciete w odlegto$ci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatow dziatajgcych korodujgco.

Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026 [31].
Dopuszcza sie pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez
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Inzyniera. Wytrzymato$¢ drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa
(dopuszcza sie wytrzymato$¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera.

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna $rednica drutu i masa siatki plecionej slimakowej

wedtug BN-83/5032-02 [40]

Nominalny wymiar oczka : . .
. o . Dopuszczalne ’ Non_nnalna Orlentazcy.jna'
Wielko$¢ siatki Wymiar boku ; Srednica drutu masa 1m-” siatki 1
odchytki boku
oczka mm kg
oczka

2,0 1,2

2,5 1,8

2,7 2,2

2,8 2,3

50 50 2,8 2.9 25
3,0 2,7

3,1 2,8

3,2 29

Odchytki prostopadtosci ksztattu bokdw oczka nie powinny przekraczaé + 10° .

Tablica 2. Szerokos¢ siatki plecionej slimakowej dostarczanej przez producenta, wediug BN-83/5032-

02 [40]

Wielko$¢ siatki

Szerokosé¢ siatki, mm (w wykonanym ogrodzeniu
jest to wysokos¢ siatki)

50

2000

Uwagi do tablicy 2:

1. Szerokos$¢ siatki mierzy sie tacznie z wystajgcymi koncami drutéw.
2. Dopuszczalne odchyitki szerokosci siatki nie powinny przekraczaé + 0,6 dtugosci boku oczka
3. Po porozumieniu miedzy producentem i odbiorcg dopuszcza sie wykonanie siatek o innych

szerokosciach

Najmniejsza nominalna $rednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchyiki srednic drutéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchyiki $rednic drutéw w siatce plecionej slimakowej, wedlug PN-M-80026 [31]

Nominalna srednica drutu, mm

Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego,

mm
od 2,0 do 3,0 + 0,08 - 0,03
od 3,1 do 4,0 +0,10-0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzszg doktadnoscig ocynkowania,

okreslong zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4).

Tablica 4. Grubo$¢ powitoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej slimako- wej, wg

PN-M-80026 [31]

Srednica drutu, mm

Minimalna ilo$¢ cynku, g/m2

od2,0do 2,5
od 2,51 do 3,6
od 3,61 do 4,0

70
80
90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na zgdanie odbiorcy, ma obowigzek
wystawi¢ zaswiadczenie zawierajgce m.in. wyniki przeprowadzonych badanh, w tym sprawdzenia
grubosci powtoki cynkowej wedtug PN-M-80006 [30].

Siatki w rolkach nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od

materiatéw dziatajgcych korodujaco.
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Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany. Dopuszcza sie pokrywanie drutu innymi powtokami,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymato$¢ drutu na rozcigganie powinna wynosic
co najmniej 588 MPa (dopuszcza sie wytrzymatos¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji
przez Inzyniera).

2.2.3. Stupki z rur stalowych
Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywaé z ocynkowanych rur okragtych zgodnie z dokumentacijg
projektowg, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Tablica 7. Rury stalowe okrggte bez szwu walcowane na gorgco wedtug PN-H-74219 [10]
Y
Srednica Grubo$¢ $cianki, _Dopuszczaine odchyki %
Masa 1m, kg/m Srednicy L
zewnetrzna, mm mm ; grubosci scianki
zewnetrznej
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9 +1,25 +15

Tablica 8. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [11]

Dopuszczalne odchyiki %

Srednica Grubosé $cianki,

zewnetrzna, mm mm Masa 1m, kg/m zes\/l;icért];;zej grubosci Scianki
51,0 od 2,9do 5,6 od3,44do 6,27 | +1,0 15

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

- dtugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchyikg dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczac 1,5
mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne
normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [12].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze skfadajgcym zamowienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy
Srednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci Scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach
metalowych (dotyczy Srednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno
co najmniej obejmowac: znak wytwérey, znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza sie inne rodzaje stupkdw, np. z rur o ksztatcie kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z
ksztattownikow (kgtownikéw, ceownikéw, dwuteownikéw) pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru.

2.2.4. Stalowe liny usztywniajgce ogrodzenie

Druty w splocie liny powinny do siebie Scisle przylegaé, byé rowno naciagniete, nie powinny
krzyzowac sie w poszczegolnych warstwach. Nie powinno by¢ drutow luznych. Konce drutéw powinny
by¢ tgczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca taczenia przez lutowanie
lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i nie powinny posiada¢ zgrubien i Scienien. Odlegtos¢ miedzy
poszczegblnymi miejscami tgczenia drutdéw zwijanych w jednej operacji nie powinna byé mniejsza niz
500-krotna srednica splotki.

2.2.5. kaczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementow ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
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zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.
Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 8 um .

2.2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, powinna by¢ C12/15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206-1. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w
BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004. Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetnia¢
wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek,
ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetniaé
wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to wskazania Inspektora Nadzoru. Prety
zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac postanowieniom PN-B-03264 [1].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” [1]

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,ha
mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materialéw do wykonania ogrodzenia

Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikaciji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkoéw,

3. rozpiecie siatki metalowe;j,

4. malowanie ogrodzenia,
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5. Roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robat,

— usunaé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd.,

— wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

— przedstawié, do akceptacji Inzyniera, zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy i
na zapleczu.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a
gtebokos¢ 0,8m. Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci: dla siatki po od
3 do 6 m, i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci
miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki mogag by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeti¢ otwor mieszankg betonowg odpowiadajgca
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament
betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mieé
zaspawany gorny otwér rury. Stupki kohcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach
ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kgtem okoto od 30° do 45° . Stupki do siatki
ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki korncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztywniajgce: u géry, na dole i w Srodku ogrodzenia i przymocowaé
je do stupkow. Do stupkdw koricowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tylu na okoto 10 cm i okrecone na
biezgcym drucie). Linki powinny byé umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywierac¢ nacisku
na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami.
Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inspektora. Nie nalezy zbyt silnie napinac¢ linek, aby nie
oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe. Siatke metalowg przymocowuje sie do
stupkéw kohcowych, naroznych i bramowych za pomocg pretéw ptaskich lub zaokraglonych lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Siatke napina sie w sposdb podobny do napinania linek i
przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng krawedz
siatki metalowej nalezy tgczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢
napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,
- ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
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- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykonac¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie badar i pomiaréw Czestotliwose Wartosci
Lp. badan dopuszczalne
Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg . Wg dokumentacji
1 . ; T o Ocena ciggta : :
projektowg w zakresie lokalizacji i wymiaréw projektowej
5 Zachowanie dopuszczalnych.odchy’rek elementow Iw. Wg pktu 2
ogrodzenia
3 Prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki Jw. W(g pktu 5.4
4 Poprawnos¢ wykonania fundamentow betonowych Iw. Wg pktu 5.5
pod stupki
5 Poprawnosc¢ ustawienia stupkéw Jw. Wg pktu 5.6
6 Prawidlowos¢ rozpiecia siatki Jw. Wg pktu 5.7
7 Poprawnos$¢ wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie ogrodzenia w sposdb zapewniajgcy stabilnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robat,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
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- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, — prace
towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2019 r. poz.1186

-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych.

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony $srodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865)

-Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)
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