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GPiK-ZP.271.51.2022                                                                                               Złotów, 15 czerwca 2022 r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie audytu dostępności cyfrowej usług publicznych w 5 jednostkach Gminy Miasto Złotów”.

W dniu 15 czerwca 2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści: 
1) Czy Zamawiający (SWZ pkt 17.2.2.b) ma na myśli doświadczenie Wykonawcy w postaci min. 5 usług, max. 15 usług = 5-15 audytów dostępności cyfrowej stron internetowych czy 5-15 niezależnych umów na audyty dostępności? Bardzo często jedna umowa dotyczy wielu audytów (jak chociażby w przypadku niniejszego zapytania). 

2) Czy prawidłowo zrozumiałe jest, że powyższe postępowanie dotyczy wykonania audytu dostępności cyfrowej łącznie 25 podstron/dokumentów (SWZ pkt 4.2-4.6)? Jeżeli podstron jest więcej – wnosimy o wskazanie końcowej liczby podstron i/lub dokumentów. 

3) Termin zakończenia realizacji zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Czy mają Państwo określony czas na poszczególne etapy realizacji zamówienia? 

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje:
Ad. 1. W punkcie 17.2.2.b. SWZ została określona minimalna ilość usług w zakresie przeprowadzania audytu dostępności cyfrowej stron internetowych wymagana przez Zamawiającego, tj. 5 usług. Maksymalna ilość podlegająca ocenie wynosi 15 usług. Opisano także zasady przyznawania punktów za wykonanie określonej liczby usług. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie 5 usług lub więcej usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w ramach jednej umowy.
Ad. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy wykonania audytu dostępności cyfrowej (osobnych stron internetowych) dla 5 stron internetowych wskazanych w pkt. 4.1. SWZ, w tym także 5 podstron dla każdej strony internetowej będącej przedmiotem zamówienia (pkt 4.1. SWZ).
Ad. 3.. Zamawiający nie przewidział określonego czasu na poszczególne etapy realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisami SWZ termin zakończenia realizacji zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22
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