
INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI ul. Targowa 18, 25 - 520 Kielce

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODARO-

WANIA TERENU

ADRES INWESTYCJI   :     05-800 Pruszków, ul. Moniuszki 9, dz. nr 486, obr. 19
INWESTOR   :     Gmina - Miasto Pruszków
ADRES INWESTORA   :     05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Markowski

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



13. Rozbiórka budynku.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1

d.1 analiza indy-
widualna

Usunięcie z budynku wyposażenia ruchomego i wywóz do wskazanej przez In-
westora lokalizacji (ewentualnie utylizacja wg wskazań Inwestora)

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż instalacji elektrycznej kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż instalacji odgromowej kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR-W 4-02
0141-01
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

17+4 szt. 21.00
RAZEM 21.00

5
d.1

KNR-W 4-02
0141-03
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny baterii natryskowej szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1

KNR-W 4-02
0235-04
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - zlew/zlewozmywak

kpl.

4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

7
d.1

KNR-W 4-02
0235-06
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - umywalka

kpl.

17.00 kpl. 17.00
RAZEM 17.00

8
d.1

KNR-W 4-02
0235-08
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

13.00 kpl. 13.00
RAZEM 13.00

9
d.1

KNR-W 4-02
0235-07
z.o.2.9. 
analogia

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - brodzik natryskowy

kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż instalacji wentylacji kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż rurociągów instalacji wod-kan. kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż instalacji gazowej kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż elementów wyposażenia kuchni kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż urządzeń węzła cieplnego szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż windy towarowej szt.
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13. Rozbiórka budynku.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
16

d.1
KNR-W 4-02
0520-02
z.o.2.9. 

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl.

58.00 kpl. 58.00
RAZEM 58.00

17
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż rurociągów instalacji c.o. kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

KNR-W 4-01
0353-03
analogia

Demontaż okien o powierzchni do 1 m2 szt.

9+3+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00

19
d.1

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Demontaż okien o powierzchni od 1 do 2 m2 szt.

4+4 szt. 8.00
RAZEM 8.00

20
d.1

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Demontaż okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

(18*2.37*2.35+2*0.84*0.49)+4*2.40*2.35+20*1.48*1.75 m2 175.43
RAZEM 175.43

21
d.1

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.

9+24+19 szt. 52.00
RAZEM 52.00

22
d.1

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*1.40*2.05 m2 5.74
RAZEM 5.74

23
d.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien m

2*29.32 m 58.64
RAZEM 58.64

24
d.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych m

4*7.15 m 28.60
RAZEM 28.60

25
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek okapów, kołnierzy, podokienników itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2

2*12.95*0.80+2*28.65*0.60+9.00+(18*2.37+4*1.10+4*1.04+4*2.40+20*1.48+
3*0.80+9*0.78)*0.25

m2 89.06

RAZEM 89.06
26

d.1
KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

28.65*12.95*1.01+15.50 m2 390.23
RAZEM 390.23

27
d.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie szlichty cementowej. Wsp. R=0,6 m2

poz.26 m2 390.23
RAZEM 390.23

28
d.1

KNR 4-04
0305-07
z.o.3.1. 

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm - płytki korytko-
we

m3

28.65*12.95*1.01*0.04 m3 14.99
RAZEM 14.99

29
d.1

KNR 4-04
0105-06

Rozebranie ścianek ażurowych z cegły o grubości 1/2 cegły - stropodach m2

2*28.65*0.70 m2 40.11
RAZEM 40.11

30
d.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie szlichty cementowej. Wsp. R=0,6 m2

poz.31 m2 371.02
RAZEM 371.02
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31

d.1
KNR 2-02
0613-03
analogia

Rozbiórka izolacji z mat trzcinowych. Wsp. R=0,5; M=0 m2

28.65*12.95 m2 371.02
RAZEM 371.02

32
d.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki betonowej m2

131.66 m2 131.66
RAZEM 131.66

33
d.1

KNR 4-01
0807-04
analogia

Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2

19.81 m2 19.81
RAZEM 19.81

34
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z paneli podlogowych. Wsp.R=0,4 m2

161.86+144.95 m2 306.81
RAZEM 306.81

35
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek gres. Wsp.R=0,4 m2

144.07+87.58 m2 231.65
RAZEM 231.65

36
d.1

KNR-W 4-01
0819-05
uwaga p.tab.

Rozebranie parkietu - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania m2

63.67 m2 63.67
RAZEM 63.67

37
d.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie gładzi cementowej. Wsp. R=0,6 m2

602.13 m2 602.13
RAZEM 602.13

38
d.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie izolacji posadzek m2

305.93 m2 305.93
RAZEM 305.93

39
d.1

KNR 4-04
0301-07

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm - podbudowa
posadzki

m3

305.93*0.15 m3 45.89
RAZEM 45.89

40
d.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych m

35.00 m 35.00
RAZEM 35.00

41
d.1

KNR 4-04
0305-02
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie schodów żelbetowych m3

17.50*0.15 m3 2.63
RAZEM 2.63

42
d.1

KNR 4-04
0305-03
z.o.3.1. 

Rozebranie stropów żelbetowych m3

(13.20*12.95+2*29.77*12.95)*0.23 m3 216.66
RAZEM 216.66

43
d.1

KNR 4-04
0305-01
z.o.3.1. 

Rozebranie płyt daszków żelbetowych, przy grubości płyty stropowej do 10 cm m3

15.50*0.10 m3 1.55
RAZEM 1.55

44
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

18*2.37+4*1.10+4*1.04+4*2.40+20*1.48+3*0.80+9*0.78+2.40 m 102.24
RAZEM 102.24

45
d.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

17.06 m3 17.06
RAZEM 17.06

46
d.1

KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1. 

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

32.00*2.20-5*1.60+62.20*2.95-13*1.60+59.85*2.92-13*1.60 m2 379.05
RAZEM 379.05
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47

d.1
KNR 4-04
0105-01
z.o.3.1. 

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

1.60*2.20-1.60+12.70*2.95-5*1.60+8.36*2.92 m2 55.80
RAZEM 55.80

48
d.1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1. 

Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

(234.27-8.91)*0.56+(29.2+8.20+6.24)*2.95*0.56+(29.20+6.16)*2.95*0.42+
4.20*2.95*0.44+29.20*2.95*0.43+(5.69+4.33*2+3.54+2.95)*2.95*0.30+(29.2+
8.20+6.24)*2.92*0.56+(29.20+6.16)*2.92*0.42+4.20*2.92*0.44+29.20*2.92*
0.43+(2.69+4.34+3.54*2.94)*2.92*0.30+(29.2+8.20+6.24)*0.45*0.56+(29.20+
6.16)*0.45*0.42+4.20*0.45*0.44+2*5.68*0.25+28.65*1.00*0.42-((18*2.37*
2.35+4*1.10*1.66+4*1.04*1.65+0.80*0.96)*0.56+(0.90*2.00+0.85*2.04+0.80*
0.96)*0.44+(1.40*2.05+4*2.40*2.35+20*1.48*1.75+0.80*0.96)*0.42+(4*0.85*
1.96+3.03*2.00+4*0.78*2.02)*0.43+(0.93*2.04+0.90*2.00)*0.30)

m3 400.04

RAZEM 400.04
49

d.1
KNR 2-01
0217-01

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. I-II - odkopanie fundamentów

m3

280.00 m3 280.00
RAZEM 280.00

50
d.1

KNR 4-04
0101-07
z.o.3.1. 

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu m3

141.44*0.56 m3 79.21
RAZEM 79.21

51
d.1

KNR 4-04
0302-04
z.o.3.1. 

Rozebranie ław fundamentowych żelbetowych m3

139.15*0.90*0.30 m3 37.57
RAZEM 37.57

52
d.1

KNR 4-04
0306-01
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji żelbetowych - schody i podesty zewnętrzne m3

53.50*0.30 m3 16.05
RAZEM 16.05

53
d.1

KNR 4-04
0301-02
analogia

Rozebranie betonowej opaski przyściennej m3

49.50*0.15 m3 7.43
RAZEM 7.43

54
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej - taras

m2

134.50 m2 134.50
RAZEM 134.50

55
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż trzepaka kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż zadaszenia na rowery kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

57
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż dwóch zadaszeń na placu zabaw kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

58
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż urządzeń placu zabaw kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.1

KNR 2-31
0801-07
analogia

Rozebranie nawierzchni placu zabaw m2

400 m2 400.00
RAZEM 400.00

60
d.1

KNR 2-31
0801-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonych m2

450 m2 450.00
RAZEM 450.00
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61

d.1
KNR 2-31
0818-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń wraz z cokołami betonowymi oraz furtki i bramy. Wsp.
R=2,00

m

282.40 m 282.40
RAZEM 282.40

62
d.1

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie ogrodzenia murowanego z cegły wapienno-piaskowej m3

10.00*2.00*0.25 m3 5.00
RAZEM 5.00

63
d.1

KNR-W 4-03
1151-02

Demontaż słupów oświetleniowych słup

5.00 słup 5.00
RAZEM 5.00

64
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie papy z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość
15 km

m3

11.71 m3 11.71
RAZEM 11.71

65
d.1 cena zakła-

dowa

Utylizacja papy z rozbiórki t

17.56 t 17.56
RAZEM 17.56

66
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

1324.90 m3 1324.90
RAZEM 1324.90

67
d.1 cena zakła-

dowa

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.66 m3 1324.90
RAZEM 1324.90

68
d.1

KNR 2-01
0233-01
analogia

Mechaniczne równanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75
KM)

m2

3800.00*0.80 m2 3040.00
RAZEM 3040.00
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