
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 140,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 220,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 183,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 705,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 219,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 126,00

7 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 43,00

8 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 23,00

9 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 31,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 03/2

Pozostałe cięcia rębne


